

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.885.190,08

Total por Frente (R\$):

Evento	Item,Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
14	1.2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00
15	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	198.870,89
15	1.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	81.242,08
15	1.3.2	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	40,61
15	1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	1.218,30
15	1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	11.088,53
16	Evento	CAMAADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	1.211.440,53
16	1.4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	1.218,63
16	1.4.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	165,76
17	Evento	CAMAADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	70.925,40
17	1.5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	1.218,63
17	1.5.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	165,76
18	Evento	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$	9.945,60
18	1.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	74.260,48
18	1.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	848.400,49
19	Evento	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$	175.482,72
19	1.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	707.780,31
19	1.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	33.348,25
20	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	528,63
20	1.8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	146,25
20	1.8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	19,50
20	1.8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	R\$	245.015,64
21	Evento	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	M3	147,68
21	1.9.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1.870,41
21	1.9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	327,91
21	1.9.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	

TRAVESSA JOÃO LUSTOSA 2	TRAVESSA JOSE TORRES ARAGÃO	RUA NAPOLEÃO RIBEIRO TORRES	RUA ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO	RUA JOSÉ TORRES ARAGÃO	RUA RIBAMAR MENDES
13	14	15	16	17	18
56.477,81	50.842,43	893.582,82	51.171,83	201.717,97	182.038,08
3.034,95	2.695,63	37.365,89	2.741,60	10.971,35	9.846,08
1.236,96	1.106,32	15.267,06	1.118,22	4.496,26	4.029,00
0,62	0,55	7,63	0,56	2,24	2,01
18,60	16,50	228,90	16,80	67,20	60,30
169,26	150,15	2.082,99	152,88	611,52	548,73
18.423,84	16.509,89	227.657,33	16.665,41	66.877,90	60.077,44
18,55	16,59	229,01	16,77	67,29	60,44
2,52	2,26	31,15	2,28	9,15	8,22
18.423,84	16.509,89	227.657,33	16.665,41	66.877,90	60.077,44
18,55	16,59	229,01	16,77	67,29	60,44
2,52	2,26	31,15	2,28	9,15	8,22
1.078,26	987,01	13.328,46	975,57	3.815,10	3.517,17
151,20	135,60	1.869,00	136,80	549,00	493,20
1.128,96	1.012,48	13.955,20	1.021,44	4.099,20	3.682,56
12.914,36	11.549,82	159.434,94	11.675,14	46.846,76	42.077,84
2.871,20	2.388,96	32.977,44	2.414,88	9.689,76	8.703,36
10.773,84	9.635,47	133.009,01	9.740,02	39.082,03	35.103,55
956,06	937,87	7.819,06	960,51	258,08	1.079,54
12,80	11,90	110,84	13,02	12,77	18,91
4,50	4,50	36,00	4,50	-	4,50
0,60	0,60	4,80	0,60	-	0,60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

734
 Rúbrica
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA
 ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RNP-0616266839
 CRC-CE: 327481

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.685.180,08

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$)	Qtd.
14	1.2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/	KM	909,00	
15	Evento	PRANCHA DE 3 EIXOS	R\$	198.870,89	
15	1.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	81.242,08	
15	1.3.2	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	40,81	
15	1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	1.218,30	
15	1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	11.088,53	
16	Evento	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	1.211.440,53	
16	1.4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	1.218,63	
16	1.4.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	165,76	
17	Evento	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	1.211.440,53	
17	1.5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	1.218,63	
17	1.5.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	165,76	
18	Evento	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$	70.925,40	
18	1.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	9.945,60	
18	1.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	74.260,48	
19	Evento	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$	848.400,49	
19	1.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	175.482,72	
19	1.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	707.780,31	
20	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	33.348,25	
20	1.8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	M2	528,63	
20	1.8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	M2	146,25	
20	1.8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	19,50	
21	Evento	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	R\$	245.015,64	
21	1.9.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	147,68	
21	1.9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.870,41	
21	1.9.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	327,91	

AV. LUIS PAULO MENDES TRENCHO (0)	1.153.689,96	19	AV. LUIS PAULO MENDES TRENCHO (02)	1.164.981,81	20	AV. ANTONIO ALVES	2.307.442,48	21	-	22	-	23	-	24
-----------------------------------	--------------	----	------------------------------------	--------------	----	-------------------	--------------	----	---	----	---	----	---	----



Antonio Jaime Andre da Silva
 Engenheiro Civil
 RNP: 0616266839
 CREA-CE: 327481

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.685.180,08

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtde.
21	1.9.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.635,33	
21	1.9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2	M2	327,91	
21	1.9.6	DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.870,41	
22	Evento	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	R\$	66.296,47	
22	2.1.1	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	UNID.	1,00	
22	2.1.2	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	M2	60,00	
22	2.1.3	BARRACÃO ABERTO	M2	160,00	
22	2.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	160,00	
22	2.1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00	
22	2.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID.	1,00	
22	2.1.6	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UNID.	1,00	
22	2.1.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.818,00	
23	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	58.531,84	
23	2.2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	763,90	
23	2.2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	8.741,10	
23	2.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.748,22	
23	2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	8.740,70	
24	Evento	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	R\$	290.031,88	
24	2.3.1	Corpo de BDTCC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	46,00	
24	2.3.2	Boca de BDTCC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alias retas	UNID.	4,00	
24	2.3.3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	52,00	
24	2.3.4	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alias retas	UNID.	4,00	
25	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	413.714,32	
25	2.4.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	9.693,40	
25	2.4.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	9.693,40	
26	Evento	CAMADA DE BASE	R\$	864.801,39	
26	2.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.324,50	
26	2.5.2	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	M3	3.997,35	

1	RUA ANTONIA LEONILIA TAVARES TIMBO	431.111,65	1
2	RUA LUIZ LIBERATO PINTO	163.056,99	2
3	RUA RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	142.358,93	3
4	RUA MARIA DO CARMO DE CARVALHO	130.476,94	4
5	RUA LUIS ALONSO DE MELO	133.363,41	5
6	TRAV. FRANCISCO MARQUES DE PAIVA	126.518,26	6



ANTONIO LUIZ DE ANDRE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RNP - 0616266839
 CREA-CE: 527481

Serviços: Todos
 Eventos
 Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.665.180,08 Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.
21	1.9.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.635,33
21	1.9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	327,91
21	1.9.6	LIPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.870,41
22	Evento	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$	65.295,47
22	2.1.1	BARRACAO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UNID.	1,00
22	2.1.2	BARRACAO ABERTO	M2	60,00
22	2.1.3	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M2	160,00
22	2.1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00
22	2.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UNID.	1,00
22	2.1.6	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO	UNID.	1,00
22	2.1.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.818,00
23	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	68.631,84
23	2.2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	763,90
23	2.2.2	LIPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	8.741,10
23	2.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.748,22
23	2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	8.740,70
24	Evento	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	R\$	280.031,88
24	2.3.1	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	48,00
24	2.3.2	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alias retas	UNID.	4,00
24	2.3.3	Corpo de BITTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	52,00
24	2.3.4	Boca de BITTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alias retas	UNID.	4,00
25	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	413.714,32
25	2.4.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³. DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	6.693,40
25	2.4.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	9.663,40
26	Evento	CAMADA DE BASE	R\$	654.801,39
26	2.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.324,50
26	2.5.2	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	M3	3.997,35

7	8	9	10	11	12
RUA PAULO MATOS	RUA MARIA ANA FERREIRA LIMA	RUA MANOEL FERREIRA CARVALHO	TRAVESSA LOPES	TRAVESSA JOAO EVANGELISTA	TRAVESSA JOAO LUSTOSA I
66.357,32	152.518,08	120.196,93	111.611,34	176.686,80	60.203,04



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RNP- 0616266839
 CREA-CE- 327481

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de investimento: R\$ 7.685.180,08

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$)	Qtde.
21	1.9.4		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.935,33	
21	1.9.5		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2	327,91	
21	1.9.6		DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.870,41	
22	Evento		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	R\$	65.295,47	
22	2.1.1		MONTAGEM DO CANTIEIRO DE OBRAS	UNID.	1,00	
22	2.1.2		BARRACAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	M2	60,00	
22	2.1.3		BARRACAÇÃO ABERTO	M2	160,00	
22	2.1.3		TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018			
22	2.1.4		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00	
22	2.1.5		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UNID.	1,00	
22	2.1.6		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAÇÃO	UNID.	1,00	
22	2.1.7		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.818,00	
23	Evento		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	58.531,54	
23	2.2.1		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	763,90	
23	2.2.2		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	8.741,10	
23	2.2.3		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.748,22	
23	2.2.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.740,70	
24	Evento		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	R\$	290.031,88	
24	2.3.1		Corpo de BDTCC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	46,00	
24	2.3.2		Boca de BDTCC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UNID.	4,00	
24	2.3.3		Corpo de BITTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	52,00	
24	2.3.4		Boca de BITTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UNID.	4,00	
25	Evento		MOVIMENTO DE TERRA	R\$	413.714,32	
25	2.4.1		ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	9.683,40	
25	2.4.2		COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	9.683,40	
26	Evento		CAMADA DE BASE	R\$	654.801,39	
26	2.5.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.324,50	
26	2.5.2		Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	M3	3.997,35	

TRAVESSA JOAO LUSTOSA 2	56.477,51	13	TRAVESSA JOSE TORRES ARAGAO	50.942,43	14	RUA NAPOLEAO RIBEIRO TORRES	893.682,82	15	RUA ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO	81.171,83	16	RUA JOSE TORRES ARAGAO	201.717,97	17	RUA RIBAMAR MENDES	187.030,08	18
-------------------------	-----------	----	-----------------------------	-----------	----	-----------------------------	------------	----	---------------------------------	-----------	----	------------------------	------------	----	--------------------	------------	----



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP- 0616266839
CREA-CE- 327481

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.685.180,08

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Obte.
21	1.9.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.635,33	
21	1.9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL. 2	M2	327,91	
21	1.9.6	DEMAIOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.870,41	
22	Evento	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	R\$	65.295,47	
22	2.1.1	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	UNID.	1,00	
22	2.1.2	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	M2	60,00	
22	2.1.3	BARRACÃO ABERTO	M2	160,00	
22	2.1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	UNID.	1,00	
22	2.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID.	1,00	
22	2.1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID.	1,00	
22	2.1.7	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UNID.	1,00	
23	Evento	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.818,00	
23	2.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	58.631,64	
23	2.2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	763,90	
23	2.2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL. VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	8.741,10	
23	2.2.3	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.748,22	
23	2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.740,70	
24	Evento	CONSTRUÇÃO DE BUJEIROS	R\$	290.031,88	
24	2.3.1	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	46,00	
24	2.3.2	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID.	4,00	
24	2.3.3	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	52,00	
24	2.3.4	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID.	4,00	
25	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	413.714,32	
25	2.4.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	8.683,40	
25	2.4.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	9.693,40	
26	Evento	CAMADA DE BASE	R\$	654.801,39	
26	2.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.324,50	
26	2.5.2	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	M3	3.997,35	

AV. LUIS PAULO MENDES (TRCCHO)	19	1.163.669,96	(1)
AV. LUIS PAULO MENDES (TRCCHO)	20	1.164.987,81	(2)
AV. ANTONIO ALVES	21	2.307.442,48	
	22	-	
	23	-	
	24	-	

988,01	-	-	-	-	-
247,00	-	-	-	-	-
1.482,02	-	-	-	-	-
65.295,47	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
60,00	-	-	-	-	-
160,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1.818,00	-	-	-	-	-
20.315,95	-	-	-	-	-
252,95	-	-	-	-	-
38.215,59	-	-	-	-	-
510,95	-	-	-	-	-
5.705,70	-	-	-	-	-
3.035,40	-	-	-	-	-
607,08	-	-	-	-	-
1.141,14	-	-	-	-	-
5.705,70	-	-	-	-	-
179.680,76	-	-	-	-	-
110.351,12	-	-	-	-	-
46,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
52,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
332.044,43	-	-	-	-	-
81.669,89	-	-	-	-	-
1.913,54	-	-	-	-	-
7.779,86	-	-	-	-	-
1.913,54	-	-	-	-	-
431.049,95	-	-	-	-	-
223.751,44	-	-	-	-	-
4.553,10	-	-	-	-	-
8.771,40	-	-	-	-	-
1.365,93	-	-	-	-	-
2.631,42	-	-	-	-	-



ANTÔNIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP - 0616266839
CREA-CE: 527481

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 7.885.180,08

Valor de Investimento: R\$ 7.885.180,08

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtde.
26	2.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	18.472,31	
26	2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	69.270,87	
26	2.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103.906,32	
27	Evento	IMPRIMAÇÃO DA BASE	R\$	98.277,48	
27	2.6.1	ASFALTO DILUIDO - CM 30	T	13,32	
27	2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	399,60	
27	2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.638,36	
27	2.6.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46	
28	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	138.582,96	
28	2.7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46	
28	2.7.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	32,41	
28	2.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	972,30	
28	2.7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.847,83	
29	Evento	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=8,00CM	R\$	831.308,49	
29	2.8.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	896,36	
29	2.8.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	113,74	
30	Evento	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$	24.333,54	
30	2.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.412,20	
30	2.9.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.477,76	
31	Evento	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$	291.133,56	
31	2.10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60.217,92	

Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtde.
1	RUA ANTONIA LEONILIA TAVARES TIMBO		431.111,65	
2	RUA LUIZ LIBERATO PINTO		163.056,99	
3	RUA RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		142.366,93	
4	RUA MARIA DO CARMO DE CARVALHO		130.476,94	
5	RUA LUIS ALONSO DE MELO		133.363,41	
6	TRAV. FRANCISCO MARQUES DE PAIVA		126.618,28	



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP-0616266839
CREA-CE: 527481

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.685.180,08

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
28	2.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	18.472,31
28	2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	69.270,87
28	2.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103.906,32
27	Evento	IMPRIMAÇÃO DA BASE	R\$	98.277,48
27	2.6.1	ASFALTO DILUIDO - CM 30	T	13,32
27	2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	399,60
27	2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.838,36
27	2.6.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46
28	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	138.592,96
28	2.7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46
28	2.7.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	32,41
28	2.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	972,30
28	2.7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.847,83
29	Evento	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=8,00CM	R\$	831.305,49
29	2.8.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	838,36
29	2.8.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	113,74
30	Evento	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$	24.333,54
30	2.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.412,20
30	2.9.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.477,76
31	Evento	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$	291.133,66
31	2.10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60.217,92

66.351,32	7	RUA PAULO MATOS	7	66.351,32
162.518,88	8	RUA MARIA ANA FERREIRA LIMA	8	162.518,88
120.196,93	9	RUA MANOEL FERREIRA CARVALHO	9	120.196,93
111.911,34	10	TRAVESSA LOPES	10	111.911,34
176.689,80	11	TRAVESSA JOÃO EVANGELISTA	11	176.689,80
80.203,04	12	TRAVESSA JOÃO LUSTOSA I	12	80.203,04



Jaime André
 ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RNP- 0616266839
 CREA-CE: 327481

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 7.685.180,08

Evento	Item Ord.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
26	2.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.472,31	
26	2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	69.270,87	
26	2.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	103.906,32	
27	Evento	IMPRIMAÇÃO DA BASE	R\$	98.277,48	
27	2.6.1	ASFALTO DILUIDO - CM 30	T	13,32	
27	2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	399,60	
27	2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	3.636,36	
27	2.6.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46	
28	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	136.592,96	
28	2.7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46	
28	2.7.2	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	32,41	
28	2.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	972,30	
28	2.7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	8.847,93	
29	Evento	CARADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=8,00CM	R\$	831.305,49	
29	2.8.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	836,36	
29	2.8.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	113,74	
30	Evento	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATE A USINA	R\$	24.333,54	
30	2.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	3.412,20	
30	2.9.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	25.477,76	
31	Evento	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATE A OBRA	R\$	291.133,66	
31	2.10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	60.217,92	

13	14	15	16	17	18
TRAVESSA JOAO LUSTOSA 2	TRAVESSA JOSE TORRES ARAGOAO	RUA NAPOLEAO RIBEIRO TORRES	RUA ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO	RUA JOSE TORRES ARAGOAO	RUA RIBAMAR MENDES
56.477,51	50.942,43	693.582,82	51.171,43	201.717,97	182.030,06



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RMP: 0616266839
CREA-CE: 527481

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.665.180,08

Evento	Assun. Org.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$):	Outro.
26	2.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	18.472,31	
26	2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	69.270,87	
26	2.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	103.906,32	
27	Evento	IMPRIMAÇÃO DA BASE	R\$	98.277,48	
27	2.6.1	ASFALTO DILUIDO - CM 30	T	13,32	
27	2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	399,60	
27	2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	3.636,36	
27	2.6.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46	
28	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	138.692,96	
28	2.7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.454,46	
28	2.7.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	32,41	
28	2.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	972,30	
28	2.7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	8.847,93	
29	Evento	CARADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=8,00CM	R\$	831.308,49	
29	2.8.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	836,36	
29	2.8.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	113,74	
30	Evento	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$	24.333,54	
30	2.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	3.412,20	
30	2.9.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	25.477,76	
31	Evento	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$	291.133,66	
31	2.10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	60.217,92	

AV LUIS PAULO MENDES (TRCCHO) (01)	AV LUIS PAULO MENDES (TRCCHO) (02)	AV ANTONIO ALVES			
19	20	21	22	23	24
1.163.959,95	1.164.961,91	2.307.442,48	-	-	-

-	6.312,15	12.160,16	-	-	-
-	23.670,47	45.600,40	-	-	-
-	35.505,71	68.400,61	-	-	-
-	33.747,33	64.530,15	-	-	-
-	4,58	8,74	-	-	-
-	137,40	262,20	-	-	-
-	1.250,34	2.386,02	-	-	-
-	3.522,48	6.931,98	-	-	-
-	46.696,56	91.696,40	-	-	-
-	3.522,48	6.931,98	-	-	-
-	10,92	21,48	-	-	-
-	327,60	644,70	-	-	-
-	2.981,16	5.866,77	-	-	-
-	280.080,61	551.224,88	-	-	-
-	281,80	554,56	-	-	-
-	38,32	75,42	-	-	-
-	8.198,18	16.135,36	-	-	-
-	1.148,60	2.262,60	-	-	-
-	8.583,88	16.894,08	-	-	-
-	98.093,45	193.040,11	-	-	-
-	20.268,60	39.828,32	-	-	-




JAIME ANDRE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RNP- 0616266839
 CREA-CE- 327481

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.685.180,08

Evento	Item Qty	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Ctde.
31	2.10.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	242.878,94	
32	Evento	CANTEIROS E CALÇADAS	R\$	495.765,09	
32	2.11.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.897,20	
32	2.11.2	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CL=1,00m/E=0,08m	M	1.509,80	
32	2.11.3	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	59,00	
32	2.11.4	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	399,07	
32	2.11.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.811,76	
32	2.11.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	314,22	
32	2.11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	314,22	
32	2.11.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.264,71	
33	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	2.021,27	
33	2.12.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	82,76	
33	2.12.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,25	
33	2.12.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30	
34	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	106.620,30	
34	2.13.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	12.772,12	
34	2.13.2	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	4.500,00	
34	2.13.3	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	33.019,60	
34	2.13.4	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	4.500,00	
34	2.13.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.727,00	

NOVA RUSSAS / CE, 16 de maio de 2024

Local e Data

Item	Endereço	Valor	Item	Endereço	Valor
1	RUA ANTONIA LEONILIA TAVARES TIMBO	431.111,65	2	RUA LUIZ LIBERATO PINTO	163.055,99
3	RUA RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	142.355,93	4	RUA MARIA DO CARVALHO	130.478,94
5	RUA LUIS ALONSO DE MELO	133.363,41	6	TRAV. FRANCISCO MARQUES DE PAIVA	126.910,26



ANTÔNIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP: 0616266839
CREA-CE: 327481

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.685.180,08

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Ctds.
31	2.10.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	242.878,94	
32	Evento	CANTEIROS E CALÇADAS	R\$	495.765,09	
32	2.11.1	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.697,20	
32	2.11.2	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	1.509,80	
32	2.11.3	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	59,00	
32	2.11.4	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	399,07	
32	2.11.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.811,76	
32	2.11.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	314,22	
32	2.11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	314,22	
32	2.11.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.264,71	
33	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	2.021,27	
33	2.12.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	82,76	
33	2.12.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,25	
33	2.12.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	0,30	
34	Evento	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	R\$	109.620,30	
34	2.13.1	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	12.772,12	
34	2.13.2	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M3	4.500,00	
34	2.13.3	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M2	33.019,60	
34	2.13.4	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	M3	4.500,00	
34	2.13.5		KM	2.727,00	

NOVA RUSSAS / CE, 16 de maio de 2024

Local e Data

ANTÔNIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RMP: 0616266839
CREA-CE: 327481



7	8	9	10	11	12
RUA PAULO MATOS	RUA MARIA ANA FERREIRA LIMA	RUA MANOEL FERREIRA CARVALHO	TRAVESSA LOPES	TRAVESSA JOÃO EVANGELISTA	TRAVESSA JOÃO LUSTOSA I
66.351,32	162.518,86	120.156,93	111.811,34	176.886,90	60.203,04

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obras:

Valor de Investimento: R\$ 7.565.180,08

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
31	2.10.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TxKM	242.876,94
32	Evento	CANTEIROS E CALÇADAS	R\$	495.765,09
32	2.11.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.987,20
32	2.11.2	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	1.509,80
32	2.11.3	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	59,00
32	2.11.4	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	399,07
32	2.11.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.811,76
32	2.11.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	314,22
32	2.11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	314,22
32	2.11.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.264,71
33	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	2.021,27
33	2.12.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	82,76
33	2.12.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,25
33	2.12.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30
34	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	108.820,30
34	2.13.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	12.772,12
34	2.13.2	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	4.500,00
34	2.13.3	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	33.019,60
34	2.13.4	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	4.500,00
34	2.13.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.727,00

NOVA RUSSAS / CE, 16 de maio de 2024

Local e Data

ANTÔNIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP-0616266839
CREA-CE: 327481



13	14	15	16	17	18
TRAVESSA JOÃO LUSTOSA 2	TRAVESSA JOSÉ TORRES ARAÇÁO	RUA NAPOLEÃO RIBEIRO TORRES	RUA ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO	RUA JOSÉ TORRES ARAÇÁO	RUA RIBAMAR MENDES
56.477,51	50.842,43	693.582,82	51.171,83	201.717,97	182.939,08

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 7.665.180,08

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
31	2.10.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	242.876,94
32	Evento	CANTEIROS E GALÇADAS	R\$	495.765,09
32	2.11.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.697,20
32	2.11.2	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	1.509,80
32	2.11.3	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	59,00
32	2.11.4	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	399,07
32	2.11.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.811,76
32	2.11.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	314,22
32	2.11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2	M2	314,22
32	2.11.8	DEMAIOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.264,71
33	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	2.021,27
33	2.12.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	82,76
33	2.12.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,25
33	2.12.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30
34	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	109.620,30
34	2.13.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	12.772,12
34	2.13.2	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	4.500,00
34	2.13.3	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	33.019,60
34	2.13.4	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	4.500,00
34	2.13.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.727,00

	19	20	21	22	23	24
AV. LUIS PAULO MENDES (TRCCHO) (01)	1.163.669,95					
AV. LUIS PAULO MENDES (TRCCHO) (02)	1.164.391,81					
AV. ANTONIO ALVES	2.307.442,48					

NOVA RUSSAS / CE, 16 de maio de 2024

Local e Data

Responsável Técnico: ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

CREA / CAU: 327481



ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP: 0616266839
CREA-CE: 327481



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma

Grau de Sigilo #PUBLICO

Form fields: Nº OPERAÇÃO, Nº SICONV, GIGOV, GESTOR, PROGRAMA, AÇÃO / MODALIDADE, DATA ASSINATURA, PROPONENTE / TOMADOR, MUNICÍPIO / UF, LOCALIDADE / ENDEREÇO, OBJETO, Nº C/TEF, EMPRESA EXECUTORA, CNPJ, INÍCIO DA OBRA

Table with columns: Nº do Evento, Título dos Eventos, and 12 months (Mês 01 to Mês 12). Includes a list of administrative and construction tasks.

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Main grid table for event scheduling with columns for months and rows for various tasks. Includes a circular stamp at the top right.

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

ANTÔNIO JAIME ANDRÉ DA SILVA Engenheiro Civil RNP - 0616266839 CREA-CE - 327481



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TOOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1088225-88	645142/2023	6407	MOBILIDADE URBANA	APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A	OGU NBR-PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			NOVA RUSSAS / CE	DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -	REPASSE
OBJETO			APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONTRAPARTIDA
PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ					INVESTIMENTO
					7.685.180,08

Creu de Sigilo #PUBLICO

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Etapa	Meta / Submeta	Item do Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL			PAYMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Em Análise	51.075,50	m²	Lote 1	7.674.808,00 (99,67%)	10.372,08 (0,13%)	- (0,00%)	7.685.180,08
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias									
1	Meta 2.											
1	Meta 3.											
1	Meta 4.											
1	Meta 5.											
1	Meta 6.											
1	Meta 7.											
1	Meta 8.											
1	Meta 9.											
1	Meta 10.											
TOTAL - ETAPA									7.674.808,00	10.372,08	-	7.685.180,08

GIORDANNA SILVA BRAGA
 MANO:01052266371
 Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado
 Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ
 Data: 14 de maio de 2024

ANTONIO JAIME ANDRE
 DA SILVA:05646032369





Grav de Sigilo
#PÚBLICO

CFF-CT - CROMOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº OPERAÇÃO 1088226-88	Nº CONVÊNIO TGOV/GESTOR 9451/42/2023	GESTOR 6407	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	ACÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A	RECURSO OGU nno-PAC
CONVENIENTE/COMISSARIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	REPASSO 7.674.808,00	INVESTIMENTO 7.885.180,08

Início Previsto
ago-24

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 set-24	Parcela 2 out-24	Parcela 3 nov-24	Parcela 4 dez-24	Parcela 5 jan-25	Parcela 6 fev-25	Parcela 7 mar-25	Parcela 8 abr-25
				14,37%	16,19%	6,38%	5,19%	13,34%	2,84%	4,48%	16,19%
				1.095.629,63	783.288,26	710.125,06	474.882,18	1.015.886,78	225.838,42	343.839,75	779.830,97
				1.095.629,63	783.288,26	710.125,06	474.882,18	1.015.886,78	225.838,42	343.839,75	779.830,97
				0,00	1.057,14	959,70	641,78	1.372,91	304,94	464,68	1.053,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,37%	24,65%	33,71%	38,90%	53,14%	68,09%	80,59%	70,72%
				1.095.629,63	1.877.378,74	2.687.603,80	3.062.385,98	4.078.272,76	4.303.909,18	4.647.748,93	5.427.579,90
				1.095.629,63	1.877.378,74	2.687.603,80	3.062.385,98	4.078.272,76	4.303.909,18	4.647.748,93	5.427.579,90
				0,00	2.537,17	3.488,87	4.138,63	5.811,56	5.816,50	6.291,18	7.335,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,27%	24,46%	33,71%	38,90%	53,14%	68,09%	80,59%	70,72%
				1.095.629,63	1.879.915,91	2.691.000,67	3.066.524,63	4.083.784,32	4.309.726,68	4.654.030,11	5.434.914,98
				1.095.629,63	1.879.915,91	2.691.000,67	3.066.524,63	4.083.784,32	4.309.726,68	4.654.030,11	5.434.914,98
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7.885.180,08								

GIORDANNA SILVA BRAGA
MANO:01052266371

Representante do Convênio/Commissário/Contratado
Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ
Data: 14 de maio de 2024

ANTONIO JAIME ANDRE
DA SILVA:05646032369

Início previsto em 14/05/2024, JANE MARCELA DA SILVA:011946023369
Data de emissão: 14/05/2024, JANE MARCELA DA SILVA:011946023369
Data de emissão: 14/05/2024, JANE MARCELA DA SILVA:011946023369
Data de emissão: 14/05/2024, JANE MARCELA DA SILVA:011946023369



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº OPERAÇÃO 1088225-88	Nº CONVÊNIO T00V 945142/2023	GESTOR 6407	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	ACÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A	RECURSO OGU 100-PAC
CONVENIENTE/COMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	REPASSSE 7.674.808,00	INVESTIMENTO 10.372,08

Início Previsto
ago-24

Empa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Parcela	Parcela 9 mar-25	Parcela 10 jun-25	Parcela 11 jul-25	Parcela 12 ago-25
			Valores Totais (R\$)				
			(%)	17,34%	5,49%	4,87%	1,94%
			Repassse (R\$)	1.331.026,75	416.434,30	350.661,74	149.105,31
			CP Finc. (R\$)	1.799,80	562,79	473,90	201,81
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Invest. (R\$)	1.332.826,55	416.997,09	351.135,64	149.307,12
			(%)	88,06%	83,46%	88,06%	88,06%
			Repassse (R\$)	6.758.506,65	7.175.040,95	7.526.702,69	7.874.808,00
			CP Finc. (R\$)	9.133,88	9.896,67	10.179,67	10.372,08
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acum. Inv. (R\$)	6.767.640,53	7.184.937,62	7.536.873,26	7.885.180,08
			Acumulado (%)	89,06%	93,46%	98,06%	100,06%
			Acum. Inv. (R\$)	6.767.740,53	7.184.737,62	7.535.673,26	7.885.180,08
1	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ
Data: 14 de maio de 2024

GIORDANNA SILVA BRAGA
MANO:01052266371

Representante do Convênio/Comissário/Contratado
Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO JAIME ANDRE
DA SILVA:05646032369

