



*Antônio Jesus da Silva*  
 Responsável Técnico: ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
 CREA / CAU 327481

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 9.056.792,41

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtds.	Preço Unif. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	13	14	15	16	17	18
Serviço	2.8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	175.329,00	1,07	187.802,03	16-TRATAMENTO SUPERFICIAL	175.329,00					
Serviço	2.8.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	57.960,00	7,32	424.267,20	16-TRATAMENTO SUPERFICIAL	57.960,00					
Nível	2.9	DRENAGEM SUPERFICIAL											
Serviço	2.9.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.293,00	29,99	128.747,07	17-DRENAGEM SUPERFICIAL	4.293,00					
Serviço	2.9.2	SARJETAS DE CONCRETO SIMPLES CA=1,00m/E=0,06m	M	2.147,00	62,70	134.816,90	17-DRENAGEM SUPERFICIAL	2.147,00					
Serviço	2.9.3	DESICIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	60,00	210,60	12.636,00	17-DRENAGEM SUPERFICIAL	60,00					
Nível	2.10	SINALIZAÇÃO											
Serviço	2.10.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	2.704,80	18,04	48.794,59	18-SINALIZAÇÃO	2.704,80					
Serviço	2.10.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	60,00	23,42	1.405,20	18-SINALIZAÇÃO	60,00					
Serviço	2.10.3	TACHA REFLETIVA BIDIRECCIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID.	4.830,00	26,51	128.043,30	18-SINALIZAÇÃO	4.830,00					
Serviço	2.10.4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECCIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID.	60,00	60,90	3.654,00	18-SINALIZAÇÃO	60,00					
Serviço	2.10.5	MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	842,21	10.106,52	18-SINALIZAÇÃO	12,00					
Serviço	2.10.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	60,00	948,68	56.920,80	18-SINALIZAÇÃO	60,00					
Serviço	2.10.7	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	40,00	737,11	29.484,40	18-SINALIZAÇÃO	40,00					
Nível	2.11	SERVIÇOS DIVERSOS											
Serviço	2.11.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	12.880,00	1,55	19.964,00	19-SERVIÇOS DIVERSOS	12.880,00					
Serviço	2.11.2	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	6,21	18.630,00	19-SERVIÇOS DIVERSOS	3.000,00					
Serviço	2.11.3	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	30.000,00	0,24	7.200,00	19-SERVIÇOS DIVERSOS	30.000,00					
Serviço	2.11.4	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	4,67	14.010,00	19-SERVIÇOS DIVERSOS	3.000,00					
Serviço	2.11.5	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROUÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROLÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARFAPADO	M	12.880,00	26,89	346.343,20	19-SERVIÇOS DIVERSOS	12.880,00					

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 08 de agosto de 2022  
 Local e Data

Nº OPERAÇÃO 1076591-99	Nº SICORV 9108632021	GIGOV	GESTOR 6407MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS E ESTRADAS EM ÁREAS		OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ		INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF				

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Ítem: Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Otds.	Total por Frente (R\$)
1		Administração Local	R\$		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.653,00	
2	1.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	
2	1.2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	KM	909,00	
2	1.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	KM	909,00	
3		PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	162.242,60	
3	1.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	53.632,24	
3	1.3.2	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	26,83	
3	1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	804,90	
3	1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	7.324,59	
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	894.294,28	
4	1.4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	804,49	
4	1.4.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	109,43	
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	894.294,28	
5	1.5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	804,49	
5	1.5.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	109,43	
6		TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA	R\$	47.444,47	
6	1.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	6.665,80	
6	1.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	49.024,64	
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$	543.783,76	

1	2	3	4	5	6
RUA SDO 01 - DISTRITO IRAPUA	RUA SDO 02 - DISTRITO IRAPUA	RUA MARIA J. DA MADUREIRA - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA RAMUNDO PERES DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA SEBASTIANA CID FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA ISRAEL FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO
342.664,76	89.407,94	887.444,29	342.037,89	190.281,14	113.649,03
10.653,00	-	-	-	-	-
12,00	-	-	-	-	-
909,00	-	-	-	-	-
909,00	-	-	-	-	-
12.984,35	4.826,06	50.732,78	19.464,86	9.530,80	6.070,86
4.578,00	1.709,38	17.883,48	6.863,12	3.350,78	2.136,46
2,29	0,85	8,94	3,43	1,68	1,07
68,70	25,50	268,20	102,90	50,40	32,10
625,17	232,05	2.440,62	836,39	458,64	292,11
76.330,48	28.517,55	288.138,91	114.418,04	55.892,99	35.630,52
68,67	25,64	268,25	102,85	50,26	32,05
9,34	3,49	36,48	14,00	6,84	4,36
76.330,48	28.517,55	288.138,91	114.418,04	55.892,99	35.630,52
68,67	25,64	268,25	102,85	50,26	32,05
9,34	3,49	36,48	14,00	6,84	4,36
4.049,45	1.513,12	15.816,27	6.069,84	2.985,55	1.890,32
560,40	209,40	2.188,80	840,00	410,40	261,60
4.184,32	1.563,52	16.343,04	6.272,00	3.064,32	1.853,28
46.416,53	17.331,00	181.319,83	69.587,61	33.972,54	21.663,75



**ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA**  
Engenheiro Civil  
RUP- 0616266839  
CREA-CE- 327481

Nº OPERAÇÃO 1076591-99	Nº SICOMV 910863/2021	IGIOV	GESTOR 6407/MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEIÇO DIVERSAS RUAS E ESTRADAS EM ÁREAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	INÍCIO DA OBRA		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			

7	RUA PEDRO GONÇALVES - DISTRITO SÃO PEDRO	196.660,38	168.024,79	265.108,37	172.890,34	65.409,64	22.400,16
8	RUA FRANCISCO CEZARIO DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO	168.024,79	168.024,79	265.108,37	172.890,34	65.409,64	22.400,16
9	AV. HERMENEGILDO MARTINS - DISTRITO NOVA BETÂNIA	265.108,37	265.108,37	265.108,37	172.890,34	65.409,64	22.400,16
10	RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	172.890,34	172.890,34	265.108,37	172.890,34	65.409,64	22.400,16
11	RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	65.409,64	65.409,64	265.108,37	172.890,34	65.409,64	22.400,16
12	RUA RAIMUNDO ANDRÉ DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	22.400,16	22.400,16	265.108,37	172.890,34	65.409,64	22.400,16

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
1		Administração Local	R\$	10.653,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.653,00	
2	1.2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	
2	1.2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00	
2	1.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00	
3		PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	182.242,60	
3	1.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	53.632,24	
3	1.3.2	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	26,83	
3	1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	804,90	
3	1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	7.324,59	
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	894.294,28	
4	1.4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	804,49	
4	1.4.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	109,43	
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$	894.294,28	
5	1.5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	804,49	
5	1.5.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	109,43	
6		TRANSPORTE DO CAP ATE A USINA	R\$	47.444,47	
6	1.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	6.565,80	
6	1.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TxKM	49.024,64	
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATE A OBRA	R\$	543.783,76	

Serviços: Todos  
Modo de Exibição: Eventos

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
7		RUA PEDRO GONÇALVES - DISTRITO SÃO PEDRO		196.660,38	
8		RUA FRANCISCO CEZARIO DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO		168.024,79	
9		AV. HERMENEGILDO MARTINS - DISTRITO NOVA BETÂNIA		265.108,37	
10		RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA		172.890,34	
11		RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETÂNIA		65.409,64	
12		RUA RAIMUNDO ANDRÉ DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETÂNIA		22.400,16	



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
Engenheiro Civil  
RPP: 0616266839  
CREA-CE: 327481

Nº OPERAÇÃO 1078591-99	Nº SICOMV 910863/2021	GIGOV	GESTOR 6407/MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS E ESTRADAS EM ÁREAS	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

TRATAMENTO SUPERCIAL DUPLA NA ESTRADA BOA MAIOR SIMPLIO	13	14	15	16	17	18
5.226.913,69	-	-	-	-	-	-

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)
1		Administração Local	R\$	-	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.853,00	10.853,00
2	1.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	12,00
2	1.2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	908,00	908,00
2	1.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00	909,00
3	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	152.242,60	152.242,60
3	1.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	53.632,24	53.632,24
3	1.3.2	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	26,83	26,83
3	1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	804,90	804,90
3	1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.324,59	7.324,59
4	Evento	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM	R\$	894.294,26	894.294,26
4	1.4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	804,49	804,49
4	1.4.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	109,43	109,43
5	Evento	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM	R\$	894.294,26	894.294,26
5	1.5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	804,49	804,49
5	1.5.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	109,43	109,43
6	Evento	TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA	R\$	47.444,47	47.444,47
6	1.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.565,80	6.565,80
6	1.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	49.024,84	49.024,84
7	Evento	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$	543.783,76	543.783,76



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
Engenheiro Civil  
RNP: 0616266839  
CREA-CE: 527481





Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item	Origem	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
7	7	7	RUA PEDRO GONÇALVES - DISTRITO SÃO PEDRO		185.550,38	
8	8	8	RUA FRANCISCO CEZARIO DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO		169.024,79	
9	9	9	AV HERMENEGILDO MARTINS - DISTRITO NOVA BETÂNIA		255.109,37	
10	10	10	RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA		172.990,34	
11	11	11	RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETÂNIA		85.409,64	
12	12	12	RUA RAIMUNDO ANDRÉ DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETÂNIA		22.400,16	

Evento	Item	Origem	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
7	1.7.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	115.846,56	
7	1.7.2		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	467.247,80	
8	Evento		SINALIZAÇÃO	R\$	7.977,84	
8	1.8.1		FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	239,14	
8	1.8.2		SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	27,00	
8	1.8.3		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,60	
9	Evento		ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	R\$	197.194,17	
9	1.9.1		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.921,17	
9	1.9.2		PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	320,23	
9	1.9.3		BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.561,56	
9	1.9.4		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.921,17	
10	Evento		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	96.040,60	
10	2.2.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	
10	2.2.2		LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MES	10,00	
10	2.2.3		LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	10,00	
10	2.2.4		LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MES	10,00	
10	2.2.5		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	6.440,00	
10	2.2.6		REMOÇÃO DE CERCAS	M	12.890,00	
10	2.2.7		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.333,00	
10	2.2.8		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.333,00	
10	2.2.9		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	51.520,00	
11	Evento		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	R\$	297.403,53	
11	2.3.1		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	544,50	

ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0616266839  
 CREA-CE: 327481



**ANTÔNIO JAIME ANDRE DA SILVA**  
 Engenheiro Civil  
 RHP- 0616266839  
 CREA-CE- 327481

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de investimento: R\$ 8.056.792,41

Evento	Item Obj	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
7	1.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	115.846,56	-
7	1.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	467.247,80	-
8	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	7.977,84	-
8	1.8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	239,14	-
8	1.8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	27,00	-
8	1.8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,60	-
9	Evento	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	R\$	187.194,17	-
9	1.9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.921,17	-
9	1.9.2	PISO PODOATÍL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	320,23	-
9	1.9.3	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.561,56	-
9	1.9.4	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.921,17	-
10	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	98.040,60	-
10	2.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	-
10	2.2.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MES	10,00	-
10	2.2.3	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	10,00	-
10	2.2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MES	10,00	-
10	2.2.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	6.440,00	-
10	2.2.6	REMOÇÃO DE CERCAS	M	12.880,00	-
10	2.2.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.333,00	-
10	2.2.8	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.333,00	-
10	2.2.9	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	51.520,00	-
11	Evento	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	R\$	297.403,53	-
11	2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	544,50	-

13	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NA ESTRADA BOA ESPERANÇA MAIOR SIMPLICIO	14	15	16	17	18
----	---	----	----	----	----	----

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 8.058.792,41

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Qtde.
11	2.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	108,90
		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	185,00
11	2.3.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	4,00
11	2.3.4	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	10,00
11	2.3.5	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	2,00
12	Evento	<b>Movimento de Terra</b>	R\$	<b>601.627,87</b>
12	2.4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3. DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.251,57
12	2.4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	10.934,37
12	2.4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRÓS 100% P.N	M3	10.934,37
13	Evento	<b>Pavimentação do Sistema Viário</b>	R\$	<b>678.003,20</b>
13	2.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	64.400,00
13	2.5.2	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	12.880,00
13	2.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45.080,00
14	Evento	<b>Imprimação da Base</b>	R\$	<b>707.606,99</b>
14	2.6.1	ASFALTO DILUIDO - CM 30	T	75,35
14	2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.260,44
14	2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.570,00
14	2.6.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	57.960,00
15	Evento	<b>Pintura de Ligação</b>	R\$	<b>978.114,92</b>
15	2.7.1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	179,68

1	2	3	4	5	6
RUA SDO 01 - DISTRITO IAPUA	RUA SDO 02 - DISTRITO IAPUA	RUA MARIA J. DA MADUREIRA - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA RAIMUNDO PERES DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA SEBASTIANA CID FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA ISRAEL SIMPLICIO DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO
342.684,75	89.407,94	887.444,29	342.037,89	190.281,14	113.549,03



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
 Engenheiro Civil  
 RNP - 0616266839  
 CREA-CE - 327481



Serviços:


Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtde.
11	2.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	108,90	
		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	185,00	
11	2.3.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	4,00	
11	2.3.4	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	10,00	
11	2.3.5	BOCA PARA BUEIRO TRÍPLIO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	2,00	
11	2.3.6	BOCA PARA BUEIRO TRÍPLIO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	R\$	601.627,57	
12	Evento	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
12	2.4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.251,57	
12	2.4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	10.934,37	
12	2.4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	10.934,37	
13	Evento	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>			
13	2.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	64.400,00	
13	2.5.2	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	12.880,00	
13	2.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	45.080,00	
14	Evento	<b>IMPRIMAÇÃO DA BASE</b>			
14	2.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$	707.608,99	
		ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	75,35	
14	2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.260,44	
14	2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.570,00	
14	2.6.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	57.960,00	
16	Evento	<b>PIINTURA DE LIGAÇÃO</b>			
15	2.7.1	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	R\$	978.114,92	
			T	179,68	

7	8	9	10	11	12
RUA PEDRO GONÇALVES - PEDRO	RUA FRANCISCO CEZARIO DE CARVALHO - PEDRO	AV. HERMENEGILDO MARTINS - DISTRITO NOVA BETÂNIA	RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	RUA RAIMUNDO ANDRÉ DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETÂNIA
185.540,38	168.024,79	255.108,37	172.890,34	85.409,64	22.400,18



  
**ANTÔNIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
 Engenheiro Civil  
 RUP: 0616266839  
 CREA-CE: 327481

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NA ESTRADA BOA ESPERANÇA MAIOR SIMPLICIO	13	-	14	15	16	17	18
	5.228.013,69	-	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtde.
11	2.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	108,90	-
		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	185,00	-
11	2.3.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	4,00	-
11	2.3.4	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	10,00	-
11	2.3.5	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	2,00	-
11	2.3.6	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	601.627,87	-
12	2.4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100H-PL/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	11.251,57	-
12	2.4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	M3	10.934,37	-
12	2.4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	10.934,37	-
13	Evento	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	678.003,20	-
13	2.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	64.400,00	-
13	2.5.2	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	12.880,00	-
13	2.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45.080,00	-
14	Evento	IMPRIMAÇÃO DA BASE	R\$	707.608,99	-
14	2.6.1	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	75,35	-
14	2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.260,44	-
14	2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.570,00	-
14	2.6.4	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	57.960,00	-
15	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	978.114,92	-
15	2.7.1	EMULSAO ASFALTICA RR 2C	T	179,68	-



ANTONIO JAIMÉ ANDRE DA SILVA  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0616266839  
 CREA-CE: 327481

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obras:

Valor de investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item Org.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$):	Qtde.
15	2.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	5.390,28	-
15	2.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	49.051,55	-
15	2.7.4	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	173.880,00	-
16	Evento	TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$	727.064,73	-
16	2.8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	43.470,00	-
16	2.8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	175.329,00	-
16	2.8.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	57.960,00	-
17	Evento	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$	275.999,97	-
17	2.9.1	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.293,00	-
17	2.9.2	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	2.147,00	-
17	2.9.3	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DERT	M	60,00	-
18	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	278.408,81	-
18	2.10.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	2.704,80	-
18	2.10.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	60,00	-
18	2.10.3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID.	4.830,00	-
18	2.10.4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID.	60,00	-
18	2.10.5	MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	-
18	2.10.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	60,00	-
18	2.10.7	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	40,00	-
19	Evento	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	406.147,20	-
19	2.11.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	12.860,00	-
19	2.11.2	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	-
19	2.11.3	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	30.000,00	-
19	2.11.4	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	-
19	2.11.5	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	12.880,00	-
20	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	R\$	10.881,76	-
20	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	UNID.	1,00	-
21	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	R\$	29.874,51	-
21	1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	UNID.	1,00	-

1	2	3	4	5	6
RUA SDO 01 - DISTRITO IRAPUA	RUA SDO 02 - DISTRITO IRAPUA	RUA MARIA J DA MADUREIRA - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA RAIMUNDO PERES DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA SEBASTIANA CID FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA ISRAEL SIMPLICIO DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO
342.684,76	69.407,94	887.444,29	342.037,89	190.291,14	113.649,03



**ANTÔNIO JAIME ANDRE DA SILVA**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0616266839  
 CREA-CE: 327481



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0616266839  
 CREA-CE: 327481

7	RUA PEDRO GONÇALVES - DISTRITO SÃO PEDRO	185.560,38
8	RUA FRANCISCO CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO	168.024,79
9	AV. HERMENEGILDO MARTINS - DISTRITO NOVA BETÂNIA	265.108,37
10	RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	172.890,34
11	RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	95.409,64
12	RUA RAIMUNDO ANDRÉ DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	22.400,16

Valor de investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtde.
--------	------	-----	--	-------	------------------------	-------

15	2.7.2		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.380,28	
15	2.7.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	49.051,55	
15	2.7.4		APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	173.880,00	
16	Evento		TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$	727.064,73	
16	2.8.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43.470,00	
16	2.8.2		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	175.328,00	
16	2.8.3		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (S/TRANSP)	M2	57.960,00	
17	Evento		DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$	276.999,97	
17	2.9.1		BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.293,00	
17	2.9.2		SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	2.147,00	
17	2.9.3		DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	60,00	
18	Evento		SINALIZAÇÃO	R\$	278.408,81	
18	2.10.1		FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2.704,80	
18	2.10.2		SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	60,00	
18	2.10.3		TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID	4.830,00	
18	2.10.4		TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID	60,00	
18	2.10.5		MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	
18	2.10.6		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	60,00	
18	2.10.7		PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	40,00	
19	Evento		SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	406.147,20	
19	2.11.1		INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	12.880,00	
19	2.11.2		ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	
19	2.11.3		RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	30.000,00	
19	2.11.4		ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	
19	2.11.5		CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 110CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	12.880,00	
20	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	R\$	10.881,76	
20	1.1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	UNID	1,00	
21	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	R\$	29.874,51	
21	1.1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	UNID	1,00	

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$):	Qtda.
15	2.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	5.390,28	-
15	2.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	49.051,55	-
15	2.7.4	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	173.880,00	-
16	Evento	TRATAMENTO SUPERFICIAL	R\$	727.064,73	-
16	2.8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43.470,00	-
16	2.8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30	M3XKM	175.329,00	-
16	2.8.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	57.960,00	-
17	Evento	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$	275.999,97	-
17	2.9.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.293,00	-
17	2.9.2	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	2.147,00	-
17	2.9.3	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	60,00	-
18	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	278.408,81	-
18	2.10.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2.704,80	-
18	2.10.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	60,00	-
18	2.10.3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID.	4.830,00	-
18	2.10.4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UNID.	60,00	-
18	2.10.5	MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	-
18	2.10.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	60,00	-
18	2.10.7	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	40,00	-
19	Evento	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	406.147,20	-
19	2.11.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	12.880,00	-
19	2.11.2	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	-
19	2.11.3	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	30.000,00	-
19	2.11.4	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	3.000,00	-
19	2.11.5	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROUICA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1.50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	12.880,00	-
20	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	R\$	10.881,76	-
20	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	UNID	1,00	-
21	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	R\$	29.874,51	-
21	1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	UNID.	1,00	-

13	14	15	16	17	18
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MAIOR SIMPLÍCIO	-	-	-	-	-
5.225.073,69	-	-	-	-	-



**ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA**  
 Engenheiro Civil  
 RUP: 0616266839  
 CREA-CE: 327481

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
22	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	R\$	20.636,01	
22	1.1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	UNID.	1,00	
23	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	R\$	11.545,23	
23	1.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	UNID.	1,00	
24	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	R\$	17.049,62	
24	1.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	UNID.	1,00	
25	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	R\$	6.907,19	
25	1.1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	UNID.	1,00	
26	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	R\$	3.398,90	
26	2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	UNID.	1,00	
27	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	R\$	10.825,17	
27	2.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	UNID.	1,00	
28	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	R\$	21.291,74	
28	2.1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	UNID.	1,00	
29	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 10	R\$	23.994,68	
29	2.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 10	UNID.	1,00	
30	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 11	R\$	25.042,43	
30	2.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 11	UNID.	1,00	
31	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 12	R\$	34.816,70	
31	2.1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 12	UNID.	1,00	
32	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 13	R\$	25.730,96	
32	2.1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 13	UNID.	1,00	
33	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 14	R\$	9.767,70	
33	2.1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 14	UNID.	1,00	
34	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15	R\$	9.852,96	
34	2.1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15	UNID.	1,00	
35	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16	R\$	14.373,62	
35	2.1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16	UNID.	1,00	

1	2	3	4	5	6
RUA SDO IRAPUA - DISTRITO IRAPUA	RUA SDO 02 - DISTRITO IRAPUA	RUA MARIA J DA MADUREIRA - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA RAIMUNDO PERES DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA SEBASTIANA CID FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO	RUA ISRAEL SIMPLICIO DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO
342.664,76	89.407,94	887.444,29	342.037,69	190.281,14	113.549,03

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 08 de agosto de 2022  
 Local e Data

*Jaime André*  
 ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
 Engenheiro Civil  
 RNP- 0616266839  
 CREA-CE: 327481



Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de investimento: R\$ 8.059.792,41

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$):
22	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	R\$ UNID.	20.636,01	
22	1.1.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03		1,00	
23	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	R\$ UNID.	11.546,23	
23	1.1.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04		1,00	
24	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	R\$ UNID.	17.049,62	
24	1.1.5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05		1,00	
25	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	R\$ UNID.	6.907,19	
25	1.1.6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06		1,00	
26	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	R\$ UNID.	3.398,90	
26	2.1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07		1,00	
27	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	R\$ UNID.	10.526,17	
27	2.1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08		1,00	
28	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	R\$ UNID.	21.291,74	
28	2.1.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09		1,00	
29	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 10	R\$ UNID.	23.994,68	
29	2.1.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 10		1,00	
30	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 11	R\$ UNID.	25.042,43	
30	2.1.5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 11		1,00	
31	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 12	R\$ UNID.	34.616,70	
31	2.1.6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 12		1,00	
32	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 13	R\$ UNID.	25.730,98	
32	2.1.7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 13		1,00	
33	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 14	R\$ UNID.	9.767,70	
33	2.1.8		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 14		1,00	
34	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16	R\$ UNID.	9.852,95	
34	2.1.9		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16		1,00	
35	Evento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16	R\$ UNID.	14.373,62	
35	2.1.10		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16		1,00	

7	8	9	10	11	12
RUA PEDRO GONÇALVES - DISTRITO SÃO PEDRO	RUA FRANCISCO CEZARIO DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO	AV. HERMENGILDO MARTINS - DISTRITO NOVA BETÂNIA	RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	RUA RAIMUNDO ANDRÉ DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETÂNIA
165.660,38	168.024,79	255.108,37	172.890,34	96.409,64	22.400,16

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 08 de agosto de 2022  
 Local e Data

*Antonio Jaime Andre da Silva*  
 ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
 Engenheiro Civil  
 RHP: 0616266839  
 CREA-CE: 571481





TRATAMENTO SUPERCAL DUPLO NA ESTRADA BOA ESPERANÇA MAIOR SIMPLICIO	13	14	15	16	17	18
5.323.013,69	-	-	-	-	-	-

Valor de Investimento: R\$ 8.059.792,41

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
22	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	R\$ UNID.	20.636,01	1,00
23	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	R\$ UNID.	11.545,23	1,00
24	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	R\$ UNID.	17.049,62	1,00
25	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	R\$ UNID.	6.907,19	1,00
26	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	R\$ UNID.	3.398,90	1,00
27	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	R\$ UNID.	10.525,17	1,00
28	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	R\$ UNID.	21.291,74	1,00
29	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 10	R\$ UNID.	23.994,68	1,00
30	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 11	R\$ UNID.	25.042,43	1,00
31	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 12	R\$ UNID.	34.615,70	1,00
32	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 13	R\$ UNID.	25.730,98	1,00
33	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 14	R\$ UNID.	9.767,70	1,00
34	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15	R\$ UNID.	9.852,95	1,00
35	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16	R\$ UNID.	14.373,62	1,00

Responsável Técnico: Antonio Jaime André da Silva  
 ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA  
 CREA / CAU: 327481

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 08 de agosto de 2022  
 Local e Data





Nº de Evento	Título dos Eventos	Informe mensal e último do período em que os eventos serão concluídos (multiplicar por eventos)											
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	RUA SOO 01 - DISTRITO IR	%	3,95%	10,84%	7,49%	4,19%	6,19%	1,23%	3,82%	7,73%	8,71%	9,09%	12,57%
2	RUA SOO 02 - DISTRITO IR	R\$	318.361,33	874.020,82	603.735,25	337.771,81	498.810,51	99.439,50	307.928,70	622.919,61	701.997,88	732.651,42	1.012.730,62
3	RUA MARIA J DA MOURA	%	3,95%	14,79%	22,28%	26,48%	32,66%	36,41%	40,23%	47,95%	56,66%	65,75%	78,32%
4	RUA MARUNDO FERES DE	R\$	318.361,33	1.192.381,94	1.796.117,20	2.133.889,01	2.632.699,52	2.934.218,22	3.242.148,92	3.865.066,53	4.567.064,41	5.299.715,83	6.312.446,45
5	RUA SEBASTIANA CID FAR	%	9,34%	3,55%	3,58%	5,22%							
6	RUA ISRAEL SIMPLICIO DE	R\$	752.795,71	285.767,67	288.261,76	420.520,82							
7	RUA PEDRO GONCALVES	%	87,66%	91,21%	94,78%	100,00%							
8	RUA FRANCISCO CEZARIO	R\$	7.066.242,16	7.351.009,83	7.639.271,59	8.059.792,41							
9	AV HERMENEGILDO MART	%											
10	RUA MANOEL LEONARDO												
11	RUA JOSE DE PAULA PERE												
12	RUA FARMUNDO ANDRE DE												
13	TATAMENTO SUPERVAL												

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
Parcela	%	9,34%	3,55%	3,58%	5,22%
Parcela	R\$	752.795,71	285.767,67	288.261,76	420.520,82
Acumulado	%	87,66%	91,21%	94,78%	100,00%
Acumulado	R\$	7.066.242,16	7.351.009,83	7.639.271,59	8.059.792,41

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 08 de agosto de 2022  
Local e Data

*Antonio Jaime Ombu da Silva*  
Responsável Técnico: ANTONIO JAIME AN  
CREA / CAU: 327481



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO		Nº CONVÊNIO P+B		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		Grau de Sigilo	
1078591-99		9106937021		MCR		DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO		RECURSO		REPÚBLICO	
OBJETO		CONVENIÊNCIA/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO		LOCALIDADE / ENDEREÇO		VALORES CONTRATADOS (R\$)		RECURSO		OGU não-PAC	
PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		MUNICÍPIO / UF		REPASSA		CONTRAPARTIDA		INVESTIMENTO	
				NOVA RUSSAS / CEARÁ		8.042.645,00		17.147,41		8.059.792,41	
				PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS							

Etapas	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Saldo a Reprogramar			Investimento (R\$)
									Repassa (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	
1	TOTAL								8.042.645,00	17.147,41	-	8.059.792,41
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	Em Análise	26.816,12	m²	Lote 1	2.828.747,86	6.031,08	-	2.834.778,72
1	Meta 2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NA ESTRADA BOA ESPERANÇA A MAJOR SIMPLÍCIO	Em Análise	64.400,00	m²	Lote 1	5.213.897,34	11.116,36	-	5.225.013,69
1	Meta 3.											
1	Meta 4.											
1	Meta 5.											
1	Meta 6.											
1	Meta 7.											
1	Meta 8.											
1	Meta 9.											
1	Meta 10.											
<b>TOTAL - ETAPA</b>									<b>8.042.645,00</b>	<b>17.147,41</b>	<b>-</b>	<b>8.059.792,41</b>

GIORDANNA SILVA BRAGA Assinado de forma digital por GIORDANNA SILVA BRAGA/MANO:01052266371  
 MANO:01052266371 Data: 2022.09.05 09:21:15 -03'00'

Representante do Convênio/Compromissário/Contratado  
 Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO  
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ  
 Data: 05 de setembro de 2022

*Joana André*  
 4210319 JANELE ANDRE DA SILVA  
 Engenheira Civil  
 RCP: 04/6768879  
 CREA CE 3.7481



**CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO**

Grupo de Sigilo #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076591-99	Nº CONVÊNIO P+B 0108832021	GERADOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO OGU n66-PAG
CONVENIENTE/COMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS - CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS E ESTRADAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS	REPASSO 8.042.646,00	INVESTIMENTO 17.147,41
				CONTRAPARTIDA 17.147,41	INVESTIMENTO 8.059.792,41

Início Previsto  
nov-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 dez-22	Parcela 2 jan-23	Parcela 3 fev-23	Parcela 4 mar-23	Parcela 5 abr-23	Parcela 6 mai-23	Parcela 7 jun-23	Parcela 8 jul-23
				3,85%	16,94%	7,46%	4,39%	4,19%	2,87%	1,29%	3,82%
				317.684,01	872.161,11	682.466,80	337.051,19	487.749,28	201.649,27	99.227,94	307.273,87
				0,00	1.389,50	716,42	0,00	1.061,23	429,93	211,56	866,13
				316.361,33	874.020,81	683.736,26	337.771,81	489.810,51	202.079,20	99.439,50	307.929,70
				14,79%	32,28%	22,49%	22,49%	32,49%	35,17%	36,41%	40,23%
				317.684,01	1.188.846,12	1.792.296,92	2.129.346,11	2.627.098,39	2.828.747,66	2.927.975,80	3.236.249,17
				677,32	2.526,82	3.821,28	4.529,90	5.801,13	6.031,06	6.342,52	6.897,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316.361,33	1.192.381,94	1.796.117,20	2.133.899,01	2.632.899,52	2.834.778,72	2.934.318,32	3.242.146,92
				11,23%	42,06%	63,36%	76,28%	82,87%	100,00%		
				316.361,33	1.192.381,94	1.796.117,20	2.133.899,01	2.632.899,52	2.834.778,72		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	8.042.646,00								
			17.147,41								
			0,00								
			8.059.792,41								
1	Meta 2.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NA ESTRADA BOA ESPERANÇA A	2.834.778,72								
			5.225.013,69								

Atividade de forma digital por: GIORDANNA SILVA BRAGA  
MARC:01632366371  
Data: 2023/06/05 09:31:36 -03'00'

GIORDANNA SILVA BRAGA MAMO/01052266371  
Representante do Convênio/Comissão/Contratado  
Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MAMO  
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ  
Data: 05 de setembro de 2022

*Joana André*  
AGENCIAMENTO CIVIL  
RUF 06.16/201839  
CPLA DE 327481



**CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO**

Nº OPERAÇÃO 1076597-99	Nº CONVÊNIO P+B 810683/2021	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE
CONVENIÊNTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS E ESTRADAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ			REPASSO 8.042.846,00	VALORES CONTRATADOS (R\$)
			CONTRAPARTIDA 17.147,41	INVESTIMENTO 8.059.993,41

Início Previsto  
nov-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)	Parcela 9 ago-23	Parcela 10 set-23	Parcela 11 out-23	Parcela 12 nov-23	Parcela 13 dez-23	Parcela 14 jan-24	Parcela 15 fev-24	Parcela 16 mar-24
				7,75%	8,71%	9,09%	13,57%	9,39%	3,89%	3,87%	6,29%
				621.894,34	700.804,38	731.092,68	1.010.576,01	751.184,12	285.159,69	287.540,48	419.828,15
				1.325,27	1.463,52	1.588,74	2.164,61	1.601,69	607,58	613,28	894,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				622.819,61	702.267,90	732.681,42	1.012.740,62	752.785,71	285.767,27	288.153,76	420.722,82
				45,18%	44,74%	45,17%	72,62%	67,86%	91,23%	94,79%	100,00%
			8.042.846,00	3.858.543,51	4.057.347,87	5.288.440,56	6.289.076,56	7.060.270,68	7.335.370,37	7.823.019,86	8.042.846,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.147,41	8.223,02	9.716,54	11.275,28	13.429,99	15.031,48	15.839,46	16.282,74	17.147,41
			8.059.993,41	3.866.766,53	4.067.064,41	5.299.715,83	6.312.496,46	7.065.292,16	7.351.209,83	7.839.271,59	8.059.993,41
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	2.834.778,72	18,72%	33,16%	47,19%	68,68%	80,97%	86,43%	91,95%	100,00%
				1.030.287,81	1.732.285,69	2.464.937,11	3.477.657,73	4.230.463,44	4.516.231,11	4.804.482,87	5.225.013,69
1	Meta 2.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NA ESTRADA BOA ESPERANÇA A	5.225.013,69								

Assinado de forma digital por GIORDANNA SILVA BRAGA  
MANO:01052266371  
Dados: 2022.09.05 09:21:39 -03'00'

Local: NOVA RUSSAS - CEARÁ  
Data: 05 de setembro de 2022

*João André*  
ANTONIO JAIMÉ ANDRE DA SILVA  
Engenheiro Civil  
RFP 06.1626839  
CELA GE 32/481

GIORDANNA SILVA BRAGA  
MANO:01052266371  
Representante do Convênio/Compromissário/Contratado  
Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO  
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

