

A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 06.981.069/0001-20, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.525.496-1

END. CORONEL TOTO, 1047, SALA 02 SÃO VICENTE, CRATEÚS-CE

E-MAIL: avprojetos@hotmail.com

(88) 9.8181 9573

CARTA PROPOSTA

Crateús-CE, 21 de agosto de 2024



À
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente De Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA Nº SI-CP009/2024

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº SI-CP009/2024** cujo objeto é **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVÊNIO DO ESTADO Nº136/2024**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 960.479,50 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Francisco de Assis Ximenes Macedo, Eng. Civil, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2003019111369 SSP - CE e do CPF nº 362.703.693-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Atenciosamente,

Crateús-CE, 21 de agosto de 2024

FRANCISCO DE ASSIS
XIMENES
MACEDO:36270369304Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
MACEDO:36270369304
Dados: 2024.08.21 15:01:30 -03'00'

A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 06.981.069/0001-20
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO
(Sócio Administrativo)
CPF Nº 362.703.693-04
CREA – CE (RNP) Nº: 060109718-1



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
21/08/2024

EMPRESA:	A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.981.069/0001-20
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - CONSOLIDADO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
PROCESSO:	CONCORRÊNCIA N° SI-CP 009/2024 DATA DA LICITAÇÃO: 22/08/2024


1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 37.382,00	3,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.059,10	3,55
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 46.645,05	4,86
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 251.369,97	26,17
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 251.369,97	26,17
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$ 51.656,77	5,38
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$ 277.664,63	28,91
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.523,40	0,58
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.808,61	0,50
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 160.228,05	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 800.251,45	
VALOR TOTAL:		R\$ 960.479,50	



ORÇAMENTO RESUMO - RUAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
1	RUA RAIMUNDO PAZ DE ARAGÃO - BAIRRO CENTRO	M2	3729,31	R\$ 401.342,06
2	RUA JOÃO GÉTA - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	M2	2614,72	R\$ 250.282,37
3	RUA DELMIRO FARIAS REIS - BAIRRO SÃO FRANCISCO	M2	2076,46	R\$ 199.369,77
4	RUA FRANCISCO SABINO - BAIRRO CENTRO	M2	476,43	R\$ 45.673,61
5	RUA TABELIÃO ANTONIO BEZERRA DO VALE - BAIRRO CENTRO	M2	612,38	R\$ 63.811,69
TOTAL GERAL:			9609,30	R\$ 960.479,50

FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
MACEDO:3627
0369304

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
MACEDO:36270369304
Dados: 2024.08.21 15:01:39 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


EMPRESA: A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.901.069/0001-20
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - CONSOLIDADO
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 9142P/008/2024 DATA DA LICITAÇÃO: 22/08/2024

DATA: 21/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 37.382,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00	%	100,00	R\$ 296,68	R\$ 77,14	R\$ 373,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 34.069,10
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	10,00	R\$ 325,13	R\$ 84,79	R\$ 410,92
2.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.509,30	R\$ 1,17	R\$ 0,30	R\$ 1.47
2.3	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	285,27	R\$ 3,87	R\$ 1,01	R\$ 4,88
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	285,27	R\$ 27,18	R\$ 7,07	R\$ 34,25
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29
3	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 46.645,05
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	19.018,60	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 0,32
3.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	9,51	R\$ 3.018,08	R\$ 452,71	R\$ 3.470,79
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	T	9,51	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 794,10
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM					R\$ 251.369,97
4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	285,27	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69
4.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	38,80	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM					R\$ 251.369,97
5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	285,27	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69
5.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	38,80	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA					R\$ 51.656,77
6.1	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - 528,32 - DMT: 254,00	T	77,60	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 665,68
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA					R\$ 277.664,63
7.1	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	T	1.389,29	R\$ 160,94	R\$ 41,84	R\$ 202,78
8	SINALIZAÇÃO					R\$ 5.523,40
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	116,43	R\$ 13,55	R\$ 3,52	R\$ 17,07
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	27,00	R\$ 18,18	R\$ 4,73	R\$ 22,91
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,60	R\$ 643,16	R\$ 167,22	R\$ 810,38
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 4.808,61
9.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 160.228,05
				VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 800.251,45
				VALOR TOTAL:		R\$ 960.479,60

VALOR TOTAL: NOVECENTOS E SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA :
21/08/2024

EMPRESA: A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.981.069/0001-20
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA RAIMUNDO PAZ DE ARAGÃO/CENTRO
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA RAIMUNDO PAZ DE ARAGÃO/CENTRO
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 5/CP 009/2024 DATA DA LICITAÇÃO: 22/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	PREGO UNITÁRIO R\$ BDI	COM BDI	PREGO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00	%	100,00	R\$ 296,68	R\$ 77,14	R\$ 373,82	R\$ 37.382,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 18.777,76
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	10,00	R\$ 326,13	R\$ 84,79	R\$ 410,92	R\$ 4.109,20
2.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.729,31	R\$ 1,17	R\$ 0,30	R\$ 1,47	R\$ 5.482,09
2.3	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	111,88	R\$ 3,87	R\$ 1,01	R\$ 4,88	R\$ 545,97
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	111,88	R\$ 27,18	R\$ 7,07	R\$ 34,25	R\$ 3.831,89
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29	R\$ 4.808,61
3	PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 18.294,79
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	7.458,62	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 2.386,75
3.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	3,73	R\$ 3.018,08	R\$ 452,71	R\$ 3.470,79	R\$ 12.946,05
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	T	3,73	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 794,10	R\$ 2.981,99
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM						R\$ 98.599,06
4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	111,88	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69	R\$ 26.816,52
4.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	15,22	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33	R\$ 71.782,54
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM						R\$ 98.599,06
5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	111,88	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69	R\$ 26.816,52
5.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	15,22	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33	R\$ 71.782,54
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA						R\$ 20.263,30
6.1	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - 528,32 - DMT: 254,00	T	30,44	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 665,68	R\$ 20.263,30
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA						R\$ 108.896,92
7.1	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	T	537,02	R\$ 160,94	R\$ 41,84	R\$ 202,78	R\$ 108.896,92
8	SINALIZAÇÃO						R\$ 529,17
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	31,00	R\$ 13,55	R\$ 3,52	R\$ 17,07	R\$ 529,17
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	0,00	R\$ 18,18	R\$ 4,73	R\$ 22,91	R\$ 0,00
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 643,16	R\$ 167,22	R\$ 810,38	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 5,29
9.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29	R\$ 0,00
	VALOR BDI TOTAL:						R\$ 63.235,61
	VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 338.106,45
	VALOR TOTAL:						R\$ 401.342,06



Francisco de Assis
Ximenes
Macedo:3627036930



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

21/08/2024

EMPRESA: A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.981.0089/0001-20

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA JOÃO GÉ TALTO DA BOA VISTA

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA JOÃO GÉ TALTO DA BOA VISTA


LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº SI-CP 009/2024 DATA DA LICITAÇÃO: 22/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00	%	0,00	R\$ 315,88	R\$ 0,00	R\$ 315,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.913,00
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 326,13	R\$ 84,79	R\$ 410,92
2.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.614,72	R\$ 1,17	R\$ 0,30	R\$ 3.843,64
2.3	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	78,44	R\$ 3,87	R\$ 1,01	R\$ 382,79
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	78,44	R\$ 27,18	R\$ 7,07	R\$ 2.686,57
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 0,00
3	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 12.804,77
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.229,44	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 1.673,41
3.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	2,61	R\$ 3.018,08	R\$ 452,71	R\$ 9.058,76
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	T	2,61	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 2.072,60
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM					R\$ 69.124,52
4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	78,44	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69
4.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	10,67	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM					R\$ 69.124,52
5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	78,44	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69
5.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	10,67	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA					R\$ 14.205,61
6.1	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - 528,32 - DMT: 254,00	T	21,34	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 665,68
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA					R\$ 76.348,70
7.1	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	T	376,51	R\$ 160,94	R\$ 41,84	R\$ 202,78
8	SINALIZAÇÃO					R\$ 1.761,25
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	34,13	R\$ 13,55	R\$ 3,52	R\$ 17,07
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	9,00	R\$ 18,18	R\$ 4,73	R\$ 22,91
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,20	R\$ 643,16	R\$ 167,22	R\$ 810,38
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 0,00
9.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29
				VALOR BDI TOTAL:		R\$ 43.328,34
				VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 206.954,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 250.282,37






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA:	AAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.881.069/0001-20
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA DELMIRO FARIAS REIS/SÃO FRANCISCO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA DELMIRO FARIAS REIS/SÃO FRANCISCO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
PROCESSO:	CONCORRÊNCIA Nº SI-CP 008/2024 DATA DA LICITAÇÃO: 22/08/2024


DATA:
21/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
				SEM BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00	R\$ 315,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00					R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.489,81
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 84,79	R\$ 410,92	R\$ 0,00
2.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2,076,46	R\$ 1,17	R\$ 0,30	R\$ 3.052,40
2.3	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	62,29	R\$ 3,87	R\$ 1,01	R\$ 303,98
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	62,29	R\$ 27,18	R\$ 7,07	R\$ 2.133,43
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 5,29	R\$ 0,00
3	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 10.198,89
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.152,92	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 1.328,92
3.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	2,08	R\$ 3.018,08	R\$ 452,71	R\$ 7.219,24
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	T	2,08	R\$ 650,24	R\$ 163,86	R\$ 1.651,73
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM					R\$ 54.877,61
4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	62,29	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 14.930,29
4.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	8,47	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 39.947,32
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM					R\$ 54.877,61
5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	62,29	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 14.930,29
5.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	8,47	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 39.947,32
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA					R\$ 11.276,62
6.1	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - 528,32 - DMT: 254,00	T	16,94	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 665,68
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA					R\$ 60.629,19
7.1	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	T	298,99	R\$ 160,94	R\$ 41,84	R\$ 60.629,19
8	SINALIZAÇÃO					R\$ 2.018,04
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	31,97	R\$ 13,55	R\$ 3,52	R\$ 545,73
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	11,25	R\$ 18,18	R\$ 4,73	R\$ 257,74
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	R\$ 643,16	R\$ 167,22	R\$ 810,36
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 0,00
9.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 34.636,61
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 164.834,40
VALOR TOTAL:						R\$ 199.369,77



Assinado de forma eletrônica
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
NAC:03036270369304
Emissão: 2024.08.21 15:02:29
-03.007

FRANCISCO DE ASSIS
XIMENES
MACEDO:3627036930
4



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 21/08/2024

EMPRESA: A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.681.068/0001-20

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA FRANCISCO SABINO/CENTRO

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA FRANCISCO SABINO/CENTRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº BICP 008/2024 DATA DA LICITAÇÃO: 22/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$ BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00	%	0,00	R\$ 315,88	R\$ 0,00	R\$ 315,88	R\$ 0,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 326,13	R\$ 84,79	R\$ 410,92	R\$ 0,00
2.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	476,43	R\$ 1,17	R\$ 0,30	R\$ 1,47	R\$ 700,35
2.3	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,29	R\$ 3,87	R\$ 1,01	R\$ 4,88	R\$ 69,74
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	14,29	R\$ 27,18	R\$ 7,07	R\$ 34,25	R\$ 489,43
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29	R\$ 0,00
3 PINTURA DE LIGAÇÃO							
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	952,86	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 304,91
3.2	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,48	R\$ 3.018,08	R\$ 452,71	R\$ 3.470,79	R\$ 1.665,98
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	T	0,48	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 794,10	R\$ 381,17
4 CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							
4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	14,29	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69	R\$ 3.425,17
4.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	1,94	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33	R\$ 9.149,68
5 CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							
5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	14,29	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69	R\$ 3.425,17
5.2	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	1,94	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33	R\$ 9.149,68
6 TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA							
6.1	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - 528,32 - DMT: 254,00	T	3,88	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 665,68	R\$ 2.582,84
7 TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA							
7.1	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04x + 3,90) - DMT: 151,00	T	68,59	R\$ 160,94	R\$ 41,84	R\$ 202,78	R\$ 13.908,68
8 SINALIZAÇÃO							
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	7,39	R\$ 13,55	R\$ 3,52	R\$ 17,07	R\$ 126,15
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,25	R\$ 18,18	R\$ 4,73	R\$ 22,91	R\$ 51,55
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30	R\$ 643,16	R\$ 167,22	R\$ 810,38	R\$ 243,11
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
9.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 7.911,06
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 37.762,55
VALOR TOTAL:							R\$ 45.673,61



FRANCISCO DE ASSIS
XIMENES
MACEDO:36270369304



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


EMPRESA:	AAV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.881.059/0001-20
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BARRIOS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA TABELAÇÃO ANTONIO BEZERRA DO VALE/CENTRO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BARRIOS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE - RUA TABELAÇÃO ANTONIO BEZERRA DO VALE/CENTRO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
PROCESSO:	CONCORRÊNCIA Nº SI-GP 008/2024 DATA DA LICITAÇÃO: 22/08/2024

DATA: 21/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 0,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00	%	0,00	R\$ 315,88	R\$ 0,00	R\$ 315,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.619,02
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 326,13	R\$ 84,79	R\$ 410,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	612,38	R\$ 1,17	R\$ 0,30	R\$ 1,47	R\$ 900,20	R\$ 900,20
2.3	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,37	R\$ 3,87	R\$ 1,01	R\$ 4,88	R\$ 89,65	R\$ 89,65
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	18,37	R\$ 27,18	R\$ 7,07	R\$ 34,25	R\$ 629,17	R\$ 629,17
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PINTURA DE LIGAÇÃO							R\$ 2.993,49
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.224,76	R\$ 0,25	R\$ 0,07	R\$ 0,32	R\$ 391,91	R\$ 391,91
3.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	0,61	R\$ 3.018,08	R\$ 452,71	R\$ 3.470,79	R\$ 2.117,18	R\$ 2.117,18
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	T	0,61	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 794,10	R\$ 484,40	R\$ 484,40
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							R\$ 16.193,94
4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	18,37	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69	R\$ 4.403,11	R\$ 4.403,11
4.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	2,50	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33	R\$ 11.790,83	R\$ 11.790,83
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							R\$ 16.193,94
5.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	18,37	R\$ 190,23	R\$ 49,46	R\$ 239,69	R\$ 4.403,11	R\$ 4.403,11
5.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	2,50	R\$ 4.101,16	R\$ 615,17	R\$ 4.716,33	R\$ 11.790,83	R\$ 11.790,83
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA							R\$ 3.328,40
6.1	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - 528,32 - DMT: 254,00	T	5,00	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 665,68	R\$ 3.328,40	R\$ 3.328,40
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA							R\$ 17.881,14
7.1	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	T	88,18	R\$ 180,94	R\$ 41,84	R\$ 222,78	R\$ 17.881,14	R\$ 17.881,14
8	SINALIZAÇÃO							R\$ 793,19
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	11,94	R\$ 13,55	R\$ 3,52	R\$ 17,07	R\$ 203,62	R\$ 203,62
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	4,50	R\$ 18,18	R\$ 4,73	R\$ 22,91	R\$ 101,10	R\$ 101,10
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,60	R\$ 643,16	R\$ 167,22	R\$ 810,38	R\$ 484,23	R\$ 484,23
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 4.808,61
9.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	909,00	R\$ 4,20	R\$ 1,09	R\$ 5,29	R\$ 4.808,61	R\$ 4.808,61
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.217,71
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 52.593,98
							VALOR TOTAL:	R\$ 63.811,69



FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
Assinado de forma digital por:
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
MACEDO:36270369
MACEDO:36270369304
Data: 2024.08.21 15:07:56
-03'00"



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP009/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONVÊNIO ESTADUAL N° 136/2024.



RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.0 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susogracado, a saber: A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 06.981.069/0001-20).

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 4.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la, conforme exigido e constante em anexo ao edital do certame. Por isso, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 05 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Data: 05/09/2024 15:15:37-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

