

# CONSTRUTORA MORAES LTDA

☎ 33.278.617/0001-22 ☎ 06.962.421-6 ☎ 450.069-9 ☎ 0010428593


☎ (88) 9 9832-6828 / (88) 9 8810-0026 ✉ construtoramoraes@outlook.com.br

📍 RUA RAIMUNDO NONATO UCHOA, Nº 48, TÉRREO, SALA 02, BOAVIAGINHA, BOA VIAGEM - CEARÁ

52

## CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Russas



**REF: Concorrência Eletrônica Nº SI-CP009/2024**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de REF.: Concorrência Eletrônica Nº SI-CP009/2024 cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVÊNIO DO ESTADO Nº136/2024**, pelo preço global de R\$ 947.768,31 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Oito reais e Trinta e Um centavos) com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Márcio Facundo Moraes**, Carteira de Identidade Nº 2007920536-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e CPF Nº 062.135.573-93, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Nova Russas - CE, 21 de agosto de 2024.

MARCIO FACUNDO Assinado de forma digital por  
MORAES:06213557393  
393  
MORAES:06213557393  
Dados: 2024.08.21 19:34:36  
-03'00


Construtora Moraes Ltda.-EPP  
CNPJ:33.278.617/0001-22  
Márcio Facundo Moraes  
CPF:061.135.573-93

IGOR FELICIO Assinado de forma  
LUZ:54403332315  
2315  
LUZ:54403332315  
Dados: 2024.08.21  
19:34:54 -03'00

Igor Felício Luz  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 322794/CE



## RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024	DATA : 21/08/2024	BDI : 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024	CONTE:	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	Composições Próprias	PROPRIA	MES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL DA OBRA	R\$ 37.382,00	3,94%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.516,92	3,75%
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 52.699,59	5,56%
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 240.059,05	25,33%
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 244.390,30	25,79%
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$ 51.656,77	5,45%
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$ 277.664,63	29,30%
	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.890,41	0,41%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.508,64	0,48%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 165.716,24    100,00%  
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 782.052,07  
 VALOR TOTAL: R\$ 947.768,31

Novecentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Oito reais e Trinta e Um centavos



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SAO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SAO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

**DATA:** 21/08/2024      **BDI:** 26,00%  
**SEINFRA**      **VERSÃO**      **HORA**      **MES**  
 Composições      628.1 COM DESONERAÇÃO      84,44%      47,48%  
 Propria      0,00%      0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL DA OBRA							
1.1	CPROP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEINFRA	%	100,00	R\$ 296,68	R\$ 373,82	R\$ 29.668,00	R\$ 37.382,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 297,18	R\$ 374,45	R\$ 2.971,80	R\$ 3.744,50
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.509,30	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 13.122,83	R\$ 16.546,18
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 3,81	R\$ 4,80	R\$ 1.086,88	R\$ 1.369,30
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 26,01	R\$ 32,77	R\$ 7.419,87	R\$ 9.348,30
2.5	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 3,94	R\$ 4,96	R\$ 3.581,46	R\$ 4.508,64
3		PINTURA DE LIGAÇÃO							
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	19.018,60	R\$ 0,25	R\$ 0,32	R\$ 4.754,65	R\$ 6.085,95
3.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 3.571,69	R\$ 4.107,44	R\$ 33.966,77	R\$ 39.061,75
3.3	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 630,24	R\$ 794,10	R\$ 5.993,58	R\$ 7.551,89
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 179,85	R\$ 226,61	R\$ 51.305,81	R\$ 64.645,03
4.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80	R\$ 3.931,29	R\$ 4.520,98	R\$ 152.534,05	R\$ 175.414,02
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							
5.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 179,85	R\$ 226,61	R\$ 51.305,81	R\$ 64.645,03
5.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80	R\$ 4.028,36	R\$ 4.632,61	R\$ 156.300,37	R\$ 179.745,27
6		TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA							
6.1	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 254,00	SEINFRA	T	77,60	R\$ 528,32	R\$ 665,68	R\$ 40.997,63	R\$ 51.656,77
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA							
7.1	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	SEINFRA	T	1.369,29	R\$ 160,94	R\$ 202,78	R\$ 220.373,53	R\$ 277.664,63
8		SINALIZAÇÃO							
8.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	116,43	R\$ 9,73	R\$ 12,86	R\$ 3.087,57	R\$ 3.890,41
8.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 14,65	R\$ 18,46	R\$ 395,55	R\$ 1.427,43
8.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 433,10	R\$ 545,76	R\$ 1.559,10	R\$ 1.964,56





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

**DATA:** 21/08/2024      **BDI:** 26,00%  
**FONTE:** SEINFRA      **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO      **HORA:** 26 MES  
Composição Propria      **PROPRIA:** 0,00%      **47,48%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
9	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 3,94	R\$ 4,96	R\$ 3.581,46	R\$ 4.508,64
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 1.657,18,24	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 782,059,07	
						VALOR TOTAL:		R\$ 947,568,31	

Novecentos e Quarenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Oito reais e Trinta e Um centavos





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		
DATA:	21/09/2024	BDI:	26,00%
ORÇAMENTO:	SEINFRA	VERSÃO:	NOVA
PROPOSTA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	PROPOSTA:	84,44%
			0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITARIO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	OUTROS		
1		ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL DA OBRA	SEINFRA	%	100,00	R\$ 296,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542,74	R\$ 37.382,00
1.1	CPROP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEINFRA	%	100,00	R\$ 296,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542,74	R\$ 37.382,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 35.516,92
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 204,76	R\$ 92,39	R\$ 0,00	R\$ 77,27	R\$ 374,45
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.509,30	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1,74
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 0,93	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 1.369,30
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 4,54	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 6,76	R\$ 9.348,30
2.5	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 0,31	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 4.508,64
3		PINTURA DE LIGAÇÃO								R\$ 52.699,59
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	19.018,60	R\$ 0,08	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 6.085,95
3.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 0,00	R\$ 3.571,69	R\$ 0,00	R\$ 535,75	R\$ 39.061,75
3.3	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 7.551,89
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM								R\$ 240.059,05
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 47,74	R\$ 47,11	R\$ 0,00	R\$ 46,76	R\$ 226,61
4.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80	R\$ 0,00	R\$ 3.931,29	R\$ 0,00	R\$ 589,69	R\$ 175.414,02
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM								R\$ 244.390,30
5.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 47,74	R\$ 47,11	R\$ 0,00	R\$ 46,76	R\$ 226,61
5.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80	R\$ 0,00	R\$ 4.028,36	R\$ 0,00	R\$ 604,25	R\$ 4.632,61
6		TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA								R\$ 51.656,77
6.1	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 254,00	SEINFRA	T	77,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 51.656,77
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA								R\$ 277.664,63
7.1	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	SEINFRA	T	1.369,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,94	R\$ 41,84	R\$ 277.664,63
8		SINALIZAÇÃO								R\$ 3.890,41
8.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	116,43	R\$ 1,72	R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1.427,43
8.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 4,29	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 498,42






## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SAO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SAO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024			
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE			

<b>DATA:</b>	21/08/2024	<b>BDI:</b>	26,00%
<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA M/S:</b>	84,44%
<b>PROPRIA:</b>	0,00%	<b>PROPRIA:</b>	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
				MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
8.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	3,60	R\$ 48,17	R\$ 341,43	R\$ 0,00	R\$ 43,50	R\$ 112,61	R\$ 1.964,56
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
9.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	909,00	R\$ 0,31	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 1,02	R\$ 4,96
				VALOR BDI TOTAL		VALOR ORÇAMENTO		VALOR TOTAL	
				165.716,24		782.052,07		947.768,31	

Novecentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Oito reais e Trinta e Um centavos







**Nova Russas**  
PREFEITURA



## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA



### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP009/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N° 136/2024.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.0 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: CONSTRUTORA MORAES LTDA (CNPJ: 33.278.617/0001-22).

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 4.0 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por rua, conforme exigido e constante em anexo ao edital do certame. Por isso, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 05 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA  
Data: 05/09/2024 13:28:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rosa, 1588  
Centro - CEP 62200-000  
Nova Russas - Ceará - Brasil  
88 3672 6330

[www.novarussas.ce.gov.br](http://www.novarussas.ce.gov.br)

@prefeituranovarussas