

# EPYO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.965.538/0001-67 CGF: 07.108456-8 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 203003565 FONE: (88) 98173-0099 E-MAIL: epyo@outlook.com  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO UCHOA - NÚMERO 40 - SALA 01 - BAIRRO BOA VIAGINHA - BOA VIAGEM - CEARÁ CEP: 63.870-000

## CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº SI-CP009/2024



Nova Russas - CE, 21 de Agosto de 2024

Prezados Senhores, apresentamos a V.S. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº SI-CP009/2024 cujo objeto PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVÊNIO DO ESTADO Nº136/2024, pelo preço global de R\$ 944.291,79 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Um reais e Setenta e Nove centavos), com prazo de execução de 150 (Cento e Cinquenta) Dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Ana Claudia Vieira Oliveira**, inscrito no CPF sob o nº 060.889.943-71 e no RG nº 20077738203 SSP CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

EPYO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA: 48965538000167  
67  
Assinado de forma digital por  
EPYO CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS  
LTDA: 48965538000167  
Dados: 2024.08.21 18:25:24  
-03'00'

EPYO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 48.965.538/0001-67

ANTONIO RUAN DE SOUZA  
CAVALCANTE: 03088390309  
88390309  
Assinado de forma digital  
por ANTONIO RUAN DE  
SOUZA  
CAVALCANTE: 03088390309  
Dados: 2024.08.21 18:25:47  
-03'00'

ANTONIO RUAN DE SOUZA CAVALCANTE  
CPF: 030.883.903-09  
CREA CE Nº 340443CE  
Engenheiro Civil

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024	<b>DATA :</b> 21/08/2024	<b>BDI :</b> 26,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024	<b>FOONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE	<b>SEINFRA</b>	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	<b>Composições Próprias</b>	<b>MES</b>
			028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL DA OBRA	R\$ 37.382,00	3,96%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.624,13	3,77%
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 52.699,59	5,58%
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 240.392,82	25,46%
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM	R\$ 240.392,82	25,46%
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$ 51.656,77	5,47%
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$ 277.664,63	29,40%
	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.943,12	0,42%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.535,91	0,48%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 165.336,21 100,00%</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 778.955,58</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 944.291,79</b>



Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Um reais e Setenta e Nove centavos

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024	DATA : 21/08/2024	BDI : 26,00%												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>6,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSAO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	6,00%	
	FORTE	VERSAO	HORA	MES												
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%												
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	6,00%													
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	UNID. DE CO	VALOR RS	PREÇO UNIT. RS
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL DA OBRA</b>						RS 37.382,00
1.1	CPROP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEINFRA	%	100,00		RS 373,82	RS 37.382,00
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						RS 35.624,13
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00		RS 376,74	RS 3.767,40
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.509,30		RS 1,74	RS 16.546,18
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	285,27		RS 4,83	RS 1.377,85
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	285,27		RS 32,94	RS 9.396,79
2.5	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00		RS 4,99	RS 4.535,91
3		<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>						RS 52.699,59
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	19.018,60		RS 0,32	RS 6.085,95
3.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA	T	9,51		RS 4.107,44	RS 39.061,75
3.3	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	SEINFRA	T	9,51		RS 794,10	RS 7.551,89
4		<b>CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM</b>						RS 240.392,82
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27		RS 227,78	RS 64.978,80
4.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80		RS 4.520,98	RS 175.414,02
5		<b>CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM</b>						RS 240.392,82
5.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27		RS 227,78	RS 64.978,80
5.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80		RS 4.520,98	RS 175.414,02
6		<b>TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA</b>						RS 51.656,77
6.1	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 254,00	SEINFRA	T	77,60		RS 665,68	RS 51.656,77
7		<b>TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA</b>						RS 277.664,63
7.1	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	SEINFRA	T	1.369,29		RS 202,78	RS 277.664,63
8		<b>SINALIZAÇÃO</b>						RS 3.943,12
8.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	116,43		RS 12,41	RS 1.444,90
8.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	27,00		RS 18,64	RS 503,28
8.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,60		RS 554,15	RS 1.994,94
9		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						RS 4.535,91
9.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00		RS 4,99	RS 4.535,91

VALOR BDI TOTAL: RS 166.336,21  
 VALOR ORÇAMENTO: RS 778.965,58  
 VALOR TOTAL: RS 944.291,79


Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Um reais e Setenta e Nove centavos

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

**DATA:** 21/08/2024      **BDI:** 26,00%  
**VERSÃO:** 008.1 COM DESONERAÇÃO  
**SEINFRA:** Composições Próprias      **MORA:** IRES  
 84,44%      47,48%  
 0,00%      0,00%

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
<b>ADMINISTRAÇÃO DA LOCAL DA OBRA</b>											
1.1	CPROP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEINFRA	%	100,00	R\$ 296,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542,74	R\$ 0,00	R\$ 373,82
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 204,76	R\$ 94,19	R\$ 0,00	R\$ 77,74	R\$ 0,05	R\$ 376,74
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.509,30	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1,74
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 0,93	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 2,08	R\$ 4,83
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 4,54	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 6,80	R\$ 15,06	R\$ 9.396,79
2.5	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 0,31	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 2,56	R\$ 4.535,91
<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>											
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	19.018,80	R\$ 0,08	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 6.095,95
3.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 0,00	R\$ 3.571,69	R\$ 0,00	R\$ 536,75	R\$ 0,00	R\$ 4.107,44
3.3	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 0,00	R\$ 7.551,89
<b>CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM</b>											
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 47,74	R\$ 48,04	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 85,00	R\$ 64.978,80
4.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80	R\$ 0,00	R\$ 3.931,29	R\$ 0,00	R\$ 589,69	R\$ 0,00	R\$ 175.414,02
<b>CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM</b>											
5.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 47,74	R\$ 48,04	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 85,00	R\$ 64.978,80
5.2	INS-10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	38,80	R\$ 0,00	R\$ 3.931,29	R\$ 0,00	R\$ 589,69	R\$ 0,00	R\$ 175.414,02
<b>TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA</b>											
6.1	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 254,00	SEINFRA	T	77,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,68
<b>TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA</b>											
7.1	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	SEINFRA	T	1.369,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.664,63
<b>SINALIZAÇÃO</b>											
8.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	116,43	R\$ 1,71	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 2,56	R\$ 1,00	R\$ 3.943,12
8.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 4,29	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 503,28



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

**DATA :** 21/08/2024      **BDI :** 26,00%  
**VERSÃO :** 028.1 COM DESONERAÇÃO      **FORA MES :** 84,41%  
**SEINFRA**      **PROPRIA**      **0,00%**      **0,00%**  
Composições Próprias

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 136/2024  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
6.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 48,17	R\$ 348,10	R\$ 114,35	R\$ 554,15	R\$ 1.994,94
9	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
9.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 0,31	R\$ 1,09	R\$ 2,56	R\$ 1,03	R\$ 4,99
						VALOR BB/TOTAL:			165.336,21	
						VALOR ORÇAMENTO:			778.955,58	
						VALOR TOTAL:			944.291,79	

Noventa e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Um reais e Setenta e Nove Centavos.





## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP009/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N° 136/2024.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.0 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: EPYIO CONSTRUCOES SERVICOS LTDA (CNPJ: 48.965.538/0001-67).

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 4.0 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la, conforme exigido e constante em anexo ao edital do certame. Por isso, recomendamos a sua classificação.

Porém, antes, recomendo a correção dos valores unitários dos itens 8.1 e 8.2 da planilha orçamentária da Rua Tabelaio Antônio Bezzera do Vale, adotando o mesmo





**Nova Russas**  
PREFEITURA



valor unitário utilizado nas demais ruas. Restando a proposta em um valor consolidado de R\$ 944.291,86 (novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 04 de setembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA**  
Data: 04/09/2024 12:14:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rêgo, 1508  
Ceará - CEP 62200-000  
Nova Russas - Ceará - Brasil  
Ff 3672-6330

[www.novarussas.ce.gov.br](http://www.novarussas.ce.gov.br)

@prefeituraodenovarussas