



(70)

A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 06.981.069/0001-20, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.525.496-1
END. CORONEL TOTO, 1047, SALA 02 SÃO VICENTE, CRATEÚS-CE
E-MAIL: avprojetos@hotmail.com
(88) 9.8181 9573



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente De Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP002/2024

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP002/2024** cujo objeto é **CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC)**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 1.396.005,44 (um milhão e trezentos e noventa e seis mil e cinco reais e quarenta e quatro centavos)**, com prazo de execução de 06 (seis) meses, conforme cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Francisco de Assis Ximenes Macedo, Eng. Civil, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2003019111369 SSP - CE e do CPF nº 362.703.693-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Manifestamos ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordando com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, caso nos seja adjudicado o objeto.

Atenciosamente,

Crateús-CE, 28 de novembro de 2024

FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
MACEDO:36270369304

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
MACEDO:36270369304
Dados: 2024.11.28 21:58:11 -03'00'

A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 06.981.069/0001-20
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO
(Sócio Administrativo)
CPF Nº 362.703.693-04
CREA – CE (RNP) Nº: 060109718-1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
EMPRESA:	A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.981.069/0001-20	29/11/2024
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).	
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CEARA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CEARA	
PROCESSO:	CONCORRENCIA N° JUV-CP002/2024 DATA: 29/11/2024	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 36.848,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)	%	100,00	R\$ 294,71	R\$ 73,77	R\$ 368,48	R\$ 36.848,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 73.700,00
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	M2	12,00	R\$ 286,00	R\$ 72,30	R\$ 358,30	R\$ 4.299,60
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	440,00	R\$ 100,28	R\$ 25,10	R\$ 125,38	R\$ 55.167,20
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	220,00	R\$ 51,58	R\$ 12,91	R\$ 64,49	R\$ 14.187,80
3	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 54.015,00
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	1.950,00	R\$ 17,57	R\$ 4,40	R\$ 21,97	R\$ 42.841,50
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.950,00	R\$ 4,56	R\$ 1,15	R\$ 5,73	R\$ 11.173,50
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA						R\$ 518.494,07
4.1	FUNDAÇÃO						R\$ 8.437,78
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_02/2021	M3	26,00	R\$ 53,64	R\$ 13,48	R\$ 67,12	R\$ 1.756,32
4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	M2	104,00	R\$ 0,89	R\$ 0,18	R\$ 0,74	R\$ 76,96
4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	62,40	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 2.640,77
4.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	43,70	R\$ 80,85	R\$ 22,78	R\$ 113,71	R\$ 4.969,13
4.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 338.348,00
4.2.1	REFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGIL. ORD. AF_11/2016	M2	1.450,00	R\$ 7,40	R\$ 1,89	R\$ 9,29	R\$ 13.370,50
4.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM (M3)	M3	140,00	R\$ 141,04	R\$ 35,30	R\$ 176,34	R\$ 24.687,60
4.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	M3	70,00	R\$ 183,41	R\$ 46,90	R\$ 230,31	R\$ 16.301,70
4.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM (M3)	M3	70,00	R\$ 183,41	R\$ 46,90	R\$ 230,31	R\$ 16.301,70
4.2.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 43 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	M2	1.400,00	R\$ 167,81	R\$ 38,43	R\$ 206,24	R\$ 288.702,00
4.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	50,01	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 2.116,42
4.2.7	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM (M2)	M2	50,01	R\$ 46,20	R\$ 11,58	R\$ 57,78	R\$ 2.888,58
4.3	ESTRUTURA						R\$ 34.342,20
4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 18MM, 8-17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M4	78,00	R\$ 87,49	R\$ 21,89	R\$ 109,38	R\$ 8.574,04
4.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,00	R\$ 18,26	R\$ 4,57	R\$ 22,83	R\$ 2.785,26
4.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	276,00	R\$ 15,27	R\$ 3,82	R\$ 19,09	R\$ 5.269,84




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 29/11/2024

EMPRESA:	A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.981.069/0001-20
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CEARA
PROCESSO:	CONCORRENCIA Nº JUV-GP002/2024 DATA: 29/11/2024

4.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M3	5,95	R\$ 675,88	R\$ 169,17	R\$ 845,05	R\$ 5.028,05
4.3.5	ESTAÇÃO BROCA DE CONCRETO (0,20 x 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	M	58,00	R\$ 173,55	R\$ 43,44	R\$ 216,99	R\$ 12.585,42
4.4	ALVENARIA E FECHAMENTO						R\$ 95.310,77
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	79,00	R\$ 60,24	R\$ 15,08	R\$ 75,32	R\$ 5.850,28
4.4.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	438,45	R\$ 163,01	R\$ 40,80	R\$ 203,81	R\$ 89.360,49
4.5	REVESTIMENTO						R\$ 6.519,36
4.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	158,00	R\$ 4,32	R\$ 1,08	R\$ 5,40	R\$ 853,20
4.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	158,00	R\$ 38,81	R\$ 9,71	R\$ 48,52	R\$ 7.686,16
4.6	PINTURA						R\$ 25.570,77
4.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	158,00	R\$ 8,65	R\$ 2,17	R\$ 10,82	R\$ 1.708,56
4.6.2	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLÔ DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	876,90	R\$ 21,77	R\$ 5,45	R\$ 27,22	R\$ 23.869,22
4.7	EQUIPAMENTOS						R\$ 4.958,63
4.7.1	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 x 2,20 M, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLETILENO FIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1,00	R\$ 3.965,95	R\$ 992,88	R\$ 4.958,63	R\$ 4.958,63
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE						R\$ 190.350,95
5.1	FUNDAÇÃO						R\$ 4.219,86
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_08/2021	M3	10,50	R\$ 53,04	R\$ 13,40	R\$ 67,32	R\$ 706,66
5.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021	M2	30,00	R\$ 0,50	R\$ 0,15	R\$ 0,74	R\$ 22,20
5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	18,00	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 761,76
5.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	M2	24,00	R\$ 90,95	R\$ 22,76	R\$ 113,71	R\$ 2.729,04
5.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 181.893,56
5.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	221,00	R\$ 2,40	R\$ 0,60	R\$ 3,00	R\$ 663,00
5.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	221,00	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 9.352,72
5.2.3	EXECUÇÃO DE FASCIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_09/2022	M2	221,00	R\$ 86,60	R\$ 21,88	R\$ 108,28	R\$ 23.829,88
5.2.4	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) - BDI = 19,09	UN	1,00	R\$ 124.232,06	R\$ 23.715,90	R\$ 147.947,96	R\$ 147.947,96



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA:
								28/11/2024
EMPRESA:		A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.981.069/0001-20						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC).						
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC).						
LOCAL:		NOVA RUSSAS-CEARÁ						
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CEARÁ						
PROCESSO:		CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP002/2024 DATA: 28/11/2024						
5.3	EQUIPAMENTOS						R\$ 4.237,53	
5.3.1	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (11ND)	UND	1,00	R\$ 3.389,21	R\$ 848,32	R\$ 4.237,53	R\$ 4.237,53	
6	PARQUEINHO INFANTIL						R\$ 150.098,28	
6.1	FUNDAÇÃO						R\$ 3.516,55	
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	8,75	R\$ 53,84	R\$ 13,48	R\$ 67,32	R\$ 588,05	
6.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM LIMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	25,00	R\$ 0,59	R\$ 0,15	R\$ 0,74	R\$ 18,50	
6.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	15,00	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 834,80	
6.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_19/2022	M2	20,00	R\$ 90,95	R\$ 22,78	R\$ 113,71	R\$ 2.274,20	
6.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 88.590,80	
6.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	142,84	R\$ 2,40	R\$ 0,50	R\$ 3,00	R\$ 428,52	
6.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	142,84	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 6.044,00	
6.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	142,84	R\$ 55,18	R\$ 13,81	R\$ 68,99	R\$ 9.854,53	
6.2.4	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	142,84	R\$ 404,62	R\$ 101,28	R\$ 505,90	R\$ 72.262,79	
6.3	EQUIPAMENTOS						R\$ 37.991,93	
6.3.1	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	2,00	R\$ 5.426,52	R\$ 1.035,92	R\$ 6.462,44	R\$ 12.924,88	
6.3.2	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	1,00	R\$ 3.427,28	R\$ 654,27	R\$ 4.081,55	R\$ 4.081,55	
6.3.3	BRINQUEDO (4,00 X 5,00M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTEÚDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M203 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	1,00	R\$ 22.848,51	R\$ 4.361,78	R\$ 27.210,29	R\$ 27.210,29	
6.3.4	BALANÇO DUPLA (1,50 X 3,00M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	1,00	R\$ 2.570,48	R\$ 490,70	R\$ 3.061,18	R\$ 3.061,18	
6.3.5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	6,00	R\$ 1.366,63	R\$ 258,98	R\$ 1.615,61	R\$ 9.693,66	
6.3.6	CESTO DE LIXO (0,80 X 0,60M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	1,00	R\$ 856,82	R\$ 163,57	R\$ 1.020,39	R\$ 1.020,39	
	PISTA DE CAMINHADA						R\$ 162.394,38	
7.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 94.236,68	
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	613,52	R\$ 2,40	R\$ 0,50	R\$ 3,00	R\$ 1.840,56	
7.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	613,52	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 20.304,11	
7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	M2	613,52	R\$ 86,60	R\$ 21,68	R\$ 108,28	R\$ 66.431,95	
7.2	PINTURA						R\$ 48.157,88	



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					DATA: 28/11/2024	
		EMPRESA:	A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.981.069/0001-20					
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).					
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).					
		LOCAL:	NOVA RUSSAS-CEARA					
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CEARA					
		PROCESSO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP002/2024 DATA: 29/11/2024					
7.2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	M2	613,52	R\$ 59,66	R\$ 14,93	R\$ 74,59	R\$ 45.762,46	
7.2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	204,72	R\$ 9,36	R\$ 2,34	R\$ 11,70	R\$ 2.395,22	
8 IMPLANTAÇÃO GERAL							R\$ 232.102,13	
8.1 PAVIMENTAÇÃO							R\$ 36.382,93	
8.1.1	REFORMA ARDÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BIRIFITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREIA ÚRGA AF_11/2019	M2	214,22	R\$ 7,40	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 643,68	
8.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	214,22	R\$ 33,85	R\$ 8,47	R\$ 42,32	R\$ 9.065,79	
8.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISODE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM (M2)	M2	214,22	R\$ 46,20	R\$ 11,56	R\$ 57,76	R\$ 12.373,35	
8.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 15% X 5% X 18 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS, AF_01/2024	M	187,30	R\$ 38,57	R\$ 9,65	R\$ 48,22	R\$ 9.067,21	
8.1.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	M2	291,85	R\$ 17,06	R\$ 4,28	R\$ 21,35	R\$ 6.233,92	
8.2 URBANIZAÇÃO DE PAISAGISMO							R\$ 61.216,28	
8.2.1	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	4,00	R\$ 1.358,87	R\$ 259,09	R\$ 1.617,96	R\$ 6.471,14	
8.2.2	CESTO DE LIXO (0,50 X 0,60M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	16,00	R\$ 856,82	R\$ 183,57	R\$ 1.020,39	R\$ 16.326,24	
8.2.3	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	4,00	R\$ 3.141,67	R\$ 606,74	R\$ 3.748,41	R\$ 14.896,54	
8.2.4	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M E 3 BANCOS (0,30 X 2,00) M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN) - BDI = 19,09	UND	2,00	R\$ 5.426,52	R\$ 1.035,92	R\$ 6.462,44	R\$ 12.924,59	
8.2.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF_11/2021	M2	11,75	R\$ 223,49	R\$ 55,94	R\$ 279,43	R\$ 3.283,30	
8.2.6	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_05/2018	UN	40,00	R\$ 76,75	R\$ 19,21	R\$ 95,96	R\$ 3.838,40	
8.2.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MENOR QUE 2,00 M E MAIOR QUE 2,00 M, AF_05/2018	UN	20,00	R\$ 105,88	R\$ 26,46	R\$ 132,34	R\$ 2.647,68	
8.2.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF_05/2018	UN	3,00	R\$ 208,58	R\$ 51,70	R\$ 258,28	R\$ 774,78	
8.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 75.384,25	
8.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	6,00	R\$ 24,13	R\$ 6,04	R\$ 30,17	R\$ 181,02	
8.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	70,00	R\$ 8,48	R\$ 2,12	R\$ 10,60	R\$ 742,00	
8.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 83(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	180,00	R\$ 12,09	R\$ 3,03	R\$ 15,12	R\$ 2.721,99	
8.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	R\$ 26,85	R\$ 6,72	R\$ 33,57	R\$ 4.028,40	
8.3.5	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	44,00	R\$ 12,38	R\$ 4,58	R\$ 16,96	R\$ 320,04	
8.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	165,00	R\$ 4,30	R\$ 1,08	R\$ 5,38	R\$ 887,70	
8.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	700,00	R\$ 6,32	R\$ 1,58	R\$ 7,90	R\$ 5.530,00	
8.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	340,00	R\$ 8,82	R\$ 2,23	R\$ 11,05	R\$ 3.791,00	
8.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	870,00	R\$ 14,26	R\$ 3,67	R\$ 17,93	R\$ 15.603,45	




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 28/11/2024

EMPRESA:		A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.981.069/0001-20					
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).					
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (NOVO PAC).					
LOCAL:		NOVA RUSSAS-CEARA					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CEARA					
PROCESSO:		CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP002/2024 DATA: 29/11/2024					
8.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	20,00	R\$ 22,37	R\$ 5,80	R\$ 27,87	R\$ 559,40
8.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	5,00	R\$ 32,55	R\$ 8,15	R\$ 40,70	R\$ 203,50
8.3.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	8,00	R\$ 30,89	R\$ 7,76	R\$ 38,75	R\$ 310,00
8.3.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	2,00	R\$ 42,92	R\$ 10,74	R\$ 53,66	R\$ 107,32
8.3.14	ARRIADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABNA, 1 FÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16MM2 E DISJUNTOR DIN /0A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) (UND)	UND	1,00	R\$ 3.457,59	R\$ 885,43	R\$ 4.323,02	R\$ 4.323,02
8.3.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1,00	R\$ 410,22	R\$ 102,68	R\$ 512,90	R\$ 512,90
8.3.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	4,00	R\$ 10,21	R\$ 2,56	R\$ 12,77	R\$ 51,08
8.3.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1,00	R\$ 11,31	R\$ 2,83	R\$ 14,14	R\$ 14,14
8.3.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1,00	R\$ 62,87	R\$ 15,74	R\$ 78,61	R\$ 78,61
8.3.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175V, TIPO AC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	4,00	R\$ 81,10	R\$ 22,80	R\$ 113,80	R\$ 455,50
8.3.20	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNO)	UND	15,00	R\$ 79,56	R\$ 19,91	R\$ 99,47	R\$ 1.492,06
8.3.21	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	5,00	R\$ 131,21	R\$ 32,84	R\$ 164,05	R\$ 820,25
8.3.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 52,97	R\$ 13,26	R\$ 66,23	R\$ 331,15
8.3.23	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO CATEGORIA 1000W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	0,50	R\$ 50,40	R\$ 9,59	R\$ 60,00	R\$ 302,50
8.3.24	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	13,00	R\$ 104,81	R\$ 26,18	R\$ 130,79	R\$ 1.700,27
8.3.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 142,33	R\$ 35,63	R\$ 177,96	R\$ 3.025,32
8.3.26	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	6,00	R\$ 2.489,01	R\$ 625,50	R\$ 3.124,51	R\$ 18.747,06
8.3.27	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	2,00	R\$ 3.444,51	R\$ 862,16	R\$ 4.306,67	R\$ 8.613,34
8.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 2.116,09
8.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	30,00	R\$ 20,01	R\$ 5,01	R\$ 25,02	R\$ 750,60
8.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, UN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	30,00	R\$ 27,85	R\$ 6,97	R\$ 34,82	R\$ 1.044,60
8.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 7,98	R\$ 2,00	R\$ 9,98	R\$ 29,94
8.4.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 14,34	R\$ 3,58	R\$ 17,93	R\$ 53,79
8.4.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,12	R\$ 2,53	R\$ 12,65	R\$ 12,65
8.4.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,30	R\$ 4,33	R\$ 21,63	R\$ 21,63
8.4.7	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 8,69	R\$ 2,18	R\$ 10,87	R\$ 21,74
8.4.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 48,29	R\$ 12,09	R\$ 60,38	R\$ 181,14
8.5	DRENAGEM						R\$ 37.755,58



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA: 28/11/2024		
		EMPRESA:	A&V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 05.981.069/0001-20							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC).								
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC).								
LOCAL:		NOVA RUSSAS-CEARÁ								
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CEARÁ								
PROCESSO:		CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP002/2024 DATA: 28/11/2024								
8.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	48,00	R\$ 42,81	R\$ 10,72	R\$ 53,53	R\$ 2.586,44			
8.5.2	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8,00	R\$ 67,75	R\$ 16,98	R\$ 84,71	R\$ 677,68			
8.5.3	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM (M2)	M2	2,00	R\$ 732,33	R\$ 183,30	R\$ 915,63	R\$ 1.831,26			
8.5.4	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENVOLVIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE LIGAMENOS (M2)	M2	350,00	R\$ 72,60	R\$ 18,17	R\$ 90,77	R\$ 32.677,20			
8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 18.245,00		
8.6.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCADA DE ACESSO HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	450,00	R\$ 8,24	R\$ 3,06	R\$ 10,30	R\$ 4.636,00			
8.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.500,00	R\$ 1,74	R\$ 0,44	R\$ 2,18	R\$ 9.810,00			
8.6.3	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.000,00	R\$ 1,28	R\$ 0,32	R\$ 1,60	R\$ 4.800,00			
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 298.247,10		
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.126.758,34		
							VALOR TOTAL:	R\$ 1.386.005,44		

VALOR TOTAL: UM MILHÃO E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
 MACEDO:362703693
 04

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO:36270369304
 Dados: 2024.11.28 21:53:01 -05'00'



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº JUV-CP002/2024, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ (NOVO PAC). TIPO A.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente às cláusulas nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das participantes do certame susografado, a saber: A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.981.069/0001-20.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Por este motivo, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 20 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente


gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 20/01/2025 11:26:59-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481





PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de habilitação apresentados ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o nº JUV-CP002/2024, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ (NOVO PAC). TIPO A.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise dos documentos de habilitação, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, em seu termo de referência, mormente à cláusula nº 8.25 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que trata especificamente dos atestados técnicos operacionais e profissionais exigidos das partícipes do certame susografado, a saber: A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.981.069/0001-20.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da qualificação técnica operacional e profissional, e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 8.25 do termo de referência, parte integrante do edital, e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todos os atestados técnicos operacionais e profissionais exigidos e demais documentos que deveriam acompanhá-los. Por este motivo, recomendamos a sua habilitação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 21 de janeiro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 21/01/2025 13:06:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

