

# CARTA PROPOSTA



AO AGENTE DE CONTRATAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**EDITAL DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° JUV-CP003/2024**

**DATA DE ABERTURA: 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

**OBJETO:** REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 819.342,58  
Oitocentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos)

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 08 (OITO) MESES  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** DE ACORDO COM O EDITAL

Observações:

- ✓ O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- ✓ Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
- ✓ Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- ✓ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- ✓ Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- ✓ Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.

Atenciosamente,



OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE,  
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE  
TRABALHO N° 1093610-22

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° JUV-CP003/2024

PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Prefeitura

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2024

## RESUMO DO ORÇAMENTO

I	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE	R\$ 819,342.58	100.00
I.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 29,351.00	3.58
I.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27,088.02	3.31
I.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3,226.87	0.39
I.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 9,971.25	1.22
I.5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 162,174.97	19.79
I.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 48,592.87	5.93
I.7	COBERTURA	R\$ 11,683.92	1.43
I.8	REVESTIMENTOS	R\$ 43,926.70	5.36
I.9	PISOS	R\$ 174,266.25	21.27
I.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 23,705.42	2.89
I.11	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	R\$ 3,351.20	0.41
I.12	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 8,886.69	1.08
I.13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 192,114.87	23.45
I.13.1	VESTIÁRIOS E BANHEIROS	R\$ 32,947.48	4.02
I.13.2	ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 3,134.60	0.38
I.13.3	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 156,032.79	19.04
I.14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14,862.23	1.81
I.15	PINTURA	R\$ 58,917.52	7.19
I.16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7,222.80	0.88
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 819,342.58</b>	<b>100.00</b>

Oitocentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos





ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR	PREÇO	ANALISAR EUB	1	2	3
						UNITARIO	REQUISITOS			
1	EMPRESA DO ESTADO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE									
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	ADM_PUB_JF	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	%	08,00	18,00	80 17 87 77 8				
1.2	ADM_PUB_JR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	%	08,00	44,70	80 17 87 77 8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	08,00		
1.3	ADM_PUB_JD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	%	08,00	34,17	80 17 87 77 8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	08,00		
1.4	ADM_PUB_JM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	%	08,00	88,00	80 17 87 77 8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	08,00		
1.5	ADM_PUB_JI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	%	08,00	25,80	80 17 87 77 8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	08,00		
1.6	ADM_PUB_JL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	%	08,00	27,70	80 17 87 77 8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	08,00		
1.7	ADM_PUB_JT	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	%	08,00	10,91	80 17 87 77 8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	08,00		
1.8	ADM_PUB_JP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	%	08,00	20,27	80 17 87 77 8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	08,00		
1.9	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.9.1	1186	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CALAGEM CHAMADA MARCADA EM ESTRELA DE PAINEIRA - 2010/01/20	m2	12,00	18 442,50	80 17 87 77 8	SERVIÇOS PRELIMINARES		12,00	
1.9.2	9133	SUPRIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA VENTILADORA, VENTILADOR E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM C/DA UNIDADE DE SERVIÇO DE TRÁFICO DE VEÍCULOS - 2010/01/20	m2	1,20	1 320,35	80 17 87 77 8	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,20	
1.9.3	9211	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO	UN	1,00	1 111,02	80 17 87 77 8	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00	
1.9.4	9289	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO	UN	1,00	83 1 035,00	80 17 87 77 8	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00	
1.9.5	9133	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM C/DA UNIDADE DE SERVIÇO DE TRÁFICO DE VEÍCULOS - 2010/01/20	m	2,00	81 19,50	80 17 87 77 8	SERVIÇOS PRELIMINARES		2,00	
1.9.6	9164	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM C/DA UNIDADE DE SERVIÇO DE TRÁFICO DE VEÍCULOS - 2010/01/20	m	22,14	81 33,79	80 17 87 77 8	SERVIÇOS PRELIMINARES		22,14	
1.9.7	9289	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM C/DA UNIDADE DE SERVIÇO DE TRÁFICO DE VEÍCULOS - 2010/01/20	m	38,00	81 11,07	80 17 87 77 8	SERVIÇOS PRELIMINARES		38,00	

















## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° JUV-CP003/2024, cujo objeto compreende a REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: RVP CONSTRUÇÕES SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.876.676/0001-92.

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Por esse motivo, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 04 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Data: 04/02/2025 13:51:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

