



À
Prefeitura Municipal de Nova Russas -CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUV-CP003/2024

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUV-CP003/2024** cujo objeto é a **REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESF/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22.,** pelo preço global de **R\$ 738.274,39 (Setecentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Trinta e Nove centavos),** com prazo de execução de **08 (Oito) meses.**

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como, todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a). **Emanuelle Queiroz Vieira**, portador (a) da carteira de Identidade nº. 2005010099362 SSPDS - CE e CPF nº 026.202.073-47, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos contados a partir de data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Boa Viagem – CE, 10 de dezembro de 2024

EMANUELLE
QUEIROZ
VIEIRA:026202073
47
Assinado de forma digital
por EMANUELLE QUEIROZ
VIEIRA:02620207347
Dados: 2024.12.11
14:19:19 -03'00'

EMANUELLE QUEIROZ VIEIRA
CPF nº **0026.202.073-47**
SÓCIA ADMINISTRADORA

THIAGO AMARO
MORAIS:022112
33341
Assinado de forma digital
por THIAGO AMARO
MORAIS:02211233341
Dados: 2024.12.11
14:19:20 -03'00'

THIAGO AMARO MORAIS
CPF nº **022.112.333-41**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº **2116032849**





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																							
OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22	DATA:	12/12/2024																				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22	BDI:	24,52%																				
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Unidade</th> <th>Porcentagem</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,07%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Fonte	Unidade	Porcentagem	Porcentagem	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,07%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
Fonte	Unidade	Porcentagem	Porcentagem																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																				
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,07%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																						

ITE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 23.571,00	R\$ 29.351,00
1.1	COM-47925106	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 235,71	R\$ 293,51	R\$ 23.571,00	R\$ 29.351,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 20.636,30	R\$ 25.985,16
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 348,55	R\$ 434,01	R\$ 4.182,60	R\$ 5.208,12
2.2	88525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	5.203,25	R\$ 0,60	R\$ 0,75	R\$ 3.121,95	R\$ 3.902,44
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.081,42	R\$ 1.346,58	R\$ 1.081,42	R\$ 1.346,58
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.228,63	R\$ 1.529,89	R\$ 1.228,63	R\$ 1.529,89
2.5	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M3	2,44	R\$ 56,04	R\$ 69,78	R\$ 136,74	R\$ 170,26
2.6	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	252,14	R\$ 27,14	R\$ 33,79	R\$ 6.843,08	R\$ 8.519,81
2.7	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	28,02	R\$ 8,52	R\$ 10,61	R\$ 238,73	R\$ 297,29
2.8	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 20,60	R\$ 25,65	R\$ 700,40	R\$ 872,10
2.9	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	101,12	R\$ 21,60	R\$ 26,77	R\$ 2.174,08	R\$ 2.706,98
2.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	35,28	R\$ 16,70	R\$ 20,79	R\$ 589,18	R\$ 733,47
2.11	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	22,94	R\$ 10,44	R\$ 13,00	R\$ 239,49	R\$ 298,22
3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.529,38	R\$ 3.149,81
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	30,58	R\$ 28,37	R\$ 35,33	R\$ 867,55	R\$ 1.080,39
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	30,58	R\$ 28,82	R\$ 35,89	R\$ 881,32	R\$ 1.097,52
3.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,72	R\$ 48,92	R\$ 60,92	R\$ 475,50	R\$ 592,14
3.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	9,72	R\$ 31,36	R\$ 39,07	R\$ 306,01	R\$ 379,76
4		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 6.710,10	R\$ 8.355,46
4.1	OMP-97155554	EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO)	Composições Próprias	M2	31,46	R\$ 213,29	R\$ 265,59	R\$ 6.710,10	R\$ 8.355,46
5		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						R\$ 119.347,74	R\$ 148.816,48
5.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	SEINFRA	M2	186,83	R\$ 7,38	R\$ 9,19	R\$ 1.378,81	R\$ 1.716,97
5.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO CAINIBIDOR MIGRATÓRIO CORROÇÃO, 3 DEMÃOS	SEINFRA	M2	186,83	R\$ 22,01	R\$ 27,41	R\$ 4.112,13	R\$ 5.121,01
5.3	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP =60MM	SEINFRA	M2	186,83	R\$ 475,11	R\$ 591,81	R\$ 88.764,80	R\$ 110.530,50
5.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO	SEINFRA	M3	3.600,00	R\$ 6,97	R\$ 8,68	R\$ 25.092,00	R\$ 31.248,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22	DATA:	12/12/2024	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22	CONTE:	SEINFRA	VEICULO	COMOD
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARA	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SICRO NOVO	202404 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	202469 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%
		Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 32.515,48	R\$ 40.488,53
6.1	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	24,96	R\$ 355,35	R\$ 442,48	R\$ 8.869,54	R\$ 11.044,30
6.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	35,28	R\$ 503,57	R\$ 627,05	R\$ 17.765,96	R\$ 22.122,32
6.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	28,02	R\$ 209,85	R\$ 261,31	R\$ 5.880,00	R\$ 7.321,91
7		COBERTURA						R\$ 9.085,65	R\$ 11.313,45
7.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	166,13	R\$ 54,69	R\$ 68,10	R\$ 9.085,65	R\$ 11.313,45
8		REVESTIMENTOS						R\$ 32.131,91	R\$ 40.010,25
8.1	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 02/2024	SINAPI	M2	347,79	R\$ 21,41	R\$ 26,66	R\$ 7.446,18	R\$ 9.272,08
8.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	120,42	R\$ 47,16	R\$ 58,72	R\$ 5.679,01	R\$ 7.071,06
8.3	37273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	247,70	R\$ 54,55	R\$ 68,05	R\$ 10.005,70	R\$ 12.657,44
9		PISOS						R\$ 124.882,41	R\$ 155.500,61
9.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	82,36	R\$ 124,74	R\$ 155,33	R\$ 10.273,59	R\$ 12.792,98
9.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	823,56	R\$ 39,81	R\$ 49,57	R\$ 32.785,92	R\$ 40.823,87
9.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	448,90	R\$ 30,85	R\$ 38,41	R\$ 13.848,57	R\$ 17.242,25
9.4	C1020	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	448,90	R\$ 109,40	R\$ 150,55	R\$ 55.264,06	R\$ 69.077,07
9.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	185,04	R\$ 25,62	R\$ 31,90	R\$ 4.740,72	R\$ 5.902,78
9.6	C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	SEINFRA	M	213,49	R\$ 36,72	R\$ 45,72	R\$ 7.839,35	R\$ 9.760,76
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 15.880,80	R\$ 19.774,88
10.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 380,54	R\$ 473,85	R\$ 8.371,88	R\$ 10.424,70
10.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 919,41	R\$ 1.144,85	R\$ 3.677,64	R\$ 4.579,40
10.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 11,25	R\$ 14,01	R\$ 157,50	R\$ 198,14
10.4	C4070	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 20,35	R\$ 25,20	R\$ 130,24	R\$ 160,84
10.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 35,85	R\$ 44,64	R\$ 501,90	R\$ 624,96
10.6	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 198,22	R\$ 246,82	R\$ 2.378,64	R\$ 2.961,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
EQV EMPRESARIOS	OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22	DATA: 12/12/2024	BDI: 24,52%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22	SEINFRA	028 1,00% DESONERAÇÃO 84,41% 47,80%
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, 9/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARA	SINAPI	2024/9 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	Composição Própria	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO								R\$ 2.814,24	R\$ 3.255,10
11.1	C2722	DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 CUMPEZA DA CAIXA	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 40,72	R\$ 50,70	R\$ 1.710,24	R\$ 2.129,40
11.2	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 90,40	R\$ 112,57	R\$ 904,00	R\$ 1.125,70
12 URENERAGEM PLUVIAL								R\$ 9.289,39	R\$ 11.521,23
12.1	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	2,00	R\$ 16,16	R\$ 20,12	R\$ 32,32	R\$ 40,24
12.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,96	R\$ 62,63	R\$ 77,99	R\$ 60,12	R\$ 74,87
12.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,96	R\$ 209,85	R\$ 261,31	R\$ 201,46	R\$ 250,86
12.4	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	90,94	R\$ 65,84	R\$ 81,98	R\$ 5.987,49	R\$ 7.455,26
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 136.254,00	R\$ 166.400,00
13.1 VESTIÁRIOS E BANHEIROS								R\$ 24.530,56	R\$ 30.539,20
13.1.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.571,90	R\$ 6,34	R\$ 7,89	R\$ 9.965,85	R\$ 12.402,29
13.1.2	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 79,48	R\$ 98,07	R\$ 715,32	R\$ 890,73
13.1.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	67,00	R\$ 14,19	R\$ 17,67	R\$ 950,73	R\$ 1.183,89
13.1.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	74,00	R\$ 8,22	R\$ 10,24	R\$ 608,28	R\$ 757,76
13.1.5	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 34,26	R\$ 42,66	R\$ 582,42	R\$ 725,22
13.1.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 24,24	R\$ 30,18	R\$ 702,96	R\$ 875,22
13.1.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,93	R\$ 19,84	R\$ 31,86	R\$ 39,68
13.1.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 15,26	R\$ 19,00	R\$ 152,60	R\$ 190,00
13.1.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 26,93	R\$ 33,53	R\$ 188,51	R\$ 234,71
13.1.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 21,10	R\$ 26,27	R\$ 189,90	R\$ 236,43
13.1.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,10	R\$ 26,27	R\$ 42,20	R\$ 52,54
13.1.12	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	400,50	R\$ 9,29	R\$ 11,57	R\$ 3.720,65	R\$ 4.633,79
13.1.13	C2058	LAMPADA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 322X32X95MM, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 314,67	R\$ 391,83	R\$ 314,67	R\$ 391,83
13.1.14	C2057	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 253,40	R\$ 315,53	R\$ 760,20	R\$ 946,59
13.1.15	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	59,00	R\$ 94,99	R\$ 118,28	R\$ 5.604,41	R\$ 6.978,52
13.2 ENTRADA PRINCIPAL								R\$ 2.210,79	R\$ 2.752,68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

DATA:	12/12/2024	BDI:	24,52%
FONTE	VERBA	DETA	DETA
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	202494 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	202409 COM DESONERAÇÃO	65,06%	47,67%
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	21,00	R\$ 9,29	R\$ 11,57	R\$ 195,09	R\$ 242,97
13.2.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	53,00	R\$ 6,34	R\$ 7,89	R\$ 336,02	R\$ 418,17
13.2.3	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 34,26	R\$ 42,66	R\$ 34,26	R\$ 42,66
13.2.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 8,22	R\$ 10,24	R\$ 8,22	R\$ 10,24
13.2.5	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 253,40	R\$ 315,53	R\$ 253,40	R\$ 315,53
13.2.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,10	R\$ 26,27	R\$ 42,20	R\$ 52,54
13.2.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,10	R\$ 26,27	R\$ 21,10	R\$ 26,27
13.2.8	C4111	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM GRUPO DE LUZ DE 30W/4 EM DO. 200	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 264,10	R\$ 328,86	R\$ 1.320,50	R\$ 1.644,30
13.3	ÁREAS EXTERNAS							R\$ 108.512,65	R\$ 135.114,48
13.3.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	704,10	R\$ 7,00	R\$ 8,71	R\$ 5.900,00	R\$ 7.420,10
13.3.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 8MM2	SEINFRA	M	443,61	R\$ 8,73	R\$ 10,87	R\$ 3.872,72	R\$ 4.822,04
13.3.3	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 826,28	R\$ 1.028,88	R\$ 826,28	R\$ 1.028,88
13.3.4	00002656	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	32,00	R\$ 24,26	R\$ 30,21	R\$ 776,32	R\$ 966,72
13.3.5	00002681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	182,18	R\$ 13,26	R\$ 16,51	R\$ 2.415,71	R\$ 3.007,79
13.3.6	00002683	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	M	42,14	R\$ 38,23	R\$ 47,60	R\$ 1.611,01	R\$ 2.005,86
13.3.7	00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	70,99	R\$ 5,55	R\$ 6,91	R\$ 393,99	R\$ 490,54
13.3.8	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, Di= (40X40)cm	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 163,44	R\$ 203,52	R\$ 1.961,28	R\$ 2.442,24
13.3.9	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 133,28	R\$ 165,94	R\$ 932,82	R\$ 1.161,98
13.3.10	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	433,87	R\$ 50,58	R\$ 62,98	R\$ 21.945,14	R\$ 27.325,13
13.3.11	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 2.672,45	R\$ 3.327,73	R\$ 10.689,90	R\$ 13.310,92
13.3.12	C1109	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.756,23	R\$ 2.186,86	R\$ 1.756,23	R\$ 2.186,86
13.3.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 38,91	R\$ 48,45	R\$ 622,56	R\$ 775,20
13.3.14	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 82,98	R\$ 103,33	R\$ 331,92	R\$ 413,32
13.3.15	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 82,98	R\$ 103,33	R\$ 82,98	R\$ 103,33
13.3.16	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,10	R\$ 26,27	R\$ 84,40	R\$ 105,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
EQV EMPRESARIOS	OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22	DATA: 12/12/2024	BDI: 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22	Fonte	Unidade	
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	GRUPO NOVO	202494 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	202488 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
			Composição Propria	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.3.17	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 82,98	R\$ 103,33	R\$ 82,98	R\$ 103,33
13.3.18	C2051	PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 686,30	R\$ 854,58	R\$ 24.706,80	R\$ 30.764,88
13.3.19	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	1.887,64	R\$ 15,42	R\$ 19,20	R\$ 29.107,41	R\$ 36.242,69
13.3.20	C0540	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 35,11	R\$ 43,79	R\$ 351,10	R\$ 437,90
14	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 10.840,98	R\$ 13.250,96
14.1	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	SEINFRA	M2	44,58	R\$ 42,65	R\$ 53,11	R\$ 1.901,34	R\$ 2.367,64
14.2	C4072	PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	749,54	R\$ 11,66	R\$ 14,52	R\$ 8.739,64	R\$ 10.883,32
15	PINTURA							R\$ 45.110,40	R\$ 56.172,31
15.1	C2690	LISSAPOL EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.321,05	R\$ 17,11	R\$ 20,61	R\$ 22.504,00	R\$ 27.222,00
15.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	SINAPI	M2	848,37	R\$ 14,40	R\$ 17,93	R\$ 12.216,53	R\$ 15.211,27
15.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	566,48	R\$ 10,86	R\$ 13,52	R\$ 6.151,76	R\$ 7.658,54
15.4	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	281,91	R\$ 21,10	R\$ 26,27	R\$ 5.948,30	R\$ 7.405,78
15.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	281,91	R\$ 16,47	R\$ 20,51	R\$ 4.643,06	R\$ 5.781,97
15.6	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA COM DEMÃOS AF 04/2023	SINAPI	M2	35,08	R\$ 41,68	R\$ 51,90	R\$ 1.462,13	R\$ 1.820,65
15.7	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	31,46	R\$ 18,65	R\$ 23,22	R\$ 586,73	R\$ 730,50
16	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 5.799,79	R\$ 7.222,00
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	448,90	R\$ 12,92	R\$ 16,09	R\$ 5.799,79	R\$ 7.222,80
								VALOR BDI TOTAL: R\$ 145.587,81	
								VALOR ORÇAMENTO: R\$ 592.891,58	
								VALOR TOTAL: R\$ 738.274,39	

Setecentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Trinta e Nove centavos

OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22	DATA : 12/12/2024	BDI : 24,52%																					
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRU NOVU</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Proprietárias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRU NOVU	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Proprietárias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																					
SICRU NOVU	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																					
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																					
Composições Proprietárias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 29.351,00	3,98%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.585,16	3,47%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.149,81	0,43%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.355,46	1,13%
5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 148.616,48	20,13%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 40.488,53	5,48%
7	COBERTURA	R\$ 11.313,45	1,53%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 40.010,25	5,42%
9	PISOS	R\$ 155.500,61	21,06%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 19.774,88	2,68%
11	MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO	R\$ 3.255,10	0,44%
12	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.821,23	1,06%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 168.406,36	22,81%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.250,96	1,79%
15	PINTURA	R\$ 56.172,31	7,61%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.222,80	0,98%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 145.382,81 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 592.891,58
 VALOR TOTAL: R\$ 738.274,39

Setecentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Trinta e Nove centavos



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° JUV-CP003/2024, cujo objeto compreende a REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente a cláusula n° 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das participantes do certame susografado, a saber: EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 37.278.872/0001-26.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Por esse motivo, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 11 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Data: 11/02/2025 08:31:06 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481