




PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA



APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SI-CP010/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 965792/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 1096669-94.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente às cláusulas nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.160.697/0001-75.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou a sua proposta com erro na quantidade dos itens da planilha orçamentária listados a seguir: 2.1.5, 2.3.1, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.3, 6.2.2, 6.5.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.6.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.4.1, 10.2.4, 10.3.2, 13.7.1, 14.4.2, 15.3.2, 15.4.2, 16.1.1, 16.4.2 e 17.5.3. Portanto, recomendamos a sua desclassificação. É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 07 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 07/02/2025 08:07:30-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481





CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP/010/2024
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 965.792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1096669-94

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ENDEREÇO: RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23000568.

CNPJ: 20.160.697/0001-75.

CONTATOS: (88) 9.9448-1441 grupotecta@hotmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 4272-2.

CONTA CORRENTE: 380-8.

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Domitília Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, no município de Groaíras, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, que tem como seu responsável legal o Sr. FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, engenheiro civil/ empresário, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco das Chagas Barreto Lima, 938, Campo dos Velhos, Sobral, Ceará, portador do CPF Nº 035.279.633-00 e RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital (do certame acima referenciado). No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em Anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Table with 4 columns: ITEM, OBJETO, VALOR (R\$), VALOR PROPORCIONAL. Row 01: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, 4.076.039,62, 4.076.039,62.

VALIDADE DA PROPOSTA: 360 (Trezentos e sessenta) dias.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da legislação em vigor, bem como as cláusulas e condições estabelecidas neste certame.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Groaíras-Ce, 13 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente, FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO, Diretor Geral

FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO, Diretor Geral, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.160.697/0001-75

REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO, CPF: 035.279.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

38

Planilha Orçamentária table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNIDADE, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, PREÇO TOTAL R\$. Includes items for administrative services, materials, and labor.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
8.5	SINALIZAÇÃO									
8.5.1	3203	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA DE 15X15 CM, ALUMINUMADA COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28
8.5.2	3204	PLACA DE SINALIZAÇÃO TRIANGULAR DE 15X15 CM, ALUMINUMADA COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28
8.5.3	3205	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR DE 15X15 CM, ALUMINUMADA COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28
8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.6.1	0101	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM FERRAS PULVERIZADAS, INCLUSIVE COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	52,80	R\$ 1,50	R\$ 79,20	M2	52,80	R\$ 1,50	R\$ 79,20
8.7	SERVIÇOS PRELIMINARES									
8.7.1	0201	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO (PROPOSTA) (MÁX. ATE. 5000 M2)	M2	3,07	R\$ 10,00	R\$ 30,70	M2	3,07	R\$ 10,00	R\$ 30,70
8.7.2	0202	MOVIMENTO DE TERRA	M3	7,45	R\$ 1,46	R\$ 10,87	M3	7,45	R\$ 1,46	R\$ 10,87
8.7.3	0203	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 20/2000	M2	7,45	R\$ 1,46	R\$ 10,87	M2	7,45	R\$ 1,46	R\$ 10,87
8.7.4	0204	MONTANTE E JUNTANHAS COMPOSIÇÃO POR TIPOLOGIA, RETROESPAL. (0,2% M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, DIÂMETRO DE 16, CATEGORIA, LOCALS COM	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.5	0205	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM REINFORÇAMENTO (LAPIDAGEM DA	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.6	0206	CARGA DA RETRO-GRADUADORA, 80 HP, LARGURA DE 1,5 M	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.7	0207	COMUNICADOR DE SINALIZAÇÃO (MÁX. 10 UNIDADES)	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.8	0208	ATERRO OCUPACIONAL MECÂNICA E CONTROLE, MÁX. DE 100 M3	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.8	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
8.8.1	0301	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM FERRAS PULVERIZADAS, INCLUSIVE COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.8.2	0302	RECONSTRUÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 20/2000	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.8.3	0303	BASE DE SAREL (A.2.2) COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.8.4	0304	LASTRO DE CONCRETO INCLINADO (PREVISTO E LANÇAMENTO)	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.9	CALÇADAS									
8.9.1	0401	LASTRO DE CONCRETO (MÁX. 10 CM DE ESPESURA) (MÁX. 10 CM DE ANILAGEM)	M2	22,89	R\$ 31,55	R\$ 723,72	M2	22,89	R\$ 31,55	R\$ 723,72
8.9.2	0402	RECONSTRUÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 20/2000	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.9.3	0403	LASTRO DE CONCRETO (MÁX. 10 CM DE ESPESURA) (MÁX. 10 CM DE ANILAGEM)	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38

PREÇO TOTAL R\$ 1.182,60

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
8.5	SINALIZAÇÃO					
8.5.1	3203	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA DE 15X15 CM, ALUMINUMADA COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28
8.5.2	3204	PLACA DE SINALIZAÇÃO TRIANGULAR DE 15X15 CM, ALUMINUMADA COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28
8.5.3	3205	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR DE 15X15 CM, ALUMINUMADA COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	4,66	R\$ 124,80	R\$ 581,28
8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
8.6.1	0101	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM FERRAS PULVERIZADAS, INCLUSIVE COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	52,80	R\$ 1,50	R\$ 79,20
8.7	SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.7.1	0201	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO (PROPOSTA) (MÁX. ATE. 5000 M2)	M2	3,07	R\$ 10,00	R\$ 30,70
8.7.2	0202	MOVIMENTO DE TERRA	M3	7,45	R\$ 1,46	R\$ 10,87
8.7.3	0203	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 20/2000	M2	7,45	R\$ 1,46	R\$ 10,87
8.7.4	0204	MONTANTE E JUNTANHAS COMPOSIÇÃO POR TIPOLOGIA, RETROESPAL. (0,2% M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, DIÂMETRO DE 16, CATEGORIA, LOCALS COM	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.5	0205	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM REINFORÇAMENTO (LAPIDAGEM DA	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.6	0206	CARGA DA RETRO-GRADUADORA, 80 HP, LARGURA DE 1,5 M	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.7	0207	COMUNICADOR DE SINALIZAÇÃO (MÁX. 10 UNIDADES)	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.7.8	0208	ATERRO OCUPACIONAL MECÂNICA E CONTROLE, MÁX. DE 100 M3	M3	0,00	R\$ 16,91	R\$ 0,00
8.8	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
8.8.1	0301	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM FERRAS PULVERIZADAS, INCLUSIVE COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.8.2	0302	RECONSTRUÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 20/2000	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.8.3	0303	BASE DE SAREL (A.2.2) COM ANILAGEM, 200 UNIDADES	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.8.4	0304	LASTRO DE CONCRETO INCLINADO (PREVISTO E LANÇAMENTO)	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.9	CALÇADAS					
8.9.1	0401	LASTRO DE CONCRETO (MÁX. 10 CM DE ESPESURA) (MÁX. 10 CM DE ANILAGEM)	M2	22,89	R\$ 31,55	R\$ 723,72
8.9.2	0402	RECONSTRUÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 20/2000	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38
8.9.3	0403	LASTRO DE CONCRETO (MÁX. 10 CM DE ESPESURA) (MÁX. 10 CM DE ANILAGEM)	M2	18,30	R\$ 11,66	R\$ 213,38

PREÇO TOTAL R\$ 1.182,60



PREÇO TOTAL R\$ 1.182,60

PREÇO TOTAL R\$ 1.182,60

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	PREÇO TOTAL
12.2.1	0347	TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE 7ª CATEGORIA	M3	96,00	R\$ 22,27	R\$ 2.138,52	R\$ 2.138,52
13		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 154.812,77
13.1	0293	LOCAÇÃO DE COBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ARCA ATÉ 5000 M2)	M2	1.000,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 720,00
13.2	10025	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1.000,00	R\$ 7,74	R\$ 7.740,00	R\$ 10.398,64
13.2.1	10025	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1.000,00	R\$ 7,74	R\$ 7.740,00	R\$ 7.740,00
13.2.2	0308	ATERRO COMPACTADO DE TERRA COM 15 CM DE ESPESURA	M2	212,16	R\$ 31,90	R\$ 6.747,82	R\$ 6.747,82
13.3	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 74.696,72
13.3.1	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	915,72	R\$ 81,86	R\$ 74.966,52	R\$ 75.181,45
13.3.2	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	308,96	R\$ 40,66	R\$ 12.564,42	R\$ 12.564,42
13.3.3	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	5,80	R\$ 524,41	R\$ 3.042,80	R\$ 3.042,80
13.4		COM OBRAS					R\$ 24.839,69
13.4.1	0201	LAJE DE CONCRETO MAGRO 12 CM DE ESPESURA SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO	M2	200,00	R\$ 122,50	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
13.4.2	0205	BANDEJA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	206,63	R\$ 26,97	R\$ 5.572,82	R\$ 5.572,82
13.4.3	0206	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	44,20	R\$ 170,76	R\$ 7.538,47	R\$ 7.538,47
13.4.4	0208	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	6,28	R\$ 123,00	R\$ 774,48	R\$ 774,48
13.4.5	0209	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	6,20	R\$ 15,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00
13.5		SINALIZAÇÃO					R\$ 1.817,87
13.5.1	0201	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1,20	R\$ 922,96	R\$ 1.107,55	R\$ 1.107,55
13.5.2	0202	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	7,00	R\$ 100,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
13.5.3	0203	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	56,37	R\$ 38,42	R\$ 2.145,36	R\$ 2.145,36
13.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 703,42
13.6.1	0204	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	607,11	R\$ 1,14	R\$ 692,01	R\$ 692,01
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 64.812,77

RESUMO GERAL DO PREÇO ESTIMADO PARA O PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BARRIO DE SÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ. O VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R\$ 1.000.000,00 (MIL E CENTO MIL REAIS).



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	PREÇO TOTAL
12.2.2	0332	TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE 7ª CATEGORIA	M3	96,00	R\$ 22,27	R\$ 2.138,52	R\$ 2.138,52
13.1	0293	LOCAÇÃO DE COBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ARCA ATÉ 5000 M2)	M2	1.000,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 720,00
13.2	10025	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1.000,00	R\$ 7,74	R\$ 7.740,00	R\$ 10.398,64
13.2.1	10025	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1.000,00	R\$ 7,74	R\$ 7.740,00	R\$ 7.740,00
13.2.2	0308	ATERRO COMPACTADO DE TERRA COM 15 CM DE ESPESURA	M2	212,16	R\$ 31,90	R\$ 6.747,82	R\$ 6.747,82
13.3	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 74.696,72
13.3.1	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	915,72	R\$ 81,86	R\$ 74.966,52	R\$ 75.181,45
13.3.2	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	308,96	R\$ 40,66	R\$ 12.564,42	R\$ 12.564,42
13.3.3	0299	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	5,80	R\$ 524,41	R\$ 3.042,80	R\$ 3.042,80
13.4		COM OBRAS					R\$ 24.839,69
13.4.1	0201	LAJE DE CONCRETO MAGRO 12 CM DE ESPESURA SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO	M2	200,00	R\$ 122,50	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
13.4.2	0205	BANDEJA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	206,63	R\$ 26,97	R\$ 5.572,82	R\$ 5.572,82
13.4.3	0206	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	44,20	R\$ 170,76	R\$ 7.538,47	R\$ 7.538,47
13.4.4	0208	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	6,28	R\$ 123,00	R\$ 774,48	R\$ 774,48
13.4.5	0209	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	6,20	R\$ 15,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00
13.5		SINALIZAÇÃO					R\$ 1.817,87
13.5.1	0201	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1,20	R\$ 922,96	R\$ 1.107,55	R\$ 1.107,55
13.5.2	0202	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	7,00	R\$ 100,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
13.5.3	0203	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	56,37	R\$ 38,42	R\$ 2.145,36	R\$ 2.145,36
13.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 703,42
13.6.1	0204	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	607,11	R\$ 1,14	R\$ 692,01	R\$ 692,01
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 64.812,77

RESUMO GERAL DO PREÇO ESTIMADO PARA O PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BARRIO DE SÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ. O VALOR TOTAL ESTIMADO É DE R\$ 1.000.000,00 (MIL E CENTO MIL REAIS).



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MEMBRADO DE NOVA RUISSAS - CE		DATA: 13/12/2024		BDI: 26,05%	
CERTAME: Nº 2632/20238 E PLANO DE TRABALHO 102066094		UNIDADE: UNIDADE		RELAÇÃO: 24,45%	
DATA DO CERTAME: 18/12/2024		PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.727,187		RELAÇÃO: 47,23%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE		COEFICIENTE: 5,70000000		RELAÇÃO: 32,85%	
		PREÇO UNITÁRIO: R\$ 5.672,24		RELAÇÃO: 77,87%	
		PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2.331,77		RELAÇÃO: 1,32%	
		PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.280,30		RELAÇÃO: 0,07%	

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MES	1	R\$ 1.727,187	R\$ 1.727,187
MES	1	R\$ 5.672,24	R\$ 5.672,24
TOTAL Mens de Obra			R\$ 7.399,427
VALOR			R\$ 1.280,30

UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MES	1	R\$ 1.727,187	R\$ 1.727,187
MES	1	R\$ 5.672,24	R\$ 5.672,24
TOTAL Mens de Obra			R\$ 7.399,427
VALOR			R\$ 1.280,30

2.1.1. C287Z LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

MES/ANO OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10/7/0	1	R\$ 135,02	R\$ 135,02
10/7/8	1	R\$ 4,72	R\$ 4,72
10/7/5	1	R\$ 9,26	R\$ 9,26
TOTAL Equipamento Cadeia Topográfico			R\$ 148,99

MES/ANO OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10/3/7	1	R\$ 76,40	R\$ 76,40
10/3/2	1	R\$ 105,76	R\$ 105,76
10/4/5	1	R\$ 167,60	R\$ 167,60
TOTAL Mens de Obra			R\$ 350,76
VALOR			R\$ 485,39

2.1.2. C684Y PLACA PADRÃO DE OBRA- TIPO BANNER (M2)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	UN	0,17000000	R\$ 27,72	R\$ 4,71
10395	M2	1,00000000	R\$ 66,84	R\$ 66,84
11945	UN	0,17000000	R\$ 35,70	R\$ 6,07
12170	M	1,60000000	R\$ 38,58	R\$ 61,73
TOTAL Material			R\$ 139,34	

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
12391	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
12543	H	3,00000000	R\$ 18,46	R\$ 55,38
TOTAL Mens de Obra			R\$ 200,34	

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	M3	0,01250000	R\$ 582,04	R\$ 7,28
TOTAL Serviço			R\$ 7,28	
TOTAL			R\$ 247,96	

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 RUA DOMITILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510 - PAU D'ALHO, MARACIQUAS, GRUPOARAS-CE, CEP: 62.190-000
 (85) 9.6466.1441 | grupoar@tectat.com

4059
 Rúbrica
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS