



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da Internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>) ou da Junta Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 - Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 07/02/2025 10:47:24

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466220

Proposta: 5062491

Controle Interno (Código Controle): 465888057

Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750466220

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

CPF/CNPJ: 07.993.439/0001-01 RUA PADRE FRANCISCO ROSA, N.º 1388, BAIRRO CENTRO - CEP: 62.200-000 - NOVA RUSSAS - CE

### DADOS DO TOMADOR: VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 09.042.893/0001-02 R QUINZE DE NOVENBRO 1318 SL 11, SALA 11, CENTRO - CEP: 61.600-090 - CAUCAIA - CE

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado oficialmente conforme MP nº 2.205-2/2001 de 24/02/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Sgratianos (s): 089F1E5A96CE8F33AD0



Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. A cópia eletrônica gerada neste processo não produz efeitos probatórios, sendo necessária a apresentação do original para fins de comprovação. Para mais informações, consulte o site <http://www.gov.br/susep/pt-br> ou a Junta Seguros Privados (JSP) no endereço [www.juntoseguros.com](http://www.juntoseguros.com). Central de Atendimento: 0800.74.42.8910, 24h de atendimento. Cuidados: 0800.74.42.8910, 24h de atendimento. SUSEP: 0800.02.10484.



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA BRACA DA RODOVIARIA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE -CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 86/H13/2024-MUNICIPAAL E PLANO DE TRABALHO Nº 10.61130-70.	DATA:	07/02/2026	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº SI-CP/01/2025	POSTO:	VERBÃO	HORA:	80%
LUXAL:	NOVA RUSSAS - CE	EMPRESA:	SEM COM BOMBEIRO-CIAO	RECURSOS:	47,6%
C. CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PROPRIA:		RECURSOS:	47,7%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INES	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B GRUPO B</b>			
B1	Reposico Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxilio - Enfermidade	0,86%	0,84%
B4	13º Salario	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas justificadas	0,74%	0,58%
B7	Dias de Chuvas	1,86%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,89%</b>	<b>19,88%</b>
<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>
<b>D GRUPO D</b>			
D1	Remuneração de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Remuneração de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Remuneração do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**

**LUIZ DORIAN DE ARAUJO CAVALCANTE:2 8499832334**

A empresa não é responsável por IRR e CANCELAMENTO DE CONTRATO. A empresa não é responsável por IRR e CANCELAMENTO DE CONTRATO. A empresa não é responsável por IRR e CANCELAMENTO DE CONTRATO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466220  
 Proposta: 5062491  
 Controle Interno (Código Controle): 465888057  
 Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750466220

FRONTISPICIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA Nº SI-CP001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007.20241121/0001-00.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466220  
 Proposta: 5062491  
 Controle Interno (Código Controle): 465888057  
 Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750466220

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.  
 3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

**4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES**

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.  
 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.  
 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.  
 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.


**5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO**

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
  - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
  - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
  - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
  - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
  - f) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
  - g) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o RAR, em substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	TIPO	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	RÚBRICA	CL
12878	DIÁRIO DE MÃO DE OBRA COLETA E MÃO DE OBRAS	2,00	UN	Serviço	SERRA	R\$ 14,04	R\$ 28,08	0,01%	99,83%	C
12880	PLANTAS DE PROTEÇÃO PARA TRAVESSIA EM ALVENARIA - FORNHEIRO TITO E	14,00	M2	Serviço	SIMPLI	R\$ 14,29	R\$ 200,06	0,01%	99,84%	C
01423	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLÚVEL DN 40MM INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA	4,25	M	Mão de obra	SERRA	R\$ 47,44	R\$ 201,62	0,01%	99,85%	C
04821	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLÚVEL DN 40MM INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA	1,44	M	Serviço	SERRA	R\$ 116,50	R\$ 167,76	0,01%	99,85%	C
01946	FORNHEIRO DE MÃO DE OBRAL FE BRUNO PARA 1 MEDIDA DE FORNEIRO	1,00	UN	Serviço	SIMPLI	R\$ 169,75	R\$ 169,75	0,01%	99,89%	C
01946	FORNHEIRO DE MÃO DE OBRAL FE BRUNO PARA 1 MEDIDA DE FORNEIRO	8,00	UN	Serviço	SIMPLI	R\$ 10,09	R\$ 80,72	0,01%	99,97%	C
05448	TUBO PVC SOLÚVEL DN 40MM INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA	9,70	M	Serviço	SIMPLI	R\$ 15,17	R\$ 147,16	0,01%	99,97%	C
05711	TUBO PVC SOLÚVEL DN 40MM INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA	6,00	M	Serviço	SIMPLI	R\$ 21,10	R\$ 126,60	0,00%	99,98%	C
05847	TUBO PVC SOLÚVEL DN 40MM INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA	13,00	M	Serviço	SIMPLI	R\$ 9,58	R\$ 124,54	0,00%	99,98%	C
00005	TOMADA MISTA DE ABRUTUR (2 MODULOS) 2x1x20 A INCLINDO SUPORTE E PLACA	2,00	UN	Serviço	SIMPLI	R\$ 63,15	R\$ 126,30	0,00%	99,98%	C
00071	REGISTRO DE ESFERA PVC RUSSEVEL COM VOLANTE 3/4" FORNHEIRO TITO	4,00	UN	Serviço	SIMPLI	R\$ 22,20	R\$ 88,80	0,00%	99,99%	C
05666	REGISTRO DE ESFERA PVC RUSSEVEL COM VOLANTE 3/4" FORNHEIRO TITO	14,00	M2	Serviço	SIMPLI	R\$ 5,49	R\$ 76,86	0,00%	99,99%	C
00667	REGISTRO DE ESFERA PVC RUSSEVEL COM VOLANTE 3/4" FORNHEIRO TITO	5,00	UN	Serviço	SIMPLI	R\$ 14,04	R\$ 70,20	0,00%	99,99%	C
01086	TOMADA MISTA DE ABRUTUR (2 MODULOS) 2x1x20 A INCLINDO SUPORTE E PLACA	2,00	UN	Serviço	SIMPLI	R\$ 97,21	R\$ 194,42	0,00%	100,00%	C
00855	REGISTRO DE ESFERA PVC RUSSEVEL COM VOLANTE 3/4" FORNHEIRO TITO	4,00	UN	Serviço	SIMPLI	R\$ 13,26	R\$ 53,04	0,00%	100,00%	C
00408	TUBO PVC SOLÚVEL DN 40MM INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA	64,00	M	Mão de obra	SIMPLI	R\$ 0,67	R\$ 42,88	0,00%	100,00%	C
00408	TUBO PVC SOLÚVEL DN 40MM INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA	0,70	M	Serviço	SIMPLI	R\$ 10,85	R\$ 7,59	0,00%	100,00%	C
							Subtotal até 100,00%		R\$ 2.838.058,96	
							Outros		R\$ 0,00	
							Valor total do Orçamento		R\$ 2.838.058,96	

LUIZ DORIAN DE ARAUJO CAVALCANTE 8499832334

W. COM. CONSTRUTORES E EMPREHEITADOS LTDA - VE - CNPJ 08.142.283/0001-02 - FONE: (051) 8995-5718



N° Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466220  
 Proposta: 5062491  
 Controle Interno (Código Controle): 465888057  
 N° de Registro SUSEP: 054362025001107750466220

VII. Ausência ou intempetividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

### 3. EXTINÇÃO DA COBERTURA

3.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

3.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

### 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

### 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

### 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO	DL
0819	LATILHO DE CONCRETO ARMADO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAFATAS, ESPESSURA DE 5,0 CM, AF 2024	M2	20,20	R\$ 11,77	R\$ 238,06	0,02%	95,19%	C
18712	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, SERVO PREDA, DN 50 MM, FORNICADO E INSTALADO EM TUBO DE 50 MM, COM JUNTAS DE 500 MM, AF 2024	M	34,50	R\$ 26,75	R\$ 923,06	0,03%	95,19%	C
11078	ENXERTO DE C/2000, 2,00 M, AF 2024	UN	2,00	R\$ 482,28	R\$ 964,56	0,03%	95,19%	C
17624	RELIÇÃO DE TORNILHO DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR, 0,04", 1,00", 1,50", 2,00", 2,50", 3,00", 3,50", 4,00", 4,50", 5,00", 5,50", 6,00", 6,50", 7,00", 7,50", 8,00", 8,50", 9,00", 9,50", 10,00", 10,50", 11,00", 11,50", 12,00", 12,50", 13,00", 13,50", 14,00", 14,50", 15,00", 15,50", 16,00", 16,50", 17,00", 17,50", 18,00", 18,50", 19,00", 19,50", 20,00", AF 2024	UN	4,00	R\$ 251,67	R\$ 1.006,68	0,05%	95,19%	C
01524	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	UN	16,00	R\$ 135,28	R\$ 2.164,48	0,05%	95,19%	C
01525	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	UN	2,00	R\$ 439,31	R\$ 878,62	0,05%	95,19%	C
19997	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	311,27	R\$ 4,18	R\$ 1.291,11	0,05%	95,19%	C
0530	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	19,40	R\$ 14,59	R\$ 281,12	0,05%	95,19%	C
0534	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	38,81	R\$ 21,62	R\$ 839,01	0,05%	95,19%	C
1266	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	77,50	R\$ 10,74	R\$ 833,22	0,05%	95,19%	C
12006	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	0,30	R\$ 154,15	R\$ 46,25	0,05%	95,19%	C
17804	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	1.046,24	R\$ 0,79	R\$ 826,67	0,05%	95,19%	C
12674	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	1,00	R\$ 700,40	R\$ 700,40	0,05%	95,19%	C
14201	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	76,20	R\$ 9,88	R\$ 752,46	0,05%	95,19%	C
17802	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	1,08	R\$ 908,03	R\$ 980,67	0,05%	95,19%	C
1848	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	144,32	R\$ 4,41	R\$ 637,25	0,05%	95,19%	C
1889	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	6,00	R\$ 133,02	R\$ 800,12	0,05%	95,19%	C
18076	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	27,90	R\$ 21,47	R\$ 600,00	0,05%	95,19%	C
10799	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	20,35	R\$ 27,53	R\$ 560,23	0,05%	95,19%	C
10664	RETIRODO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA E PASTORIL	M2	48,30	R\$ 14,52	R\$ 701,32	0,05%	95,19%	C

VI. CONDIÇÕES E OBRIGACIONES DA OBRA - CEN/1887/2014/2017/2018  
 -CE - FONE: (85) 3395-8718



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0466220  
 Proposta: 5062491  
 Controle Interno (Código Controle): 465888057  
 Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750466220



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou noificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CÍDADO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	TIPO	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO	CL.
0662	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTO. 1,00 UN	4,20	M2	Sinop	SEBPPA	R\$ 998,21	R\$ 4.190,80	0,28%	0,28%	C
15241	LASTRO DE CONCRETO MARMAL. APLICADO EM TERÇOS. LAINIS SOBRE SOLO DU. 1,00 UN	0,80	M2	Sinop	SIMAPI	R\$ 60,37	R\$ 48,30	0,34%	0,34%	C
14813	TOL. ALUMÍNIO COM PAINEL DE FORMALINA 6 x 6,5 MM. COM ATÉ 5 ANIS DE V. 1,00 UN	38,81	M2	Sinop	SIMAPI	R\$ 18,07	R\$ 699,21	0,49%	0,49%	C
13255	CANHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMÍNIO MOLADA EM LUGO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CHAVEI. ESPECIALIDADE DE "OP. CH. AT. J" 20204. 1,00 UN	36,40	M	Sinop	SIMAPI	R\$ 18,02	R\$ 653,93	0,47%	0,47%	C
12776	DRENO BARBADA. DN 80. MAL. COM MATERIAL DRENANTE. Nº 20261. 1,00 UN	76,00	M	Sinop	SIMAPI	R\$ 28,89	R\$ 2.196,84	0,16%	0,16%	C
12448	BEVAL DE MADEIRA (XIDON). 1,00 UN	32,12	M2	Sinop	SEBPPA	R\$ 66,46	R\$ 2.133,64	0,16%	0,16%	C
11967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTO. 1,00 UN	3,56	M2	Sinop	SEBPPA	R\$ 505,84	R\$ 1.780,99	0,13%	0,13%	C
11622	RETRABA DE PORTE DE CONCRETO. 1,00 UN	57,20	M	Sinop	SIMAPI	R\$ 27,63	R\$ 1.580,26	0,11%	0,11%	C
11540	SORTE PARA BOLSETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 33 D 6MM. C/ ABRILHA DE PROTETOR E PULVERA COM ESMALTE INTELÉCTICO. 1,00 UN	7,00	UN	Não coberto	SIMAPI	R\$ 204,53	R\$ 1.431,71	0,10%	0,10%	C
11489	SALTO - METALICE. 1,00 UN	4,00	UN	Não coberto	SIMAPI	R\$ 353,65	R\$ 1.414,60	0,10%	0,10%	C
11489	PN (UBA) (VEX) CORDEIRO PREHILUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PARCELES DUAS BOLSAS. Nº 244320. 1,00 UN	144,52	M2	Sinop	SIMAPI	R\$ 13,57	R\$ 1.952,86	0,14%	0,14%	C
11489	RECORTAMENTO EM EUCALIPTO - FORTIFICAÇÃO. 1,00 UN	1,00	UN	Não coberto	SIMAPI	R\$ 1.899,29	R\$ 1.899,29	0,14%	0,14%	C
11489	CAI. GORRA. DUPLA EM EUCALIPTO - FORTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 1,00 UN	809,26	M2	Sinop	SIMAPI	R\$ 2,02	R\$ 1.634,71	0,12%	0,12%	C
11489	SOLAR SEPARADORA PARA FREGESÃO DE BARRO. PISO DE CONCRETO COLAR. 1,00 UN	15,16	M2	Sinop	SIMAPI	R\$ 10,75	R\$ 161,83	0,01%	0,01%	C
11489	RETRABA DE PISO DE CIMENTAÇÃO ARMAZENSADO. 1,00 UN	11,27	M2	Sinop	SIMAPI	R\$ 8,57	R\$ 96,59	0,01%	0,01%	C
11489	RETRABA DE PISO DE CIMENTAÇÃO ARMAZENSADO. 1,00 UN	2,00	UN	Sinop	SEBPPA	R\$ 481,37	R\$ 962,74	0,01%	0,01%	C
11489	CHAM. PRELIMINAR DO CONCRETO. 1,00 UN	12,26	M2	Sinop	SEBPPA	R\$ 140,28	R\$ 1.719,48	0,12%	0,12%	C
11489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TRIN. TEXTURIZADA. ACRÍLICA EM FINEZES EXTERNAS DE CASAS. LATA DO Nº 20264. 1,00 UN	51,54	M2	Sinop	SIMAPI	R\$ 32,37	R\$ 1.677,86	0,10%	0,10%	C
11489	SUPORTE MÃO FERRASA EM LUGO. ABACO. QUADRO 30 CM. C/ FACILIDADE DE MONTAGEM. 1,00 UN	46,26	UN	Sinop	SIMAPI	R\$ 36,80	R\$ 1.702,68	0,13%	0,13%	C

WT. CONTRIBUIÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11 - CNPJ: 08.12.862.008/0001-00  
 - CE - FONE: (85) 3390-5718



LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI

Diretor

ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO

Presidente

Código da Certidão: CA05436\_02022025\_191848\_685  
 Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 02 de Fevereiro de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados


Avaliar o Serviço

gov.br



CÓDIGO	Descrição	PONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO, %	CL
18.007	RAMPAS DE ACESSO E LIDAR EM CONCRETO INCLINDO NO LOÇO EM CALÇADA NOVA COM LAMPARAS M18 DO TIPO J581M, 13,50M, FOR TÍMPIA, COM 180 POTOCIA L.	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 741,60	R\$ 741,60	0,21%	91,04%	C
84.164	MONTAGEM DE MONTAGEM DE FORMA DE FIBRAS CIRCULARES PE DREITO EMPILHAS, EM MADEIRA, ZUTELAZA-ZEB. AZ. 60/204	SINAPI	Serviço	M2	31,08	R\$ 104,34	R\$ 3.240,28	0,20%	91,74%	C
CP1E-39	BALANÇO TRIFÁSICO AUTOMÁTICO DE 300V PARA 200V	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 5.911,28	R\$ 11.822,56	0,19%	91,07%	C
18.229	PINTURA MANUANTE PARA MADEIRA 1200ML AZ. 07/2021	SINAPI	Serviço	M2	493,24	R\$ 12,26	R\$ 6.037,77	0,19%	92,12%	C
18.877	CABEA MANUANTE DE SOLDE E MATERIAIS DE MANEIRAS EM CAMBIO MASCULANTE B.M. CARGA COM ISCALVUL ENHANCIA, CACABA DE 1,20 M P/ 150 HP E DESCARGA LITRE (UNIDADE M3). AF. 07/2020	SINAPI	Serviço	M2	89,24	R\$ 9,10	R\$ 812,36	0,19%	92,31%	C
84.161	GRUPO EM FERRO INOX EM VÍDEO DE MANEIRAS POR BARBAS CHASTAS C/20256304/005	SINAPI	Serviço	M2	7,96	R\$ 666,10	R\$ 5.299,54	0,19%	92,49%	C
87.104	GRUPO EM FERRO INOX EM VÍDEO DE MANEIRAS POR BARBAS CHASTAS C/20256304/005	SINAPI	Serviço	M2	871,66	R\$ 7,55	R\$ 6.578,89	0,19%	92,67%	C
10.1616	PREPARO DE FUND. DE VALA DE ALARGURA MELHOR QUE 15 M QUANTO DO SOLO MADEIRA 1,20M AF. 07/2021	SINAPI	Serviço	M2	682,10	R\$ 7,35	R\$ 5.011,28	0,19%	92,25%	C
CP1E-41	RAMPAS DE ACESSO E LIDAR EM CONCRETO INCLINDO NO LOÇO EM CALÇADA NOVA COM LAMPARAS M18 DO TIPO J581M, 13,50M, FOR TÍMPIA, COM 180 POTOCIA L.	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 741,60	R\$ 741,60	0,21%	91,04%	C
CP1E-11	ELETRODUTO DE ALUMINIO INCLUISE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	Serviço	M	12,20	R\$ 37,89	R\$ 462,25	0,17%	92,20%	C
CP1E-15	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO INTERALFOSCO, DE ABRIÇ COM BANDEIROLA E OU PETICUL, SEM VÍDEO, FORNECIDO E MONTADO	SEINFRA	Serviço	M2	11,00	R\$ 426,66	R\$ 4.693,26	0,19%	92,30%	C
CP1E-20	PINTURA MANUANTE DE SOLDE E MATERIAIS DE MANEIRAS EM CAMBIO MASCULANTE B.M. CARGA COM ISCALVUL ENHANCIA, CACABA DE 1,20 M P/ 150 HP E DESCARGA LITRE (UNIDADE M3). AF. 07/2020	SEINFRA	Serviço	M2	81,80	R\$ 77,85	R\$ 6.368,22	0,19%	93,32%	C
18.228	PINTURA MANUANTE DE SOLDE E MATERIAIS DE MANEIRAS EM CAMBIO MASCULANTE B.M. CARGA COM ISCALVUL ENHANCIA, CACABA DE 1,20 M P/ 150 HP E DESCARGA LITRE (UNIDADE M3). AF. 07/2020	SINAPI	Serviço	M2	411,62	R\$ 10,85	R\$ 4.459,51	0,19%	93,28%	C
84.161	GRUPO EM FERRO INOX EM VÍDEO DE MANEIRAS POR BARBAS CHASTAS C/20256304/005	SINAPI	Serviço	UN	31,00	R\$ 123,40	R\$ 3.825,40	0,19%	92,49%	C
18.207	PINTURA MANUANTE DE SOLDE E MATERIAIS DE MANEIRAS EM CAMBIO MASCULANTE B.M. CARGA COM ISCALVUL ENHANCIA, CACABA DE 1,20 M P/ 150 HP E DESCARGA LITRE (UNIDADE M3). AF. 07/2020	SINAPI	Serviço	M2	413,08	R\$ 87,95	R\$ 36.124,24	0,19%	93,30%	C
CP1E-26	PINTURA MANUANTE DE SOLDE E MATERIAIS DE MANEIRAS EM CAMBIO MASCULANTE B.M. CARGA COM ISCALVUL ENHANCIA, CACABA DE 1,20 M P/ 150 HP E DESCARGA LITRE (UNIDADE M3). AF. 07/2020	SEINFRA	Serviço	M2	1,80	R\$ 428,84	R\$ 771,91	0,14%	94,12%	C
84.164	TUBO PVC SOLDAVEL EM 90MM INSTALADO EM PRAÇA DE ÁGUA	SINAPI	Serviço	M	773,00	R\$ 6,99	R\$ 5.403,27	0,14%	94,23%	C
18.488	PINTURA MANUANTE DE SOLDE E MATERIAIS DE MANEIRAS EM CAMBIO MASCULANTE B.M. CARGA COM ISCALVUL ENHANCIA, CACABA DE 1,20 M P/ 150 HP E DESCARGA LITRE (UNIDADE M3). AF. 07/2020	SINAPI	Serviço	M2	11,00	R\$ 307,10	R\$ 3.378,10	0,13%	94,39%	C
CP1E-11	ELETRODUTO DE ALUMINIO INCLUISE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	Serviço	M	44,49	R\$ 91,41	R\$ 4.068,09	0,13%	94,32%	C


WK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME. CNPJ: 09.042.893/0001-08  
 -CE- FONE: (85) 9880-8778



**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS**  
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A FAZENDA DO BARRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA E CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 06/0152024/MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.041.96.70.  
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/CPRO/2023  
LOCAL: NOVA RUSSASSA - CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA - CE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ADICIONAL	CL
C136	TRABALHO ALIADO EM C/ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEMPRA	Serço	M2	120,27	R\$ 15,6177	R\$ 1.878,07	0,58%	77,24%	B
C149	REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEMPRA	Serço	M3	46,48	R\$ 54,05	R\$ 2.511,88	0,59%	77,00%	B
19188	TRABALHO ALIADO EM C/ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEMPRA	Serço	UN	97,00	R\$ 16,0144	R\$ 1.553,33	0,53%	78,33%	B
9798	ELECTRODUTO FLEXIVEL DE BRANCO, P/NO DE 1/2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA - CONCRETO DE INSTALAÇÃO AF 202207	SEMPRA	Serço	M	1.156,18	R\$ 14,8248	R\$ 17.145,20	0,52%	78,85%	B
9847	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA - CONCRETO DE INSTALAÇÃO AF 202207	SEMPRA	Serço	M2	80,82	R\$ 14,8740	R\$ 1.198,10	0,51%	78,33%	B
CM01	RETRABA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE C/ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEMPRA	Serço	M2	632,21	R\$ 11,79	R\$ 7.440,00	0,48%	78,83%	B
CPN-48	LIXEIRA RELEVADA EM CONCRETO COM PAVIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	SEMPRA	Não cadastrado	UN	16,00	R\$ 516,71	R\$ 8.267,36	0,49%	80,28%	C
CM43	LIMPEZA DE TERRENO EM ÁREA URBANIZADA	SEMPRA	Serço	M2	7.145,18	R\$ 1,24	R\$ 8.861,83	0,44%	81,15%	C
CM43	CERÂMICA EMALTADA REFFICADA C/ARG. PREL.FABRICADA ATE 3x3x3cm (90cm²)	SEMPRA	Serço	M2	158,24	R\$ 7,20	R\$ 1.149,48	0,44%	81,15%	C
CM27	CADA INZALTOP/CA COM PONTE EM BLOCO P/LO. F/CONCRETO E INSTALAÇÃO	SEMPRA	Não cadastrado	UN	1,00	R\$ 12.367,22	R\$ 12.367,22	0,42%	81,30%	C
CPN-72	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEMPRA	Serço	UN	1,20	R\$ 102,14	R\$ 122,57	0,42%	82,45%	C
9857	ASSENTAMENTO DE VIGAS EM BLOCO P/LO. D=20CM. R/CONCRETO LIVADO PARA CONFECÇÃO DE PERGOLA 30	SEMPRA	Serço	M	267,38	R\$ 45,07	R\$ 12.050,03	0,42%	82,27%	C
CM29	MEDEIAS/ALVENARIA DE PERFEIÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA 2,0% EM GESSO	SEMPRA	Serço	M2	327,50	R\$ 36,79	R\$ 12.050,03	0,41%	83,28%	C
CPN-71	CARCA MANUAL DE ENTULHO EM CAMBÓRIO BANCALANTE	SEMPRA	Não cadastrado	M	139,80	R\$ 13,2127	R\$ 1.847,78	0,40%	83,88%	C
9794	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BANCALANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA	SEMPRA	Serço	M3/100M	3.199,08	R\$ 2,44	R\$ 7.805,95	0,38%	84,38%	C
9827	DIANTE DE 20M FORNADOURA MÓVEL AF 202207	SEMPRA	Serço	UN	44,00	R\$ 342,45	R\$ 15.067,80	0,38%	84,44%	C
107168	ALVENARIA DE EMBOSSAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 40X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 202207	SEMPRA	Serço	M3	16,50	R\$ 87,40	R\$ 1.442,10	0,38%	84,31%	C
9824	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 16000L AF 202208	SEMPRA	Serço	M2	1.257,81	R\$ 1,38	R\$ 1.735,38	0,37%	85,18%	C
9796	EMBOCO DE PAVIMENTO URBANO EM TERRENO COM 16000L AF 202208	SEMPRA	Serço	M2	300,76	R\$ 5,70	R\$ 1.714,32	0,37%	85,38%	C
108979	LANÇAMENTO COM BLOCO DE BARRAS, ACIONAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 2023-02	SEMPRA	Serço	M3	20,42	R\$ 342,02	R\$ 7.000,48	0,28%	86,31%	C

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.893/0001-02  
CE - FONE: (85) 9855-8719



**PLANOILHA ORÇAMENTÁRIA**  
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A FAZENDA DO BARRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA E CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 06/0152024/MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.041.96.70.  
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/CPRO/2023  
LOCAL: NOVA RUSSASSA - CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA - CE

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	LÍQUID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SUBTOTAIS	IBI (%)	PREÇO UNIT. COM IBI	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1	CPN-01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 900,30	26,00%	R\$ 1.145,72	R\$ 1.145,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada, AF 02/2024								
2.1.1	9.804	SEMPRA		/M2	957,81	R\$ 4,25	26,00%	R\$ 5,53	R\$ 5.301,88
2.1.2	9.830	SEMPRA		UN	44,00	R\$ 130,00	26,00%	R\$ 164,04	R\$ 7.256,49
2.2	CONSTRUÇÃO DO CAMPEIRO DE OBRAS								
2.2.1	103889	SEMPRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 23/2024	/M2	12,00	R\$ 243,79	26,00%	R\$ 307,10	R\$ 3.685,20
2.2.2	9.949	SEMPRA	TAQUIME COM TELHA METÁLICA, AF 02/2024	/M2	249,00	R\$ 74,53	26,00%	R\$ 95,17	R\$ 23.596,31
2.2.3	C1860	SEMPRA	BARRAÇÃO MERTO	/M2	42,00	R\$ 154,57	26,00%	R\$ 196,94	R\$ 8.262,28
2.2.4	C1371	SEMPRA	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN	1,00	R\$ 9.737,49	26,00%	R\$ 12.265,22	R\$ 12.265,22
2.2.5	C1960	SEMPRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.257,74	26,00%	R\$ 1.584,76	R\$ 1.584,76
2.2.6	C1981	SEMPRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.089,50	26,00%	R\$ 1.384,11	R\$ 1.384,11
2.2.7	C1951	SEMPRA	PCSSA SIMULADORA PARA BARRAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.291,32	26,00%	R\$ 2.887,06	R\$ 2.887,06
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA								
2.3.1	C1800	SEMPRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE OBRARIO	/M2	6.819,33	R\$ 8,79	26,00%	R\$ 11,05	R\$ 75.023,09
2.4	DEBENTURAMENTOS E FRETADAS								
2.4.1	9.922	SEMPRA	DEBENTURAMENTO DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM RE-APROVEITAMENTO, AF 09/2023	/M3	32,12	R\$ 52,76	26,00%	R\$ 66,44	R\$ 2.135,54
2.4.2	C1948	SEMPRA	DEBENTURAMENTO DE CONCRETO SIMPLES	/M3	46,46	R\$ 271,30	26,00%	R\$ 341,91	R\$ 15.887,00

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.893/0001-02  
CE - FONE: (85) 9855-8719







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS	
OBRA	REFERIA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA, CONFORME CONTRATO DE RESPOSTA N.º 9604/13/205-4/MURICAXÁ E PLANO DE TRABALHO N.º 1094/136-7/0
DESCRIÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº 58/CPRM/12626
LOCAL	NOVA RUSSASSA - CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA - CE
DATA: 07/02/2015	BID: 16,00%
ORÇ. Nº 008 - COM OBSERVAÇÃO	54,44% 47,46%
ORÇ. Nº 2001/18 COM OBSERVAÇÃO	16,28% 43,07%
PROPOSTA	0,00% 0,00%
VALOR: R\$ 948,77	

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 786,38	R\$ 786,38
TOTAL Não cadastrado			R\$ 786,38


UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,00000000	R\$ 7,76	R\$ 7,76
TOTAL Material			R\$ 7,76

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,03910000	R\$ 20,26	R\$ 0,79
H	0,15560000	R\$ 19,98	R\$ 3,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 3,91
VALOR:			R\$ 11,67

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UH	1,00000000	R\$ 79,74	R\$ 79,74
TOTAL Material			R\$ 79,74

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,18180000	R\$ 20,26	R\$ 3,68
H	0,72720000	R\$ 19,98	R\$ 14,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 18,20
VALOR:			R\$ 97,94

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CH1	1,22520000	R\$ 66,68	R\$ 81,69
TOTAL Equipamento Custo-Homem			R\$ 143,04



PLAQUILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM IPI R\$	BID (%)	PREÇO UNIT. COM IPI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.3	9302	3RNP	OCORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 08/2/2022	KG	843,79	R\$ 7,79	26,00%	R\$ 9,77	R\$ 8.270,51
6.1.4	9303	3RNP	OCORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,1 MM. AF. 06/2022	KG	119,00	R\$ 7,06	26,00%	R\$ 8,92	R\$ 9.381,48
6.1.5	9304	3RNP	OCORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,1 MM. AF. 06/2022	KG	138,89	R\$ 10,06	26,00%	R\$ 12,64	R\$ 1.037,51
6.4	<b>CONCRETOS</b>								
6.4.1	9497	3RNP	CONCRETO FCK = 25MPA, FRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETO VEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	50,12	R\$ 389,76	26,00%	R\$ 491,12	R\$ 24.614,08
6.4.2	10870	3RNP	CONCRETO COM USO DE BALDES, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO DE LAÇAMENTO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2/2022	M3	26,43	R\$ 272,24	26,00%	R\$ 343,02	R\$ 10.091,68
6.4.3	10875	3RNP	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2/2022	M3	26,70	R\$ 99,22	26,00%	R\$ 126,16	R\$ 998,91
6.5	<b>ELEMENTOS DE CONCRETO - PRÉ-FABRICADO</b>								
6.5.1	10193	3RNP	LAJE PRELAMA, SÓLA UNIFORME, REPO, ALUMPOADA, PARA PISO, INCRUSTADO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (EICHAMENTO-CAVA) = 11,0000. PA.	M2	55,33	R\$ 139,82	26,00%	R\$ 176,17	R\$ 9.747,49
7	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
7.1	<b>ALVENARIA DE ELEVADO</b>								
7.1.1	10336	3RNP	ALVENARIA DE VEDAZÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA HORIZONTAL, ASSENTAMENTO LOCAL PREPARO MÁQUINA. AF. 02/2/2022	M2	160,61	R\$ 117,80	26,00%	R\$ 148,54	R\$ 23.823,35
7.1.2	10337	3RNP	ALVENARIA DE VEDAZÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA VERTICAL, 19 CM, ESPESSURA DE 19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM BOMBAS. AF. 02/2/2022	M2	48,96	R\$ 69,81	26,00%	R\$ 87,76	R\$ 4.286,93
7.1.3	10332	3RNP	ALVENARIA DE VEDAZÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA VERTICAL DE 19 CM ESPESSURA DE 19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM MÃO DE OBRA. AF. 02/2/2022	M2	597,53	R\$ 42,24	26,00%	R\$ 55,22	R\$ 32.878,11
7.1.4	10338	3RNP	TUJALHO APARELHADO, 6x6x10 CM, ARGAMASSA DE CIMENTO ÁREA 1:3	M2	120,27	R\$ 102,96	26,00%	R\$ 129,72	R\$ 15.518,67
7.1.5	10304	3RNP	CHITA DE ANA BRANCA DE ALVENARIA MOLADA 1/1000 COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANA-EITA, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 03/2024	M	55,99	R\$ 43,20	26,00%	R\$ 56,40	R\$ 2.382,57
7.1.6	10303	3RNP	CHITA DE ANA BRANCA DE ALVENARIA MOLADA 1/1000 COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANA-EITA, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 03/2024	M	113,60	R\$ 45,92	26,00%	R\$ 60,12	R\$ 6.791,03
7.1.7	9106	3RNP	CHITA DE ANA BRANCA DE ALVENARIA MOLADA 1/1000 COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANA-EITA, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 03/2024	M	36,41	R\$ 49,96	26,00%	R\$ 62,95	R\$ 2.291,38

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.853/0001-02  
- CE - FONE: (85) 9380-5716



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE JUSTOS

<p><b>OBRA:</b> REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS/CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 900413/2020 (NIT, R/CA VA E PLANO) DE TRABALHO N.º 10841108-70</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> CONCURRENCIA Nº 01/CPM1/2025</p> <p><b>LOCAL:</b> NOVA RUISSAS - CE</p> <p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE</p>	<p><b>DATA:</b> 07/09/2025</p> <p><b>BOR:</b> 18,00%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PONTA</td> <td style="width: 50%;">MBA</td> </tr> <tr> <td>10% COM ESTABILIZAÇÃO</td> <td>47,68%</td> </tr> <tr> <td>20% DE COM ESTABILIZAÇÃO</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PROFUNDIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	PONTA	MBA	10% COM ESTABILIZAÇÃO	47,68%	20% DE COM ESTABILIZAÇÃO	47,67%	PROFUNDIA	0,00%
PONTA	MBA								
10% COM ESTABILIZAÇÃO	47,68%								
20% DE COM ESTABILIZAÇÃO	47,67%								
PROFUNDIA	0,00%								

TOTAL Não cadastrado	R\$ 74,89
VALOR:	R\$ 74,89

CPUE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
16.1.12. CPUE-20 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O TÚNEL, INCLUSIVE JATEAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (KG)	KG	1,00000000	R\$ 17,98	R\$ 17,98
TOTAL Não cadastrado				R\$ 17,98
VALOR:				R\$ 17,98

CPUE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
16.1.13. CPUE-30 REDE/ TELA DE PROTEÇÃO PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	1,00000000	R\$ 37,65	R\$ 37,65
TOTAL Não cadastrado				R\$ 37,65
VALOR:				R\$ 37,65

CPUE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
16.1.14. CPUE-35 DETALHE USINADO EM MADEIRA MURCATIARA PARA PEGOLADO (CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO) (UN)	UN	1,00000000	R\$ 178,69	R\$ 178,69
TOTAL Não cadastrado				R\$ 178,69
VALOR:				R\$ 178,69

CPUE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
16.1.15. CPUE-38 CASA TARZAN DUPLA COM PONTE EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UH	1,00000000	R\$ 9.752,34	R\$ 9.752,34
TOTAL Não cadastrado				R\$ 9.752,34
VALOR:				R\$ 9.752,34

CPUE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
16.1.16. CPUE-37 GANGORRA DUPLA EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UH	1,00000000	R\$ 1.554,99	R\$ 1.554,99
TOTAL Não cadastrado				R\$ 1.554,99
VALOR:				R\$ 1.554,99

CPUE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
16.1.17. CPUE-38 ESCORREGADOR EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UH	1,00000000	R\$ 1.554,99	R\$ 1.554,99
TOTAL Não cadastrado				R\$ 1.554,99
VALOR:				R\$ 1.554,99

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME - CNPJ: 09.142.853/0001-02  
- CE - FONE: (05) 9960-5716

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. 30% BDI (%)	BDI (%)	PREÇO UNIT. 50% BDI (%)	PREÇO TOTAL, R\$
9.2	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								
9.2.1	9429	3NAP	OL. REPARA E SPOCO PARA TELA DE PÁRACA EMBOLADA DO TIPO AROMAS SA TRACO 1,20 CIMENTO, CA. E AREIA, PARA TELHADOS COM VAS DE 2 AGUAS, INCLUIDO TRANSPORTA E ESTABILIZAÇÃO PARA CONSUMO EM LOCAL REMOTO, ACESORIOS DE FIXAÇÃO E CAMBIO. AF. 07/2013	M	47,00	R\$ 28,03	26,07%	R\$ 32,80	R\$ 1.541,60
9.2.2	9426	3NAP	OL. REPARA E SPOCO PARA TELA DE PÁRACA EMBOLADA DO TIPO AROMAS SA TRACO 1,20 CIMENTO, CA. E AREIA, PARA TELHADOS COM VAS DE 2 AGUAS, INCLUIDO TRANSPORTA E ESTABILIZAÇÃO PARA CONSUMO EM LOCAL REMOTO, ACESORIOS DE FIXAÇÃO E CAMBIO. AF. 07/2013	M	5,50	R\$ 78,59	26,07%	R\$ 92,02	R\$ 504,61
9.2.3	10827	3NAP	OL. REPARA E SPOCO PARA TELA DE PÁRACA EMBOLADA DO TIPO AROMAS SA TRACO 1,20 CIMENTO, CA. E AREIA, PARA TELHADOS COM VAS DE 2 AGUAS, INCLUIDO TRANSPORTA E ESTABILIZAÇÃO PARA CONSUMO EM LOCAL REMOTO, ACESORIOS DE FIXAÇÃO E CAMBIO. AF. 07/2013	M	9,60	R\$ 42,42	26,07%	R\$ 53,45	R\$ 513,12
9.2.4	C349	ESNPA	BEIHAL DE MADEIRA 1X1X10cm	M	57,20	R\$ 21,39	26,07%	R\$ 27,01	R\$ 1.541,60
9.2.5	CPUE-17		GRUNDA (MOLDURA) EM R\$ 20MM X 20MM, INC. JUSVE TELA DE POLIESTER, ARGAMASSA CEMENTICA E PINTURA ACRILICA	M	38,23	R\$ 155,90	26,07%	R\$ 196,41	R\$ 7.700,06
10	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
10.1	<b>MÁSCA, POLIMÉRICA E DERIVADOS ASFALTICOS</b>								
10.1.1	9456	3NAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DE MACAS. AF. 10/2020	M2	14,14	R\$ 27,46	26,07%	R\$ 34,26	R\$ 483,53
10.1.2	9467	3NAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DE MACAS. AF. 03/2023	M2	281,86	R\$ 33,77	26,07%	R\$ 45,07	R\$ 11.822,03
10.1.3	9467	3NAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DE MACAS, RESISTENTE À LACAÇÃO DE PNEUMÁTICO. ES-3000 E ES-3000 AF. 06/2023	M2	60,82	R\$ 101,18	26,07%	R\$ 128,01	R\$ 7.794,30
10.1.4	C306	ESNPA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CARRIVADO EM FERRO	M3	0,99	R\$ 60,96	26,07%	R\$ 76,81	R\$ 76,81
10.1.5	9468	3NAP	PROTEÇÃO DE CÁRIDA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, L:2:2CM. AF. 08/2023	M2	60,82	R\$ 35,04	26,07%	R\$ 44,97	R\$ 2.745,30
10.1.6	9467	3NAP	PROTEÇÃO DE CÁRIDA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, L:2:2CM. AF. 08/2023	M2	960,96	R\$ 1,60	26,07%	R\$ 2,02	R\$ 1.941,18
11	<b>REVESTIMENTOS</b>								
11.1	<b>ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS</b>								
11.1.1	6704	3NAP	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DE MACAS. AF. 10/2020	M2	674,89	R\$ 8,00	26,07%	R\$ 10,26	R\$ 6.914,48
11.1.2	9193	3NAP	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, L:2:2CM. AF. 08/2023	M2	300,70	R\$ 5,78	26,07%	R\$ 7,47	R\$ 2.247,82
11.1.3	9179	3NAP	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, L:2:2CM. AF. 08/2023	M2	464,61	R\$ 6,06	26,07%	R\$ 7,68	R\$ 3.562,59



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS**

<b>OBRA</b>	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA ROÇAVARIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 904113/2024 (MURICURUA X A E PLANO DE TRABALHO N.º 1041138-7/0)	<b>DATA:</b> 07/02/2025	<b>BDI:</b> 16,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 01COPR0172025	<b>ORÇ. VERBA</b>	<b>RECURSOS</b>
<b>LOCAL:</b>	NOVA RUSSAS - CE	OSB. - COM ELETRIFICAÇÃO	64,4%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	PROFISIA	47,67%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Serviço	RS 4,29
VALOR:	RS 319,92

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16.1.3. C4852 CERCA/GRADIL NYLOR H=1,00M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	UN	1,20000000	R\$ 5,2700	R\$ 6,3240
16153	UN	0,40000000	R\$ 291,8000	R\$ 112,7520
16152	UN	0,40000000	R\$ 67,3500	R\$ 26,9400
16048	M²	1,03000000	R\$ 15,8300	R\$ 16,3049
		TOTAL Material		R\$ 162,32
		VALOR:		R\$ 162,32

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16.1.4. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL, AF. 03/2024 (UN)	M	1,02700000	R\$ 81,09	R\$ 83,220
00004718	M	0,03699600	R\$ 10,19	R\$ 0,37
00004509	M	7,48000000	R\$ 4,42	R\$ 33,80
		TOTAL Material		R\$ 36,37
		VALOR:		R\$ 36,37

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares	H	3,60400000	R\$ 25,11	R\$ 90,49
88309	H	7,20800000	R\$ 19,98	R\$ 144,01
88316	H	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 234,50
		VALOR:		R\$ 234,50

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94465	M³	0,66502460	R\$ 396,90	R\$ 263,94
104658	M²	0,48000000	R\$ 112,54	R\$ 53,82
		TOTAL Serviço		R\$ 317,76
		VALOR:		R\$ 317,76

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16.1.5. CPUe-03 GUARCA-CORPO EM EUCALIPTO, COM BALAUSTRES DE D=16MM E D=6MM RIGOROSAMENTE LIXADO (M)	M	1,00000000	R\$ 317,49	R\$ 317,49
		TOTAL Não classificado		R\$ 317,49
		VALOR:		R\$ 317,49

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.6	8737	01NAP	CONTRASTE EM ARGAMASSA ESPESSA (1:1) PARA REVESTIMENTO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADEQUADA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, SEM REDELAÇÃO AF. 07/2022	l/2	61,67	R\$ 39,96	26,00%	R\$ 50,35	R\$ 3.101,68
12.1.7	8738	01NAP	CONTRASTE EM ARGAMASSA ESPESSA (1:1) PARA REVESTIMENTO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADEQUADA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, SEM REDELAÇÃO AF. 07/2022	l/2	60,62	R\$ 44,04	26,00%	R\$ 56,40	R\$ 3.374,50
12.1.8	CHIE-23	01NAP	GRFAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 40MM COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	l/2	392,19	R\$ 114,60	26,00%	R\$ 144,51	R\$ 7.994,68
12.1.9	10082	01NAP	MOBILIZACÃO DE CARGA 11,7 T/M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DV, T	TxOM	14,27472	R\$ 2,53	26,00%	R\$ 3,19	R\$ 45,53636
12.1.10	10065	01NAP	TRANSPORTE 50KG PARA UM CARRÃO COM GUINDASTE (MUNCK), ADICIONAL PARA OBTENÇÃO DE 13,1 UNIDADES, T500L, AF. 07/2020	TxOM	61,90547	R\$ 1,01	26,00%	R\$ 1,27	R\$ 77,94068
13			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 51.990,12
13.1			TUBOS E CONEXÕES						R\$ 7.403,73
13.1.1	8714	01NAP	TUDO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGAL DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCHARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	41,30	R\$ 28,59	26,00%	R\$ 37,20	R\$ 1.539,68
13.1.2	8711	01NAP	TUDO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGAL DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCHARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	6,00	R\$ 17,36	26,00%	R\$ 21,86	R\$ 131,16
13.1.3	8712	01NAP	TUDO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGAL DN 30MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCHARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	34,30	R\$ 21,24	26,00%	R\$ 26,70	R\$ 917,87
13.1.4	8708	01NAP	TUDO PVC, SERIE R, ÁGUA FUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 08/2022	M	27,89	R\$ 17,04	26,00%	R\$ 21,47	R\$ 596,07
13.1.5	8746	01NAP	TUDO PVC, SECDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM FREGAL DE ÁGUA	M	772,00	R\$ 4,04	26,00%	R\$ 5,09	R\$ 3.929,48
13.1.6	8747	01NAP	TUDO PVC, SECDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM FREGAL DE ÁGUA	M	13,00	R\$ 7,56	26,00%	R\$ 9,58	R\$ 120,74
13.1.7	8748	01NAP	TUDO PVC, SECDAVEL DN 40MM, INSTALADO EM FREGAL DE ÁGUA	M	97,0	R\$ 12,04	26,00%	R\$ 15,17	R\$ 1.471,16
13.1.8	8749	01NAP	TUDO PVC, SECDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM FREGAL DE ÁGUA	M	0,70	R\$ 13,37	26,00%	R\$ 16,85	R\$ 11,80
13.2			REGISTROS E VÁLVULAS						R\$ 1.847,50
13.2.1	10097	01NAP	REGISTRO DE ESFERA, PV, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	0,00	R\$ 37,31	26,00%	R\$ 46,91	R\$ 275,28

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.142.853/0001-02  
-CE - FONE: (85) 9380-5716



VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.142.853/0001-02  
-CE - FONE: (85) 9380-5716

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES JUSTOS**

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RECOVARA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS/CE CONFORME CONTRATO DE REPARO N.º 900413/202-4/INTURVAX E PLANO DE TRABALHO N.º 1094199-70.	DATA:	07/12/2025	BDI:	28,00%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º SI-CPV01/2025	FONTE:	SINAPI	HORA:	47,60%
LOCAL:	NOVA RUISSAS - CE	DESCRIÇÃO:	20% DE COM DESCONTAGEM	PROFUNDIDADE:	47,60%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE	DESCRIÇÃO:	PROFUNDIDADE	PROFUNDIDADE:	0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
00005318	L	0,00660000	R\$ 15,75	R\$ 0,10
00010478	L	0,08640000	R\$ 31,27	R\$ 2,07
Milo de Obra com Encargos Complementares				R\$ 2,17

UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
88310	H	0,23590000	R\$ 26,63
TOTAL Milo de Obra com Encargos Complementares			R\$ 6,28
VALOR:			R\$ 8,45

**15.2.1. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF 01/2020 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
00007340	L	0,16290000	R\$ 23,22	R\$ 3,78
Milo de Obra com Encargos Complementares				R\$ 3,78

UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
88310	H	0,22660000	R\$ 26,63
TOTAL Milo de Obra com Encargos Complementares			R\$ 6,03
VALOR:			R\$ 9,81

**15.3.1. 100750 PINTURA COM TINTA ALOJÓDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO CU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
00005318	L	0,01270000	R\$ 15,75	R\$ 0,20
00007288	L	0,12740000	R\$ 27,45	R\$ 3,49
Milo de Obra com Encargos Complementares				R\$ 3,69

UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
88310	H	0,67790000	R\$ 26,63
TOTAL Milo de Obra com Encargos Complementares			R\$ 18,05
VALOR:			R\$ 21,74

**15.3.2. 100749 PINTURA COM TINTA ALOJÓDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
00005318	L	0,06200000	R\$ 15,75	R\$ 0,97
00007288	L	0,20670000	R\$ 27,45	R\$ 5,67
Milo de Obra com Encargos Complementares				R\$ 6,64

UNID	COEFICIENTE	PREÇO LIMITÁRIO	TOTAL
88310	H	0,52660000	R\$ 26,63
TOTAL Milo de Obra com Encargos Complementares			R\$ 14,02
VALOR:			R\$ 20,86

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RECOVARA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS/CE CONFORME CONTRATO DE REPARO N.º 900413/202-4/INTURVAX E PLANO DE TRABALHO N.º 1094199-70.

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º SI-CPV01/2025

LOCAL: NOVA RUISSAS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14	<b>INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA</b>								
14.1	<b>ELETRÓDUTOS</b>								
14.1.1	C185		ELETRÓDUTO DE ALUMÍNIO INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" DE DIÂMETRO, DESTINADO A SERVIDORES, PISCINA, TORRE (TORRE) PARA 300V, ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	M	120,20	R\$ 23,91	26,00%	R\$ 37,81	R\$ 4.890,55
14.1.2	9386		ELETRÓDUTO DE ALUMÍNIO INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" DE DIÂMETRO, DESTINADO A SERVIDORES, PISCINA, TORRE (TORRE) PARA 300V, ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	M	158,19	R\$ 10,16	26,00%	R\$ 12,81	R\$ 14.824,45
14.1.3	9384		ELETRÓDUTO DE ALUMÍNIO INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" DE DIÂMETRO, DESTINADO A SERVIDORES, PISCINA, TORRE (TORRE) PARA 300V, ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	M	24,88	R\$ 16,68	26,00%	R\$ 21,02	R\$ 522,98
14.1.4	9386		ELETRÓDUTO DE ALUMÍNIO INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" DE DIÂMETRO, DESTINADO A SERVIDORES, PISCINA, TORRE (TORRE) PARA 300V, ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	M	95,51	R\$ 5,99	26,00%	R\$ 11,33	R\$ 1.082,13
14.2	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								
14.2.1	9199		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	70,00	R\$ 14,34	26,00%	R\$ 18,07	R\$ 1.264,91
14.2.2	9190		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	9,00	R\$ 15,60	26,00%	R\$ 19,68	R\$ 177,26
14.2.3	9387		CAIXA RETANGULAR 6" X 4" METAL (1,30 M DE ALTO) METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	60,00	R\$ 15,76	26,00%	R\$ 21,14	R\$ 1.268,44
14.2.4	9307		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, TORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE JESSEIRA OU EM RAMAL DE ENGENHO BANITÁRIO, AF 02/2020	UN	6,00	R\$ 30,36	26,00%	R\$ 48,32	R\$ 369,66
14.2.5	101679		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA A EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 300X300, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES UNICUT, AF 02/2020	UN	2,00	R\$ 26,91	26,00%	R\$ 46,21	R\$ 92,42
14.2.6	C074		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA A EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 300X300, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES UNICUT, AF 02/2020	UN	1,00	R\$ 69,66	26,00%	R\$ 109,40	R\$ 795,40
14.2.7	101946		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2020	UN	1,00	R\$ 154,72	26,00%	R\$ 199,70	R\$ 1.607,75
14.2.8	C1879		QUADRO DE MEDIÇÃO PAINEL COECLICE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 50,51	26,00%	R\$ 114,00	R\$ 228,00
14.3	<b>POS, CABIOS E CERRIGIOS</b>								
14.3.1	9382		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,61 (0,61) KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	M	26,00	R\$ 12,66	26,00%	R\$ 15,91	R\$ 396,75
14.3.2	9109		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,61 (0,61) KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	M	350,00	R\$ 3,47	26,00%	R\$ 4,37	R\$ 1.529,50

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.853/0001-02  
CE - FONE: (84) 9990-5716



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES CUSTOS**

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS/CE CONFORME CONTRATO DE PÉSSOAS N.º 860419/2024-AMTUNICA XAE PLANO DE TRABALHO N.º 08810387/3

DATA: 10/02/2025

EDI: 20,00%

VERBA: 47,98%

ORÇ: 84,64%

CONCORRÊNCIA: 0,00%

PROFISIA: 0,00%

NOVA RUISSAS - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,83	F\$ 1,77
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H <td>0,02220000</td> <th>R\$ 19,98</th> <th>F\$ 0,44</th>	0,02220000	R\$ 19,98	F\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,21	R\$ 2,21
VALOR:					R\$ 3,50	

**15.1.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00046085	L	0,16660000	R\$ 7,76	F\$ 1,29
TOTAL Material:				R\$ 1,29

Mão de Obra com Encargos Complementares

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R\$ 26,63	F\$ 2,46
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H <td>0,03090000</td> <th>R\$ 19,98</th> <th>F\$ 0,61</th>	0,03090000	R\$ 19,98	F\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,07	R\$ 3,07
VALOR:					R\$ 4,26	

**15.1.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007356	L	0,22860000	R\$ 24,47	F\$ 5,59
TOTAL Material:				R\$ 5,59

Mão de Obra com Encargos Complementares

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	F\$ 4,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H <td>0,05440000</td> <th>R\$ 19,98</th> <th>F\$ 1,09</th>	0,05440000	R\$ 19,98	F\$ 1,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,12	R\$ 16,12
VALOR:					R\$ 11,01	

**15.1.4. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003582	L	0,23670000	R\$ 16,02	F\$ 3,79
TOTAL Material:				R\$ 3,79

Mão de Obra com Encargos Complementares

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,63	F\$ 6,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H <td>0,07570000</td> <th>R\$ 19,98</th> <th>F\$ 1,51</th>	0,07570000	R\$ 19,98	F\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,55	R\$ 7,55
VALOR:					R\$ 11,34	

**15.1.5. C1910 PINTURA PIPISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVAOOR" (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	L	0,08000000	F\$ 5,2100	R\$ 0,4188
12197	L	0,25000000	R\$ 16,6500	R\$ 4,1825

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS/CE CONFORME CONTRATO DE PÉSSOAS N.º 860419/2024-AMTUNICA XAE PLANO DE TRABALHO N.º 08810387/3

DATA: 07/02/2025

EDI: 20,00%

VERBA: 47,98%

ORÇ: 84,64%

CONCORRÊNCIA: 0,00%

PROFISIA: 0,00%

NOVA RUISSAS - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS - CE

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM IPI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM IPI R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.7	LUMINÁRIAS MURIÁTICAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS								
14.7.1	CPUE 25		PLAFON PAINEL DE LED DE 24W DE EMBUIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R\$ 117,89	26,00%	R\$ 149,16	R\$ 3.299,32
14.7.2	CPUE 28		REFLETOR HOLOTOPE DIRECIONAL VELL. IP 65, COM JAMPADA L1D DE 7,9W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 60,11	26,00%	R\$ 83,14	R\$ 1.010,54
14.7.3	CPUE 47		FITA LED BVM, BRANCO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	98,00	R\$ 21,01	26,00%	R\$ 26,67	R\$ 2.594,16
14.7.4	9706	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 3 MEIA LUM. DE SOBREP. CH. COM 1 JAMPADA LED DE 8W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	38,00	R\$ 70,54	26,00%	R\$ 98,81	R\$ 3.199,68
14.7.5	11160	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DI. 181 W ATÉ 230 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	98,00	R\$ 438,14	26,00%	R\$ 549,5-	R\$ 50.507,68
15	PINTURA								
15.1	PAREDES, TORRIS E PISOS								
15.1.1	9346	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	144,52	R\$ 3,50	26,00%	R\$ 4,41	R\$ 637,33
15.1.2	9344	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	14,80	R\$ 4,36	26,00%	R\$ 5,49	R\$ 81,35
15.1.3	9348	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO ANUAL EM TAREDEIS, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	144,52	R\$ 11,01	26,00%	R\$ 13,87	R\$ 2.004,49
15.1.4	11480	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	14,80	R\$ 11,34	26,00%	R\$ 14,23	F\$ 211,49
15.1.5	C1910	SEINFRA	PINTURA PIPISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVAOOR"	M2	2.287,85	R\$ 24,04	26,00%	R\$ 30,29	R\$ 69.298,56
15.1.6	9306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	59,40	R\$ 11,68	26,00%	R\$ 14,69	F\$ 866,65
15.1.7	9329	SINAPI	OS TÓRREOS TOTAIS DE TUBO COM SERVA E TUBO LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, MA. XOR. AF. 02/2024	M2	81,54	R\$ 17,76	26,00%	R\$ 22,37	R\$ 1.824,05
15.1.8	9368	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EFEITOS DE MÚLTIPLOS ZAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF. 02/2024	M2	53,12	R\$ 19,58	26,00%	R\$ 24,67	R\$ 1.310,67
15.2	SUPERFÍCIES DE MADEIRA								
15.2.1	10226	SINAPI	PINTURA VERZINCO COM OS PRELUBRIFICADOS (PES NA ALGODÃO MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	418,92	R\$ 5,45	26,00%	R\$ 10,05	R\$ 4.611,50
15.2.2	10293	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	430,24	R\$ 9,91	26,00%	R\$ 12,31	R\$ 5.317,77
15.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS								
									R\$ 1.378,95

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.042.853/0001-02  
- CE - FONE: (85) 9360-5716



VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.042.853/0001-02  
- CE - FONE: (85) 9360-5716

OBRA		DATA: 17/02/2025		BDI: 20,00%	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NA MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA, CONFORME CONTRATO DE PÉSSAME Nº 960419/2024, AMPLURÇA X A E PLANO DE TRABALHO Nº 109419/2024	VERBA	HORA	MES		
CONCORRÊNCIA Nº SICPR/17/2025	SEM-FUNDAÇÃO	84,4%	47,5%		
NOVA RUSSASSA - CE	PROFUNA	9,00%	0,00%		
PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA - CE					

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00055045	UN	1,00000000	R\$ 1.073,54	R\$ 1.073,54
TOTAL Material:				R\$ 1.073,54
VALOR:				R\$ 1.073,54

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5828	CHIP	0,23880000	R\$ 240,80	R\$ 57,45
TOTAL Equipamento Curoto Histórico:				R\$ 57,45

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00012512	UN	1,00000000	R\$ 30,55	R\$ 30,55
0001022	M	5,00000000	R\$ 2,01	R\$ 10,05
TOTAL Material:				R\$ 40,60

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	H	0,67300000	R\$ 21,33	R\$ 14,35
88304	H	0,67300000	R\$ 25,42	R\$ 17,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 31,45
VALOR:				R\$ 129,50

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPUE-25	UN	1,00000000	R\$ 117,59	R\$ 117,59
TOTAL Mão construtora:				R\$ 117,59
VALOR:				R\$ 117,59

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPUE-26	UN	1,00000000	R\$ 50,11	R\$ 50,11
TOTAL Mão construtora:				R\$ 50,11
VALOR:				R\$ 50,11

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPUE-47	UN	1,00000000	R\$ 50,11	R\$ 50,11
TOTAL Mão construtora:				R\$ 50,11
VALOR:				R\$ 50,11

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.863/0001-02  
- CE - FONE: (85) 9360-5716

**PLANOILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1.13	CPUE-30		REDE TELA DE PROTEÇÃO PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E DE TALEU UNICADO EM MAQUINA PARA PUNÇÃO	M2	4,25	R\$ 37,66	26,00%	R\$ 47,46	R\$ 201,12
16.1.14	CPUE-35		CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO	UN	11,00	R\$ 178,09	26,00%	R\$ 225,11	R\$ 2.416,10
16.1.15	CPUE-36		CASA TAZAN DUPLA COM FONTE EM LOCALITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 9.782,24	26,00%	R\$ 12.307,26	R\$ 12.307,26
16.1.16	CPUE-37		GANCHO DI PLAC EM LOCALITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.654,99	26,00%	R\$ 2.089,29	R\$ 1.959,29
16.1.17	CPUE-38		RECORREGADOR EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.654,99	26,00%	R\$ 2.089,29	R\$ 1.959,29
16.1.18	CPUE-39		BAIXO TREFLO EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.135,99	26,00%	R\$ 2.691,39	R\$ 5.382,70
16.1.19	CPUE-41		RAMPA SOBRE E DESCE - PUT PLACE	UN	1,00	R\$ 4.001,00	26,00%	R\$ 5.041,26	R\$ 5.041,26
16.1.20	CPUE-42		PULA PINGU - PET PLACE	UN	1,00	R\$ 2.150,00	26,00%	R\$ 2.709,01	R\$ 2.709,01
16.1.21	CPUE-43		TUVEL - PET PLACE	UN	1,00	R\$ 1.220,00	26,00%	R\$ 1.537,20	R\$ 1.537,20
16.1.22	CPUE-44		SA-TO - PET PLACE	UN	1,00	R\$ 1.050,00	26,00%	R\$ 1.329,50	R\$ 1.329,50
16.1.23	CPUE-45		LUZIRA BELETA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	16,00	R\$ 649,77	26,00%	R\$ 818,71	R\$ 13.099,36
16.1.24	CPUE-46		TORNEIRA CRMADA PARA JARJUM (INCLUSIVE MARIETA PARA SUPORTE)	UN	8,00	R\$ 768,38	26,00%	R\$ 969,91	R\$ 7.759,22
16.2	<b>PAISAGISMO</b>								
16.2.1	9160	SINAP	PLANTIO DE GRAMA BATA NAS EMPACAS AF 209/018	M2	441,28	R\$ 11,87	26,00%	R\$ 14,70	R\$ 6.480,52
16.2.2	9161	SINAP	PLANTIO DE AZEITONE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,2 M AF 205/018	UN	38,00	R\$ 97,94	26,00%	R\$ 123,40	R\$ 4.310,00
16.2.3	91619	SINAP	PLANTIO DE PLANTAS DE FLOREÇA COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2,0 M AF 206/018	UN	58,00	R\$ 413,91	26,00%	R\$ 521,51	R\$ 30.248,74
17	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
17.1	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
17.1.1	C147	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.143,18	R\$ 1,38	26,00%	R\$ 1,74	R\$ 12.429,13
17.1.2	C188	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	71,38	R\$ 13,92	26,00%	R\$ 16,28	R\$ 1.162,07

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.863/0001-02  
- CE - FONE: (85) 9360-5716



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS	
OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA FOCOMARIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 060413.2024/MUTURUCUÁ E PLANO DE TRABALHO Nº 1094136-10.
DATA:	07/02/2025
BDI:	26,00%
VERBA:	NOVA
WBS:	WBS
08.1 COM DESOBRIGACÃO	85,41%
85.00% COM DESOBRIGACÃO	47,49%
85.00% COM DESOBRIGACÃO	47,49%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
DESCRICAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº SICPROT/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01021127	FTA ISCLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLÃO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	R\$ 2,84	R\$ 0,05
01002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	R\$ 27,78	R\$ 27,78

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,01680000	R\$ 21,33	R\$ 0,35
H	0,01680000	R\$ 25,42	R\$ 0,42
TOTAL Meio de Obra sem Encargos Complementares:			R\$ 0,77
VALOR:			R\$ 29,60

14.5.1. CPUE-29 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 160,84	R\$ 160,84
TOTAL Meio de Obra sem Encargos Complementares:			R\$ 160,84
VALOR:			R\$ 160,84

14.5.2. 91950: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 15,73	R\$ 15,73
UN	1,00000000	R\$ 9,14	R\$ 9,14
TOTAL Serviço:			R\$ 24,87
VALOR:			R\$ 24,87

14.5.3. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 9,14	R\$ 9,14
UN	1,00000000	R\$ 20,99	R\$ 20,99
TOTAL Serviço:			R\$ 29,83
VALOR:			R\$ 29,83

14.5.4. 92000: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	R\$ 9,14	R\$ 9,14
UN	1,00000000	R\$ 37,50	R\$ 37,50
TOTAL Serviço:			R\$ 46,64
VALOR:			R\$ 46,64

RESUMO DO ORÇAMENTO	
OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA FOCOMARIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 060413.2024/MUTURUCUÁ E PLANO DE TRABALHO Nº 1094136-10.
DATA:	07/02/2025
BDI:	26,00%
VERBA:	NOVA
WBS:	WBS
08.1 COM DESOBRIGACÃO	85,41%
85.00% COM DESOBRIGACÃO	47,49%
85.00% COM DESOBRIGACÃO	47,49%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
DESCRICAÇÃO:	CONCORRENCIA Nº SICPROT/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			R\$ 114.572,00	4,04%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 371.973,08	13,12%
3	MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 1.483.316,04	5,23%
4	SERVIÇOS AUXILIARES			R\$ 100.853,83	3,66%
5	OBRAS DE DRENAGEM			R\$ 77.062,45	2,72%
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			R\$ 206.466,65	7,28%
7	PAREDES E PAINÉIS			R\$ 177.468,08	6,26%
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS			R\$ 13.677,17	0,49%
9	COBERTURA			R\$ 27.466,07	0,97%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 32.066,05	1,13%
11	REVESTIMENTOS			R\$ 150.688,66	5,31%
12	PISOS			R\$ 543.566,30	19,16%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 31.060,12	1,10%
14	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA			R\$ 294.283,18	10,38%
15	PIHTURA			R\$ 97.342,54	3,08%
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO			R\$ 445.543,54	15,71%
17	SERVIÇOS DIVERSOS			R\$ 13.561,20	0,48%
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 595.186,79	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:				R\$ 2.250.872,17	
VALOR TOTAL:				R\$ 2.836.068,96	

Dois Milhões Oitocentos e Trinta e Seis Mil Cinquenta e Oito reais e Noventa e Seis centavos

Luiz Doran de Araujo Cavalcante  
28499832334





## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP001/2025, cujo objeto compreende REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula n° 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e n° 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.042.893/0001-02.

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra e o cronograma físico-financeiro, conforme exigido no item 4.8 do edital do certame, a saber:







*“4.8. A proposta inicial deverá ser composta por Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do ANEXO 1.”*

Também não apresentou as composições próprias de preços unitários com a descrição dos serviços, insumos e materiais utilizados, com os seus devidos códigos, valores e coeficientes de produtividade, conforme exigido no item 4.8.1 do edital do certame, a saber:

*“4.8.1-Planilha de composição de preços unitários, para cada serviço contendo os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.”*

Por estes motivos, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 12 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA  
Data: 12/02/2025 11:54:38-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

