



TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA
08.394.134/0001-46



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Nova Russas / CE

Unidade gestora: Secretaria da Juventude, Turismo e Desporto

Número do processo: 00005.20241127/0001-46

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: JUV-CP001/2025

Data da abertura: 13/02/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA

Telefone: (88) 9966-9474 / (88) 9967-1820

CNPJ/MF: 08.394.134/0001-46

E-mail: tuttiengsobral@gmail.com

Endereço: Rua Leão Veloso, 1080, Parque Iracema, Fortaleza / CE - CEP: 60.824-200

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM



TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA
08.394.134/0001-46



Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

NÃO

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

NÃO

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA
08.394.134/0001-46



Dados da Proposta de Preços

1 - CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62

Especificação: CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 4.725.000,88

Valor total: R\$ 4.725.000,88

Fabricante/Marca: CONSTRUÇÃO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 4.818.148,24

Total geral da proposta: R\$ 4.725.000,88 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais e oitenta e oito centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta


Data de finalização do registro da proposta: 12 de Fevereiro de 2025 às 19:49

Dados do Usuário:

Usuário logado como: TUTTI

E-mail: tuttiengsobral@gmail.com

CPF/MF: 08.394.134/0001-46



Documento assinado digitalmente

MARCOS PAULO FARIAS LIMA

Data: 12/02/2025 19:52:54-0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO
ESTADO DO CEARÁ
4º OFÍCIO DE NOTAS

TABELIA INTERINA: MARIA APARECIDA DE CASTRO
R. CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 467
SOBRAL - CEARÁ - FONE-(88) 3613-1595
CNPJ 00.390.886/0001-27
E-mail: cfofficio@hotmail.com

LIVRO 121. Nº 5638 FOLHA 238
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA.

SAIBAM os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos oito (08) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (2023), nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, em meu Cartório, perante mim tabelião, compareceu como OUTORGANTE(S), TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.394.134/0001-46, sediada na Rua Leão Veloso, nº 1080, Sala 01, bairro Parque Iracema, Fortaleza - CE, representada neste ato pelo sócio-administrador, FRANCISCO RICARDO MELO DE ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, CL-RG nº 1290019-SPSP-CE, CPF nº 242.002.123-15, residente na Rua Célio Brasil Girão, nº 1000, bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, em trânsito nesta cidade, pessoa(s) reconhecida(s) como o(a) próprio(a)s por mim tabelião e que por público instrumento nomeava (m) e constituía(m) seu(s) bastante PROCURADOR(ES): MARCOS PAULO FARIAS LIMA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da CNH nº 05252527574-DETRAN-CE, CPF nº 032.720.753-13, residente e domiciliado na Rua Iracema Catunda, nº 350, bairro Piratucuaba, Santa Quitéria - CE; a quem confere amplos e gerais poderes para representá-la em qualquer repartição pública federal, estadual, municipal ou autárquica, nos processos de licitações ou outro do interesse da outorgante, em quaisquer modalidades, especialmente em pregão presencial, podendo para tanto, receber editais, assinar propostas, contratos, aditivos contratuais e receber verbalmente lances de preços, firmar e assinar declarações, manifestar interesse de recorrer, renunciar ou apresentar razões e contra-razões de recursos administrativos, assinar atas, passar recibo e dar quitação, e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato. E como assim disse, do que dou fé. lre fiz este instrumento, que sendo-lhe lido aceita e assina. Eu, Maria Aparecida de Castro, tabeliã interina, subscrevo e dou fé. Sobral-CE, 08 de março de 2023.

(a) Francisco Ricardo Melo de Andrade, ESTÁ CONFORME O ORIGINAL; DOU FÉ.
SOBRAL, 08 DE MARÇO DE 2023.

Em Testemunho da Verdade

Almirando Nonato Alves Gomes
Procurante Substituto

Almirando Nonato Alves Gomes
Procurante Substituto

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCURANTE

Nome: ALMIRANDO NONATO ALVES GOMES
CPF: 032.720.753-13
Assinatura: ALMIRANDO NONATO ALVES GOMES

Nome: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF: 00.390.886/0001-27
Assinatura: MARIA APARECIDA DE CASTRO

Nome: FRANCISCO RICARDO MELO DE ANDRADE
CPF: 242.002.123-15
Assinatura: FRANCISCO RICARDO MELO DE ANDRADE



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1996

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Nº 3306660/2024
Emissão: 04/04/2024
Validade: 31/03/2026
Chave: 94602

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a) _____
Profissional: MARCOS PAULO FARIAS LIMA
Registro: 0612271790
CPF: 032.720.753-13

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 30/07/2013

Título(s) _____
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Alibação: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29 DE JUNHO DE 1973 DO CONFEA
Data de Formação: 11/07/2013

Direção _____
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas _____
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga _____
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração _____
Nada consta

Responsabilidades Técnicas _____
Empresa: TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP
Registro: 000393100
CNPJ: 08.394.134/0001-46
Data Início: 31/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade deste Certificado pode ser verificada em: <http://www.cra-ce.org.br/validar/>, com a chave: 94602
Impressão em: 04/04/2024 às 08:06:15 por: almapr, ip: 177.44.179.101



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENASES ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA BRUNCO, COM 1000 M² DE ÁREA TOTAL, PARA USO EM TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO, NA REDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSUADE

LOCAL: ARENA DO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA

LIQUITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº JUV-CPM/19/2018

DATA: 13/03/2018

VERBAS: 100%

ÍNDICE DE INFLAÇÃO: 14,47%

SEMPRE COM DESCONTAÇÃO: 8,00%

PROTEÇÃO: 0,00%

BDI: 24,00%


REB: 0,00%

ATRAS: 42,00%

CLISS: 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO GLOBAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA DE LOCO	VALOR TOTAL
1	ARENA DO SEDE JOVINAÇÃO	70,00 X 90,00 M	R\$ 1.633.769,78
2	ARENA DO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA	70,00 X 90,00 M	R\$ 1.580.731,97
3	ARENA DO DISTRITO DE CANINDÉZINHO	70,00 X 90,00 M	R\$ 1.501.499,13
VALOR TOTAL GERAL:			R\$ 4.725.000,88

QUATRO MELHORES, SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL E OITENTA E OITO CENTAVOS



Documento assinado eletronicamente
MARCOS PAULO FARIAS LIMA
 CPF: 1302227179-0
 Assinado em 13/03/2018 por meio de sistema de governo

MARCOS PAULO FARIAS LIMA
 ENG. CIVIL - RNP: 061227179-0 CONFEA
 TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA.
 CNPJ: 08.394.134/0001-48

ORÇAMENTO GLOBAL




TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA.
 Rua Leão Veloso, 1080, Sala 1 – Parque Iracema – Fone: (85) 3274-7243
 CNPJ: 08.394.134/0001-48

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA: 13/02/2025	BOI: 24,00%
OBRA	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE RESPESSA Nº 008684-02	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE
LOCAL	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	R\$ 11.000,00	24,00%
LOTIFICAÇÃO	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP01/2025	R\$ 1.000,00	24,00%
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 71.000,00	1,50%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.170,98	2,04%
3	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 3.121.935,57	66,07%
4	VESTIÁRIO	R\$ 1.000.907,35	21,31%
5	BANCO DE RESERVA	R\$ 120.488,70	2,59%
6	ARQUIBANCADA 01	R\$ 136.050,08	2,89%
7	ARQUIBANCADA 02	R\$ 136.050,08	2,89%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.396,12	0,77%
VALOR BOI TOTAL:		R\$ 914.467,92	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 3.910.532,96	
VALOR TOTAL:		R\$ 4.725.000,88	

Quatro Milhões Setecentos e Vinte e Cinco Mil reais e Oitenta e Oito centavos




MARCOS PAULO FARIAS LIMA
 ENG. CIVIL - RNP: 061227179-0 CONFEA
 TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA.
 CNPJ: 08.394.134/0001-46



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	SEM ITR	BOI	COM BOI	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 572,58	R\$ 137,42	R\$ 710,00	R\$ 71.000,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 176,36	R\$ 42,33	R\$ 218,68	R\$ 2.824,28
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	H/A	2,25	R\$ 512,71	R\$ 123,05	R\$ 635,76	R\$ 1.430,46
2.3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	3,00	R\$ 1.676,69	R\$ 402,41	R\$ 2.079,10	R\$ 6.237,30
2.4		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	3,00	R\$ 1.310,87	R\$ 314,56	R\$ 1.625,23	R\$ 4.875,69
2.5		BARRAÇÃO ABERTO	M2	210,00	R\$ 138,85	R\$ 33,56	R\$ 173,41	R\$ 36.410,10
2.6		BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	3,00	R\$ 6.568,67	R\$ 1.576,48	R\$ 8.145,15	R\$ 24.435,45
2.7		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	UN	3,00	R\$ 2.311,66	R\$ 554,80	R\$ 2.866,46	R\$ 8.599,38
2.8		RETRADA DE ÁRVORES	UN	26,00	R\$ 358,32	R\$ 86,00	R\$ 444,32	R\$ 11.552,32
3	CAMPO DE FUTEBOL							R\$ 3.121.935,57
3.1		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 586.441,65
3.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	183,66	R\$ 39,56	R\$ 9,49	R\$ 49,05	R\$ 9.008,52
3.1.2		ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÁMARA 0,8 M ³ / 111HP), FROTA DE CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF. 09/2020	M3	12.558,21	R\$ 21,95	R\$ 5,27	R\$ 27,22	R\$ 341.834,48
3.1.3		ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS. AF. 09/2024	M3	12.558,21	R\$ 1,35	R\$ 0,32	R\$ 1,67	R\$ 20.872,21
3.1.4		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP = 10mm UTIL. 3X	M2	248,58	R\$ 140,04	R\$ 33,61	R\$ 173,65	R\$ 43.185,02
3.1.5		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CARGUEIROS ADQUIRIDOS	M3	242,48	R\$ 482,59	R\$ 115,82	R\$ 598,41	R\$ 145.102,48
3.1.6		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (8% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3	1.170,10	R\$ 6,85	R\$ 1,64	R\$ 8,49	R\$ 9.934,15
3.1.7		INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.170,10	R\$ 1,57	R\$ 0,38	R\$ 1,95	R\$ 2.281,70


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	SEM ITR	BOI	COM BOI	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 572,58	R\$ 137,42	R\$ 710,00	R\$ 71.000,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 176,36	R\$ 42,33	R\$ 218,68	R\$ 2.824,28
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	H/A	2,25	R\$ 512,71	R\$ 123,05	R\$ 635,76	R\$ 1.430,46
2.3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	3,00	R\$ 1.676,69	R\$ 402,41	R\$ 2.079,10	R\$ 6.237,30
2.4		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	3,00	R\$ 1.310,87	R\$ 314,56	R\$ 1.625,23	R\$ 4.875,69
2.5		BARRAÇÃO ABERTO	M2	210,00	R\$ 138,85	R\$ 33,56	R\$ 173,41	R\$ 36.410,10
2.6		BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	3,00	R\$ 6.568,67	R\$ 1.576,48	R\$ 8.145,15	R\$ 24.435,45
2.7		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	UN	3,00	R\$ 2.311,66	R\$ 554,80	R\$ 2.866,46	R\$ 8.599,38
2.8		RETRADA DE ÁRVORES	UN	26,00	R\$ 358,32	R\$ 86,00	R\$ 444,32	R\$ 11.552,32
3	CAMPO DE FUTEBOL							R\$ 3.121.935,57
3.1		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 586.441,65
3.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	183,66	R\$ 39,56	R\$ 9,49	R\$ 49,05	R\$ 9.008,52
3.1.2		ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÁMARA 0,8 M ³ / 111HP), FROTA DE CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF. 09/2020	M3	12.558,21	R\$ 21,95	R\$ 5,27	R\$ 27,22	R\$ 341.834,48
3.1.3		ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS. AF. 09/2024	M3	12.558,21	R\$ 1,35	R\$ 0,32	R\$ 1,67	R\$ 20.872,21
3.1.4		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP = 10mm UTIL. 3X	M2	248,58	R\$ 140,04	R\$ 33,61	R\$ 173,65	R\$ 43.185,02
3.1.5		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CARGUEIROS ADQUIRIDOS	M3	242,48	R\$ 482,59	R\$ 115,82	R\$ 598,41	R\$ 145.102,48
3.1.6		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (8% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3	1.170,10	R\$ 6,85	R\$ 1,64	R\$ 8,49	R\$ 9.934,15
3.1.7		INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.170,10	R\$ 1,57	R\$ 0,38	R\$ 1,95	R\$ 2.281,70

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSUCE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/ME/SP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62	DATA:	13/02/2025	BDI:	24,00%	
	LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASS-CE	FORTE	SEINFRA	VERBA	ORÇ	PROPR
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025	SEINFRA	08,44%	08,44%	47,61%	47,61%
			SINAPI	20469 COM DESONERAÇÃO	85,08%	85,08%	47,61%
			Composição Própria	PROPR	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.8	C3279	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	1.170,10	R\$ 5,56	R\$ 1,33	R\$ 6,89	R\$ 8.061,99
3.1.9	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	1.170,10	R\$ 4,18	R\$ 1,00	R\$ 5,18	R\$ 6.061,12
3.2	DRENAGEM								R\$ 438.391,05
3.2.1	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF. 07/2021	SINAPI	M	2.293,92	R\$ 154,12	R\$ 36,99	R\$ 191,11	R\$ 438.391,05
3.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 15.190,86
3.3.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 67,43	R\$ 16,18	R\$ 83,61	R\$ 250,83
3.3.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 17,02	R\$ 4,08	R\$ 21,10	R\$ 63,30
3.3.3	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 93,67	R\$ 22,48	R\$ 116,15	R\$ 348,45
3.3.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	300,00	R\$ 24,03	R\$ 5,77	R\$ 29,80	R\$ 8.940,00
3.3.5	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 69,91	R\$ 16,78	R\$ 86,69	R\$ 520,14
3.3.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 681,20	R\$ 163,49	R\$ 844,69	R\$ 5.068,14
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 221.488,74
3.4.1	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	4.954,73	R\$ 10,38	R\$ 2,49	R\$ 12,87	R\$ 63.896,08
3.4.2	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	686,43	R\$ 26,45	R\$ 6,35	R\$ 32,80	R\$ 22.514,90
3.4.3	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 314,31	R\$ 75,43	R\$ 389,74	R\$ 1.169,22
3.4.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 279,19	R\$ 67,01	R\$ 346,20	R\$ 9.347,40
3.4.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 24,06	R\$ 5,77	R\$ 29,83	R\$ 536,94
3.4.6	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 99,06	R\$ 23,77	R\$ 122,83	R\$ 368,49
3.4.7	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 374,78	R\$ 89,95	R\$ 464,73	R\$ 8.365,14
3.4.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 160,14	R\$ 38,43	R\$ 198,57	R\$ 595,71




Página 2

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSUCE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/ME/SP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62	DATA:	13/02/2025	BDI:	24,00%	
	LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASS-CE	FORTE	SEINFRA	VERBA	ORÇ	PROPR
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025	SEINFRA	08,44%	08,44%	47,61%	47,61%
			SINAPI	20469 COM DESONERAÇÃO	85,08%	85,08%	47,61%
			Composição Própria	PROPR	0,00%	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.4.9	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 9,76	R\$ 2,34	R\$ 12,10	R\$ 363,00
3.4.10	CPR0PF06	REFLETOR 06 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIA POT. 1000W (TORRE POTÊNCIA DE 6.000W)	Composições Próprias	UNID	18,00	R\$ 4.634,96	R\$ 1.112,37	R\$ 5.747,23	R\$ 103.450,14
3.4.11	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2.925,19	R\$ 702,05	R\$ 3.627,24	R\$ 10.881,72
3.5	CAMPO								R\$ 1.860.423,27
3.5.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	552,27	R\$ 338,76	R\$ 81,30	R\$ 420,06	R\$ 231.986,54
3.5.2	C0035	ALAMBRA DO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	2.209,02	R\$ 322,91	R\$ 77,50	R\$ 400,41	R\$ 884.513,70
3.5.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	22.467,69	R\$ 21,59	R\$ 5,18	R\$ 26,77	R\$ 601.460,06
3.5.4	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.104,51	R\$ 5,27	R\$ 1,26	R\$ 6,53	R\$ 7.212,46
3.5.5	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	3,00	R\$ 4.062,49	R\$ 975,00	R\$ 5.037,49	R\$ 15.112,47
3.5.6	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	70,56	R\$ 630,91	R\$ 151,42	R\$ 782,33	R\$ 55.201,20
3.5.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	667,56	R\$ 41,99	R\$ 10,08	R\$ 52,07	R\$ 34.759,85
3.5.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	900,00	R\$ 27,04	R\$ 6,49	R\$ 33,53	R\$ 30.177,00
4	VESTIÁRIO								R\$ 1.006.907,35
4.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO								R\$ 9.315,39
4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	81,06	R\$ 39,56	R\$ 9,49	R\$ 49,05	R\$ 3.975,99
4.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	38,40	R\$ 41,99	R\$ 10,08	R\$ 52,07	R\$ 1.999,40
4.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	26,73	R\$ 100,77	R\$ 24,18	R\$ 124,95	R\$ 3.339,91
4.2	ESTRUTURA E ALVENARIA								R\$ 321.707,91
4.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	360,54	R\$ 12,09	R\$ 2,90	R\$ 14,99	R\$ 5.404,49
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.883,70	R\$ 11,96	R\$ 2,87	R\$ 14,83	R\$ 27.935,27

Página 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSCE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62	DATA:	13/02/2025	BDI:	24,00%		
	LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASS-CE	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	OS 1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	87,46%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025	SEINFRA:	20495 COM DESONERAÇÃO	80,06%	87,67%		
			SEINFRA:	PROFISA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	519,42	R\$ 151,28	R\$ 36,31	R\$ 187,59	R\$ 97.438,00
4.2.4	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	61,65	R\$ 550,38	R\$ 132,09	R\$ 682,47	R\$ 42.074,28
4.2.5	C1504	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	61,65	R\$ 137,90	R\$ 33,10	R\$ 171,00	R\$ 10.542,15
4.2.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	765,75	R\$ 59,02	R\$ 14,16	R\$ 73,18	R\$ 56.037,59
4.2.7	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	392,97	R\$ 138,18	R\$ 33,16	R\$ 171,34	R\$ 67.331,48
4.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	392,97	R\$ 26,00	R\$ 6,24	R\$ 32,24	R\$ 12.669,35
4.2.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	392,97	R\$ 4,67	R\$ 1,12	R\$ 5,79	R\$ 2.275,30
4.3	ESQUADRIAS E COBERTURA								R\$ 157.370,85
4.3.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	279,54	R\$ 149,37	R\$ 35,85	R\$ 185,22	R\$ 51.776,40
4.3.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	79,02	R\$ 631,28	R\$ 151,51	R\$ 782,79	R\$ 61.856,07
4.3.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR. COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	15,12	R\$ 630,91	R\$ 151,42	R\$ 782,33	R\$ 11.828,83
4.3.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,70	R\$ 382,28	R\$ 91,75	R\$ 474,03	R\$ 6.966,24
4.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	23,94	R\$ 229,19	R\$ 55,01	R\$ 284,20	R\$ 6.803,76
4.3.6	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	34,05	R\$ 132,78	R\$ 31,87	R\$ 164,65	R\$ 5.606,33
4.3.7	C0961	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	69,27	R\$ 84,11	R\$ 20,19	R\$ 104,30	R\$ 7.224,86
4.3.8	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	9,00	R\$ 42,14	R\$ 10,11	R\$ 52,25	R\$ 470,25
4.3.9	105026	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	58,80	R\$ 42,50	R\$ 10,20	R\$ 52,70	R\$ 3.098,76
4.3.10	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	34,20	R\$ 40,97	R\$ 9,83	R\$ 50,80	R\$ 1.737,36
4.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 118.027,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSCE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62	DATA:	13/02/2025	BDI:	24,00%		
	LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASS-CE	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	OS 1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	87,46%
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025	SEINFRA:	20495 COM DESONERAÇÃO	80,06%	87,67%		
			SEINFRA:	PROFISA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	124,20	R\$ 24,03	R\$ 5,77	R\$ 29,80	R\$ 3.701,16
4.4.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 77,78	R\$ 18,67	R\$ 96,45	R\$ 1.446,75
4.4.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	138,09	R\$ 17,97	R\$ 4,31	R\$ 22,28	R\$ 3.076,66
4.4.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	88,95	R\$ 42,14	R\$ 10,11	R\$ 52,25	R\$ 4.647,64
4.4.5	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 4.189,43	R\$ 1.005,48	R\$ 5.194,89	R\$ 15.584,67
4.4.6	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 279,19	R\$ 67,01	R\$ 346,20	R\$ 5.193,00
4.4.7	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 59,56	R\$ 14,29	R\$ 73,85	R\$ 3.323,25
4.4.8	C4870	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 34,26	R\$ 8,22	R\$ 42,48	R\$ 764,64
4.4.9	C1998	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 55,97	R\$ 13,43	R\$ 69,40	R\$ 1.249,20
4.4.10	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 44,52	R\$ 10,68	R\$ 55,20	R\$ 2.318,40
4.4.11	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 72,80	R\$ 17,47	R\$ 90,27	R\$ 1.624,86
4.4.12	C3998	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	6,00	R\$ 904,21	R\$ 217,01	R\$ 1.121,22	R\$ 6.727,32
4.4.13	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.80x0.80)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 740,43	R\$ 177,70	R\$ 918,13	R\$ 5.508,78
4.4.14	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 636,24	R\$ 152,70	R\$ 788,94	R\$ 14.200,92
4.4.15	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 397,11	R\$ 95,31	R\$ 492,42	R\$ 2.954,52
4.4.16	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	10,80	R\$ 194,67	R\$ 46,72	R\$ 241,39	R\$ 2.607,01
4.4.17	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 811,86	R\$ 194,80	R\$ 1.006,66	R\$ 6.038,78
4.4.18	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 661,55	R\$ 158,77	R\$ 820,32	R\$ 14.765,76
4.4.19	C2488	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 58,46	R\$ 14,03	R\$ 72,49	R\$ 434,94
4.4.20	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 20,71	R\$ 4,97	R\$ 25,68	R\$ 77,04




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-02
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025

DATA:	13/02/2025	BDI:	24,00%
SEINFRA	SEM COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
SINAPI	SEM COM DESONERAÇÃO	PROFISA	85,00%
PROFISA			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4.21	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,88	R\$ 5,97	R\$ 30,85	R\$ 92,55
4.4.22	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 42,64	R\$ 10,23	R\$ 52,87	R\$ 158,61
4.4.23	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	SEINFRA	M	90,00	R\$ 27,14	R\$ 6,51	R\$ 33,65	R\$ 3.028,50
4.4.24	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	90,00	R\$ 47,23	R\$ 11,34	R\$ 58,57	R\$ 5.271,30
4.4.25	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 89,32	R\$ 21,44	R\$ 110,76	R\$ 664,56
4.4.26	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 150,02	R\$ 36,00	R\$ 186,02	R\$ 1.116,12
4.4.27	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 36,03	R\$ 8,85	R\$ 44,88	R\$ 1.742,52
4.4.28	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 28,71	R\$ 6,89	R\$ 35,60	R\$ 534,00
4.4.29	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 138,16	R\$ 33,16	R\$ 171,32	R\$ 2.569,80
4.4.30	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 744,44	R\$ 178,67	R\$ 923,11	R\$ 2.769,33
4.4.31	11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 174,30	R\$ 41,83	R\$ 216,13	R\$ 3.241,95
4.4.32	12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 31,89	R\$ 7,65	R\$ 39,54	R\$ 593,10
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 24.177,14
4.5.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 335,25	R\$ 80,46	R\$ 415,71	R\$ 1.247,13
4.5.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 5,77	R\$ 29,83	R\$ 89,49
4.5.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 5,77	R\$ 29,83	R\$ 89,49
4.5.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 5,77	R\$ 29,83	R\$ 89,49
4.5.5	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	M	24,00	R\$ 9,97	R\$ 2,39	R\$ 12,36	R\$ 296,64
4.5.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	48,00	R\$ 28,50	R\$ 6,84	R\$ 35,34	R\$ 1.696,32
4.5.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 47,29	R\$ 11,35	R\$ 58,64	R\$ 1.231,44
4.5.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	69,00	R\$ 8,85	R\$ 2,12	R\$ 10,97	R\$ 756,93



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-02
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025

DATA:	13/02/2025	BDI:	24,00%
SEINFRA	SEM COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
SINAPI	SEM COM DESONERAÇÃO	PROFISA	85,00%
PROFISA			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.5.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	274,50	R\$ 17,50	R\$ 4,20	R\$ 21,70	R\$ 5.956,65
4.5.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.144,50	R\$ 6,91	R\$ 1,66	R\$ 8,57	R\$ 9.808,37
4.5.11	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 133,83	R\$ 32,12	R\$ 165,95	R\$ 497,85
4.5.12	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 324,91	R\$ 77,98	R\$ 402,89	R\$ 2.417,34
4.6	PISO E REVESTIMENTO								R\$ 278.428,80
4.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	358,32	R\$ 41,99	R\$ 10,08	R\$ 52,07	R\$ 18.657,72
4.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	358,32	R\$ 27,65	R\$ 6,64	R\$ 34,29	R\$ 12.286,79
4.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	267,18	R\$ 101,01	R\$ 24,24	R\$ 125,25	R\$ 33.464,30
4.6.4	C2643	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	228,84	R\$ 40,18	R\$ 9,64	R\$ 49,82	R\$ 11.400,81
4.6.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.327,14	R\$ 6,90	R\$ 1,66	R\$ 8,56	R\$ 11.360,32
4.6.6	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	1.327,14	R\$ 42,43	R\$ 10,18	R\$ 52,61	R\$ 69.820,84
4.6.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	493,20	R\$ 105,70	R\$ 25,37	R\$ 131,07	R\$ 64.643,72
4.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	851,52	R\$ 8,93	R\$ 2,14	R\$ 11,07	R\$ 9.426,33
4.6.9	C2284	SOLEIRA DE GRÁNITO L= 15cm	SEINFRA	M	51,00	R\$ 94,22	R\$ 22,61	R\$ 116,83	R\$ 5.958,33
4.6.10	C1869	PEITORIL DE GRÁNITO L= 15 cm	SEINFRA	M	29,40	R\$ 94,22	R\$ 22,61	R\$ 116,83	R\$ 3.434,80
4.6.11	C4670	DIVISÓRIA DE GRÁNITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	63,72	R\$ 455,48	R\$ 109,32	R\$ 564,80	R\$ 35.989,06
4.6.12	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_ 02/2023	SINAPI	M	203,67	R\$ 7,86	R\$ 1,89	R\$ 9,75	R\$ 1.985,78
4.7	PINTURA								R\$ 97.879,65
4.7.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_ 04/2023	SINAPI	M2	267,18	R\$ 18,81	R\$ 4,51	R\$ 23,32	R\$ 6.230,64
4.7.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_ 04/2023	SINAPI	M2	267,18	R\$ 14,45	R\$ 3,47	R\$ 17,92	R\$ 4.787,87
4.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	561,39	R\$ 12,83	R\$ 3,08	R\$ 15,91	R\$ 8.931,71

TUTTI				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MES/P/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-02			DATA:	13/02/2025 BDI: 24,00%		
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			FORTE:	VENAÇÃO	MORA	PREJ.
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025			SEINFRA	108,1 COM DESONERAÇÃO	14,4%	47,48%
				SINAPI	30469 COM DESONERAÇÃO	10,08%	47,67%
				CONCORRÊNCIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	661,39	R\$ 21,07	R\$ 5,06	R\$ 26,13	R\$ 14.669,12
4.7.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	673,35	R\$ 16,25	R\$ 3,90	R\$ 20,15	R\$ 13.568,00
4.7.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	673,35	R\$ 22,85	R\$ 5,48	R\$ 28,33	R\$ 19.076,01
4.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	14,70	R\$ 44,42	R\$ 10,66	R\$ 55,08	R\$ 809,68
4.7.8	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBLHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.234,74	R\$ 19,47	R\$ 4,67	R\$ 24,14	R\$ 29.806,52
5	BANCO DE RESERVA								R\$ 120.458,70
5.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO								R\$ 1.601,45
5.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	11,25	R\$ 39,56	R\$ 9,49	R\$ 49,05	R\$ 551,81
5.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	8,64	R\$ 41,99	R\$ 10,08	R\$ 52,07	R\$ 449,88
5.1.3	C0326	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	4,80	R\$ 100,77	R\$ 24,18	R\$ 124,95	R\$ 599,76
5.2	ESTRUTURA E ALVENARIA								R\$ 65.245,26
5.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	97,65	R\$ 12,09	R\$ 2,90	R\$ 14,99	R\$ 1.463,77
5.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	632,85	R\$ 11,96	R\$ 2,87	R\$ 14,83	R\$ 9.385,17
5.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	136,20	R\$ 151,28	R\$ 36,31	R\$ 187,59	R\$ 25.549,76
5.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	18,00	R\$ 550,38	R\$ 132,09	R\$ 682,47	R\$ 12.284,46
5.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	18,54	R\$ 137,90	R\$ 33,10	R\$ 171,00	R\$ 3.170,34
5.2.6	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:3)	SEINFRA	M2	96,48	R\$ 59,02	R\$ 14,16	R\$ 73,18	R\$ 7.050,41
5.2.7	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	30,24	R\$ 138,18	R\$ 33,16	R\$ 171,34	R\$ 5.181,32
5.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	30,24	R\$ 26,00	R\$ 6,24	R\$ 32,24	R\$ 974,94
5.2.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	30,24	R\$ 4,67	R\$ 1,12	R\$ 5,79	R\$ 175,09
5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 14.796,30




Página 5

TUTTI				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MES/P/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-02			DATA:	13/02/2025 BDI: 24,00%		
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE			FORTE:	VENAÇÃO	MORA	PREJ.
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025			SEINFRA	108,1 COM DESONERAÇÃO	14,4%	47,48%
				SINAPI	30469 COM DESONERAÇÃO	10,08%	47,67%
				CONCORRÊNCIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.1	00030397	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	6,00	R\$ 9,97	R\$ 2,39	R\$ 12,36	R\$ 74,16
5.3.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 17,52	R\$ 4,20	R\$ 21,72	R\$ 130,32
5.3.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 18,43	R\$ 4,42	R\$ 22,85	R\$ 274,20
5.3.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	300,00	R\$ 6,91	R\$ 1,66	R\$ 8,57	R\$ 2.571,00
5.3.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	360,00	R\$ 17,50	R\$ 4,20	R\$ 21,70	R\$ 7.812,00
5.3.6	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	90,00	R\$ 11,92	R\$ 2,86	R\$ 14,78	R\$ 1.330,20
5.3.7	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 2,48	R\$ 0,60	R\$ 3,08	R\$ 55,44
5.3.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 8,85	R\$ 2,12	R\$ 10,97	R\$ 131,64
5.3.9	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 324,91	R\$ 77,98	R\$ 402,89	R\$ 2.417,34
5.4	PISO E REVESTIMENTO								R\$ 34.085,29
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	20,25	R\$ 41,99	R\$ 10,08	R\$ 52,07	R\$ 1.054,42
5.4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	20,25	R\$ 27,65	R\$ 6,64	R\$ 34,29	R\$ 694,37
5.4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	38,88	R\$ 101,01	R\$ 24,24	R\$ 125,25	R\$ 4.869,72
5.4.4	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	37,80	R\$ 40,18	R\$ 9,64	R\$ 49,82	R\$ 1.883,20
5.4.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	154,08	R\$ 6,90	R\$ 1,66	R\$ 8,56	R\$ 1.318,92
5.4.6	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	154,08	R\$ 42,43	R\$ 10,18	R\$ 52,61	R\$ 8.106,15
5.4.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,00	R\$ 105,70	R\$ 25,37	R\$ 131,07	R\$ 8.257,41
5.4.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	101,88	R\$ 8,93	R\$ 2,14	R\$ 11,07	R\$ 1.127,81
5.4.9	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	28,80	R\$ 176,89	R\$ 42,45	R\$ 219,34	R\$ 6.316,99
5.4.10	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	46,80	R\$ 7,86	R\$ 1,89	R\$ 9,75	R\$ 456,30
5.5	PINTURA								R\$ 4.730,40


Página 9

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62 LOCAL: NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025	DATA: 13/02/2025 BDI: 24,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>ORÇ</th> <th>PRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>15,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PROFRA</td> <td>PROFRA</td> <td>0,56%</td> <td>0,85%</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERBA	ORÇ	PRE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	15,00%	47,67%	PROFRA	PROFRA
FORTE	VERBA	ORÇ	PRE																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	15,00%	47,67%																
PROFRA	PROFRA	0,56%	0,85%																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	21,60	R\$ 18,81	R\$ 4,51	R\$ 23,32	R\$ 503,71
5.5.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	21,60	R\$ 14,45	R\$ 3,47	R\$ 17,92	R\$ 387,07
5.5.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	79,20	R\$ 16,25	R\$ 3,90	R\$ 20,15	R\$ 1.595,88
5.5.4	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	79,20	R\$ 22,85	R\$ 5,48	R\$ 28,33	R\$ 2.243,74
6 ARQUIBANCADA 01									R\$ 136.066,08
6.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	7,71	R\$ 39,56	R\$ 9,49	R\$ 49,05	R\$ 378,18
6.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	164,88	R\$ 102,40	R\$ 24,58	R\$ 126,98	R\$ 20.936,46
6.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1.2.8)	SEINFRA	M2	109,08	R\$ 59,02	R\$ 14,16	R\$ 73,18	R\$ 7.982,47
6.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	140,04	R\$ 12,09	R\$ 2,90	R\$ 14,99	R\$ 2.099,20
6.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	168,54	R\$ 151,28	R\$ 36,31	R\$ 187,59	R\$ 31.616,42
6.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.093,41	R\$ 11,96	R\$ 2,87	R\$ 14,83	R\$ 16.215,27
6.7	C0844	CONCRETO P/VIÉR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	16,62	R\$ 550,38	R\$ 132,09	R\$ 682,47	R\$ 11.342,65
6.8	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	129,69	R\$ 100,77	R\$ 24,18	R\$ 124,95	R\$ 16.204,77
6.9	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	144,00	R\$ 41,99	R\$ 10,08	R\$ 52,07	R\$ 7.498,08
6.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	309,39	R\$ 6,90	R\$ 1,66	R\$ 8,56	R\$ 2.648,38
6.11	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	309,39	R\$ 42,43	R\$ 10,18	R\$ 52,61	R\$ 16.277,01
6.12	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	439,08	R\$ 5,27	R\$ 1,26	R\$ 6,53	R\$ 2.867,19
7 ARQUIBANCADA 02									R\$ 136.066,08
7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	7,71	R\$ 39,56	R\$ 9,49	R\$ 49,05	R\$ 378,18
7.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	164,88	R\$ 102,40	R\$ 24,58	R\$ 126,98	R\$ 20.936,46
7.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1.2.8)	SEINFRA	M2	109,08	R\$ 59,02	R\$ 14,16	R\$ 73,18	R\$ 7.982,47

Página: 10



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62 LOCAL: NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP001/2025	DATA: 13/02/2025 BDI: 24,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>ORÇ</th> <th>PRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>15,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PROFRA</td> <td>PROFRA</td> <td>0,56%</td> <td>0,85%</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERBA	ORÇ	PRE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	15,00%	47,67%	PROFRA	PROFRA
FORTE	VERBA	ORÇ	PRE																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	15,00%	47,67%																
PROFRA	PROFRA	0,56%	0,85%																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	140,04	R\$ 12,09	R\$ 2,90	R\$ 14,99	R\$ 2.099,20
7.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	168,54	R\$ 151,28	R\$ 36,31	R\$ 187,59	R\$ 31.616,42
7.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.093,41	R\$ 11,96	R\$ 2,87	R\$ 14,83	R\$ 16.215,27
7.7	C0844	CONCRETO P/VIÉR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	16,62	R\$ 550,38	R\$ 132,09	R\$ 682,47	R\$ 11.342,65
7.8	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	129,69	R\$ 100,77	R\$ 24,18	R\$ 124,95	R\$ 16.204,77
7.9	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	144,00	R\$ 41,99	R\$ 10,08	R\$ 52,07	R\$ 7.498,08
7.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	309,39	R\$ 6,90	R\$ 1,66	R\$ 8,56	R\$ 2.648,38
7.11	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	309,39	R\$ 42,43	R\$ 10,18	R\$ 52,61	R\$ 16.277,01
7.12	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	439,08	R\$ 5,27	R\$ 1,26	R\$ 6,53	R\$ 2.867,19

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 36.396,12
8.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 358,73	R\$ 86,10	R\$ 444,83	R\$ 5.337,96
8.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	22.344,00	R\$ 1,12	R\$ 0,27	R\$ 1,39	R\$ 31.058,16

VALOR BDI TOTAL: R\$ 914.667,92								
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.610.532,96								
VALOR TOTAL: R\$ 4.725.000,88								

Página: 11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO N° 1090564-02	DATA:	13/02/2025 BDI: 24,00%
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE:	PRIMA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° JUV-CP001/2025	SENPA:	08.1 COM DESONERAÇÃO 34,44% 47,46%
		SENAP:	20468 COM DESONERAÇÃO 35,00% 47,87%
		Correção Financeira:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Quatro Milhões Setecentos e Vinte e Cinco Mil reais e Oitenta e Oito centavos

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 MARCOS PAULO FARIAS LIMA
 Data: 13/02/2025 10:53:27-0380
 Verifique em: https://verificador.ajg.gov.br

MARCOS PAULO FARIAS LIMA
 ENG. CIVIL - RNP: 061227179-0 CONFEA
 TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA.
 CNPJ: 08.394.134/0001-46




Página: 12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO N° 1090564-02	DATA:	13/02/2025 BDI: 24,00%
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE:	PRIMA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° JUV-CP001/2025	SENPA:	08.1 COM DESONERAÇÃO 34,44% 47,46%
		SENAP:	20468 COM DESONERAÇÃO 35,00% 47,87%
		Correção Financeira:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 71.000,00	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 3.592,60	R\$ 5.921,40	R\$ 3.720,40	R\$ 1.725,30	R\$ 1.732,40	R\$ 2.208,10	R\$ 1.533,00	R\$ 3.329,00	R\$ 4.187,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.170,98	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 4.866,25	R\$ 8.020,66	R\$ 5.039,36	R\$ 2.336,95	R\$ 2.346,57	R\$ 2.990,92	R\$ 2.077,29	R\$ 4.510,42	R\$ 5.945,24
3	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 3.121.935,57	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 157.969,94	R\$ 260.369,43	R\$ 163.589,42	R\$ 75.863,03	R\$ 76.175,23	R\$ 97.092,20	R\$ 67.433,81	R\$ 146.416,78	R\$ 183.257,82
4	VESTIÁRIO	R\$ 1.006.907,35	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 50.949,51	R\$ 83.976,07	R\$ 52.761,95	R\$ 24.467,85	R\$ 24.568,54	R\$ 31.314,82	R\$ 21.749,20	R\$ 47.223,95	R\$ 59.105,46
5	BANCO DE RESERVA	R\$ 120.458,70	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 6.095,21	R\$ 10.046,26	R\$ 6.312,04	R\$ 2.927,15	R\$ 2.939,19	R\$ 3.746,27	R\$ 2.601,91	R\$ 5.649,51	R\$ 7.070,93
6	ARQUIBANCADA 01	R\$ 136.066,08	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 6.884,94	R\$ 11.347,91	R\$ 7.129,86	R\$ 3.306,41	R\$ 3.320,01	R\$ 4.231,66	R\$ 2.939,03	R\$ 6.381,50	R\$ 7.987,08
7	ARQUIBANCADA 02	R\$ 136.066,08	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 6.884,94	R\$ 11.347,91	R\$ 7.129,86	R\$ 3.306,41	R\$ 3.320,01	R\$ 4.231,66	R\$ 2.939,03	R\$ 6.381,50	R\$ 7.987,08
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.396,12	5,06%	8,34%	5,24%	2,43%	2,44%	3,11%	2,16%	4,69%	5,87%
			R\$ 1.841,64	R\$ 3.035,44	R\$ 1.907,16	R\$ 884,43	R\$ 888,07	R\$ 1.131,92	R\$ 796,16	R\$ 1.706,98	R\$ 2.136,45
		R\$ 4.725.000,88	R\$ 239.085,03	R\$ 394.095,08	R\$ 247.590,05	R\$ 114.817,53	R\$ 115.290,02	R\$ 146.947,85	R\$ 102.080,03	R\$ 221.692,54	R\$ 277.357,88
			R\$ 239.085,03	R\$ 633.150,11	R\$ 880.740,16	R\$ 995.557,59	R\$ 1.110.847,71	R\$ 1.287.795,28	R\$ 1.359.858,29	R\$ 1.581.457,83	R\$ 1.880.815,39

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 71.000,00	8,34%	5,25%	2,43%	2,43%	3,11%	2,16%	4,69%	3,84%	8,34%
			R\$ 5.921,40	R\$ 3.727,50	R\$ 1.725,30	R\$ 1.725,30	R\$ 2.208,10	R\$ 1.533,60	R\$ 3.322,80	R\$ 2.726,40	R\$ 5.921,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.170,98	8,34%	5,25%	2,43%	2,43%	3,11%	2,16%	4,69%	3,84%	8,34%
			R\$ 8.020,66	R\$ 5.046,98	R\$ 2.336,06	R\$ 2.336,95	R\$ 2.990,92	R\$ 2.077,29	R\$ 4.500,80	R\$ 3.692,97	R\$ 8.020,88
3	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 3.121.935,57	8,34%	5,25%	2,43%	2,43%	3,11%	2,16%	4,69%	3,84%	8,34%
			R\$ 260.369,43	R\$ 163.901,62	R\$ 75.863,03	R\$ 75.863,03	R\$ 97.092,20	R\$ 67.433,81	R\$ 146.106,58	R\$ 119.882,33	R\$ 260.369,43
4	VESTIÁRIO	R\$ 1.006.907,35	8,34%	5,25%	2,43%	2,43%	3,11%	2,16%	4,69%	3,84%	8,34%
			R\$ 83.976,07	R\$ 52.862,64	R\$ 24.467,85	R\$ 24.467,85	R\$ 31.314,82	R\$ 21.749,20	R\$ 47.123,26	R\$ 38.985,24	R\$ 83.976,07
5	BANCO DE RESERVA	R\$ 120.458,70	8,34%	5,25%	2,43%	2,43%	3,11%	2,16%	4,69%	3,84%	8,34%
			R\$ 10.046,26	R\$ 6.324,08	R\$ 2.927,15	R\$ 2.927,15	R\$ 3.746,27	R\$ 2.601,91	R\$ 5.637,47	R\$ 4.625,61	R\$ 10.046,26
6	ARQUIBANCADA 01	R\$ 136.066,08	8,34%	5,25%	2,43%	2,43%	3,11%	2,16%	4,69%	3,84%	8,34%
			R\$ 11.347,91	R\$ 7.143,47	R\$ 3.306,41	R\$ 3.306,41	R\$ 4.231,66	R\$ 2.939,03	R\$ 6.387,89	R\$ 5.224,94	R\$ 11.347,91
7	ARQUIBANCADA 02	R\$ 136.066,08	8,34%	5,25%	2,43%	2,43%	3,11%	2,16%	4,69%	3,84%	8,34%
			R\$ 11.347,91	R\$ 7.143,47	R\$ 3.306,41	R\$ 3.306,41	R\$ 4.231,66	R\$ 2.939,03	R\$ 6.387,89	R\$ 5.224,94	R\$ 11.347,91

Página: 1



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° JUV-CP001/2025, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO N° 1096564-62.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.394.134/0001-46.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou a sua proposta sem a utilização da função "ARRED" no cálculo do valor total com BDI dos itens 3.4.2 e 3.5.1 da planilha orçamentária da frente de obra da arena Jovinho, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas da União (TCU), que diz:





“Quando necessário os valores monetários devem ser arredondados em 2 (duas) casa decimais de acordo com a Norma ABNT NBR 5891 por meio da função “ARRED” do aplicativo Microsoft Excel”.

Portanto, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 24 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Data: 24/02/2025 09:42:32-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

