



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° JUV-CP001/2025, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO N° 1096564-62.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula n° 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e n° 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: CONSTROL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.534.617/0001-52.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Portanto, recomendamos a sua classificação.

Porém, antes, recomendamos a aplicação do exigido no item 7.8.4 do edital do certame, que trata sobre a apresentação de garantia adicional do licitante vencedor cuja






proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 14 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA

Data: 14/02/2025 13:58:17 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA
MODALIDADE: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA, TELEVISÃO E PLANO DE
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russassa
CONCORRÊNCIA Nº: JUV-GR-01/0205
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: O preço de validade de proposta não será inferior a 90 (noventa) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias, a contar da data de abertura das propostas
DATA: 10 de fevereiro de 2025
FONTE: RFB/MS - Lei nº 8.235/91 (RFB) - Lei nº 8.235/91 - Lei nº 8.235/91 - Lei nº 8.235/91 - Lei nº 8.235/91
BR: 24.02%

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	CONSTRUÇÃO DE ALENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA/CE	R\$ 3.413.466,35	100,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 71.000,00	1,96
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 52.326,69	2,29
1.3	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 2.274.117,25	66,06
1.3.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 445.762,07	12,33
1.3.2	DRENAGEM	R\$ 290.616,72	8,04
1.3.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 11.494,91	0,37
1.3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 166.421,91	4,61
1.3.5	CAMPO	R\$ 1.364.515,75	37,70
1.4	VESTIÁRIO	R\$ 810.717,27	22,44
1.4.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	R\$ 325.441	8,26
1.4.2	ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 215.920,22	7,00
1.4.3	ESQUADRIAS E COBERTURA	R\$ 112.252,87	3,13
1.4.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 18.564,06	0,56
1.4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.871,33	0,58
1.4.6	PISO REVESTIMENTO	R\$ 240.090,81	6,94
1.4.7	PINTURA	R\$ 65.818,54	2,38
1.5	BANCO DE RESERVA	R\$ 99.144,41	2,74
1.5.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	R\$ 1.561,26	0,04
1.5.2	ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 11.075,37	1,41
1.5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.208,04	0,37
1.5.4	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 28.997,01	0,80
1.5.5	PINTURA	R\$ 4.302,45	0,12
1.6	ARQUIBANCADA 01	R\$ 114.637,42	3,17
1.7	ARQUIBANCADA 02	R\$ 114.637,42	3,17
1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 82.031,68	1,16
	VALOR TOTAL:	R\$ 3.413.466,35	100,00
	1795 Milhões Setecentos e Treze Mil, Novecentos e Setenta e Oito reais e Trinta e Cinco centavos		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%	INSTRUMENTO DE ANÁLISE	DIÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE ALENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA/CE								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, DRENAGEM, TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA, TELEVISÃO E PLANO DE								
1.1.1.1.1	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO								
1.1.1.1.3	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.4	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.5	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.6	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.7	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.8	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.9	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.10	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.11	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.12	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.13	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.14	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.15	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.16	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.17	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.18	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.19	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								
1.1.1.1.20	DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA								



PÁGULO JOSE
MOLINA
SOUZA 8058541878

COMSTRO
LUA 1638417006



14.1.0	14.1.01	14.1.02	14.1.03	14.1.04	14.1.05	14.1.06	14.1.07	14.1.08	14.1.09	14.1.10	14.1.11	14.1.12	14.1.13	14.1.14	14.1.15	14.1.16	14.1.17	14.1.18	14.1.19	14.1.20	14.1.21	14.1.22	14.1.23	14.1.24	14.1.25	14.1.26	14.1.27	14.1.28	14.1.29	14.1.30	14.1.31
14.1.01	14.1.01.01	14.1.01.02	14.1.01.03	14.1.01.04	14.1.01.05	14.1.01.06	14.1.01.07	14.1.01.08	14.1.01.09	14.1.01.10	14.1.01.11	14.1.01.12	14.1.01.13	14.1.01.14	14.1.01.15	14.1.01.16	14.1.01.17	14.1.01.18	14.1.01.19	14.1.01.20	14.1.01.21	14.1.01.22	14.1.01.23	14.1.01.24	14.1.01.25	14.1.01.26	14.1.01.27	14.1.01.28	14.1.01.29	14.1.01.30	14.1.01.31
14.1.02	14.1.02.01	14.1.02.02	14.1.02.03	14.1.02.04	14.1.02.05	14.1.02.06	14.1.02.07	14.1.02.08	14.1.02.09	14.1.02.10	14.1.02.11	14.1.02.12	14.1.02.13	14.1.02.14	14.1.02.15	14.1.02.16	14.1.02.17	14.1.02.18	14.1.02.19	14.1.02.20	14.1.02.21	14.1.02.22	14.1.02.23	14.1.02.24	14.1.02.25	14.1.02.26	14.1.02.27	14.1.02.28	14.1.02.29	14.1.02.30	14.1.02.31

PABLO JOSÉ MOURA
ROSA VIANA DE SOUZA

14.1.31	14.1.32	14.1.33	14.1.34	14.1.35	14.1.36	14.1.37	14.1.38	14.1.39	14.1.40	14.1.41	14.1.42	14.1.43	14.1.44	14.1.45	14.1.46	14.1.47	14.1.48	14.1.49	14.1.50	14.1.51	14.1.52	14.1.53	14.1.54	14.1.55	14.1.56	14.1.57	14.1.58	14.1.59	14.1.60	14.1.61	14.1.62
14.1.31	14.1.32	14.1.33	14.1.34	14.1.35	14.1.36	14.1.37	14.1.38	14.1.39	14.1.40	14.1.41	14.1.42	14.1.43	14.1.44	14.1.45	14.1.46	14.1.47	14.1.48	14.1.49	14.1.50	14.1.51	14.1.52	14.1.53	14.1.54	14.1.55	14.1.56	14.1.57	14.1.58	14.1.59	14.1.60	14.1.61	14.1.62
14.1.51	14.1.52	14.1.53	14.1.54	14.1.55	14.1.56	14.1.57	14.1.58	14.1.59	14.1.60	14.1.61	14.1.62	14.1.63	14.1.64	14.1.65	14.1.66	14.1.67	14.1.68	14.1.69	14.1.70	14.1.71	14.1.72	14.1.73	14.1.74	14.1.75	14.1.76	14.1.77	14.1.78	14.1.79	14.1.80	14.1.81	14.1.82

PABLO JOSÉ MOURA
ROSA VIANA DE SOUZA

CONTRATO Nº 001/2018
EMPENHO Nº 001/2018
LÍQUIDAÇÃO Nº 001/2018



1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82	1.1.83	1.1.84	1.1.85	1.1.86	1.1.87	1.1.88	1.1.89	1.1.90	1.1.91	1.1.92	1.1.93	1.1.94	1.1.95	1.1.96	1.1.97	1.1.98	1.1.99	1.1.100
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82	1.1.83	1.1.84	1.1.85	1.1.86	1.1.87	1.1.88	1.1.89	1.1.90	1.1.91	1.1.92	1.1.93	1.1.94	1.1.95	1.1.96	1.1.97	1.1.98	1.1.99	1.1.100

1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82	1.1.83	1.1.84	1.1.85	1.1.86	1.1.87	1.1.88	1.1.89	1.1.90	1.1.91	1.1.92	1.1.93	1.1.94	1.1.95	1.1.96	1.1.97	1.1.98	1.1.99	1.1.100
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82	1.1.83	1.1.84	1.1.85	1.1.86	1.1.87	1.1.88	1.1.89	1.1.90	1.1.91	1.1.92	1.1.93	1.1.94	1.1.95	1.1.96	1.1.97	1.1.98	1.1.99	1.1.100

COMPTABILIZADO EM 15/05/2006
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 RUA SERRA DO MAR, 1000 - JARDIM SANTA LUZIA - NOVA RUSSAS - CE - 63.100-000

COMPTABILIZADO EM 15/05/2006
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 RUA SERRA DO MAR, 1000 - JARDIM SANTA LUZIA - NOVA RUSSAS - CE - 63.100-000

31.1	31.10	31.10.01	31.10.01.01	31.10.01.01.01	31.10.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01.01.01.01
31.2	31.20	31.20.01	31.20.01.01	31.20.01.01.01	31.20.01.01.01.01	31.20.01.01.01.01.01	31.20.01.01.01.01.01.01	31.20.01.01.01.01.01.01.01	31.20.01.01.01.01.01.01.01.01
31.3	31.30	31.30.01	31.30.01.01	31.30.01.01.01	31.30.01.01.01.01	31.30.01.01.01.01.01	31.30.01.01.01.01.01.01	31.30.01.01.01.01.01.01.01	31.30.01.01.01.01.01.01.01.01
31.4	31.40	31.40.01	31.40.01.01	31.40.01.01.01	31.40.01.01.01.01	31.40.01.01.01.01.01	31.40.01.01.01.01.01.01	31.40.01.01.01.01.01.01.01	31.40.01.01.01.01.01.01.01.01
31.5	31.50	31.50.01	31.50.01.01	31.50.01.01.01	31.50.01.01.01.01	31.50.01.01.01.01.01	31.50.01.01.01.01.01.01	31.50.01.01.01.01.01.01.01	31.50.01.01.01.01.01.01.01.01
31.6	31.60	31.60.01	31.60.01.01	31.60.01.01.01	31.60.01.01.01.01	31.60.01.01.01.01.01	31.60.01.01.01.01.01.01	31.60.01.01.01.01.01.01.01	31.60.01.01.01.01.01.01.01.01
31.7	31.70	31.70.01	31.70.01.01	31.70.01.01.01	31.70.01.01.01.01	31.70.01.01.01.01.01	31.70.01.01.01.01.01.01	31.70.01.01.01.01.01.01.01	31.70.01.01.01.01.01.01.01.01
31.8	31.80	31.80.01	31.80.01.01	31.80.01.01.01	31.80.01.01.01.01	31.80.01.01.01.01.01	31.80.01.01.01.01.01.01	31.80.01.01.01.01.01.01.01	31.80.01.01.01.01.01.01.01.01
31.9	31.90	31.90.01	31.90.01.01	31.90.01.01.01	31.90.01.01.01.01	31.90.01.01.01.01.01	31.90.01.01.01.01.01.01	31.90.01.01.01.01.01.01.01	31.90.01.01.01.01.01.01.01.01
31.10	31.10.01	31.10.01.01	31.10.01.01.01	31.10.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01.01.01.01	31.10.01.01.01.01.01.01.01.01.01

32.1	32.10	32.10.01	32.10.01.01	32.10.01.01.01	32.10.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01.01.01.01
32.2	32.20	32.20.01	32.20.01.01	32.20.01.01.01	32.20.01.01.01.01	32.20.01.01.01.01.01	32.20.01.01.01.01.01.01	32.20.01.01.01.01.01.01.01	32.20.01.01.01.01.01.01.01.01
32.3	32.30	32.30.01	32.30.01.01	32.30.01.01.01	32.30.01.01.01.01	32.30.01.01.01.01.01	32.30.01.01.01.01.01.01	32.30.01.01.01.01.01.01.01	32.30.01.01.01.01.01.01.01.01
32.4	32.40	32.40.01	32.40.01.01	32.40.01.01.01	32.40.01.01.01.01	32.40.01.01.01.01.01	32.40.01.01.01.01.01.01	32.40.01.01.01.01.01.01.01	32.40.01.01.01.01.01.01.01.01
32.5	32.50	32.50.01	32.50.01.01	32.50.01.01.01	32.50.01.01.01.01	32.50.01.01.01.01.01	32.50.01.01.01.01.01.01	32.50.01.01.01.01.01.01.01	32.50.01.01.01.01.01.01.01.01
32.6	32.60	32.60.01	32.60.01.01	32.60.01.01.01	32.60.01.01.01.01	32.60.01.01.01.01.01	32.60.01.01.01.01.01.01	32.60.01.01.01.01.01.01.01	32.60.01.01.01.01.01.01.01.01
32.7	32.70	32.70.01	32.70.01.01	32.70.01.01.01	32.70.01.01.01.01	32.70.01.01.01.01.01	32.70.01.01.01.01.01.01	32.70.01.01.01.01.01.01.01	32.70.01.01.01.01.01.01.01.01
32.8	32.80	32.80.01	32.80.01.01	32.80.01.01.01	32.80.01.01.01.01	32.80.01.01.01.01.01	32.80.01.01.01.01.01.01	32.80.01.01.01.01.01.01.01	32.80.01.01.01.01.01.01.01.01
32.9	32.90	32.90.01	32.90.01.01	32.90.01.01.01	32.90.01.01.01.01	32.90.01.01.01.01.01	32.90.01.01.01.01.01.01	32.90.01.01.01.01.01.01.01	32.90.01.01.01.01.01.01.01.01
32.10	32.10.01	32.10.01.01	32.10.01.01.01	32.10.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01.01.01.01	32.10.01.01.01.01.01.01.01.01.01

COMITÊ MUNICIPAL DE CONTROLE FISCAL - COMUFIS
 LICAÇÃO DE RECURSOS EM 2019
 PAULO JOSÉ MOURA ROCHA



14.4.27	14.4.28	14.4.29	14.4.30	14.4.31	14.4.32	14.4.33	14.4.34	14.4.35	14.4.36	14.4.37	14.4.38	14.4.39	14.4.40	14.4.41	14.4.42	14.4.43	14.4.44	14.4.45	14.4.46	14.4.47	14.4.48	14.4.49	14.4.50	14.4.51	14.4.52	14.4.53	14.4.54	14.4.55	14.4.56	14.4.57	14.4.58	14.4.59	14.4.60	14.4.61	14.4.62	14.4.63	14.4.64	14.4.65	14.4.66	14.4.67	14.4.68	14.4.69	14.4.70	14.4.71	14.4.72	14.4.73	14.4.74	14.4.75	14.4.76	14.4.77	14.4.78	14.4.79	14.4.80	14.4.81	14.4.82	14.4.83	14.4.84	14.4.85	14.4.86	14.4.87	14.4.88	14.4.89	14.4.90	14.4.91	14.4.92	14.4.93	14.4.94	14.4.95	14.4.96	14.4.97	14.4.98	14.4.99	14.4.100
14.4.27	14.4.28	14.4.29	14.4.30	14.4.31	14.4.32	14.4.33	14.4.34	14.4.35	14.4.36	14.4.37	14.4.38	14.4.39	14.4.40	14.4.41	14.4.42	14.4.43	14.4.44	14.4.45	14.4.46	14.4.47	14.4.48	14.4.49	14.4.50	14.4.51	14.4.52	14.4.53	14.4.54	14.4.55	14.4.56	14.4.57	14.4.58	14.4.59	14.4.60	14.4.61	14.4.62	14.4.63	14.4.64	14.4.65	14.4.66	14.4.67	14.4.68	14.4.69	14.4.70	14.4.71	14.4.72	14.4.73	14.4.74	14.4.75	14.4.76	14.4.77	14.4.78	14.4.79	14.4.80	14.4.81	14.4.82	14.4.83	14.4.84	14.4.85	14.4.86	14.4.87	14.4.88	14.4.89	14.4.90	14.4.91	14.4.92	14.4.93	14.4.94	14.4.95	14.4.96	14.4.97	14.4.98	14.4.99	14.4.100

CONSELHO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019
 LICITAÇÃO Nº 001/2019
 PAULO JOSÉ
 MOISA
 ROQUE DE SOUZA



14.4.101	14.4.102	14.4.103	14.4.104	14.4.105	14.4.106	14.4.107	14.4.108	14.4.109	14.4.110	14.4.111	14.4.112	14.4.113	14.4.114	14.4.115	14.4.116	14.4.117	14.4.118	14.4.119	14.4.120	14.4.121	14.4.122	14.4.123	14.4.124	14.4.125	14.4.126	14.4.127	14.4.128	14.4.129	14.4.130	14.4.131	14.4.132	14.4.133	14.4.134	14.4.135	14.4.136	14.4.137	14.4.138	14.4.139	14.4.140	14.4.141	14.4.142	14.4.143	14.4.144	14.4.145	14.4.146	14.4.147	14.4.148	14.4.149	14.4.150	14.4.151	14.4.152	14.4.153	14.4.154	14.4.155	14.4.156	14.4.157	14.4.158	14.4.159	14.4.160	14.4.161	14.4.162	14.4.163	14.4.164	14.4.165	14.4.166	14.4.167	14.4.168	14.4.169	14.4.170	14.4.171	14.4.172	14.4.173	14.4.174	14.4.175	14.4.176	14.4.177	14.4.178	14.4.179	14.4.180	14.4.181	14.4.182	14.4.183	14.4.184	14.4.185	14.4.186	14.4.187	14.4.188	14.4.189	14.4.190	14.4.191	14.4.192	14.4.193	14.4.194	14.4.195	14.4.196	14.4.197	14.4.198	14.4.199	14.4.200
14.4.101	14.4.102	14.4.103	14.4.104	14.4.105	14.4.106	14.4.107	14.4.108	14.4.109	14.4.110	14.4.111	14.4.112	14.4.113	14.4.114	14.4.115	14.4.116	14.4.117	14.4.118	14.4.119	14.4.120	14.4.121	14.4.122	14.4.123	14.4.124	14.4.125	14.4.126	14.4.127	14.4.128	14.4.129	14.4.130	14.4.131	14.4.132	14.4.133	14.4.134	14.4.135	14.4.136	14.4.137	14.4.138	14.4.139	14.4.140	14.4.141	14.4.142	14.4.143	14.4.144	14.4.145	14.4.146	14.4.147	14.4.148	14.4.149	14.4.150	14.4.151	14.4.152	14.4.153	14.4.154	14.4.155	14.4.156	14.4.157	14.4.158	14.4.159	14.4.160	14.4.161	14.4.162	14.4.163	14.4.164	14.4.165	14.4.166	14.4.167	14.4.168	14.4.169	14.4.170	14.4.171	14.4.172	14.4.173	14.4.174	14.4.175	14.4.176	14.4.177	14.4.178	14.4.179	14.4.180	14.4.181	14.4.182	14.4.183	14.4.184	14.4.185	14.4.186	14.4.187	14.4.188	14.4.189	14.4.190	14.4.191	14.4.192	14.4.193	14.4.194	14.4.195	14.4.196	14.4.197	14.4.198	14.4.199	14.4.200

CONSELHO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019
 LICITAÇÃO Nº 001/2019
 PAULO JOSÉ
 MOISA
 ROQUE DE SOUZA





OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO E BARRACÃO EMERGENCIAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/RS
 COORDENADOR: PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
 TRABALHADOR: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2020-02 (C)
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russa
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL
 VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA: 13 de fevereiro de 2020
 FONTES: Engenharia Desonerato, 0881 1 (08) SÍNTESE Desonerato 2024/09 (CS) Composições
 BDI: 24,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CFOP/RAE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (M)		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
Mão de Obra		MES	0,02330700	R\$ 5.672,24				R\$ 132,20
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 132,20

Mão de Obra com Despesas Complementares		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
ENCARGOS CÍVIL DE OBRA, JUNTADA COM INCARGOS COMPLEMENTARES		MES	0,02330700	R\$ 11.510,92				R\$ 440,36
TOTAL Mão de Obra com Despesas Complementares:								R\$ 572,56

VALOR BDI (24,00%)		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
VALOR COM BDI:								R\$ 137,42
VALOR COM BDI:								R\$ 710,98
QUANTIDADE (M):								100,00

CH177 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
CH177 CHUVA DE AÇO GALVANIZADA 10P 0,30xM		M2	1,0000000	R\$ 24,580				R\$ 24,58
11060 EMALTE SINTÉTICO		L	1,0000000	R\$ 20,000				R\$ 20,00
12991 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M	4,5000000	R\$ 10,300				R\$ 46,35
11725 PREÇO 15X15 (1,1"x1"x1") (APROXIMADAMENTE 62UN/KG)		KG	0,1500000	R\$ 10,000				R\$ 1,50
TOTAL Materiais:								R\$ 92,43

Mão de Obra		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
1240 SERVENTE		H	2,0000000	R\$ 11,600				R\$ 23,20
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 36,40
VALOR BDI (24,00%):								R\$ 129,17
VALOR COM BDI:								R\$ 166,17
QUANTIDADE (M2):								12,40

CH272 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >1000 M2) (M)		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
30700 CAMERONETES SAVERIO (CHP)		H	2,0000000	R\$ 61,200				R\$ 122,40
30753 NÍVEL (CHP)		H	1,0000000	R\$ 1,100				R\$ 1,10
30775 TRIODOLITO (CHP)		H	4,0000000	R\$ 2,200				R\$ 8,80
TOTAL Equipamento Causa Heterico:								R\$ 132,30

Mão de Obra		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
2407 AJUDANTE		H	3,0000000	R\$ 15,000				R\$ 45,00
2422 NIVELADOR		H	4,0000000	R\$ 26,400				R\$ 105,60
2445 TOPOGRAFIA		H	5,0000000	R\$ 31,200				R\$ 156,00
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 306,60
VALOR BDI (24,00%):								R\$ 73,58
VALOR COM BDI:								R\$ 380,18
QUANTIDADE (M2):								2,25

CH59 INSTALAÇÕES PROVEDORIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (M)		UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
10125 ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM FOLDIANA		UN	1,0000000	R\$ 51,500				R\$ 51,50
10155 CABO ISOLADO PVC 250V 10MM2		M	6,0000000	R\$ 5,000				R\$ 30,00
20440 CONECTOR SPLIT-SOET P/ CABO 10MM2		UN	4,0000000	R\$ 3,750				R\$ 15,00
10972 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"		UN	2,0000000	R\$ 2,200				R\$ 4,40
10170 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"		M	6,0000000	R\$ 4,000				R\$ 24,00
21193 HASTE DE ATRAPAMENTO COPERWELD 5/8" X 2,4M		UN	1,0000000	R\$ 33,500				R\$ 33,50
21406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"		UN	2,0000000	R\$ 1,040				R\$ 2,08
22415 NCF38 DE 70 A		UN	1,0000000	R\$ 13,500				R\$ 13,50
22405 POSTE DE CONCRETO DIÁM. T. (38x38), RESISTÊNCIA NOMINAL 10KGS, H=6,00M, PESO APROXIMATIVO 40KGS		UN	1,0000000	R\$ 33,950				R\$ 33,95
24115 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE		UN	1,0000000	R\$ 171,500				R\$ 171,50

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO	UNID	QUANT	PREÇO	TOTAL
1.1.1	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	5,40	R\$ 100,00				R\$ 540,00
1.1.2	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,27	R\$ 100,00				R\$ 27,00
1.1.3	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.4	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.5	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.6	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.7	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.8	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.9	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.10	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.11	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.12	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.13	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.14	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.15	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.16	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.17	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.18	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.19	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00
1.1.20	CONCRETO FORTA, REX 30x30x30 ACRÉSCIMO	M3	0,07	R\$ 100,00				R\$ 7,00



PAULO JOSÉ MOURA SOUSA