CONSTRUTORA

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Nova Russas / CE
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude
Número do processo: 00009.20250124/0002-84
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: SS-CP001/2025
Data da abertura: 19/02/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Telefone: **** / (88) 9969-6297
CNPJ/MF: 51.174.679/0001-76
E-mail: akconstrutora123@outlook.com
Endereço: CONSELHEIRO JOSE JULIO, 617, CENTRO, Sobral / CE - CEP: 62.010-820

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS — SIM
Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações — SIM
Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM — SIM
Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — SIM

CONSTRUTORA

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
3194
Rubrica

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº [illegible] de abril de 2021, acrescido pelo Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS — SIM
Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE — SIM
Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS — SIM
Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP — SIM
Declaramos que , no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO — SIM
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS — SIM
Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP — SIM

ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ:51.174.679/0001-76
Rua Conselheiro José Julio - 617
Bairro: Centro | CEP: 62010-820 | Sobral/CE
EMAIL: akconstrutora123@outlook.com | TELEFONE: (88)99969-4133

CONSTRUTORA

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
Especificação: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
Quantidade: 1,0
Unidade: Serviço
Valor ofertado: R$ 2.004.261,86
Valor total: R$ 2.004.261,86
Fabricante/Marca: n/a
Modelo: --
Valor de referência: R$ 2.355.139,11

Total geral da proposta: R$ 2.004.261,86 (dois milhões e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 18 de Fevereiro de 2025 às 17:36

Dados do Usuário:

Usuário logado como: ARAUJO
E-mail: akconstrutora123@outlook.com
CPF/MF: 51.174.679/0001-76

ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ:51.174.679/0001-76
Rua Conselheiro José Julio - 617
Bairro: Centro | CEP: 62010-820 | Sobral/CE
EMAIL: akconstrutora123@outlook.com | TELEFONE: (88)99969-4133

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA 19/02/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/CP001/2025
PREFEITURA: NOVA RUSSAS | Poderes Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: (prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação)
DATA: 18 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE: 0100 2024411 1180 SEINFRA Demanda 0261 | 0261 | 0261 | Campanhas Próprias 99999999

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO TOTAL (R$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 98.033,43	R$ 41.013,11	R$ 10.182,76	R$ 16.036,49	R$ 165.465,80	8,41%
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 65.704,68	R$ 41.013,11	R$ 0,00	R$ 12.477,74	R$ 119.195,53	4,92%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 34.736,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.296,48	R$ 78.033,06	2,16%
1.3	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 7.536,16	R$ 0,00	R$ 10.182,76	R$ 3.561,34	R$ 21.280,26	1,92%
2	FUNDAÇÃO	R$ 57.722,52	R$ 142.669,29	R$ 1.149,08	R$ 24.610,50	R$ 226.151,39	14,05%
3	ESTRUTURA	R$ 60.065,06	R$ 138.841,38	R$ 15.331,78	R$ 20.258,98	R$ 234.497,20	14,78%
3.1	PILARES	R$ 12.017,21	R$ 21.709,88	R$ 3.343,62	R$ 3.225,17	R$ 40.295,88	2,50%
3.2	VIGAS	R$ 30.780,11	R$ 45.561,74	R$ 10.448,71	R$ 7.411,37	R$ 94.201,93	5,85%
3.3	LAJES	R$ 26.158,69	R$ 70.478,76	R$ 1.339,04	R$ 9.538,49	R$ 107.514,98	6,32%
3.4	BASE RESERVATÓRIO	R$ 126,75	R$ 1.092,00	R$ 0,19	R$ 64,56	R$ 1.283,50	0,08%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 42.235,10	R$ 85.793,80	R$ 20,09	R$ 15.717,97	R$ 143.767,00	8,93%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 37.238,91	R$ 48.324,18	R$ 20,04	R$ 13.365,89	R$ 98.949,02	6,15%
4.2	DRYWALL	R$ 4.973,12	R$ 35.369,88	R$ 0,00	R$ 2.345,28	R$ 42.688,28	2,65%
4.3	DIVISÓRIAS	R$ 23,07	R$ 2.000,87	R$ 0,05	R$ 9,42	R$ 2.033,41	0,13%
5	COBERTURA	R$ 9.539,51	R$ 69.722,23	R$ 961,53	R$ 4.294,96	R$ 84.518,23	5,24%
5.1	ESTRUTURA	R$ 4.056,50	R$ 31.308,50	R$ 961,53	R$ 2.170,48	R$ 38.497,01	2,40%
5.2	TELHAMENTO	R$ 5.483,01	R$ 38.413,73	R$ 0,00	R$ 2.123,48	R$ 46.020,22	2,86%

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO TOTAL (R$)	%
16.2	ILUMINAÇÃO	R$ 2.527,40	R$ 15.538,79	R$ 0,00	R$ 725,90	R$ 23.400,13	1,17%
16.3	SPDA	R$ 3.148,45	R$ 24.360,18	R$ 6,00	R$ 1.572,31	R$ 36.219,06	1,81%
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 3.630,12	R$ 28.323,91	R$ 0,00	R$ 9.736,07	R$ 51.913,14	2,59%
17.1	INFRAESTRUTURA	R$ 3.531,78	R$ 24.816,38	R$ 0,00	R$ 1.755,09	R$ 37.485,22	1,87%
17.2	EQUIPAMENTOS	R$ 98,34	R$ 3.507,53	R$ 0,00	R$ 7.980,98	R$ 14.427,92	0,72%
18	DADOS E VOZ	R$ 1.361,21	R$ 2.448,54	R$ 0,00	R$ 649,70	R$ 5.553,46	0,28%
19	GASES MEDICINAIS	R$ 1.481,15	R$ 5.470,99	R$ 0,00	R$ 672,11	R$ 9.493,86	0,47%
20	URBANIZAÇÃO	R$ 1.061,41	R$ 4.262,22	R$ 0,00	R$ 572,25	R$ 7.366,83	0,37%
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R$ 788,41	R$ 2.259,33	R$ 0,00	R$ 422,82	R$ 4.321,63	0,22%
20.2	PAISAGISMO	R$ 225,20	R$ 1.287,79	R$ 0,00	R$ 139,93	R$ 2.058,50	0,10%
20.3	SINALIZAÇÃO	R$ 47,80	R$ 735,10	R$ 0,00	R$ 9,50	R$ 966,70	0,05%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 3.416,16	R$ 2.100,72	R$ 0,00	R$ 975,34	R$ 8.067,75	0,40%
	TOTAL:	R$ 420.524,15	R$ 966.144,58	R$ 27.621,09	R$ 195.305,97	R$ 2.004.261,66	100,00%

VALOR TOTAL: **R$ 2.004.261,66**

Dois Milhões Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Um reais e Sessenta e Seis centavos

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO TOTAL (R$)	%
5.3	COMPLEMENTOS	R$ 2.062,06	R$ 14.522,33	R$ 0,00	R$ 1.085,74	R$ 22.003,09	1,10%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 4.976,05	R$ 4.744,06	R$ 0,00	R$ 2.315,43	R$ 14.967,19	0,75%
7	ESQUADRIAS	R$ 17.973,57	R$ 99.461,73	R$ 0,00	R$ 3.711,08	R$ 150.851,76	7,53%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 11.095,96	R$ 32.312,45	R$ 0,00	R$ 2.432,98	R$ 57.081,81	2,86%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 3.350,49	R$ 53.373,44	R$ 0,00	R$ 726,85	R$ 71.537,75	3,57%
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 225,13	R$ 1.390,13	R$ 0,00	R$ 51,75	R$ 2.075,76	0,10%
7.4	ACESSÓRIOS	R$ 3.301,99	R$ 12.385,71	R$ 0,00	R$ 499,50	R$ 20.156,44	1,01%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 29.700,82	R$ 31.299,77	R$ 40,85	R$ 14.121,99	R$ 93.590,22	4,67%
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 26.045,62	R$ 18.503,41	R$ 40,85	R$ 12.339,90	R$ 70.886,52	3,54%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 3.655,20	R$ 12.796,36	R$ 0,00	R$ 1.782,09	R$ 22.703,70	1,13%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 9.141,38	R$ 33.018,06	R$ 0,00	R$ 30.238,52	R$ 90.145,83	4,50%
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 9.141,38	R$ 29.760,53	R$ 0,00	R$ 2.974,75	R$ 52.142,80	2,60%
9.2	GRANILITE	R$ 0,00	R$ 2.589,30	R$ 0,00	R$ 21.995,73	R$ 30.611,44	1,53%
9.3	RODAPÉ	R$ 0,00	R$ 668,25	R$ 0,00	R$ 5.268,04	R$ 7.391,59	0,37%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 380,40	R$ 3.584,59	R$ 0,00	R$ 196,28	R$ 5.181,47	0,26%
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 380,40	R$ 3.584,59	R$ 0,00	R$ 196,28	R$ 5.181,47	0,26%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 7.091,34	R$ 25.314,13	R$ 0,00	R$ 3.669,94	R$ 44.922,41	2,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$ SEM BDI	BDI	COM BDI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS**									**R$ 136.267,78**	**R$ 33.175,52**	**R$ 169.463,30**
1.1	**CANTEIRO DE OBRAS**									**R$ 79.254,93**	**R$ 19.432,62**	**R$ 98.687,55**
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2020_PS	SINAPI	M2	12,00	24,52%	R$ 370,87	R$ 90,94	R$ 461,81	R$ 4.450,44	R$ 1.091,28	R$ 5.541,72
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 5.930,35	R$ 1.454,12	R$ 7.384,47	R$ 5.930,35	R$ 1.454,12	R$ 7.384,47
1.1.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	40,00	24,52%	R$ 127,43	R$ 31,25	R$ 158,68	R$ 5.097,20	R$ 1.250,00	R$ 6.347,20
1.1.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	SEINFRA	M2	6,00	24,52%	R$ 239,07	R$ 58,62	R$ 297,69	R$ 1.434,42	R$ 351,72	R$ 1.786,14
1.1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 1.315,94	R$ 322,67	R$ 1.638,61	R$ 1.315,94	R$ 322,67	R$ 1.638,61
1.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 1.132,79	R$ 277,76	R$ 1.410,55	R$ 1.132,79	R$ 277,76	R$ 1.410,55
1.1.7	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 2.324,36	R$ 569,93	R$ 2.894,29	R$ 2.324,36	R$ 569,93	R$ 2.894,29
1.1.8	C1784	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	SEINFRA	M2	2.852,00	24,52%	R$ 1,79	R$ 0,44	R$ 2,23	R$ 5.105,08	R$ 1.254,88	R$ 6.359,96
1.1.9	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	2.852,00	24,52%	R$ 0,21	R$ 0,05	R$ 0,26	R$ 598,92	R$ 142,60	R$ 741,52
1.1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	427,80	24,52%	R$ 4,24	R$ 1,04	R$ 5,28	R$ 1.813,87	R$ 444,91	R$ 2.258,78
1.1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	427,80	24,52%	R$ 29,48	R$ 7,23	R$ 36,71	R$ 12.611,54	R$ 3.093,00	R$ 15.704,54
1.1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	471,24	24,52%	R$ 79,45	R$ 19,48	R$ 98,93	R$ 37.440,02	R$ 9.179,75	R$ 46.619,77
1.2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**									**R$ 34.738,50**	**R$ 8.517,89**	**R$ 43.256,48**
1.2.1	00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	24,52%	R$ 17.721,87	R$ 4.345,40	R$ 22.067,27	R$ 17.721,87	R$ 4.345,40	R$ 22.067,27
1.2.2	00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	3,00	24,52%	R$ 5.672,24	R$ 1.390,83	R$ 7.063,07	R$ 17.016,72	R$ 4.172,49	R$ 21.189,21
1.3	**EQUIPAMENTOS DE APOIO**									**R$ 21.294,26**	**R$ 5.225,01**	**R$ 26.519,27**
1.3.1	00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XMES	668,16	24,52%	R$ 15,24	R$ 3,74	R$ 18,98	R$ 10.182,75	R$ 2.498,92	R$ 12.681,68
1.3.2	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E	SINAPI	M2	668,16	24,52%	R$ 16,63	R$ 4,08	R$ 20,71	R$ 11.111,50	R$ 2.726,09	R$ 13.837,59

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO TOTAL (R$)	%
11.1	FORRO	R$ 7.091,34	R$ 25.314,13	R$ 0,00	R$ 3.669,94	R$ 44.922,41	2,24%
12	PINTURA	R$ 32.030,90	R$ 16.787,44	R$ 0,00	R$ 17.650,27	R$ 82.767,64	4,13%
12.1	PAREDES	R$ 22.783,21	R$ 13.966,21	R$ 0,00	R$ 12.546,70	R$ 61.382,22	3,06%
12.2	TETO	R$ 8.519,13	R$ 1.998,90	R$ 0,00	R$ 4.711,69	R$ 18.968,41	0,95%
12.3	ESQUADRIAS	R$ 728,56	R$ 822,33	R$ 0,00	R$ 389,88	R$ 2.417,01	0,12%
13	MARMORARIA	R$ 564,20	R$ 9.772,69	R$ 0,00	R$ 136,62	R$ 13.029,19	0,65%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 4.316,88	R$ 37.442,01	R$ 0,00	R$ 693,81	R$ 52.862,06	2,64%
14.1	EQUIPAMENTOS	R$ 29,25	R$ 220,14	R$ 0,00	R$ 12,99	R$ 326,73	0,02%
14.2	LOUÇAS	R$ 1.380,99	R$ 11.587,21	R$ 0,00	R$ 368,84	R$ 16.607,21	0,83%
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 2.906,64	R$ 25.634,66	R$ 0,00	R$ 311,98	R$ 35.928,12	1,79%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 23.535,42	R$ 58.116,58	R$ 7,53	R$ 11.877,66	R$ 116.472,74	5,81%
15.1	HIDRÁULICA	R$ 6.243,79	R$ 26.805,06	R$ 0,00	R$ 7.748,16	R$ 50.800,45	2,53%
15.2	SANITÁRIA	R$ 11.839,56	R$ 15.210,04	R$ 0,00	R$ 2.256,09	R$ 36.491,30	1,82%
15.3	PLUVIAL	R$ 4.839,39	R$ 10.225,29	R$ 7,53	R$ 1.658,87	R$ 20.833,86	1,04%
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R$ 612,68	R$ 5.876,19	R$ 0,00	R$ 214,54	R$ 8.347,13	0,42%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 39.257,52	R$ 125.977,18	R$ 7,49	R$ 17.223,00	R$ 227.195,49	11,34%
16.1	INFRAESTRUTURA	R$ 33.581,67	R$ 86.078,21	R$ 1,49	R$ 14.924,79	R$ 167.576,31	8,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	501,20	24,52%	R$ 7,74	R$ 1,90	R$ 9,64	R$ 3.879,29	R$ 952,28	R$ 4.831,57
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	93,40	24,52%	R$ 8,82	R$ 2,16	R$ 10,98	R$ 823,79	R$ 201,74	R$ 1.025,53
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	519,20	24,52%	R$ 12,47	R$ 3,06	R$ 15,53	R$ 6.474,42	R$ 1.588,76	R$ 8.063,18
3.2.9	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	36,90	24,52%	R$ 477,40	R$ 117,06	R$ 594,46	R$ 17.616,06	R$ 4.319,51	R$ 21.935,57
3.2.10	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	36,90	24,52%	R$ 268,48	R$ 65,83	R$ 334,31	R$ 9.906,91	R$ 2.429,13	R$ 12.336,04
3.3	**LAJES**									**R$ 101.714,48**	**R$ 24.943,88**	**R$ 126.658,36**
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	60,60	24,52%	R$ 70,99	R$ 17,41	R$ 88,40	R$ 4.301,99	R$ 1.055,05	R$ 5.357,04
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	352,80	24,52%	R$ 11,94	R$ 2,93	R$ 14,87	R$ 4.212,43	R$ 1.033,71	R$ 5.246,14
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	546,00	24,52%	R$ 11,14	R$ 2,73	R$ 13,87	R$ 6.082,44	R$ 1.490,58	R$ 7.573,02
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	167,40	24,52%	R$ 10,36	R$ 2,54	R$ 12,90	R$ 1.734,26	R$ 425,20	R$ 2.159,46
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	197,50	24,52%	R$ 9,18	R$ 2,25	R$ 11,43	R$ 1.813,05	R$ 444,38	R$ 2.257,43
3.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,90	24,52%	R$ 7,64	R$ 1,87	R$ 9,51	R$ 45,08	R$ 11,03	R$ 56,11
3.3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020. PA	SINAPI	M2	415,88	24,52%	R$ 140,78	R$ 34,52	R$ 175,30	R$ 58.547,59	R$ 14.356,17	R$ 72.903,76
3.3.8	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	1.555,27	24,52%	R$ 16,06	R$ 3,94	R$ 20,00	R$ 24.977,64	R$ 6.127,76	R$ 31.105,40
3.4	**BASE RESERVATÓRIO**									**R$ 1.286,50**	**R$ 315,44**	**R$ 1.601,94**
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	SINAPI	M2	6,25	24,52%	R$ 205,84	R$ 50,47	R$ 256,31	R$ 1.286,50	R$ 315,44	R$ 1.601,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	97063	LIMPEZA). AF_03/2024										
2	**FUNDAÇÃO**									**R$ 226.157,36**	**R$ 56.438,42**	**R$ 281.595,78**
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	135,65	24,52%	R$ 56,56	R$ 13,87	R$ 70,43	R$ 7.672,36	R$ 1.881,47	R$ 9.553,83
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	190,69	24,52%	R$ 10,96	R$ 2,69	R$ 13,65	R$ 2.089,96	R$ 512,96	R$ 2.602,92
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	47,67	24,52%	R$ 79,55	R$ 19,51	R$ 99,06	R$ 3.792,15	R$ 930,04	R$ 4.722,19
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	M3	63,85	24,52%	R$ 162,72	R$ 39,90	R$ 202,62	R$ 10.389,67	R$ 2.547,62	R$ 12.937,29
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	465,20	24,52%	R$ 74,93	R$ 18,37	R$ 93,30	R$ 34.857,44	R$ 8.545,72	R$ 43.403,16
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	536,00	24,52%	R$ 17,88	R$ 4,38	R$ 22,26	R$ 9.583,68	R$ 2.347,68	R$ 11.931,36
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	41,30	24,52%	R$ 15,96	R$ 3,91	R$ 19,87	R$ 659,15	R$ 161,48	R$ 820,63
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	395,20	24,52%	R$ 14,24	R$ 3,49	R$ 17,73	R$ 5.627,65	R$ 1.379,25	R$ 7.006,90
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.221,00	24,52%	R$ 12,37	R$ 3,03	R$ 15,40	R$ 27.473,77	R$ 6.729,63	R$ 34.203,40
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	425,30	24,52%	R$ 9,44	R$ 2,31	R$ 11,75	R$ 4.014,83	R$ 982,45	R$ 4.997,28
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	531,50	24,52%	R$ 8,85	R$ 2,17	R$ 11,02	R$ 4.703,78	R$ 1.153,35	R$ 5.857,13
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	76,20	24,52%	R$ 556,52	R$ 136,46	R$ 692,98	R$ 42.406,82	R$ 10.398,26	R$ 52.805,08
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	M3	347,81	24,52%	R$ 1,18	R$ 0,29	R$ 1,47	R$ 410,42	R$ 100,86	R$ 511,28
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	SINAPI	M3	284,54	24,52%	R$ 24,15	R$ 5,92	R$ 30,08	R$ 6.874,49	R$ 1.684,47	R$ 8.558,96
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	463,02	24,52%	R$ 35,20	R$ 8,63	R$ 43,83	R$ 16.298,30	R$ 3.995,87	R$ 20.294,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
2.16	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	564,30	24,52%	R$ 87,37	R$ 21,42	R$ 108,79	R$ 49.302,89	R$ 12.087,31	R$ 61.390,20
3	**ESTRUTURA**									**R$ 237.496,79**	**R$ 58.246,15**	**R$ 295.742,94**
3.1	**PILARES**									**R$ 40.293,86**	**R$ 9.884,39**	**R$ 50.178,27**
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	236,80	24,52%	R$ 66,23	R$ 16,24	R$ 82,47	R$ 15.683,26	R$ 3.845,64	R$ 19.528,90
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	621,10	24,52%	R$ 9,61	R$ 2,36	R$ 11,97	R$ 5.968,77	R$ 1.465,80	R$ 7.434,57
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	165,10	24,52%	R$ 8,02	R$ 1,97	R$ 9,99	R$ 1.324,10	R$ 325,25	R$ 1.649,35
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	175,00	24,52%	R$ 7,74	R$ 1,90	R$ 9,64	R$ 1.352,24	R$ 334,40	R$ 1.686,64
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	391,40	24,52%	R$ 12,47	R$ 3,06	R$ 15,53	R$ 4.880,76	R$ 1.197,68	R$ 6.078,44
3.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	17,40	24,52%	R$ 477,40	R$ 117,06	R$ 594,46	R$ 8.306,76	R$ 2.036,84	R$ 10.343,60
3.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,40	24,52%	R$ 159,08	R$ 39,01	R$ 198,09	R$ 2.767,99	R$ 678,78	R$ 3.446,77
3.2	**VIGAS**									**R$ 94.201,93**	**R$ 23.102,44**	**R$ 117.304,37**
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	325,10	24,52%	R$ 114,13	R$ 27,98	R$ 142,11	R$ 37.103,66	R$ 9.096,30	R$ 46.199,96
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,70	24,52%	R$ 11,65	R$ 2,86	R$ 14,51	R$ 217,86	R$ 53,48	R$ 271,34
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	518,70	24,52%	R$ 10,82	R$ 2,65	R$ 13,47	R$ 5.612,33	R$ 1.374,56	R$ 6.986,89
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	668,50	24,52%	R$ 9,61	R$ 2,36	R$ 11,97	R$ 6.424,25	R$ 1.577,66	R$ 8.001,95
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	766,00	24,52%	R$ 8,02	R$ 1,97	R$ 9,99	R$ 6.143,32	R$ 1.509,02	R$ 7.652,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	50,01	24,52%	R$ 93,75	R$ 22,99	R$ 116,74	R$ 4.688,44	R$ 1.149,73	R$ 5.838,17
4.2.2	CPU01-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. F_07/2023_PS	Composições Próprias	M2	180,11	24,52%	R$ 105,44	R$ 25,85	R$ 131,29	R$ 18.990,80	R$ 4.655,84	R$ 23.646,64
4.2.3	CPU02-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	Composições Próprias	M2	114,28	24,52%	R$ 93,81	R$ 23,00	R$ 116,81	R$ 10.720,61	R$ 2.628,44	R$ 13.349,05
4.2.4	CPU03-UBS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM	Composições Próprias	M2	78,57	24,52%	R$ 105,44	R$ 25,85	R$ 131,29	R$ 8.284,42	R$ 2.031,04	R$ 10.315,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	91341	E INSTALAÇÃO. AF_12/2019										
7.2.1.3	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	17,76	24,52%	R$ 369,27	R$ 90,55	R$ 459,82	R$ 6.558,24	R$ 1.608,16	R$ 8.166,40
7.2.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,08	24,52%	R$ 484,60	R$ 118,82	R$ 603,42	R$ 3.915,57	R$ 960,06	R$ 4.875,63
7.2.1.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	24,52%	R$ 520,20	R$ 127,55	R$ 647,75	R$ 1.310,90	R$ 321,43	R$ 1.632,33
7.2.1.6	S12220	Portão/porta em alumínio cor N/BIP, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	9,80	24,52%	R$ 325,28	R$ 79,76	R$ 405,04	R$ 3.187,74	R$ 781,65	R$ 3.969,39
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO									R$ 30.581,54	R$ 7.496,62	R$ 38.080,16
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	28,52	24,52%	R$ 553,44	R$ 136,16	R$ 701,60	R$ 15.069,31	R$ 3.940,32	R$ 20.009,63
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	39,93	24,52%	R$ 331,25	R$ 81,22	R$ 412,47	R$ 13.226,81	R$ 3.243,12	R$ 16.469,93
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	4,32	24,52%	R$ 297,55	R$ 72,96	R$ 370,51	R$ 1.285,42	R$ 315,18	R$ 1.600,60
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS									R$ 1.667,01	R$ 408,75	R$ 2.075,76
7.3.1	PORTAS METÁLICAS									R$ 1.667,01	R$ 408,75	R$ 2.075,76
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	3,15	24,52%	R$ 529,21	R$ 129,76	R$ 658,97	R$ 1.667,01	R$ 408,75	R$ 2.075,76
7.4	ACESSÓRIOS									R$ 16.187,20	R$ 3.969,24	R$ 20.156,44
7.4.1	00036158	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	9,00	24,52%	R$ 116,73	R$ 28,62	R$ 145,35	R$ 1.050,57	R$ 257,58	R$ 1.308,15
7.4.2	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	6,00	24,52%	R$ 89,23	R$ 21,88	R$ 111,11	R$ 535,38	R$ 131,28	R$ 666,66
7.4.3	I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	130,00	24,52%	R$ 60,89	R$ 14,93	R$ 75,82	R$ 7.915,70	R$ 1.940,90	R$ 9.856,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
7.4.4	00011561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 190,89	R$ 46,81	R$ 237,70	R$ 763,56	R$ 187,24	R$ 950,80
7.4.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	26,00	24,52%	R$ 139,10	R$ 34,11	R$ 173,21	R$ 3.616,60	R$ 886,86	R$ 4.503,46
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2½", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CRÔMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	46,00	24,52%	R$ 45,75	R$ 11,22	R$ 56,97	R$ 2.104,50	R$ 516,12	R$ 2.620,62
7.4.7	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	M2	0,45	24,52%	R$ 446,42	R$ 109,46	R$ 555,88	R$ 200,89	R$ 49,26	R$ 250,15
8	REVESTIMENTO DE PAREDE									R$ 75.153,44	R$ 18.426,78	R$ 93.580,22
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									R$ 56.929,79	R$ 13.956,73	R$ 70.886,52
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.042,32	24,52%	R$ 7,30	R$ 1,79	R$ 9,09	R$ 14.908,94	R$ 3.655,75	R$ 18.564,69
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.957,42	24,52%	R$ 20,60	R$ 5,05	R$ 25,65	R$ 40.322,85	R$ 9.884,97	R$ 50.207,82
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	84,90	24,52%	R$ 20,00	R$ 4,90	R$ 24,90	R$ 1.698,00	R$ 416,01	R$ 2.114,01
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO									R$ 18.233,65	R$ 4.470,05	R$ 22.703,70
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	211,65	24,52%	R$ 86,15	R$ 21,12	R$ 107,27	R$ 18.233,65	R$ 4.470,05	R$ 22.703,70
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO									R$ 72.397,98	R$ 17.747,85	R$ 90.145,83
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO									R$ 41.876,66	R$ 10.266,15	R$ 52.142,80
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	SINAPI	M2	434,27	24,52%	R$ 71,87	R$ 17,62	R$ 89,49	R$ 31.210,98	R$ 7.651,84	R$ 38.862,82
9.1.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	434,27	24,52%	R$ 24,56	R$ 6,02	R$ 30,58	R$ 10.665,67	R$ 2.614,31	R$ 13.279,98
9.2	GRANILITE									R$ 24.586,04	R$ 6.026,40	R$ 30.611,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	CPU03-UBS	GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.										
4.3	DIVISÓRIAS									R$ 2.093,40	R$ 513,26	R$ 2.606,66
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,40	24,52%	R$ 276,60	R$ 67,82	R$ 344,42	R$ 110,64	R$ 27,13	R$ 137,77
4.3.2	S04065	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	ORSE	m2	13,96	24,52%	R$ 102,05	R$ 25,02	R$ 127,07	R$ 1.424,62	R$ 349,28	R$ 1.773,90
4.3.3	S11489	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco neve 7000, da Hunter Douglas ou similar	ORSE	m2	1,58	24,52%	R$ 353,25	R$ 86,62	R$ 439,87	R$ 558,14	R$ 136,85	R$ 694,99
5	COBERTURA									R$ 84.375,21	R$ 20.690,22	R$ 105.065,43
5.1	ESTRUTURA									R$ 39.056,91	R$ 9.578,35	R$ 48.635,26
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	1.345,00	24,52%	R$ 15,38	R$ 3,77	R$ 19,15	R$ 20.686,10	R$ 5.070,65	R$ 25.756,75
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	459,50	24,52%	R$ 20,82	R$ 5,11	R$ 25,93	R$ 9.566,79	R$ 2.348,05	R$ 11.914,84
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	459,50	24,52%	R$ 19,16	R$ 4,70	R$ 23,86	R$ 8.804,02	R$ 2.159,65	R$ 10.963,67
5.2	TELHAMENTO									R$ 27.861,17	R$ 6.778,91	R$ 34.430,08
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	459,50	24,52%	R$ 44,22	R$ 10,84	R$ 55,06	R$ 20.319,09	R$ 4.980,98	R$ 25.300,07
5.2.2	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	34,41	24,52%	R$ 213,08	R$ 52,25	R$ 265,33	R$ 7.332,08	R$ 1.797,93	R$ 9.130,01
5.3	COMPLEMENTOS									R$ 17.670,13	R$ 4.332,96	R$ 22.003,09
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	90,10	24,52%	R$ 130,99	R$ 32,12	R$ 163,11	R$ 11.802,20	R$ 2.894,01	R$ 14.696,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76,68	24,52%	R$ 40,69	R$ 9,98	R$ 50,67	R$ 3.120,11	R$ 765,27	R$ 3.885,38
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	33,40	24,52%	R$ 82,27	R$ 20,17	R$ 102,44	R$ 2.747,82	R$ 673,68	R$ 3.421,50
6	IMPERMEABILIZAÇÃO									R$ 12.036,54	R$ 2.951,65	R$ 14.987,19
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	158,86	24,52%	R$ 51,46	R$ 12,62	R$ 64,08	R$ 8.174,94	R$ 2.004,81	R$ 10.179,75
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	135,65	24,52%	R$ 28,46	R$ 6,98	R$ 35,44	R$ 3.860,60	R$ 946,84	R$ 4.807,44
7	ESQUADRIAS									R$ 121.146,39	R$ 29.705,37	R$ 150.851,76
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA									R$ 45.841,39	R$ 11.240,42	R$ 57.081,81
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA									R$ 45.841,39	R$ 11.240,42	R$ 57.081,81
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	13,00	24,52%	R$ 940,20	R$ 230,54	R$ 1.170,74	R$ 12.222,60	R$ 2.997,02	R$ 15.219,62
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 874,19	R$ 214,35	R$ 1.088,54	R$ 10.490,28	R$ 2.572,20	R$ 13.062,48
7.1.1.3	CPU04-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	Composições Próprias	UN	1,00	24,52%	R$ 1.078,67	R$ 264,49	R$ 1.343,16	R$ 1.078,67	R$ 264,49	R$ 1.343,16
7.1.1.4	CPU05-UBS	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE	Composições Próprias	M2	17,96	24,52%	R$ 1.040,60	R$ 255,16	R$ 1.295,76	R$ 18.689,18	R$ 4.582,67	R$ 23.271,85
7.1.1.5	CPU06-UBS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM	Composições Próprias	UN	2,00	24,52%	R$ 1.680,33	R$ 412,02	R$ 2.092,35	R$ 3.360,66	R$ 824,04	R$ 4.184,70
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO									R$ 57.450,79	R$ 14.086,96	R$ 71.537,75
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO									R$ 26.909,25	R$ 6.598,34	R$ 33.457,59
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,07	24,52%	R$ 606,86	R$ 148,80	R$ 755,66	R$ 8.536,52	R$ 2.093,62	R$ 10.632,14
7.2.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO	SINAPI	M2	6,93	24,52%	R$ 484,60	R$ 118,82	R$ 603,42	R$ 3.358,28	R$ 823,42	R$ 4.181,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
14.3.1	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	7,14	24,52%	R$ 880,79	R$ 215,97	R$ 1.096,76	R$ 6.288,84	R$ 1.542,03	R$ 7.830,87
14.3.2	S13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirmox ou similar	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 1.892,44	R$ 464,03	R$ 2.356,47	R$ 1.892,44	R$ 464,03	R$ 2.356,47
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	24,52%	R$ 153,62	R$ 37,67	R$ 191,29	R$ 1.228,96	R$ 301,36	R$ 1.530,32
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 43,62	R$ 10,70	R$ 54,32	R$ 218,10	R$ 53,50	R$ 271,60
14.3.5	00036792	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 145,00	R$ 35,55	R$ 180,55	R$ 290,00	R$ 71,10	R$ 361,10
14.3.6	00036791	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	8,00	24,52%	R$ 108,94	R$ 26,71	R$ 135,65	R$ 871,52	R$ 213,68	R$ 1.085,20
14.3.7	S09676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	ORSE	un	27,00	24,52%	R$ 219,90	R$ 53,92	R$ 273,82	R$ 5.937,30	R$ 1.455,84	R$ 7.393,14
14.3.8	S09503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1964.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	7,00	24,52%	R$ 640,68	R$ 157,09	R$ 797,77	R$ 4.484,76	R$ 1.099,63	R$ 5.584,39
14.3.9	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 175,58	R$ 43,05	R$ 218,63	R$ 1.755,80	R$ 430,50	R$ 2.186,30
14.3.10	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 89,23	R$ 21,88	R$ 111,11	R$ 892,30	R$ 218,80	R$ 1.111,10
14.3.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 339,35	R$ 83,21	R$ 422,56	R$ 1.696,75	R$ 416,05	R$ 2.112,80
14.3.12	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 317,53	R$ 77,86	R$ 395,39	R$ 317,53	R$ 77,86	R$ 395,39
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 1.171,93	R$ 287,36	R$ 1.459,29	R$ 1.171,93	R$ 287,36	R$ 1.459,29
14.3.14	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	21,00	24,52%	R$ 52,93	R$ 12,98	R$ 65,91	R$ 1.111,53	R$ 272,58	R$ 1.384,11
14.3.15	S11211	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	ORSE	un	6,00	24,52%	R$ 115,92	R$ 28,42	R$ 144,34	R$ 695,52	R$ 170,52	R$ 866,04
16	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**									**R$ 93.537,17**	**R$ 22.935,57**	**R$ 116.472,74**
16.1	**HIDRÁULICA**									**R$ 40.797,01**	**R$ 10.003,44**	**R$ 50.800,45**
15.1.1	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 33,96	R$ 8,33	R$ 42,29	R$ 33,96	R$ 8,33	R$ 42,29
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 43,39	R$ 10,64	R$ 54,03	R$ 43,39	R$ 10,64	R$ 54,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.1.3	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 38,63	R$ 9,47	R$ 48,10	R$ 38,63	R$ 9,47	R$ 48,10
15.1.4	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 8,94	R$ 2,19	R$ 11,13	R$ 26,82	R$ 6,57	R$ 33,39
15.1.5	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	24,52%	R$ 23,02	R$ 5,64	R$ 28,66	R$ 414,36	R$ 101,52	R$ 515,88
15.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	100,90	24,52%	R$ 25,20	R$ 6,18	R$ 31,38	R$ 2.542,68	R$ 623,56	R$ 3.166,24
15.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 26,18	R$ 6,42	R$ 32,60	R$ 130,90	R$ 32,10	R$ 163,00
15.1.8	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 652,20	R$ 159,92	R$ 812,12	R$ 652,20	R$ 159,92	R$ 812,12
15.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 32,78	R$ 8,04	R$ 40,82	R$ 32,78	R$ 8,04	R$ 40,82
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 137,33	R$ 33,67	R$ 171,00	R$ 137,33	R$ 33,67	R$ 171,00
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	28,00	24,52%	R$ 77,65	R$ 19,04	R$ 96,69	R$ 2.174,20	R$ 533,12	R$ 2.707,32
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 73,82	R$ 18,10	R$ 91,92	R$ 221,46	R$ 54,30	R$ 275,76
15.1.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,00	24,52%	R$ 51,39	R$ 12,60	R$ 63,99	R$ 102,78	R$ 25,20	R$ 127,98
15.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00	24,52%	R$ 90,08	R$ 22,09	R$ 112,17	R$ 90,08	R$ 22,09	R$ 112,17
15.1.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 6,14	R$ 1,51	R$ 7,65	R$ 18,42	R$ 4,53	R$ 22,95
15.1.16	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 ,	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 19,53	R$ 4,79	R$ 24,32	R$ 39,06	R$ 9,58	R$ 48,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
9.2.1	S10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	366,29	24,52%	R$ 60,95	R$ 14,94	R$ 75,89	R$ 22.325,38	R$ 5.472,37	R$ 27.797,75
9.2.2	S12623	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, acclusive argamassa de regularização, aplicado	ORSE	m2	67,98	24,52%	R$ 33,24	R$ 8,15	R$ 41,39	R$ 2.259,66	R$ 554,03	R$ 2.813,69
9.3	**RODAPÉ**									**R$ 5.936,29**	**R$ 1.455,30**	**R$ 7.391,59**
9.3.1	S11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, mela-cana	ORSE	m	371,25	24,52%	R$ 15,99	R$ 3,92	R$ 19,91	R$ 5.936,29	R$ 1.455,30	R$ 7.391,59
10	**REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO**									**R$ 4.161,27**	**R$ 1.020,20**	**R$ 5.181,47**
10.1	**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**									**R$ 4.161,27**	**R$ 1.020,20**	**R$ 5.181,47**
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	57,90	24,52%	R$ 71,87	R$ 17,62	R$ 89,49	R$ 4.161,27	R$ 1.020,20	R$ 5.181,47
11	**REVESTIMENTO DE TETO**									**R$ 36.075,42**	**R$ 8.846,99**	**R$ 44.922,41**
11.1	**FORRO**									**R$ 36.075,42**	**R$ 8.846,99**	**R$ 44.922,41**
11.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	SINAPI	M2	528,81	24,52%	R$ 68,22	R$ 16,73	R$ 84,95	R$ 36.075,42	R$ 8.846,99	R$ 44.922,41
12	**PINTURA**									**R$ 66.468,64**	**R$ 16.299,00**	**R$ 82.767,64**
12.1	**PAREDES**									**R$ 49.298,14**	**R$ 12.084,08**	**R$ 61.382,22**
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	715,44	24,52%	R$ 3,71	R$ 0,91	R$ 4,62	R$ 2.654,28	R$ 651,05	R$ 3.305,33
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.349,77	24,52%	R$ 9,63	R$ 2,36	R$ 11,99	R$ 12.998,29	R$ 3.185,45	R$ 16.183,74
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	715,44	24,52%	R$ 15,58	R$ 3,82	R$ 19,40	R$ 11.146,56	R$ 2.732,98	R$ 13.879,54
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.349,77	24,52%	R$ 8,12	R$ 1,99	R$ 10,11	R$ 10.960,13	R$ 2.686,04	R$ 13.646,17
12.1.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.021,14	24,52%	R$ 11,30	R$ 2,77	R$ 14,07	R$ 11.538,88	R$ 2.828,56	R$ 14.367,44
12.2	**TETO**									**R$ 15.229,73**	**R$ 3.735,68**	**R$ 18.965,41**
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	528,81	24,52%	R$ 18,50	R$ 4,54	R$ 23,04	R$ 9.782,99	R$ 2.400,79	R$ 12.183,78
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	528,81	24,52%	R$ 10,30	R$ 2,53	R$ 12,83	R$ 5.446,74	R$ 1.337,89	R$ 6.784,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
12.3	**ESQUADRIAS**									**R$ 1.940,77**	**R$ 476,24**	**R$ 2.417,01**
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	61,69	24,52%	R$ 16,67	R$ 4,09	R$ 20,76	R$ 1.028,37	R$ 252,31	R$ 1.280,68
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	61,69	24,52%	R$ 14,79	R$ 3,63	R$ 18,42	R$ 912,40	R$ 223,93	R$ 1.136,33
13	**MARMORARIA**									**R$ 10.463,51**	**R$ 2.565,68**	**R$ 13.029,19**
13.1	S12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	ORSE	m2	19,80	24,52%	R$ 528,46	R$ 129,58	R$ 658,04	R$ 10.463,51	R$ 2.565,68	R$ 13.029,19
14	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**									**R$ 42.452,70**	**R$ 10.409,36**	**R$ 52.862,06**
14.1	**EQUIPAMENTOS**									**R$ 262,38**	**R$ 64,36**	**R$ 326,73**
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 87,46	R$ 21,45	R$ 108,91	R$ 262,38	R$ 64,36	R$ 326,73
14.2	**LOUÇAS**									**R$ 13.337,04**	**R$ 3.270,17**	**R$ 16.607,21**
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	24,52%	R$ 443,00	R$ 108,62	R$ 551,62	R$ 3.101,00	R$ 760,34	R$ 3.861,34
14.2.2	S09245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 929,46	R$ 227,90	R$ 1.157,36	R$ 929,46	R$ 227,90	R$ 1.157,36
14.2.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 348,62	R$ 85,48	R$ 434,10	R$ 5.229,30	R$ 1.282,20	R$ 6.511,50
14.2.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 734,38	R$ 180,07	R$ 914,45	R$ 734,38	R$ 180,07	R$ 914,45
14.2.5	S07350	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 572,71	R$ 140,43	R$ 713,14	R$ 572,71	R$ 140,43	R$ 713,14
14.2.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 123,69	R$ 30,33	R$ 154,02	R$ 371,07	R$ 90,99	R$ 462,06
14.2.7	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	8,00	24,52%	R$ 299,89	R$ 73,53	R$ 373,42	R$ 2.399,12	R$ 588,24	R$ 2.987,36
14.3	**METAIS E ACESSÓRIOS**									**R$ 28.853,28**	**R$ 7.074,84**	**R$ 35.928,12**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RU[illegible]ARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.2.2	104326	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	26,00	24,52%	R$ 56,29	R$ 13,80	R$ 70,09	R$ 1.463,54	R$ 358,80	R$ 1.822,34
15.2.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 17,10	R$ 4,19	R$ 21,29	R$ 68,40	R$ 16,76	R$ 85,16
15.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	37,00	24,52%	R$ 10,61	R$ 2,60	R$ 13,21	R$ 392,57	R$ 96,20	R$ 488,77
15.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 19,48	R$ 4,78	R$ 24,26	R$ 38,96	R$ 9,56	R$ 48,52
15.2.6	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	39,00	24,52%	R$ 8,60	R$ 2,11	R$ 10,71	R$ 335,40	R$ 82,29	R$ 417,69
15.2.7	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 46,75	R$ 11,46	R$ 58,21	R$ 701,25	R$ 171,90	R$ 873,15
15.2.8	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	24,52%	R$ 34,50	R$ 8,46	R$ 42,96	R$ 310,50	R$ 76,14	R$ 386,64
15.2.9	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	59,00	24,52%	R$ 10,32	R$ 2,53	R$ 12,85	R$ 608,88	R$ 149,27	R$ 758,15
15.2.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	29,00	24,52%	R$ 8,62	R$ 2,11	R$ 10,73	R$ 249,98	R$ 61,19	R$ 311,17
15.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	28,00	24,52%	R$ 13,90	R$ 3,41	R$ 17,31	R$ 389,20	R$ 95,48	R$ 484,68
15.2.12	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 20,27	R$ 4,97	R$ 25,24	R$ 121,62	R$ 29,82	R$ 151,44
15.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 13,45	R$ 3,30	R$ 16,75	R$ 53,80	R$ 13,20	R$ 67,00
15.2.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	SINAPI	UN	36,00	24,52%	R$ 8,47	R$ 2,08	R$ 10,55	R$ 321,86	R$ 79,04	R$ 400,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	89593	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022										
15.1.17	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	61,00	24,52%	R$ 2,90	R$ 0,71	R$ 3,61	R$ 176,90	R$ 43,31	R$ 220,21
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 14,30	R$ 3,51	R$ 17,81	R$ 14,30	R$ 3,51	R$ 17,81
15.1.19	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 7,84	R$ 1,92	R$ 9,76	R$ 31,36	R$ 7,68	R$ 39,04
15.1.20	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	86,00	24,52%	R$ 6,40	R$ 1,57	R$ 7,97	R$ 550,40	R$ 135,02	R$ 685,42
15.1.21	89084	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 10,81	R$ 2,65	R$ 13,46	R$ 10,81	R$ 2,65	R$ 13,46
15.1.22	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	24,52%	R$ 12,81	R$ 3,14	R$ 15,95	R$ 371,49	R$ 91,06	R$ 462,55
15.1.23	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 28,76	R$ 7,05	R$ 35,81	R$ 28,76	R$ 7,05	R$ 35,81
15.1.24	89366	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	299,40	24,52%	R$ 20,96	R$ 5,14	R$ 26,10	R$ 6.275,42	R$ 1.538,92	R$ 7.814,34
15.1.25	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	39,00	24,52%	R$ 8,89	R$ 2,18	R$ 11,07	R$ 346,71	R$ 85,02	R$ 431,73
15.1.26	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	24,52%	R$ 16,32	R$ 4,00	R$ 20,32	R$ 326,40	R$ 80,00	R$ 406,40
15.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 13,63	R$ 3,34	R$ 16,97	R$ 136,30	R$ 33,40	R$ 169,70
15.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	55,00	24,52%	R$ 10,98	R$ 2,69	R$ 13,67	R$ 603,90	R$ 147,95	R$ 751,85
15.1.29	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 17,06	R$ 4,18	R$ 21,24	R$ 17,06	R$ 4,18	R$ 21,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	89724	ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022										
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	24,52%	R$ 35,11	R$ 8,61	R$ 43,72	R$ 315,99	R$ 77,49	R$ 393,48
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 38,88	R$ 9,53	R$ 48,41	R$ 38,88	R$ 9,53	R$ 48,41
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	24,52%	R$ 12,11	R$ 2,97	R$ 15,08	R$ 84,77	R$ 20,79	R$ 105,56
15.2.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 22,46	R$ 5,51	R$ 27,97	R$ 22,46	R$ 5,51	R$ 27,97
15.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 24,75	R$ 6,07	R$ 30,82	R$ 74,25	R$ 18,21	R$ 92,46
15.2.20	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 33,44	R$ 8,20	R$ 41,64	R$ 167,20	R$ 41,00	R$ 208,20
15.2.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 15,64	R$ 3,83	R$ 19,47	R$ 78,20	R$ 19,15	R$ 97,35
15.2.22	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	157,40	24,52%	R$ 68,72	R$ 16,85	R$ 85,57	R$ 10.816,53	R$ 2.652,19	R$ 13.468,72
15.2.23	S09385	Tubo pvc rígido cinzel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	ORSE	m	85,30	24,52%	R$ 20,94	R$ 5,13	R$ 26,07	R$ 1.786,18	R$ 437,59	R$ 2.223,77
15.2.24	S09386	Tubo pvc rígido cinzel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm	ORSE	m	47,00	24,52%	R$ 26,60	R$ 6,52	R$ 33,12	R$ 1.250,20	R$ 306,44	R$ 1.556,64
15.2.25	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	48,90	24,52%	R$ 36,04	R$ 8,84	R$ 44,88	R$ 1.762,36	R$ 432,27	R$ 2.194,63
15.2.26	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	22,80	24,52%	R$ 16,30	R$ 4,00	R$ 20,30	R$ 371,64	R$ 91,20	R$ 462,84
15.2.27	S09389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	ORSE	m	1,50	24,52%	R$ 16,10	R$ 3,95	R$ 20,05	R$ 24,15	R$ 5,93	R$ 30,08
15.2.28	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	ORSE	un	9,00	24,52%	R$ 19,38	R$ 4,75	R$ 24,13	R$ 174,42	R$ 42,75	R$ 217,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	89396	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022										
15.1.30	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 7,73	R$ 1,90	R$ 9,63	R$ 7,73	R$ 1,90	R$ 9,63
15.1.31	CPU2194.	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Composições Próprias	UN	1,00	24,52%	R$ 9.945,08	R$ 2.438,53	R$ 12.383,61	R$ 9.945,08	R$ 2.438,53	R$ 12.383,61
15.1.32	00043981	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 6.403,55	R$ 1.570,15	R$ 7.973,70	R$ 6.403,55	R$ 1.570,15	R$ 7.973,70
15.1.33	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 26,73	R$ 6,55	R$ 33,28	R$ 53,46	R$ 13,10	R$ 66,56
15.1.34	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 131,74	R$ 32,30	R$ 164,04	R$ 131,74	R$ 32,30	R$ 164,04
15.1.35	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 6,94	R$ 1,70	R$ 8,64	R$ 27,76	R$ 6,80	R$ 34,56
15.1.36	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 6,81	R$ 1,67	R$ 8,48	R$ 6,81	R$ 1,67	R$ 8,48
15.1.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 13,69	R$ 3,36	R$ 17,05	R$ 82,14	R$ 20,16	R$ 102,30
15.1.38	9768	FILTRO TIPO Y DN 50	SEINFRA	UN	1,00	24,52%	R$ 703,19	R$ 172,42	R$ 875,61	R$ 703,19	R$ 172,42	R$ 875,61
15.1.39	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,40	24,52%	R$ 28,38	R$ 6,96	R$ 35,34	R$ 351,91	R$ 86,31	R$ 438,22
15.1.40	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 16,98	R$ 4,16	R$ 21,14	R$ 16,98	R$ 4,16	R$ 21,14
15.1.41	CPU2464.	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições Próprias	UN	1,00	24,52%	R$ 5.040,27	R$ 1.235,87	R$ 6.276,14	R$ 5.040,27	R$ 1.235,87	R$ 6.276,14
15.1.42	00037106	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 2.437,53	R$ 597,68	R$ 3.035,21	R$ 2.437,53	R$ 597,68	R$ 3.035,21
15.2	**SANITÁRIA**									**R$ 29.305,68**	**R$ 7.185,82**	**R$ 36.491,50**
15.2.1	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	7,00	24,52%	R$ 586,27	R$ 143,75	R$ 730,02	R$ 4.103,89	R$ 1.006,25	R$ 5.110,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RU[illegible]ARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.4.6	S13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 11,40	R$ 2,80	R$ 14,20	R$ 22,80	R$ 5,60	R$ 28,40
15.4.7	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	39,00	24,52%	R$ 19,36	R$ 4,75	R$ 24,11	R$ 755,04	R$ 185,25	R$ 940,29
15.4.8	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	33,00	24,52%	R$ 16,93	R$ 4,15	R$ 21,08	R$ 558,69	R$ 136,95	R$ 695,64
15.4.9	S11866	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bailarina com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KSR ou similar	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 184,36	R$ 45,21	R$ 229,57	R$ 184,36	R$ 45,21	R$ 229,57
15.4.10	S10785	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 79x39x25cm	ORSE	un	5,00	24,52%	R$ 286,18	R$ 70,17	R$ 356,35	R$ 1.430,90	R$ 350,85	R$ 1.781,75
15.4.11	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 19,36	R$ 4,75	R$ 24,11	R$ 38,72	R$ 9,50	R$ 48,22
15.4.12	00037539	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 17,66	R$ 4,33	R$ 21,99	R$ 17,66	R$ 4,33	R$ 21,99
16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									**R$ 182.465,17**	**R$ 44.730,32**	**R$ 227.195,49**
16.1	**INFRAESTRUTURA**									**R$ 134.586,14**	**R$ 32.990,17**	**R$ 167.576,31**
16.1.1	S09925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 1,65	R$ 0,40	R$ 2,05	R$ 1,65	R$ 0,40	R$ 2,05
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	305,00	24,52%	R$ 15,98	R$ 3,92	R$ 19,90	R$ 4.873,90	R$ 1.195,60	R$ 6.069,50
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	21,00	24,52%	R$ 18,22	R$ 4,47	R$ 22,69	R$ 382,62	R$ 93,87	R$ 476,49
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	99,00	24,52%	R$ 13,46	R$ 3,30	R$ 16,76	R$ 1.332,54	R$ 326,70	R$ 1.659,24
16.1.5	92968	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 15,42	R$ 3,78	R$ 19,20	R$ 92,52	R$ 22,68	R$ 115,20
16.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 20,60	R$ 5,05	R$ 25,65	R$ 20,60	R$ 5,05	R$ 25,65
16.1.7	I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	407,00	24,52%	R$ 0,47	R$ 0,12	R$ 0,59	R$ 191,29	R$ 48,84	R$ 240,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.2.29	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	24,52%	R$ 6,14	R$ 1,51	R$ 7,65	R$ 104,38	R$ 25,67	R$ 130,05
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	24,52%	R$ 9,01	R$ 2,21	R$ 11,22	R$ 153,17	R$ 37,57	R$ 190,74
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	24,52%	R$ 10,81	R$ 2,65	R$ 13,46	R$ 183,77	R$ 45,05	R$ 228,82
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	34,00	24,52%	R$ 7,61	R$ 1,87	R$ 9,48	R$ 258,74	R$ 63,58	R$ 322,32
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	102,00	24,52%	R$ 20,96	R$ 5,14	R$ 26,10	R$ 2.137,92	R$ 524,28	R$ 2.662,20
15.2.34	S04717	Caixa de gordura em pvc 300mm	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 340,62	R$ 83,52	R$ 424,14	R$ 340,62	R$ 83,52	R$ 424,14
16.3	**PLUVIAL**									**R$ 16.731,07**	**R$ 4.102,79**	**R$ 20.833,86**
15.3.1	S03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m, com grelha de ferro fundido	ORSE	un	4,00	24,52%	R$ 466,59	R$ 114,41	R$ 581,00	R$ 1.866,36	R$ 457,64	R$ 2.324,00
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 2.095,86	R$ 513,90	R$ 2.609,76	R$ 2.095,86	R$ 513,90	R$ 2.609,76
15.3.3	S04283	Ralo hemisférico em PVC, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 38,36	R$ 9,41	R$ 47,77	R$ 306,88	R$ 75,28	R$ 382,16
15.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 46,75	R$ 11,46	R$ 58,21	R$ 187,00	R$ 45,84	R$ 232,84
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	24,52%	R$ 34,50	R$ 8,46	R$ 42,96	R$ 448,50	R$ 109,98	R$ 558,48
15.3.6	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	21,70	24,52%	R$ 68,72	R$ 16,85	R$ 85,57	R$ 1.491,22	R$ 365,65	R$ 1.856,87
15.3.7	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	64,70	24,52%	R$ 29,87	R$ 7,32	R$ 37,19	R$ 1.932,59	R$ 473,60	R$ 2.406,19
15.3.8	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	25,00	24,52%	R$ 56,15	R$ 13,77	R$ 69,92	R$ 1.403,75	R$ 344,25	R$ 1.748,00
15.3.9	CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	Composições Próprias	UN	1,00	24,52%	R$ 262,50	R$ 64,37	R$ 326,87	R$ 262,50	R$ 64,37	R$ 326,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
16.1.8	I05014	Parafuso c/ porca e arruela 3/8"	ORSE	un	67,00	24,52%	R$ 2,22	R$ 0,54	R$ 2,76	R$ 148,74	R$ 36,18	R$ 184,92
16.1.9	00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	67,00	24,52%	R$ 2,15	R$ 0,53	R$ 2,68	R$ 144,05	R$ 35,51	R$ 179,56
16.1.10	00011953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	192,00	24,52%	R$ 2,94	R$ 0,72	R$ 3,66	R$ 564,48	R$ 138,24	R$ 702,72
16.1.11	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	67,00	24,52%	R$ 22,92	R$ 5,62	R$ 28,54	R$ 1.535,64	R$ 376,54	R$ 1.912,18
16.1.12	00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	67,00	24,52%	R$ 3,46	R$ 0,85	R$ 4,30	R$ 231,15	R$ 56,95	R$ 288,10
16.1.13	92968	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	158,20	24,52%	R$ 43,28	R$ 10,61	R$ 53,89	R$ 6.846,90	R$ 1.678,50	R$ 8.525,40
16.1.14	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	88,00	24,52%	R$ 77,26	R$ 18,94	R$ 96,20	R$ 6.796,88	R$ 1.666,72	R$ 8.465,60
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	24,70	24,52%	R$ 20,30	R$ 4,98	R$ 25,28	R$ 501,41	R$ 123,01	R$ 624,42
16.1.16	92964	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	74,10	24,52%	R$ 21,71	R$ 5,32	R$ 27,03	R$ 1.608,71	R$ 394,21	R$ 2.002,92
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	234,80	24,52%	R$ 13,42	R$ 3,29	R$ 16,71	R$ 3.151,02	R$ 772,49	R$ 3.923,51
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,10	24,52%	R$ 19,43	R$ 4,76	R$ 24,19	R$ 584,84	R$ 143,28	R$ 728,12
16.1.19	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	154,80	24,52%	R$ 18,66	R$ 4,58	R$ 23,24	R$ 2.888,57	R$ 708,98	R$ 3.597,55
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.895,10	24,52%	R$ 2,46	R$ 0,60	R$ 3,06	R$ 7.121,95	R$ 1.737,06	R$ 8.859,01
16.1.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.759,30	24,52%	R$ 3,55	R$ 0,87	R$ 4,42	R$ 16.895,52	R$ 4.140,59	R$ 21.036,11
16.1.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	357,80	24,52%	R$ 5,43	R$ 1,33	R$ 6,76	R$ 1.942,85	R$ 475,88	R$ 2.418,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
15.3.10	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	11,50	24,52%	R$ 93,29	R$ 22,87	R$ 116,16	R$ 1.072,84	R$ 263,00	R$ 1.335,84
15.3.11	89353	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 8,96	R$ 2,20	R$ 11,18	R$ 17,96	R$ 4,40	R$ 22,36
15.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	24,52%	R$ 7,61	R$ 1,87	R$ 9,48	R$ 83,71	R$ 20,57	R$ 104,28
15.3.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	114,80	24,52%	R$ 20,96	R$ 5,14	R$ 26,10	R$ 2.406,21	R$ 590,07	R$ 2.996,28
15.3.14	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	24,52%	R$ 8,89	R$ 2,18	R$ 11,07	R$ 97,79	R$ 23,98	R$ 121,77
15.3.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 13,90	R$ 3,41	R$ 17,31	R$ 13,90	R$ 3,41	R$ 17,31
15.3.16	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	59,00	24,52%	R$ 13,45	R$ 3,30	R$ 16,75	R$ 793,55	R$ 194,70	R$ 988,25
15.3.17	S09389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	ORSE	m	117,00	24,52%	R$ 16,10	R$ 3,95	R$ 20,05	R$ 1.883,70	R$ 462,15	R$ 2.345,85
15.3.18	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	25,00	24,52%	R$ 14,67	R$ 3,60	R$ 18,27	R$ 366,75	R$ 90,00	R$ 456,75
16.4	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)**									**R$ 6.703,41**	**R$ 1.643,72**	**R$ 8.347,13**
15.4.1	S12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	5,00	24,52%	R$ 14,82	R$ 3,63	R$ 18,45	R$ 74,10	R$ 18,15	R$ 92,25
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 291,12	R$ 71,38	R$ 362,50	R$ 2.911,20	R$ 713,80	R$ 3.625,00
15.4.3	S12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E3	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 13,75	R$ 3,37	R$ 17,12	R$ 137,50	R$ 33,70	R$ 171,20
15.4.4	I09622	Placa em acrílico cristal 3mm, (80x50cm), placas direcionais, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede (fornec e aplicação)	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 400,24	R$ 98,14	R$ 498,38	R$ 400,24	R$ 98,14	R$ 498,38
15.4.5	S11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	6,00	24,52%	R$ 28,70	R$ 7,04	R$ 35,74	R$ 172,20	R$ 42,24	R$ 214,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
16.1.57	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 524,49	R$ 128,60	R$ 653,09	R$ 524,49	R$ 128,60	R$ 653,09
16.1.58	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	ORSE	un	18,00	24,52%	R$ 57,49	R$ 14,10	R$ 71,59	R$ 1.034,82	R$ 253,80	R$ 1.288,62
16.1.59	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 71,17	R$ 17,45	R$ 88,62	R$ 569,36	R$ 139,60	R$ 708,96
16.1.60	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	15,00	24,52%	R$ 131,29	R$ 32,19	R$ 163,48	R$ 1.969,35	R$ 482,85	R$ 2.452,20
16.1.61	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vi 33 valenam ou similar)	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 8,39	R$ 2,06	R$ 10,45	R$ 67,12	R$ 16,48	R$ 83,60
16.1.62	S12578	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	ORSE	un	21,00	24,52%	R$ 13,98	R$ 3,43	R$ 17,41	R$ 293,58	R$ 72,03	R$ 365,61
16.1.63	S11285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 34,80	R$ 8,53	R$ 43,33	R$ 69,60	R$ 17,06	R$ 86,66
16.1.64	S00762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	2,30	24,52%	R$ 27,73	R$ 6,80	R$ 34,53	R$ 63,78	R$ 15,64	R$ 79,42
16.1.65	S12551	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR,FORNECIMENTO E COLOCACAO	ORSE	un	71,60	24,52%	R$ 108,67	R$ 26,65	R$ 135,32	R$ 7.780,77	R$ 1.908,14	R$ 9.688,91
16.1.66	S12488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	65,00	24,52%	R$ 21,20	R$ 5,20	R$ 26,40	R$ 1.378,00	R$ 338,00	R$ 1.716,00
16.1.67	S08685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 13,05	R$ 3,20	R$ 16,25	R$ 26,10	R$ 6,40	R$ 32,50
16.1.68	S11291	TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M,FORNECIMENTO E COLOCACAO	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 120,35	R$ 29,51	R$ 149,86	R$ 120,35	R$ 29,51	R$ 149,86
16.1.69	S11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	48,00	24,52%	R$ 11,35	R$ 2,78	R$ 14,13	R$ 544,80	R$ 133,44	R$ 678,24
16.1.70	S12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	3,00	24,52%	R$ 21,37	R$ 5,24	R$ 26,61	R$ 64,11	R$ 15,72	R$ 79,83
16.1.71	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	65,80	24,52%	R$ 22,17	R$ 5,44	R$ 27,61	R$ 1.458,79	R$ 357,95	R$ 1.816,74
16.1.72	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	1.068,90	24,52%	R$ 18,20	R$ 4,46	R$ 22,66	R$ 19.453,98	R$ 4.767,29	R$ 24.221,27
16.1.73	93006	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	115,60	24,52%	R$ 15,54	R$ 3,81	R$ 19,35	R$ 1.796,42	R$ 440,44	R$ 2.236,86
16.1.74	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	262,10	24,52%	R$ 16,30	R$ 4,00	R$ 20,30	R$ 4.272,23	R$ 1.048,40	R$ 5.320,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	102,20	24,52%	R$ 7,57	R$ 1,86	R$ 9,43	R$ 773,65	R$ 190,10	R$ 963,75
16.1.24	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 142,97	R$ 35,06	R$ 178,03	R$ 571,88	R$ 140,24	R$ 712,12
16.1.25	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 41,53	R$ 10,18	R$ 51,71	R$ 166,12	R$ 40,72	R$ 206,84
16.1.26	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 66,16	R$ 16,22	R$ 82,38	R$ 66,16	R$ 16,22	R$ 82,38
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 45,10	R$ 11,06	R$ 56,16	R$ 90,20	R$ 22,12	R$ 112,32
16.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	24,52%	R$ 32,54	R$ 7,98	R$ 40,52	R$ 357,94	R$ 87,78	R$ 445,72
16.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 52,28	R$ 12,82	R$ 65,10	R$ 156,84	R$ 38,46	R$ 195,30
16.1.30	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 71,97	R$ 17,65	R$ 89,62	R$ 71,97	R$ 17,65	R$ 89,62
16.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	24,52%	R$ 26,71	R$ 6,55	R$ 33,26	R$ 560,91	R$ 137,55	R$ 698,46
16.1.32	S09517	Placa 4"x2" com furo	ORSE	un	38,00	24,52%	R$ 4,07	R$ 1,00	R$ 5,07	R$ 154,66	R$ 38,00	R$ 192,66
16.1.33	I11616	Placa 4x2", 1P, horizontal, ref.: Tablet, da Tramontina ou similar	ORSE	un	227,00	24,52%	R$ 2,25	R$ 0,55	R$ 2,80	R$ 510,75	R$ 124,85	R$ 635,60
16.1.34	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	39,00	24,52%	R$ 31,58	R$ 7,74	R$ 39,32	R$ 1.231,62	R$ 301,86	R$ 1.533,48
16.1.35	00038096	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	21,00	24,52%	R$ 4,34	R$ 1,06	R$ 5,40	R$ 91,14	R$ 22,26	R$ 113,40
16.1.36	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 35,61	R$ 8,73	R$ 44,34	R$ 534,15	R$ 130,95	R$ 665,10
16.1.37	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 70,63	R$ 17,32	R$ 87,95	R$ 141,26	R$ 34,64	R$ 175,90
16.1.38	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 49,53	R$ 12,14	R$ 61,67	R$ 49,53	R$ 12,14	R$ 61,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
16.1.75	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	22,90	24,52%	R$ 22,82	R$ 5,60	R$ 28,42	R$ 522,58	R$ 128,24	R$ 650,82
16.1.76	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	10,50	24,52%	R$ 38,65	R$ 9,48	R$ 48,13	R$ 405,83	R$ 99,54	R$ 505,37
16.1.77	S07891	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 11/4" com acessórios	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 162,21	R$ 39,77	R$ 201,98	R$ 162,21	R$ 39,77	R$ 201,98
16.1.78	S11866	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LE 1106-1DFB, da KBR ou similar	ORSE	un	34,00	24,52%	R$ 184,36	R$ 45,21	R$ 229,57	R$ 6.268,24	R$ 1.537,14	R$ 7.805,38
16.1.79	S08662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	107,00	24,52%	R$ 11,12	R$ 2,73	R$ 13,85	R$ 1.189,84	R$ 292,11	R$ 1.481,95
16.1.80	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 35,72	R$ 8,76	R$ 44,48	R$ 71,44	R$ 17,52	R$ 88,96
16.1.81	S04527	Quadro de medição trifásico em Nord com lente para leitura	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 611,95	R$ 150,05	R$ 762,00	R$ 611,95	R$ 150,05	R$ 762,00
16.1.82	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 381,25	R$ 93,48	R$ 474,73	R$ 381,25	R$ 93,48	R$ 474,73
16.1.83	00039759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DEACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 508,55	R$ 124,70	R$ 633,25	R$ 508,55	R$ 124,70	R$ 633,25
16.1.84	S12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	3,00	24,52%	R$ 1.636,55	R$ 401,28	R$ 2.037,83	R$ 4.909,65	R$ 1.203,84	R$ 6.113,49
16.1.85	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 882,19	R$ 216,31	R$ 1.098,50	R$ 882,19	R$ 216,31	R$ 1.098,50
16.1.86	I00437	Caixa de passagem em alumínio 40 x 40 x 20 cm	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 293,51	R$ 71,97	R$ 365,48	R$ 293,51	R$ 71,97	R$ 365,48
16.1.87	S12890	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod. Cp-3030-12 ou similar.	ORSE	un	4,00	24,52%	R$ 183,98	R$ 45,11	R$ 229,09	R$ 735,92	R$ 180,44	R$ 916,36
16.2	**ILUMINAÇÃO**									**R$ 18.792,09**	**R$ 4.608,04**	**R$ 23.400,13**
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	22,00	24,52%	R$ 86,28	R$ 21,16	R$ 107,44	R$ 1.898,16	R$ 465,52	R$ 2.363,68
16.2.2	S13682	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K tivoli, Avant ou similar	ORSE	un	29,00	24,52%	R$ 122,20	R$ 29,96	R$ 152,16	R$ 3.543,80	R$ 868,84	R$ 4.412,64
16.2.3	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K tivoli, Avant ou similar	ORSE	un	20,00	24,52%	R$ 75,10	R$ 18,41	R$ 93,51	R$ 1.502,00	R$ 368,20	R$ 1.870,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	92026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										
16.1.39	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	112,00	24,52%	R$ 40,52	R$ 9,94	R$ 50,46	R$ 4.538,24	R$ 1.113,28	R$ 5.651,52
16.1.40	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	24,52%	R$ 44,22	R$ 10,84	R$ 55,06	R$ 265,32	R$ 65,04	R$ 330,36
16.1.41	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	46,00	24,52%	R$ 21,74	R$ 5,33	R$ 27,07	R$ 1.000,04	R$ 245,18	R$ 1.245,22
16.1.42	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	24,52%	R$ 23,59	R$ 5,78	R$ 29,37	R$ 353,85	R$ 86,70	R$ 440,55
16.1.43	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 82,20	R$ 20,16	R$ 102,36	R$ 82,20	R$ 20,16	R$ 102,36
16.1.44	S13457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 243,94	R$ 59,81	R$ 303,75	R$ 487,88	R$ 119,62	R$ 607,50
16.1.45	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 132,60	R$ 32,51	R$ 165,11	R$ 265,20	R$ 65,02	R$ 330,22
16.1.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	24,52%	R$ 9,70	R$ 2,38	R$ 12,08	R$ 126,10	R$ 30,94	R$ 157,04
16.1.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	35,00	24,52%	R$ 10,30	R$ 2,53	R$ 12,83	R$ 360,50	R$ 88,55	R$ 449,05
16.1.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 11,43	R$ 2,80	R$ 14,23	R$ 11,43	R$ 2,80	R$ 14,23
16.1.49	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00	24,52%	R$ 47,64	R$ 11,68	R$ 59,32	R$ 1.905,60	R$ 467,20	R$ 2.372,80
16.1.50	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	24,52%	R$ 49,90	R$ 12,24	R$ 62,14	R$ 249,50	R$ 61,20	R$ 310,70
16.1.51	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 52,66	R$ 12,91	R$ 65,57	R$ 105,32	R$ 25,82	R$ 131,14
16.1.52	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 46,44	R$ 11,39	R$ 57,83	R$ 92,88	R$ 22,78	R$ 115,66
16.1.53	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00	24,52%	R$ 47,64	R$ 11,68	R$ 59,32	R$ 1.905,60	R$ 467,20	R$ 2.372,80
16.1.54	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	24,52%	R$ 56,44	R$ 13,84	R$ 70,28	R$ 169,32	R$ 41,52	R$ 210,84
16.1.55	S09216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 70,90	R$ 17,39	R$ 87,79	R$ 141,00	R$ 34,58	R$ 175,58
16.1.56	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 353,37	R$ 86,65	R$ 440,02	R$ 706,74	R$ 173,30	R$ 880,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUS[illegible]RA.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	98307	AF_11/2019										
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	82,00	24,52%	R$ 22,17	R$ 5,44	R$ 27,61	R$ 1.817,94	R$ 446,08	R$ 2.264,02
18.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	44,80	24,52%	R$ 16,30	R$ 4,00	R$ 20,30	R$ 730,24	R$ 179,20	R$ 909,44
18.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	16,00	24,52%	R$ 22,82	R$ 5,60	R$ 28,42	R$ 365,12	R$ 89,60	R$ 454,72
18.7	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 13,16	R$ 3,23	R$ 16,39	R$ 131,60	R$ 32,30	R$ 163,90
19	**GASES MEDICINAIS**									**R$ 7.624,25**	**R$ 1.869,61**	**R$ 9.493,86**
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	80,00	24,52%	R$ 51,71	R$ 12,68	R$ 64,39	R$ 4.136,80	R$ 1.014,40	R$ 5.151,20
19.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 20,63	R$ 5,06	R$ 25,69	R$ 206,30	R$ 50,60	R$ 256,90
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	50,00	24,52%	R$ 15,28	R$ 3,75	R$ 19,03	R$ 764,00	R$ 187,50	R$ 951,50
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	10,00	24,52%	R$ 10,00	R$ 2,45	R$ 12,45	R$ 100,00	R$ 24,50	R$ 124,50
19.5	S02370	Fornecimento e instalação de tomada dupla ar engate rápido (white martins - ref. 443.003.4 ou similar)	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 5,94	R$ 1,46	R$ 7,40	R$ 11,88	R$ 2,92	R$ 14,80
19.6	S06733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 1.031,55	R$ 252,94	R$ 1.284,49	R$ 1.031,55	R$ 252,94	R$ 1.284,49
19.7	S06732	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 683,32	R$ 167,55	R$ 850,87	R$ 683,32	R$ 167,55	R$ 850,87
19.8	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	40,00	24,52%	R$ 17,26	R$ 4,23	R$ 21,49	R$ 690,40	R$ 169,20	R$ 859,60
20	**URBANIZAÇÃO**									**R$ 6.015,88**	**R$ 1.450,95**	**R$ 7.366,83**
20.1	**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**									**R$ 3.470,56**	**R$ 851,07**	**R$ 4.321,63**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	15,06	24,52%	R$ 120,33	R$ 29,50	R$ 149,83	R$ 1.812,17	R$ 444,27	R$ 2.256,44
20.1.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	45,20	24,52%	R$ 36,69	R$ 9,00	R$ 45,69	R$ 1.658,39	R$ 406,80	R$ 2.065,19
20.2	**PAISAGISMO**									**R$ 1.652,92**	**R$ 405,58**	**R$ 2.058,50**
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	109,32	24,52%	R$ 15,12	R$ 3,71	R$ 18,83	R$ 1.652,92	R$ 405,58	R$ 2.058,50
20.3	**SINALIZAÇÃO**									**R$ 792,40**	**R$ 194,30**	**R$ 986,70**
20.3.1	S12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	ORSE	un	10,00	24,52%	R$ 79,24	R$ 19,43	R$ 98,67	R$ 792,40	R$ 194,30	R$ 986,70
21	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ 6.492,21**	**R$ 1.592,54**	**R$ 8.087,75**
21.1	S02451	Limpeza/remoção de tintas em piso e revestimentos	ORSE	m2	500,17	24,52%	R$ 10,71	R$ 2,63	R$ 13,34	R$ 5.356,82	R$ 1.315,45	R$ 6.672,27
21.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	500,17	24,52%	R$ 2,27	R$ 0,56	R$ 2,83	R$ 1.135,39	R$ 280,09	R$ 1.415,48

VALOR TOTAL: R$ 3.004.261,66

Dois Milhões Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Um reais e Sessenta e Seis centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	[illegible] CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
16.2.4	S13158	Luminária platon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	51,00	24,52%	R$ 179,99	R$ 44,04	R$ 223,83	R$ 9.159,09	R$ 2.246,04	R$ 11.405,13
16.2.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	24,00	24,52%	R$ 86,28	R$ 21,16	R$ 107,44	R$ 2.070,72	R$ 507,84	R$ 2.578,56
16.2.6	S13666	Luminária tipo spot dicroica de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	ORSE	un	8,00	24,52%	R$ 77,25	R$ 18,95	R$ 96,24	R$ 618,32	R$ 151,60	R$ 769,92
16.3	**SPDA**									**R$ 29.086,94**	**R$ 7.132,11**	**R$ 36.219,05**
16.3.1	S11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 285,54	R$ 70,01	R$ 355,55	R$ 285,54	R$ 70,01	R$ 355,55
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS, 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 904,71	R$ 221,83	R$ 1.126,54	R$ 10.856,52	R$ 2.661,96	R$ 13.518,48
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 41,26	R$ 10,12	R$ 51,38	R$ 495,12	R$ 121,44	R$ 616,56
16.3.4	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	12,00	24,52%	R$ 62,90	R$ 15,42	R$ 78,32	R$ 754,80	R$ 185,04	R$ 939,84
16.3.5	100664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	un	12,00	24,52%	R$ 3,93	R$ 0,96	R$ 4,89	R$ 47,16	R$ 11,52	R$ 58,68
16.3.6	96969	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	24,52%	R$ 113,88	R$ 27,92	R$ 141,80	R$ 113,88	R$ 27,92	R$ 141,80
16.3.7	96968	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	24,52%	R$ 136,08	R$ 33,37	R$ 169,45	R$ 272,16	R$ 66,74	R$ 338,90
16.3.8	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	31,00	24,52%	R$ 23,25	R$ 5,70	R$ 28,95	R$ 720,75	R$ 176,70	R$ 897,45
16.3.9	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	325,60	24,52%	R$ 28,58	R$ 7,01	R$ 35,59	R$ 9.305,65	R$ 2.282,45	R$ 11.588,10
16.3.10	00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	132,50	24,52%	R$ 40,72	R$ 9,98	R$ 50,70	R$ 5.395,40	R$ 1.322,35	R$ 6.717,75
16.3.11	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	14,00	24,52%	R$ 50,84	R$ 12,47	R$ 63,31	R$ 711,76	R$ 174,58	R$ 886,34
16.3.12	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	20,00	24,52%	R$ 6,41	R$ 1,57	R$ 7,98	R$ 128,20	R$ 31,40	R$ 159,60
17	**CLIMATIZAÇÃO**									**R$ 41.890,10**	**R$ 10.223,04**	**R$ 51.913,14**
17.1	**INFRAESTRUTURA**									**R$ 30.103,26**	**R$ 7.381,97**	**R$ 37.485,22**
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	136,00	24,52%	R$ 21,25	R$ 5,21	R$ 26,46	R$ 2.890,00	R$ 708,56	R$ 3.598,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 19/02/2025

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SS-CP001/2025
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS | Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	19 DE FEVEREIRO DE 2025
FONTE:	ORSE 2024/11 (SE) SEINFRA Desonerada 028.1 (CE) SINAPI Desonerada 2024/11 (CE) Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	32,00	24,52%	R$ 37,68	R$ 9,24	R$ 46,92	R$ 1.205,76	R$ 295,68	R$ 1.501,44
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	122,00	24,52%	R$ 47,26	R$ 11,59	R$ 58,85	R$ 5.765,72	R$ 1.413,98	R$ 7.179,70
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18,00	24,52%	R$ 53,19	R$ 13,04	R$ 66,23	R$ 957,42	R$ 234,72	R$ 1.192,14
17.1.5	S11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	M	185,00	24,52%	R$ 13,25	R$ 3,25	R$ 16,50	R$ 2.451,25	R$ 601,25	R$ 3.052,50
17.1.6	I12184	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	ORSE	un	20,00	24,52%	R$ 36,74	R$ 9,01	R$ 45,75	R$ 734,80	R$ 180,20	R$ 915,00
17.1.7	S11501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	ORSE	m2	93,27	24,52%	R$ 96,33	R$ 23,62	R$ 119,95	R$ 8.984,70	R$ 2.203,04	R$ 11.187,74
17.1.8	I12181	Duto flexível de alumínio Ø 150mm	ORSE	m	12,00	24,52%	R$ 25,91	R$ 6,35	R$ 32,26	R$ 310,92	R$ 76,20	R$ 387,12
17.1.9	I12180	Duto flexível de alumínio Ø 100mm	ORSE	m	52,00	24,52%	R$ 21,56	R$ 5,29	R$ 26,85	R$ 1.121,12	R$ 275,08	R$ 1.396,20
17.1.10	S12496	Barra roscada bicromatizada e 3/8" x 3000mm	ORSE	un	74,00	24,52%	R$ 69,86	R$ 17,13	R$ 86,99	R$ 5.169,64	R$ 1.267,62	R$ 6.437,26
17.1.11	S00721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valenam ou similar)	ORSE	un	48,00	24,52%	R$ 2,19	R$ 0,54	R$ 2,73	R$ 105,12	R$ 25,92	R$ 131,04
17.1.12	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	18,00	24,52%	R$ 22,60	R$ 5,54	R$ 28,14	R$ 406,80	R$ 99,72	R$ 506,52
17.2	**EQUIPAMENTOS**									**R$ 11.586,85**	**R$ 2.841,07**	**R$ 14.427,92**
17.2.1	S11890	Exaustor ACI-200, da sicteil ou similar - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00	24,52%	R$ 1.614,33	R$ 395,83	R$ 2.010,16	R$ 3.228,66	R$ 791,66	R$ 4.020,32
17.2.2	I05059	Caixa de ventilação de 6900m³/h, 15mmca Marca: Projelmec ou similar	ORSE	un	3,00	24,52%	R$ 2.652,67	R$ 650,43	R$ 3.303,10	R$ 7.958,01	R$ 1.951,29	R$ 9.909,30
17.2.3	S13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar	ORSE	un	1,00	24,52%	R$ 400,16	R$ 98,12	R$ 498,30	R$ 400,18	R$ 98,12	R$ 498,30
18	**DADOS E VOZ**									**R$ 4.459,44**	**R$ 1.094,02**	**R$ 5.553,46**
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	33,00	24,52%	R$ 15,98	R$ 3,92	R$ 19,90	R$ 527,34	R$ 129,36	R$ 656,70
18.2	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	4,00	24,52%	R$ 41,53	R$ 10,18	R$ 51,71	R$ 166,12	R$ 40,72	R$ 206,84
18.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	18,00	24,52%	R$ 40,06	R$ 9,82	R$ 49,88	R$ 721,08	R$ 176,76	R$ 897,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
3358
Rúbrica

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇAO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SS-CP001/2025, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE II NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS – CEARA.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a analise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e tecnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das participes do certame susografado, a saber: ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.174.679/0001-76.

DO MÉTODO

Para analise dos criterios formais e tecnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanha-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSAO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou a sua proposta com a duplicação da composição 93199, nos itens 4.1.5 e 4.1.6 da planilha orçamentária. Tendo a sua quantidade aumentada e diferindo do orçamento do projeto basico. Portanto, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 17 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Data: 17/03/2025 08:08:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481