

CARTA-PROPOSTA

Fortaleza, 05 de Março de 2020.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Comissão Permanente de Licitação Nova Russas/CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP007/20, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRATOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo preço global de R\$ 740.179,76 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) com prazo de execução, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

ATENCIOSAMENTE,

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI – ME


MARCONDES RODA ABREU
SÓCIO-DIRETOR
CPF:059.976.373-60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)

TOMADA DE PREÇOS N. SI-TP007120.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO, MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO DISTRITO CANINDEZINHO E LOCALIDADES RECANTO	01	SERV.	R\$ 349.691,86
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO	01	SERV.	R\$ 390.487,86
			VALOR GLOBAL	R\$ 740.179,76

O VALOR GLOBAL DOS 2 (DOIS) LOTES É DE R\$ 738.179,76 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)


02. FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: SEINFRA-CE 26.1

03. PERCENTUAL DE BDI: 24% (VINTE E QUATRO PORCENTO)

04. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (EM ANEXO)

Fortaleza, 05 de Março de 2020.

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI – ME


MARCONDES RODA ABREU
SÓCIO-DIRETOR
CPF:059.976.373-60

ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 157,37	R\$ 195,14	R\$ 1.404,01
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	817,60	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 233,18
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	817,60	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 50,69
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,72	R\$ 38,60	R\$ 47,86	R\$ 321,65
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	117,60	R\$ 69,00	R\$ 85,56	R\$ 10.061,88
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	784,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	R\$ 30.138,96
3.2	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	224,00	R\$ 20,30	R\$ 25,17	R\$ 5.638,53
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,72	R\$ 347,00	R\$ 430,28	R\$ 2.891,48

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA:	05/03/2020
LOCAL:	LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO	BDI:	24,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	L.S. Horz:	85,20%
		L.S. MAs:	48,68%

FONTE:	SBC	VERSÃO:	202002 - Fortaleza	DATA REF.:	02/2020
	SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO		12/2018
	SICRO		2019/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017
	SICRO NOVO		2019/07 COM DESONERAÇÃO		01/2020
	SINAPI		2019/12 COM DESONERAÇÃO		01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

68789



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	1.003,69
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	817,60	R\$	0,99	1.003,69
					R\$	1,23	1.003,69
					R\$		51.508,95
							SUBTOTAL:

RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO							
						R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	478,85
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$	157,37	185,14
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.679,00	R\$	0,23	478,85
2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$	21.427,36
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.679,00	R\$	0,05	104,10
2.2	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	13,80	R\$	47,86	660,52
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	241,50	R\$	69,00	20.962,74
3	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3		R\$		79.406,38
3.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	SEINFRA	M2	1.610,00	R\$	31,00	61.888,40
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M	450,00	R\$	20,30	11.579,12
3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M3	13,80	R\$	347,00	5.937,66
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	2.061,14
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,00	R\$	0,99	2.061,14
							SUBTOTAL:
							103.372,74

3190
P

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA SEM DENOMINAÇÃO 03 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO

SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 157,37	R\$ 196,14	R\$ 280,63
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	913,50	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ -
1.2								R\$ 260,53
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 11.638,63
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	913,50	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 58,64
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,70	R\$ 38,60	R\$ 47,86	R\$ 416,42
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	130,50	R\$ 69,00	R\$ 65,56	R\$ 11.165,58
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 44.488,12
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	870,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	R\$ 33.442,80
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	290,00	R\$ 20,30	R\$ 25,17	R\$ 7.299,88
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,70	R\$ 347,00	R\$ 430,28	R\$ 3.743,44
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 1.121,41
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	913,50	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 1.121,41
							SUBTOTAL:	R\$ 67.806,69

RUA SEM DENOMINAÇÃO 04 - LOCALIDADE DE MIGUEL ANTONIO

SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 157,37	R\$ 196,14	R\$ 33,25
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	116,60	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ -
1.2								R\$ 33,25

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.

TELEFONE: (85) 3067-1000

E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3391

ECOFORT


CONSTRUÇÃO EIRELI

						R\$
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.320,18
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.890,00	R\$ 0,99
						R\$ 1,23
						R\$ 2.320,18
					SUBTOTAL:	R\$ 118.979,36


TOTAL GERAL:	R\$ 390.487,86
TOTAL GERAL POR EXTENSO: R\$ 390.487,86 (TREZENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)	

FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020

VALIDADE: 60 DIAS


 MARCONDES ROSA ABREU
 SOCIO PROPRIETARIO
 CPF: 059.976.373-60

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3194




ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

3199
f

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,16	33,82
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46	21,46
11691	PONTALETÊ / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,44	73,98
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,16000000	11,28	1,69
TOTAL MATERIAL:						139,95
VALOR SEM ENCARGOS:						148,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):						12,16
VALOR COM ENCARGOS:						167,37
VALOR BDI (24,00%):						37,77
VALOR COM BDI:						195,14

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	62,47	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,84	0,03
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,59	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						0,14
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,09
VALOR COM ENCARGOS:						0,23
VALOR BDI (24,00%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,29

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	89,15	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	195,11	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13	0,00

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

3296
P.

TOTAL MAO DE OBRA:	0,00
VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,01
VALOR COM ENCARGOS:	0,05
VALOR BDI (24.00%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,06

2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,00
TOTAL MAO DE OBRA:					30,99	
VALOR SEM ENCARGOS:					20,00	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,70	
VALOR COM ENCARGOS:					38,00	
VALOR BDI (24.00%):					9,00	
VALOR COM BDI:					47,86	

2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	100,10	3,50
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	29,71	1,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,44	
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:					7,49	
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,45	50,00
TOTAL MATERIAL:					50,00	
VALOR SEM ENCARGOS:					62,03	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,97	
VALOR COM ENCARGOS:					68,00	
VALOR BDI (24.00%):					16,56	
VALOR COM BDI:					84,56	

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,50	
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

3197

10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL						
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,00	8,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	59,00	8,85
TOTAL MATERIAL:						18,75
VALOR SEM ENCARGOS:						24,42
VALOR ENCARGOS (88.20%):						8,68
VALOR COM ENCARGOS:						31,00
VALOR BDI (24.00%):						8,44
VALOR COM BDI:						38,44

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22
MATERIAL						
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
SERVIÇO						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,08	0,52
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,59	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	234,39	7,97
TOTAL SERVIÇO:						8,90
VALOR SEM ENCARGOS:						16,12
VALOR ENCARGOS (88.20%):						6,18
VALOR COM ENCARGOS:						20,30
VALOR BDI (24.00%):						4,87
VALOR COM BDI:						25,17

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:						71,33
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	51,00	39,68
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,98580000	78,75	74,13

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM



ECOFORT


CONSTRUÇÃO EIRELI

3198
P

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,10
TOTAL MATERIAL:						214,91
VALOR SEM ENCARGOS:						286,24
VALOR ENCARGOS (85,20%):						66,76
VALOR COM ENCARGOS:						347,00
VALOR BDI (24,00%):						83,28
VALOR COM BDI:						430,28

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						6,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (24,00%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,23

FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020


MARCONDES ROSA ABREU
SOCIO PROPRIETARIO



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI



ECOFORT
CONSTRUÇÃO EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.949,25	70%	R\$ 2.064,48	30%	R\$ 884,78	30%	R\$ 884,78	30%	R\$ 884,78	30%	R\$ 884,78	30%	R\$ 884,78	30%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 79.496,91	35%	R\$ 27.823,92	35%	R\$ 27.823,92	35%	R\$ 27.823,92	35%	R\$ 27.823,92	35%	R\$ 27.823,92	35%	R\$ 27.823,92	35%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 300.386,75	20%	R\$ 60.077,35	20%	R\$ 60.077,35	20%	R\$ 60.077,35	20%	R\$ 60.077,35	20%	R\$ 60.077,35	20%	R\$ 60.077,35	20%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.654,95	20%	R\$ 1.530,99	20%	R\$ 1.530,99	20%	R\$ 1.530,99	20%	R\$ 1.530,99	20%	R\$ 1.530,99	20%	R\$ 1.530,99	20%
TOTAL DA MEDIÇÃO		R\$ 390.487,86	23%	R\$ 91.496,73	23%	R\$ 91.496,73	23%	R\$ 91.496,73	23%	R\$ 91.496,73	23%	R\$ 91.496,73	23%	R\$ 91.496,73	23%

FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020

VALIDADE: 60 DIAS


MARCONDES ROSA ABREU
SOCIO PROPRIETARIO

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3067-1000
E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3199
P



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
LOCAL:	LOCALIDADE MIGUEL ANTONIO E SÍTIO NOVO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
DATA:	05/03/2020
L.S. Hora:	65,20%
L.S. Mês:	49,69%
BDI:	24,00%
VERSÃO:	2020/03 - Fortaleza
REF.:	02/2020
SBC:	026.1 COM DESONERAÇÃO
SEMFRA:	12/2018
SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO
SICRO:	03/2017
SINAPI:	2019/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	01/2020
SINAPI:	2019/12 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	01/2020
SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,8000	0,8000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3057-1000

E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3001
P



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,9400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,0600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020


MARCONDES RODA ABREU

SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 059.976.373-60

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3067-1000

E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNSO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LOCAL: DISTRITO DE CANOAZINHO E LOCALIDADE DE RECANTO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE							
		DATA: 05/03/2020			VERSÃO:	DATA REF.:	
		BDI: 24,00%			2020/02 - Fortaleza	02/2020	
		L.S. Hora: 85,20%			026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	
		L.S. Mac: 48,68%			2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
					2019/07 COM DESONERAÇÃO	01/2020	
					2019/12 COM DESONERAÇÃO	01/2020	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
RUA MANUEL ABDIAS EVANGELISTA - DISTRITO CANOAZINHO							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.266,60
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA M2	6,00	R\$ 157,37	R\$ 195,14	R\$ 1.170,83
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA M2	335,80	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 95,77
2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 4.286,47
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA M2	335,80	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 20,82
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA M3	2,78	R\$ 38,60	R\$ 47,86	R\$ 132,10
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	48,30	R\$ 69,00	R\$ 85,58	R\$ 4.132,55
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 15.891,08
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	322,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	R\$ 12.377,68
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA M	92,00	R\$ 20,90	R\$ 25,17	R\$ 2.315,62

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3203



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,76	R\$ 347,00	R\$ 430,28	R\$ 1.187,57
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	335,80	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 412,23
							SUBTOTAL:	R\$ 21.845,38

RUA PROFESSORA ALTINA - DISTRITO CAMDEZINHO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 157,37	R\$ 195,14	R\$ -
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	890,80	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 254,00
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	890,60	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 55,22
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,32	R\$ 38,60	R\$ 47,86	R\$ 350,36
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	128,10	R\$ 69,00	R\$ 85,56	R\$ 10.960,24
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	854,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	R\$ 32.827,76
3.2	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	244,00	R\$ 20,30	R\$ 25,17	R\$ 6.141,97
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,32	R\$ 347,00	R\$ 430,28	R\$ 3.149,65
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	890,60	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 1.093,30
							SUBTOTAL:	R\$ 54.832,49

RUA SEIM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO CAMDEZINHO

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3067-1000
E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3204

ECOFORT


CONSTRUÇÃO EIRELI

SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	131,16	
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 157,37	R\$ 195,14	-	
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	459,90	R\$ 0,23	R\$ 0,29	131,16	
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 6.869,23	
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	459,90	R\$ 0,05	R\$ 0,06	28,51	
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,78	R\$ 38,60	R\$ 47,86	180,93	
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	66,15	R\$ 69,00	R\$ 85,56	5.659,79	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 21.760,17	
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	441,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	16.952,04	
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	126,00	R\$ 20,30	R\$ 25,17	3.171,67	
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,78	R\$ 347,00	R\$ 430,28	1.626,46	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 564,57	
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	459,90	R\$ 0,99	R\$ 1,23	564,57	
							SUBTOTAL:	R\$ 28.316,14	

RUA ANTONIO MARTINS PEREZ - DISTRITO CANDEZINHO							R\$	135,33	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	135,33
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 157,37	R\$ 195,14	-	
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	474,50	R\$ 0,23	R\$ 0,29	135,33	
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 6.065,66	
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	474,50	R\$ 0,05	R\$ 0,06	28,42	
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,90	R\$ 38,60	R\$ 47,86	186,87	

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3205



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	68,25	R\$ 68,00	R\$ 85,56	R\$ 5.839,47
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	455,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	R\$ 17.490,20
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	130,00	R\$ 20,30	R\$ 25,17	R\$ 3.272,36
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,90	R\$ 347,00	R\$ 430,28	R\$ 1.678,09
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	474,50	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 582,50
							SUBTOTAL:	R\$ 29.214,03

RUA MARIANO DA COSTA MADUREIRA - DISTRITO CANDEZINHO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 157,37	R\$ 195,14	R\$ -
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	705,50	R\$ 0,23	R\$ 0,28	R\$ 201,21
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	705,50	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 43,74
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,10	R\$ 38,60	R\$ 47,86	R\$ 244,11
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	102,00	R\$ 69,00	R\$ 85,56	R\$ 8.727,12
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	690,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	R\$ 28.139,20
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	170,00	R\$ 20,30	R\$ 25,17	R\$ 4.279,24
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,10	R\$ 347,00	R\$ 430,28	R\$ 2.184,43
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
							SUBTOTAL:	R\$ 966,07

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.

TELEFONE: (85) 3067-1000

E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3206

ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	705,50	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 866,07
							SUBTOTAL:	R\$ 42.695,12

RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE NECAMTO								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								R\$ 791,14
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 157,37	R\$ 195,14	R\$ -
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.774,00	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 791,14
2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 35.401,73
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.774,00	R\$ 0,05	R\$ 0,06	R\$ 171,99
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,80	R\$ 38,60	R\$ 47,86	R\$ 1.091,30
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	399,00	R\$ 69,00	R\$ 85,56	R\$ 34.138,44
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 131.191,50
3.1	C2866	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.660,00	R\$ 31,00	R\$ 38,44	R\$ 102.250,40
3.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	760,00	R\$ 20,30	R\$ 25,17	R\$ 19.130,72
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,80	R\$ 347,00	R\$ 430,28	R\$ 9.810,38
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 3.405,36
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.774,00	R\$ 0,99	R\$ 1,23	R\$ 3.405,36
							SUBTOTAL:	R\$ 170.789,74

TOTAL GERAL:							R\$ 347.691,90
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

TOTAL GERAL POR EXTENSO: R\$ 347.691,90 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1743, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3204
P




ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIREU

FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020


VALIDADE: 60 DIAS



MARCONDES ROSA ABREU
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 059.976.373-60

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3067-1000

E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 05/03/2020 BDI : 24,00%	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mão: 48,60%																		
LOCAL:	DISTRITO DE CANDEZINHO E LOCALIDADE DE RECANTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERBA</th> <th>IMP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIC</td> <td>202002 - Fortaleza</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> </tbody> </table>		PONTE	VERBA	IMP.	SIC	202002 - Fortaleza	02/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	01/2020	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	01/2020
PONTE	VERBA	IMP.																			
SIC	202002 - Fortaleza	02/2020																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018																			
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																			
SICRO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	01/2020																			
SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	01/2020																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																			

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	33,18	33,82
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	21,46	21,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	16,44	73,98
11725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	11,26	1,69
TOTAL MATERIAL:					138,94
VALOR SEM ENCARGOS:					148,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):					12,18
VALOR COM ENCARGOS:					167,37
VALOR BDI (24,00%):					37,77
VALOR COM BDI:					196,14

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	62,47	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,06
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	7,84	0,03
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	11,59	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,00200000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,14
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (24,00%):					0,06



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

3210
P

VALOR COM BDI: 0,29

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	89,15	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	195,11	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					89,15	0,04
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					7,13	0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					89,15	0,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,01	0,01
VALOR COM ENCARGOS:					89,16	0,05
VALOR BDI (24,00%):					0,01	0,01
VALOR COM BDI:					89,17	0,06

2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,80
TOTAL MAO DE OBRA:					7,13	20,80
VALOR SEM ENCARGOS:					20,80	20,80
VALOR ENCARGOS (85,20%):					17,70	17,70
VALOR COM ENCARGOS:					38,50	38,50
VALOR BDI (24,00%):					9,09	9,09
VALOR COM BDI:					47,59	47,59

2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	100,10	3,50
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	29,71	1,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					129,81	4,54
MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:					7,13	7,49
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,45	50,00
TOTAL MATERIAL:					45,45	50,00
VALOR SEM ENCARGOS:					82,03	82,03
VALOR ENCARGOS (86,20%):					6,97	6,97
VALOR COM ENCARGOS:					89,00	89,00

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

3211
P

VALOR BDI (24.00%):	18,66
VALOR COM BDI:	88,96

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,87	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,08	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,50
MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	46,00	6,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	59,00	8,85
TOTAL MATERIAL:						15,75
VALOR SEM ENCARGOS:						24,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,58
VALOR COM ENCARGOS:						31,00
VALOR BDI (24.00%):						8,44
VALOR COM BDI:						39,44

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
SERVICO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,08	0,52
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,59	0,13
C3268	CONCRETO P/MBR., FCX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	234,39	7,97
TOTAL SERVIÇO:						8,90
VALOR SEM ENCARGOS:						16,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,18
VALOR COM ENCARGOS:						22,30
VALOR BDI (24.00%):						4,87

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM



ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI


3212
P

VALOR COM BDI: 28,17

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:						71,33
MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	51,00	39,68
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,75	74,13
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,10
TOTAL MATERIAL:						314,91
VALOR SEM ENCARGOS:						298,34
VALOR ENCARGOS (86,20%):						60,76
VALOR COM ENCARGOS:						347,60
VALOR BDI (24,00%):						83,28
VALOR COM BDI:						430,28

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (86,20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (24,00%):						0,24
VALOR COM BDI:						1,23


FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020


MARCONDES RODA ABREU
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 CPF:059.976.373-60

ECOFORT


CONSTRUÇÃO EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


 ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LOCAL: DISTRITO DE CANINDEZINHO E LOCALIDADE DE RECANTO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		DATA : 05/03/2020 B.D.I. : 24,00% L.S. More: 85,20% L.S. Mês: 49,69%		
		FONTE: SBC SEINFRA SICRO SICRO SINAPI		VERSÃO: 2020/02 - Fortaleza 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017 2019/07 COM DESONERAÇÃO 01/2020 2019/12 COM DESONERAÇÃO 01/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.779,45	70% R\$ 1.945,61	R\$ 833,83	30%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 71.992,78	35% R\$ 25.197,47	R\$ 25.197,47	30%	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO	R\$ 265.995,65	20% R\$ 53.199,13	R\$ 79.798,69	30%	20% R\$ 53.199,13
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.924,03	20% R\$ 1.384,81	R\$ 2.077,21	30%	20% R\$ 1.384,81
TOTAL DA MEDIÇÃO		R\$ 347.691,90	24% R\$ 81.727,02	R\$ 107.907,21	31% R\$ 103.473,74	16% R\$ 54.583,94

FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020

VALIDADE: 60 DIAS


 MARCONDES ROSA ABREU
 SOCIO PROPRIETARIO

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000
 E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

3213


COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 05/03/2020 BDI : 24,00%	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,89%
LOCAL:	DISTRITO DE CANINDEZINHO E LOCALIDADE DE RECANTO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEIC	2020/02 - Fortaleza 02/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
		SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO 01/2020
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO 01/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	5,4200
	TOTAL	5,7400

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,3200

I Impostos		
	PIS	0,8500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	INSS	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020

MARCONDES RODA ABREU
SÓCIO PROPRIETARIO
CPF:059.976.373-60

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3067-1000
E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

ECOFORT

CONSTRUÇÃO EIRELI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		DATA : 05/03/2020	L.B. Hora: 85,20%																					
LOCAL:	DISTRITO DE CANINDEZINHO E LOCALIDADE DE RECANTO		BDI : 24,00%	L.S. Mês: 43,69%																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/02 - Fortaleza</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02&L1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SBC	2020/02 - Fortaleza	02/2020	SEINFRA	02&L1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	01/2020	SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	03/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	REF.																							
SBC	2020/02 - Fortaleza	02/2020																							
SEINFRA	02&L1 COM DESONERAÇÃO	12/2018																							
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																							
SICRO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	01/2020																							
SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	03/2020																							
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																									

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Accidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
 SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
 TELEFONE: (85) 3067-1000

E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

8215



ECOFORT


CONSTRUÇÃO EIRELI

B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3800
	TOTAL	19,4100	11,8800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3800
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

FORTALEZA, 05 DE MARÇO DE 2020


MARCONES RODA ABREU
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF:059.976.373-60

ECOFORT CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 36.100.959/0001-46, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 534045-4
SEDIADA NA RUA BARBOSA DE FREITAS 1741, SALA 4 - CEP: 60.170-021, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3067-1000
E-MAIL: ECOFORTCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

8216
P