




# SANTIAGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI



## PROPOSTA DE PREÇOS

Milhã-Ceará, 14 de setembro de 2020

À  
Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS  
Comissão Permanente de Licitação  
Nova Russas - Ceará

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP029/20**


Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP029/20**, cujo objeto é a **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE**, pelo preço global de R\$ **52.672,42** (cinquenta e dois mil, seiscientos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), com prazo de execução de **60 (sessenta) dias**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e O contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente

  
TACYO CHRISTIANNÓ SANTIAGO DA SILVA  
RG nº 2003021094670 - CPF nº 019.336.443-38  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

**TCS da Silva  
Construções EIRELI**  
CNPJ: 10.787.147/0001-27

  
THIAGO DOUGLAS DA COSTA  
CREA - RN 211501802-8  
RESPONSÁVEL TÉCNICO.

## RESUMO DO ORÇAMENTO

**SANTIAGO**  
Caracaras  
T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI  
Rua Gervasio Moreira nº. 791-A - Centro - Milhã-Ceará

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

DATA : 14/09/2020

BDI : 24,00%

LOCAL: NOVA RUSSAS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%		08/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREÇO TOTAL %

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	772,92	1,47
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50.069,50	95,06
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.830,00	3,47

VALOR ORÇAMENTO: 42.469,82 100,00

VALOR BDI TOTAL: 10.202,60

VALOR TOTAL: 52.672,42

Thiago Douglas da Costa  
Engenheiro Civil  
CREA Nº RN 211501802-8  
CPF: 033.575.90-76

*Thiago*

TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

**LOCAL:** NOVA RUSSAS - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ


**DATA:** 14/09/2020      **BDI:** 24,00%


SBC	2020/08 - Fortaleza	14,00%	08/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO		06/2020
SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	08/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ID	GRUPO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>772,92</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	193,23
2		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>50.069,50</b>
2.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.500,00	18,13
2.2	CPROP 01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA	PRÓPRIA	M2	750,00	29,29
2.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	50,00	18,14
3		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>1.830,00</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.500,00	1,22

*Thiago*  
**Thiago Douglas da Costa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº RN 211.501802-8  
 CPF: 033.575.903-36

  
**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
 <b>SANTIAGO</b> Construções T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Rua Gervasio Moreira nº. 791-A - Ceará - 61061-000	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
		DATA : 14/09/2020      BDI : 24.00% SBC    2020/08 - Fortaleza    114,10%    -    08/2020 SEINFRA    026 1 COM DESONERAÇÃO    85,20%    -    12/2018 SICRO    2016/11 COM DESONERAÇÃO    88,81%    -    03/2017 SICRO    2020/01 COM DESONERAÇÃO    -    -    07/2020 SINAPI    2020/07 COM DESONERAÇÃO    84,13%    47,86%    08/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    -    -    -    -

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,08	26,16
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>26,16</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,83	33,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,25	21,25
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,28	73,26
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,15	1,67
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>129,67</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>155,83</b>

2.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,65	7,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,08	3,92
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>10,98</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	45,54	3,64
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>3,64</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>14,62</b>

2.2. CPROP 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA (M2)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,97	1,20
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	89,18	0,89
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>2,09</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,65	5,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,08	7,85
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>13,15</b>


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,07500000	45,54	3,42
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,07500000	68,18	4,96
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>8,38</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>23,62</b>

2.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,65	7,94

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.787.147/0001-27  
 Rua Gervasio Moreira, 791 - Padre Cicero - CEP: 63.635-000  
 Milhã-Ceará/CE - FONE: (88) 35291256

*Thiago*  
**Thiago Douglas da Costa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº RN 21151802-8  
 CPF: 022.575.902-36

*[Signature]*  
**TCS da Silva**  
 Construções EIRELI  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27



SANTIAGO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
<b>SANTIAGO</b> <small>T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI</small> <small>Rua Gervasio Moreira nº. 791-A - Contão - 83640-000</small>	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020		BDI : 24,00%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10% - 08/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
			SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2020
			SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13% 47,86% 08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,08	5,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,83

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	54,45	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,46	0,38
					TOTAL MATERIAL:	0,49


C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	313,40	0,31
					TOTAL SERVICIO:	0,31
					VALOR:	14,63

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,08	0,98
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,98
					VALOR:	0,98

*Handwritten signature or mark.*

**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27  
 Página: 2

*Handwritten signature*  
**Thiago Douglas da Costa**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA Nº RN 211.501802-8  
 CPF: 033.575.90-75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																	
 <b>SANTIAGO</b> <small>CONSTRUTORA</small> T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI <small>Rua Gervasio Moreira nº. 791 - Centro - Milhã-Ceará</small>	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020 BDI : 24,00%																														
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	<table border="1"> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/08 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>08/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>020 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,88%</td> <td>08/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020	SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020	SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,88%	08/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-
	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020																												
SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																													
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																													
SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020																													
SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,88%	08/2020																													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ																																

**CPROP 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) COM 50% DE PEDRA APROVEITADA (M2)**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA H	0,05000000	23,97
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA H	0,01000000	89,18
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,09

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA H	0,30000000	17,65
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,60000000	13,08
TOTAL MAO DE OBRA:				13,15

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA M3	0,07500000	45,54
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	0,07500000	66,18
TOTAL MATERIAL:				8,38
VALOR:				23,62


**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.787.147/0001-27  
 Rua Gervasio Moreira, 791 - Padre Cicero - CEP: 63.635-000  
 Milhã-Ceará/CE - FONE: (88) 35291256

**Thiago Douglas da Costa**  
**Engenheiro Civil**  
 CREA Nº RN 211501802-8  
 CPF: 033.575.903-36

478  
 SAO DE LICITACAO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


 <p><b>SANTIAGO</b>                  CONSTRUÇÕES EIRELI                  T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI                  Rua Gervasio Moreira s/n. 7914 - Centro - 63630-000</p>	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020	BDI: 24,00%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SBC	2020/08 - Fortaleza 114,10% 08/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2016
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017
			SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO - 07/2020
			SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES.1	MES.2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	772,92	100,00 %		100,00 %
			772,92		772,92
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50.069,50	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			25.034,75	25.034,75	50.069,50
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.830,00		100,00 %	100,00 %
				1.830,00	1.830,00
		52.672,42	25.807,67	26.864,75	52.672,42
			25.807,67	52.672,42	

*THIAGO*  
 Thiago Douglas da Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº RN 211311802-8  
 CPF: 033.575.903-36

*[Signature]*  
 TCS da Silva  
 Construções EIRELI  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

54 LICITAÇÃO  
479  
R  
SANTO ANTONIO DO CARVALHO - CE

		COMPOSIÇÃO DO BDI					
 <b>SANTIAGO</b> <i>Construções</i> T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Rua Gervasio Moreira nº. 791-A - Centro - MHB-Ceará	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020	BDI : 24,00%			
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	08/2020	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	
			SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	07/2020	
			SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,88% 08/2020	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

<b>Benefício</b>		
S+G	seguros/garantias	0,80
L	Lucro	5,72
	<b>TOTAL</b>	<b>6,52</b>

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 24,00%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Thiago  
**Thiago Douglas da Costa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº RN 214.301802-8  
 CPF: 033.575.90-36

  
**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27



480  
P  
LITACAO  
14/09/2020

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020 BDI : 24,00%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SBC 2020/08 - Fortaleza 114,10% - 08/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	BEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018 SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,81% - 03/2017 SICRO 2020/01 COM DESONERAÇÃO - - 07/2020 SINAPI 2020/07 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 08/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - - -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,29</b>	<b>11,77</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>


Horista = 114,10%  
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

*Thiago Douglas da Costa*  
Thiago Douglas da Costa  
Engenheiro Civil  
CREA Nº RN 211 11802-8  
CPF- 033 575.90 15

*TCS da Silva*  
TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27

DE LICITAÇÃO  
481  
P  
NOVA RUSSAS - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																	
 <p><b>SANTIAGO</b> CONSTRUÇÕES T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Rua Gervásio Moreira nº. 791 - Padre Cícero - 63.635-000 Milhã-Ceará/CE</p>	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020      BDI : 24,00%																														
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	<table border="1"> <tr> <td>SBC</td> <td>202008 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>08/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,61%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,86%</td> <td>08/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	SBC	202008 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017	SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020	SNAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	SBC	202008 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020																												
SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																													
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017																													
SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020																													
SNAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020																													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ																																

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferlados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

*Thiago Douglas da Costa*  
Thiago Douglas da Costa  
Engenheiro Civil  
CREA Nº RN 211571802-8  
CPF: 033.575.90.16

*TCS da Silva*  
TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020 BDI : 24,00%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SBC 2020/08 - Fortaleza 114,10% - 08/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018 SICRD 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017 SICRO 2020/01 COM DESONERAÇÃO - - 07/2020 SINAPI 2020/07 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,00% 08/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

*Handwritten signature*

**Douglas da Costa**  
Engenheiro Civil  
CREA Nº RN 211501802-8  
CPF: 033.575.90.16

**TCS da Silva**  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27

COMUNICAÇÃO DE LICITAÇÃO  
483  
P

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA : 14/09/2020	BDI : 24,00%			
OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/08 - Fortaleza	114,10%	-	08/2020
LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2020
		SINAPI	2020/07 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,88%	08/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%


A + B + C + D + E

P

TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27

Thiago Douglas da Costa  
Engenheiro Civil  
CREA Nº RN 211501802-8  
CPF: 033.575.903-36

484  
REGISTRO DE PROFISSIONAL  
P  
C.R.C. - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 14/09/2020 BDI: 24,00%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS - CE	SBC 2020/08 - Fortaleza 114,10% - 08/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA 020.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018 SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017 SICRO 2020/01 COM DESONERAÇÃO - - 07/2020 SRNAPI 2020/07 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 08/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14,34</b>	<b>11,03</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 84,13%  
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

  
**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
CNPJ: 10.787.147/0001-27

*Thiago*  
**Thiago Douglas da Costa**  
**Engenheiro Civil**  
CREA Nº RN 211517502-8  
CPF 033.575.900-38