



CARTA PROPOSTA

Nova Russas – Ce, 02 de setembro de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: DISPENSA

Prezados (as) Senhores (as).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços cujo o objeto é a **FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS** pelo preço global de **R\$ 32.756,30 (Trinta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta centavos)** com prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o sr. RODOLFO MARTINS DE CARVALHO, RG N° 2001005160668 SSP CE e CPF N° 002.485.783-16 como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 03 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Rodolfo Martins de Carvalho

R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
RODOLFO MARTINS DE CARVALHO
ADMINISTRADOR

Diego Fernando Lima
Diego Fernando Lima
Engenheiro Civil
CREA 56373


R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
Avenida Prefeito José Rosa, N° 343 - Universidade - Nova Russas/Ceará
Fone: (88) 9-9710-7151
CNPJ.:11.107.498/0001-02
E-mail: rmengenharia32@hotmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DATA : 02/09/2021	BDI : 24,00%			
LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO					32.756,30
1.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	350,00	67,87	23.754,50
1.2	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	180,00	37,51	6.751,80
1.3	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	120,00	18,75	2.250,00
VALOR TOTAL:							32.756,30
Trinta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta centavos							





 R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 11.107.498/0001-02



 Diego Fernando Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 56373

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DATA : 02/09/2021		BDI : 24,00%
	LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	Total parcela
1	DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO	32.756,30	100,00 %	100,00 %
			32.756,30	32.756,30
		32.756,30	32.756,30	32.756,30
			32.756,30	32.756,30





 R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 11.107.498/0001-02


 Diego Fernando Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 56373



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DATA: 02/09/2021	BDI: 24,00%			
LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021



1.1. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,7300
TOTAL MATERIAL:					54,7300
VALOR:					54,73

1.2. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	30,2500
TOTAL MATERIAL:					30,2500
VALOR:					30,25

1.3. C4284 - SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M	1,00000000	15,1200
TOTAL MATERIAL:					15,1200
VALOR:					15,12


R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.107.498/0001-02

Diego Fernando Lima
Engenheiro Civil
CREA 56373

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DATA : 02/09/2021	BDI : 24,00%
LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF.	05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MENS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	8,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 11.107.498/0001-02


 Diego Fernando Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 56373



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS DE GESSO PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DATA : 02/09/2021	BDI : 24,00%			
LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO ROSA, 1388, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
despesas indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S+G	Seguro/Garantia	0,80
L	Lucro	5,72
TOTAL		6,52

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



R M EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.107.498/0001-01

Diego Fernando Lima
Engenheiro Civil
CREA 56373