

PROPOSTA DE PREÇOS

01

Milhã (CE), 07 de Junho de 2023

À
Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - Ceará

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP008/2023

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/2023**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/CIDADES/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES**, pelo preço global de R\$ 205.094,56 (**Duzentos e Cinco Mil Noventa e Quatro reais e Cinquenta e Seis centavos**), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e O contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente



TACYO CHRISTIANO SANTIAGO DA SILVA
RG nº 2003021094670 - CPF nº 019.336.443-38
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TCS da Silva
Construções EIREL
CNPJ: 10.787.147/0001-27




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA : 07/05/2023	BDI : 27,10%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FORTE	VERSÃO	PREÇO UNITÁRIO R\$	REF.	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	14,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PLACA PADRÃO DE OBRA					2.218,44
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	184,87	2.218,44
2		PLANILHA ORÇAMENTARIA					202.876,12
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	104,76	1.936,58	202.876,12
VALOR BDI TOTAL:							43.729,49
VALOR ORÇAMENTO:							161.365,07
VALOR TOTAL:							205.094,56

Duzentos e Cinco Mil Noventa e Quatro reais e Cinquenta e Seis centavos


Américo Franciellton M. Maguier
Engenheiro Civil
CREA-CE nº 061971959-0
CPF 061.275.453-57


TCS da Silva
Construções EIRELI
CNPJ: 10.787.147/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA: 07/05/2023	BDI: 27,10%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,8100	34,4862
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,7400	23,7400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9800	53,9100
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7600	2,2140
TOTAL Material:					114,3502	


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000	

VALOR:	145,45
---------------	---------------

2.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	27,3400	227,8333
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	15,5500	1.295,8333
TOTAL Mão de Obra:					1.523,6666	

VALOR:	1.523,67
---------------	-----------------


Antônio Francisco M. de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA-CE n 061071959-9
 CPF 061.275.453-57


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-27

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DATA : 07/05/2023 **BDI :** 27,10%
VERSÃO : **HORA :** **MES :**
SEINFRA : 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

OBRA: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	PLACA PADRÃO DE OBRA	2.218,44	100,00 %						100,00 %
			2.218,44						2.218,44
2	PLANILHA ORÇAMENTARIA	202.876,12	25,50 %	8,00 %	13,00 %	20,50 %	25,00 %	8,00 %	100,00 %
			51.733,41	16.230,09	26.373,90	41.589,60	50.719,03	16.230,09	202.876,12
			53.951,85	16.230,09	26.373,90	41.589,60	50.719,03	16.230,09	205.094,56
		205.094,56	53.951,85	70.181,94	96.555,84	138.145,44	188.864,47	205.094,56	


Antônio Francisco M. Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE nº 061971969-8
 CPF 061.275.453-57


TCS da Silva
 Construções EIREL
 CNPJ: 10.787.147/0001-2



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA : 07/05/2023	BDI : 27,10%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE				05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,53

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 27,10%

$$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1$$


 Antônio Francellian M. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE n 061971969-8
 CPF 061.275.453-57



TCS da Silva
Construções EIREL
 CNPJ: 10.787.147/0001-00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	DATA : 07/05/2023	BDI : 27,10%											
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.										
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021										
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE													





COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 Antônio Francisco M. Regueira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE n 061971969-0
 CPF 061.275.453-57


TCS da Silva
Construções EIRELI
 CNPJ: 10.787.147/0001-2