

25



NOVA RUSSAS 05 DE JULHO DE 2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE .
TOMADA DE PREÇOS Nº 55-TP002/2023/2023

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta para execução das obras objeto : CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 02, LOTEAMENTO NOVA RUSSAS, BAIRRO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº. 11372.6010001/22-004., pelo preço global de **R\$ 1.150.391,88 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITENTA E OITO CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com Cronograma Físico Financeiro. .


o prazo para conclusão de todos os serviços é de o recebimento dias. Contados a partir da data de da ordem de início dos serviços. E. o prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) Dias a contados a partir . desta data de apresentação


Informamos que a taxa por cento, de BDI adotado para execução dos serviços é de 25% (vinte e cinco por cento)_ conforme composição analítica. em anexo.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: LF SERVIÇOS URBANOS
CNPJ:45.687.486/0001-16
ENDEREÇO: R JOSÉ RODRIGUES DE MELO, 427, SALA 01, PROGRESSO, NOVA RUSSAS-CE
FONE(88) 9 9924-5242
E-MAIL: SERVICOSURBANOS03@GMAIL.COM
REPRESENTANTE: LUIZ FELIX DE ARAUJO
CPF: 005.824.717-37


LUIZ FELIX DE ARAUJO
CPF:005.824.717-37
SÓCIO ADMINISTRADOR


Francisco de Assis Xavier Maciel
CREA-2601097181
Engenheiro Civil

 (88) 9.9924-5242

 R. JOSÉ RODRIGUES DE MELO, Nº 427, BAIRRO PROGRESSO, NOVA RUSSAS-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADM_001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	28.171,58	28.171,58
2	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	12,00	317,80	3.813,60
3	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1.438,40	0,31	446,19
4	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	202,20	113,33	22.938,66
5	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	317,40	52,54	16.677,30
6	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1.263,52	1.263,52	1.594,02
7	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1,00	980,78	980,78
8	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1,00	2.261,25	2.261,25
9	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	12,00	891,11	10.693,32
10	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	10,00	608,01	6.080,10
11	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	15,00	265,52	3.982,80
12	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	460,00	3,55	1.633,00
13	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	37.270,56		37.270,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	42,00	30,35	1.274,70
2	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	83,42	58,65	4.872,00
3	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	305,39	14,01	4.278,91
4	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	23,42	742,40	17.389,54
5	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	568,07	15,85	8.999,00
6	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	133,26	12,37	1.649,42
7	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	84,44	64,02	5.406,13
8	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	11,39	650,54	7.411,13
9	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1.148,05	12,30	14.121,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	501,00	13,01	6.518,00
2	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	286,50	12,37	3.544,00
3	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	19,92	11,29	224,30
4	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	71,40	52,33	3.736,21
5	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	29,35	65,86	1.932,10
6	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	11,82	97,23	1.148,26
7	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	13,28	81,85	1.087,08
8	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	308,00	46,31	14.264,80
9	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	42,00	84,35	3.542,70
10	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	7,00	102,91	720,33
11	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	25,15	81,70	2.054,00
12	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	58,50	151,54	8.866,60
13	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	25,15	88,20	2.217,10
14	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	26,00	94,80	2.464,80
15	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	175,00	17,05	2.973,75
16	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	55,00	71,05	3.912,75
17	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	208,16	28,16	5.861,60
18	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	25,00	35,00	875,00
19	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1,30	34,20	44,46
20	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	20,00	42,00	840,00
21	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	28,16	28,16	793,00
22	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	25,00	35,00	875,00
23	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1,30	34,20	44,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	42,00	30,35	1.274,70
2	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	83,42	58,65	4.872,00
3	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	305,39	14,01	4.278,91
4	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	23,42	742,40	17.389,54
5	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	568,07	15,85	8.999,00
6	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	133,26	12,37	1.649,42
7	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	84,44	64,02	5.406,13
8	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	11,39	650,54	7.411,13
9	BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E TELA PARA COBERTURA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS.	M2	1.148,05	12,30	14.121,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	DATA (INÍCIO/FIM)		BOM (TAMANHO)	
								INÍCIO	FIM	ANOS	MES
9.1	8504	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M2	254,30	20,27	5.154,42	1997	2000	03	03
9.2	C181	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M2	254,30	23,83	6.059,95	1997	2000	03	03
9.3	8462	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M2	216,72	74,25	16.091,21	1997	2000	03	03
9.4	8500	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M2	83,76	85,84	7.192,56	1997	2000	03	03
9.5	C182	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M2	14,20	128,01	1.817,80	1997	2000	03	03
9.6	8475	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M	18,00	88,80	1.598,40	1997	2000	03	03
9.7	8428	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M	24,90	39,40	981,06	1997	2000	03	03
9.8	8725	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M2	234,28	48,94	11.464,92	1997	2000	03	03
9.9	8500	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M	210,28	7,40	1.558,05	1997	2000	03	03
9.10	8660	LANTADA DE CONCRETO ARMADO, ALICATADO EM FIBRA GLASS... FORME BARRAS, ESPESURA DE 10 CM, AF. 102212	SEINFRA	M	27,45	97,48	2.677,83	1997	2000	03	03

Page 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	DATA (INÍCIO/FIM)		BOM (TAMANHO)	
								INÍCIO	FIM	ANOS	MES
10.1	TE10	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	54,30	308,70	16.763,21	1997	2000	03	03
10.2	C2178	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	285,53	11,77	3.365,40	1997	2000	03	03
10.2.1	C2178	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	285,53	11,77	3.365,40	1997	2000	03	03
10.2.2	9466	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	285,53	31,04	8.975,27	1997	2000	03	03
10.2.3	C1208	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	285,53	11,46	3.290,34	1997	2000	03	03
10.2.4	8464	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	285,53	4,26	1.216,32	1997	2000	03	03
10.2.5	8466	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	285,53	10,97	3.138,68	1997	2000	03	03
10.2.6	9815	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	0,68	54,72	37,11	1997	2000	03	03
11	REGONDAIS										
11.1	C4517	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	54,30	308,70	16.763,21	1997	2000	03	03
11.2	C4514	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	6,30	306,10	1.929,63	1997	2000	03	03
11.3	9150	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	28,00	159,46	4.484,88	1997	2000	03	03
11.4	8468	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	28,38	662,70	18.817,83	1997	2000	03	03
11.5	C1816	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	2,00	306,12	612,24	1997	2000	03	03
11.6	10145	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	2,00	4.059,80	8.119,60	1997	2000	03	03
11.7	10228	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	10,35	458,85	4.749,58	1997	2000	03	03
11.8	C4855	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	2,94	438,27	1.288,67	1997	2000	03	03
11.9	C4857	FORTE EM ALUMÍNIO ANODADO NATURAL, FORÇADO DE ABRIR, SEM BARRILHELA BOU PEDESTAL, SEM HIDRO-RESISTÊNCIA, 21x21x2,5 mm, AF. 102212	SEINFRA	M2	11,46	477,86	5.481,16	1997	2000	03	03
12	INSTALADOR ELÉTRICO										
12.1	C4923	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	1,00	2.172,40	2.172,40	1997	2000	03	03
12.2	C1194	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	M	42,00	39,37	1.653,54	1997	2000	03	03
12.3	9346	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	M	195,00	33,86	6.612,90	1997	2000	03	03
12.4	600	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	1,00	2.982,81	2.982,81	1997	2000	03	03
12.5	101679	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	1,00	516,90	516,90	1997	2000	03	03
12.6	C1117	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	2,00	709,50	1.419,00	1997	2000	03	03
12.7	0003467	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	4,00	366,36	1.465,44	1997	2000	03	03
12.8	C4831	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	1,00	254,37	254,37	1997	2000	03	03
12.9	9468	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	1,00	21,87	21,87	1997	2000	03	03
12.10	9809	INSTALADOR ELÉTRICO	SEINFRA	UN	1,00	21,81	21,81	1997	2000	03	03

Page 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.1	130175	REPOZICIONAMENTO DE BARRAS DE AÇO EM LAJE DE CONCRETO	UN	1,00	1.175,59	1.175,59
13.2.2	904978	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO BR/100LITER REFORÇADO COM JELLY BOND, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1.894,41	1.894,41
13.2.3	9050	VULVA DE FIBRA DE VIDRO, 100CM DE DIÂMETRO, 100CM DE ALTURA, 100CM DE RAIO DE CURVATURA, 100CM DE COMPRIMENTO	UN	1,00	122,88	122,88
13.2.4	90758	FORNECEDORES INSTALADO AF. 08/2021	UN	1,00	36,13	36,13
13.2.5	90770	LAVA DE UNIFORME AQUECIDA A 120 DE 20MM (BPT)	UN	1,00	88,85	88,85
13.2.6	90788	7 LITROS PVC SERV. REFORÇADO DN 200x400mm	UN	1,00	1.991,37	1.991,37
13.2.8	902157	CHAVE DE BOMBA AUTOMÁTICA BURGERSERBIENER 04/2020/17 - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	65,32	65,32
13.2.7	90498	BOMBA DE ÁGUA COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W, 120V, 50Hz, 1/2"	UN	1,00	345,18	345,18
13.2.8	902113	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA, 120V/200V, 100W, 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	1.750,41	1.750,41
13.2.9	90265	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	335,82	335,82
13.2.10	90972	AFIX DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAÇO 1/2"	UN	1,00	47,22	47,22
13.2.11	90498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAÇO, ROBOCÁVEL, 1/2"	UN	1,00	58,10	58,10
13.2.12	90991	PVC BOLDÁVEL DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	2,00	7,42	14,84
13.2.13	90498	FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	78,45	78,45
13.2.14	90992	AFIXADOR CILÍNDRICO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAÇO, 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2" - INSTALADO EM RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	2,00	10,07	20,14
13.3	METAS, SACERDOTES E EQUIPAMENTOS					8.848,00
13.3.1	90981	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATAÇO, ROBOCÁVEL, 1/2"	UN	2,00	91,84	183,68
13.3.2	90990	CONJUNTO DE ABASTECIMENTO COMPLETO CILÍNDRICO, 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2" - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	22,24	22,24
13.3.3	90993	PVC BOLDÁVEL DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	5,51	5,51
13.3.4	90994	VULVA DE FIBRA DE VIDRO, 100CM DE DIÂMETRO, 100CM DE ALTURA, 100CM DE RAIO DE CURVATURA, 100CM DE COMPRIMENTO	UN	1,00	430,26	430,26
13.3.5	90995	ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	86,34	86,34
13.3.6	90996	ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	170,32	170,32
13.3.7	90997	ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	3.383,37	3.383,37
13.3.8	90998	FORNHEIRO DE 100L PARA GAVETA (ÁGUA, ROBOCÁVEL, 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2") - FORNECEDOR E INSTALAÇÃO AF. 02/2021	UN	1,00	36,13	36,13
13.3.9	90999	LAVA DE UNIFORME AQUECIDA A 120 DE 20MM (BPT)	UN	1,00	58,85	58,85
13.3.10	91000	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO BR/100LITER REFORÇADO COM JELLY BOND, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	47,22	94,44
13.3.11	91001	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO BR/100LITER REFORÇADO COM JELLY BOND, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	60,87	60,87
13.3.12	91002	PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO	UN	1,00	18.858,85	18.858,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.4.1	90901	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF. 02/2021	UN	124,21	40,00	5.000,40
13.4.2	C4002	PLANTA TETO DE MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	34,00	252,50	8.585,00
13.4.3	C1940	PUNTO SANTIAGO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	187,21	1.872,21
13.4.4	90402	BURILADOR CILÍNDRICO: EM CONCRETO PRETENDIDO, 100MM DE DIÂMETRO, 100MM DE ALTURA INTERNA, 2,00 M DE COMPRIMENTO AF. 02/2021	UN	1,00	2.758,26	2.758,26
13.4.5	90904	MOLDADO: DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, VOLUME UTIL. NOMINAL PARA 25 CONTRIBUINTES) AF. 02/2021	UN	1,00	4.134,81	4.134,81
13.5	REDE EXTERNA					18.862,18
13.5.1	91902	CABLA ENTERRADA HORIZONTAL, METALÚRGICA EM ALUMÍNIO COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,90X2,00X0,90 M PARA REDE DE ESQUOTO AF. 02/2021	UN	18,00	482,22	8.680,00
13.5.2	91799	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, BÊNIE R, ÁGUA FRIA, DN 100MM, COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,90X2,00X0,90 M PARA REDE DE ESQUOTO AF. 02/2021	M	30,40	50,25	1.527,60
13.5.3	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, BÊNIE R, ÁGUA FRIA, DN 100MM, COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,90X2,00X0,90 M PARA REDE DE ESQUOTO AF. 02/2021	M	152,50	26,90	4.092,50
14	REDE DE AR COMPRIMIDO					2.898,08
14.1	10340	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 25MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MÉDIO, CORRENTE E INSTALAÇÃO AF. 04/2021	M	36,00	90,00	3.240,00
14.2	91179	CONJUNTO DE TUBOS HORIZONTALS DE PVC, 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2" COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,90X2,00X0,90 M PARA REDE DE ESQUOTO AF. 02/2021	M	7,80	7,80	60,84
14.3	90249	VULVA DE FIBRA DE VIDRO, 100CM DE DIÂMETRO, 100CM DE ALTURA, 100CM DE RAIO DE CURVATURA, 100CM DE COMPRIMENTO AF. 02/2021	UN	46,40	46,40	2.150,88
15	COMUNICAÇÃO VISUAL					1.871,89
15.1	C3399	PLACA DE SIGLAÇÃO DE ALUMÍNIO, 100X100MM, SEM REPERTE	UN	1,18	365,26	430,91
15.2	C4029	VULVA DE FIBRA DE VIDRO, 100CM DE DIÂMETRO, 100CM DE ALTURA, 100CM DE RAIO DE CURVATURA, 100CM DE COMPRIMENTO AF. 02/2021	M2	2,10	445,93	936,45
15.3	C4027	PLACA DE SIGLAÇÃO DE ALUMÍNIO, 100X100MM, SEM REPERTE	UN	24,00	14,70	352,80
16	DIVERSOS E LIMPZA DE OBRA					18.321,89
16.1	C1940	BANCO EM V' M FIBRODO FIBRODO	M	7,36	275,03	2.026,22
16.2	C1629	LIMPZA GERAL	M2	916,43	10,95	9.999,86
16.3	C3902	CORRETORES E REPARAÇÕES EM ESTUDES DE CARRILHÃO	M2	229,08	7,86	1.798,50
16.4	C4993	LIMPEZA DE ÁGUA DE 0,80 M³ (111 M³) E DESCARÇA DE LÍQUIDO DE 0,80 M³ (111 M³) AF. 02/2021	M3	466,03	3,10	1.444,90
VALOR ORÇAMENTÁRIO						238.935,78
VALOR ORÇAMENTÁRIO						238.935,78

Um Milhão Cento e Quarenta Mil Trezentos e Novecentos e Oito centenas

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 15/07/2023	REV: 24/27N
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PÓRTELA M. NA LOCAL. DE LOTEAMENTO NOVA RUISELA, BAIRRO PARANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 1132/2022/22-24)	CONTE: 0001	REV: 0001
DESCRIÇÃO:	UNID: M2	PREÇO UNITÁRIO
LOCAL:	QUANTIDADE	VALOR
CLIENTE:	TOTAL: 24,27N	

0007385	TOTAL LATER ACRÍLICA PREMIUM COM BRANCO-FORDO	SMAP1	L	8,2250000	37,76	3,45
						24,47

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00236	M	0,01811148	21,23	0,38
00237	M	0,0083332	22,36	0,18
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				0,56

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002443	M	1,2779208	26,11	33,28
0025981	M	2,6439300	14,08	3,72
0033482	M	1,0000000	30,90	30,90
0037743	M	0,3833300	38,42	14,71
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				96,15

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00239	H	0,1840100	18,05	3,32
00262	H	0,0323348	23,13	0,75
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				16,25

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00474	M3	0,0071408	443,89	3,17
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				113,23

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000443	M	0,4120000	26,11	10,77
002808	M	0,1100000	14,93	1,65
0029447	M	0,1480000	7,26	1,08
0030887	M	0,0000000	11,95	0,00
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				13,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 15/07/2023	REV: 24/27N
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PÓRTELA M. NA LOCAL. DE LOTEAMENTO NOVA RUISELA, BAIRRO PARANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 1132/2022/22-24)	CONTE: 0001	REV: 0001
DESCRIÇÃO:	UNID: M2	PREÇO UNITÁRIO
LOCAL:	QUANTIDADE	VALOR
CLIENTE:	TOTAL: 24,27N	

0007385	TOTAL LATER ACRÍLICA PREMIUM COM BRANCO-FORDO	SMAP1	L	8,2250000	37,76	3,45
						24,47

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00236	M	0,01811148	21,23	0,38
00237	M	0,0083332	22,36	0,18
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				0,56

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002443	M	1,2779208	26,11	33,28
0025981	M	2,6439300	14,08	3,72
0033482	M	1,0000000	30,90	30,90
0037743	M	0,3833300	38,42	14,71
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				96,15

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00239	H	0,1840100	18,05	3,32
00262	H	0,0323348	23,13	0,75
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				16,25

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00474	M3	0,0071408	443,89	3,17
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				113,23

Item	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000443	M	0,4120000	26,11	10,77
002808	M	0,1100000	14,93	1,65
0029447	M	0,1480000	7,26	1,08
0030887	M	0,0000000	11,95	0,00
TOTAL, Mão de Obra em Escalão Complementares				13,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONSTRUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LAVAR, PORTA E M. NA LOCAL. DO LOTEAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PANTANIL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 1372/2017/2022-06.	
ITEM:	DATA: 05/12/2022	RE: 24.574	RE:
DESCRIÇÃO:		UNID	QUANTIDADE
LOCAL:		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
QUANTIDADE:			

0201	TUBO PVC 90(DIAV. DE 120MM (1)	M	4.000,00000	5.400,00	25.100,00
Materiais					
0201	CHAVEAMENTO	M	1.000,00000	1.000,00	4.500,00
0202	CONCRETO MÃO ESTRUCTURAL PREPARADO MANUAL	M	1.000,00000	1.000,00	4.500,00
TOTAL					58.100,00

2.7. C2831 - FOSSA SINDUORO PARA BARRAÇÃO (UN)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0201	H	1	11.218,00	11.218,00	
0202	H	1	8.167,00	8.167,00	
TOTAL				19.385,00	

2.8. C897 - LOCAÇÃO DE CONTÊNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORNO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO EM SOPOR - 6,00 X 3,30M (M2)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0201	M2	39.150,00	43.272,00	1.693.138,00	
0202	M2	100.000,00	952.100,00	95.210,00	
0203	M2	431.000,00	71.000,00	30.791,00	
0204	M2	15.450,00	215.000,00	3.321,00	
0205	M2	305.000,00	158.700,00	48.303,00	
0206	M2	41.500,00	308.530,00	12.801,00	
TOTAL				2.103.364,00	

2.8. C897 - LOCAÇÃO DE CONTÊNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORNO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO EM SOPOR - 6,00 X 3,30M (M2)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0201	M2	39.150,00	43.272,00	1.693.138,00	
0202	M2	100.000,00	952.100,00	95.210,00	
0203	M2	431.000,00	71.000,00	30.791,00	
0204	M2	15.450,00	215.000,00	3.321,00	
0205	M2	305.000,00	158.700,00	48.303,00	
0206	M2	41.500,00	308.530,00	12.801,00	
TOTAL				2.103.364,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		CONSTRUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE LAVAR, PORTA E M. NA LOCAL. DO LOTEAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PANTANIL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 1372/2017/2022-06.	
ITEM:	DATA: 05/12/2022	RE: 460	RE:
DESCRIÇÃO:		UNID	QUANTIDADE
LOCAL:		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
QUANTIDADE:			

2.8. C898 - LOCAÇÃO DE CONTÊNER ALMOXARFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 3,30M (M2)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0201	M2	1.000,00000	608,00000	608,00000	
TOTAL				608,00000	

2.8. C899 - LOCAÇÃO DE CONTÊNER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 3,30M (M2)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0201	M2	1.000,00000	986,52000	986,52000	
TOTAL				986,52000	

2.11. C8932 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 ENOS (P8)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0210	H	1	283,30000	283,30000	
TOTAL				283,30000	

2.1. R8332 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBROAMENTO DO SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0210	H	2,20000000	23,47	51,63	
0215	H	4,00000000	10,49	41,96	
TOTAL				93,59	

2.1. R8334 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MELHOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 8226281 (M3)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0210	H	10,40	70,00	730,40	
TOTAL				730,40	

2.1. R8885 - REATERRO MANUAL APLONADO COM SOOLITE AF. 1622017 (M3)					
ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0210	H	75,88	75,88	5.745,00	
TOTAL				5.745,00	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8318	H	2,20720899	19,48	43,02
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				43,02
VALOR				43,02

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8076	H	0,01413803	131,2500	1,8627
8075	H	0,05421456	41,4900	1,1822
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				3,0449
VALOR				3,04

3.4. 06228 - ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E DRENAGEM, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8111	M3	1,10000000	56,7900	62,4690
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				62,4690
VALOR				62,47

4.1. 86118 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONTOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 8 CM, AF_08/2017 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8318	M2	0,10618010	23,47	2,4919
8318	M2	0,08377891	18,46	1,54
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				4,03
VALOR				4,03

4.3. 00848 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_08/2017 (KG)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
804132	KG	0,05100000	17,91	0,91
803907	UN	0,19400000	0,21	0,04
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				0,95
VALOR				0,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80236	H	0,00733890	17,26	0,13
80245	H	0,11462000	25,37	2,91
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				3,04
VALOR				3,04

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80202	M3	0,00219850	51,60	1,12
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				1,12
VALOR				1,12

4.3. 93546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017 (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
804132	KG	0,02500000	17,91	0,45
803907	UN	0,05500000	0,21	0,12
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				0,57
VALOR				0,57

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80236	H	0,00200000	17,26	0,03
80245	H	0,00200000	25,37	0,05
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				0,08
VALOR				0,08

4.4. 98556 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, PCH 30 MPa, COM USO DE AREIA, LANÇAMENTO, ADIBAMENTO E ACABAMENTO, AF_08/2017 (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
804132	KG	1,21110527	0,30	0,36
803907	UN	0,01800000	1,39	0,25
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				0,61
VALOR				0,61

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80236	H	0,00200000	17,26	0,03
80245	H	0,00200000	25,37	0,05
TOTAL Mês de Obra em Serviço Complementares				0,08
VALOR				0,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GRUPO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0001388	CHURUPIMEL DE MADEIRA COMPENHIDA RESINADA (MARBIRTE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2000 X 1100 MM, 8" X 17" MM	M2	1,3369417	498,32	665,28
0000990	DESMOLZANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA SULFONADA EM ÁGUA	L	0,0100000	17,91	0,44
0000491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PAULIS, URTA OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRUTA	M	0,7260000	0,21	0,15
0000047	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 18 X 18 (1 1/4 X 1/2)	KG			0,38
0000073	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	KG			0,29
0000034	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA DUPLA 17 X 27 (2 1/4 X 1 1/2)	KG			0,19
0000451	SARMAPO 2,5 X 7,5" CM EM PAULIS, URTA OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRUTA	M			2,49
	TOTAL Valor				55,48

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
M2	1,3369417	498,32	665,28
L	0,0100000	17,91	0,44
M	0,7260000	0,21	0,15
KG			0,38
KG			0,29
KG			0,19
M			2,49
			55,48

4.5. RESEAL - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-98 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2021 (RZ)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0000132	ARMAR REQUERIDO 16 BNO, D = 1,65 MM (0,116 COM) OU 18 BNO, D = 1,75 MM (0,121 COM)	KG	17,91
0000077	REINFORÇADOR CIRCULAR COM ENTRALGA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,3 A 12,8" MM, COBRIMENTO 30 MM	UN	0,21
	TOTAL Valor		18,12

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
KG	17,91	17,91	0,44
UN	0,21	0,21	0,05
			0,49

4.6. RESEAL - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-98, DIÂMETRO DE 4,3 MM, AF_06/2022 (RZ)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0000058	ACAO CA-98, 4,3 MM, OU 5,0 MM, OU 5,8 MM, OU 7,3 MM, VERTICALLMO	KG	11,82
	TOTAL Valor		11,72

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
KG	11,82	11,82	0,14
			0,14

4.7. RESEAL - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHIDA RESINADA, 6*17 MM, 4 UTILIZADOIS, AF_06/2021 (RZ)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0000132	ARMAR REQUERIDO 16 BNO, D = 1,65 MM (0,116 COM) OU 18 BNO, D = 1,75 MM (0,121 COM)	KG	17,91
0000077	REINFORÇADOR CIRCULAR COM ENTRALGA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,3 A 12,8" MM, COBRIMENTO 30 MM	UN	0,21
	TOTAL Valor		18,12

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
KG	17,91	17,91	0,44
UN	0,21	0,21	0,05
			0,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GRUPO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0001388	CHURUPIMEL DE MADEIRA COMPENHIDA RESINADA (MARBIRTE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2000 X 1100 MM, 8" X 17" MM	M2	0,3150000	16,16	5,10
0000990	DESMOLZANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA SULFONADA EM ÁGUA	L	0,0100000	7,96	0,07
0000491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PAULIS, URTA OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRUTA	M	1,2100000	9,90	12,03
0000047	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 18 X 18 (1 1/4 X 1/2)	KG	0,0400000	16,51	0,66
0000073	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	KG	0,0100000	15,27	0,15
0000034	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA DUPLA 17 X 27 (2 1/4 X 1 1/2)	KG	0,0100000	16,63	0,16
0000451	SARMAPO 2,5 X 7,5" CM EM PAULIS, URTA OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRUTA	M	0,7200000	3,46	2,49
	TOTAL Valor				30,57

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
M2	0,3150000	16,16	5,10
L	0,0100000	7,96	0,07
M	1,2100000	9,90	12,03
KG	0,0400000	16,51	0,66
KG	0,0100000	15,27	0,15
KG	0,0100000	16,63	0,16
M	0,7200000	3,46	2,49
			30,57

4.8. RESEAL - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAME, FOR 30 MPa, COM USO DE FÉRRA, LANÇAMENTO, ACERSSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2021 (RZ)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0000132	ARMAR REQUERIDO 16 BNO, D = 1,65 MM (0,116 COM) OU 18 BNO, D = 1,75 MM (0,121 COM)	KG	17,91
0000077	REINFORÇADOR CIRCULAR COM ENTRALGA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,3 A 12,8" MM, COBRIMENTO 30 MM	UN	0,21
	TOTAL Valor		18,12

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
KG	17,91	17,91	0,44
UN	0,21	0,21	0,05
			0,49

4.8. RESEAL - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAME, FOR 30 MPa, COM USO DE FÉRRA, LANÇAMENTO, ACERSSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2021 (RZ)


UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0000132	ARMAR REQUERIDO 16 BNO, D = 1,65 MM (0,116 COM) OU 18 BNO, D = 1,75 MM (0,121 COM)	KG	17,91
0000077	REINFORÇADOR CIRCULAR COM ENTRALGA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,3 A 12,8" MM, COBRIMENTO 30 MM	UN	0,21
	TOTAL Valor		18,12

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
KG	17,91	17,91	0,44
UN	0,21	0,21	0,05
			0,49

5.1. RESEAL - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-98 DE 16,8 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (RZ)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0000132	ARMAR REQUERIDO 16 BNO, D = 1,65 MM (0,116 COM) OU 18 BNO, D = 1,75 MM (0,121 COM)	KG	17,91
0000077	REINFORÇADOR CIRCULAR COM ENTRALGA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,3 A 12,8" MM, COBRIMENTO 30 MM	UN	0,21
	TOTAL Valor		18,12

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
KG	17,91	17,91	0,44
UN	0,21	0,21	0,05
			0,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA: 09/02/2023	RECEITA: 24,07%
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELA II NA LOCALIDADE DE LOTEAMENTO NOVA RUADEAS, BARRIO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUADEAS - CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 1107/2019/000122/2024	RECEITA: 24,07%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUADEAS, PANTANAL, RUA DEAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUADEAS	
UNID	KG	17,81
COEFICIENTE	0,45200000	0,21
PREÇO UNITÁRIO	17,80	0,11
TOTAL Valor de Data com Encargos Complementares	23,37	0,10

ORÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82248	KG	0,45200000	17,80	0,11
82248	UN	0,45200000	23,37	0,10
TOTAL Valor de Data com Encargos Complementares				0,10

6.1. 82781 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-48 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (R\$)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82800	KG	0,22100000	17,81	0,44
82800	UN	0,14300000	0,21	0,19
TOTAL Valor de Data com Encargos Complementares				0,19

6.1. 82781 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-48 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (R\$)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82800	KG	0,22100000	17,81	0,44
82800	UN	0,14300000	0,21	0,19
TOTAL Valor de Data com Encargos Complementares				0,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA: 09/02/2023	RECEITA: 14,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELA II NA LOCALIDADE DE LOTEAMENTO NOVA RUADEAS, BARRIO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUADEAS - CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 1107/2019/000122/2024	RECEITA: 14,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUADEAS, PANTANAL, RUA DEAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUADEAS	
UNID	KG	11,40
COEFICIENTE	0,12200000	0,14
PREÇO UNITÁRIO	11,40	0,14
TOTAL Valor de Data com Encargos Complementares	13,92	0,16

6.4. 92800 - CORTES E DOBRAS DE AÇO CA-48, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022 (R\$)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82248	KG	0,00875000	17,80	0,14
82248	H	0,00875000	15,37	0,13
TOTAL Valor de Data com Encargos Complementares				0,16

6.1. 82781 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-ABRITO SIMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_06/2022 (R\$)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	MES	0,14800000	12,07	2,34
00040287	MES	0,74500000	4,80	3,51
00040278	MES	0,50000000	10,00	5,00
TOTAL Equipamento				11,37

6.1. 82781 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-ABRITO SIMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_06/2022 (R\$)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	MES	0,14800000	12,07	2,34
00040287	MES	0,74500000	4,80	3,51
00040278	MES	0,50000000	10,00	5,00
TOTAL Equipamento				11,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
80279	LAMINAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_062022	M2	18,24	0,8726152	15,70
80280	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FORMAS NPA, PARA LAJES PRENDAIS COM LISO DE BOMBA - LANCAMENTO ACERVADEIRO AF_062022	M3	0,2433284	0,1036	24,36
80273	FABRICAÇÃO DE ESCOBRAS DO TIPO PORTALEJE, EM MADEIRA PARA PREENCHIMENTO SIMPLES AF_062022	M	0,6522128	15,50	15,50
			TOTAL, Valor		161,34

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
80279	M2	18,24	0,8726152	15,70
80280	M3	0,2433284	0,1036	24,36
80273	M	0,6522128	15,50	15,50
			TOTAL, Valor	161,34

5.10. 93181 - VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,8 M DE VÃO, AF_032016 (M)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8002982	L	0,0000000	7,84	0,00
80029817	M	0,0000000	0,21	1,26
8004481	M	1,3225000	8,80	82,06
			TOTAL, Valor	131,32

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8002982	L	0,0000000	7,84	0,00
80029817	M	0,0000000	0,21	1,26
8004481	M	1,3225000	8,80	82,06
			TOTAL, Valor	131,32

5.11. 93189 - VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,8 M DE VÃO, AF_032016 (M)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
84870	M3	0,0119930	450,70	5,45
80920	M2	0,2023513	11,31	3,45
80270	M2	0,2972645	190,75	49,07
			TOTAL, Valor	54,97

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
84870	M3	0,0119930	450,70	5,45
80920	M2	0,2023513	11,31	3,45
80270	M2	0,2972645	190,75	49,07
			TOTAL, Valor	54,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
80279	LAMINAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_062022	M2	18,24	0,8726152	15,70
80280	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FORMAS NPA, PARA LAJES PRENDAIS COM LISO DE BOMBA - LANCAMENTO ACERVADEIRO AF_062022	M3	0,2433284	0,1036	24,36
80273	FABRICAÇÃO DE ESCOBRAS DO TIPO PORTALEJE, EM MADEIRA PARA PREENCHIMENTO SIMPLES AF_062022	M	0,6522128	15,50	15,50
			TOTAL, Valor		161,34

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
80279	M2	18,24	0,8726152	15,70
80280	M3	0,2433284	0,1036	24,36
80273	M	0,6522128	15,50	15,50
			TOTAL, Valor	161,34

5.12. 93186 - VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,8 M DE VÃO, AF_062016 (M)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8002982	L	0,0000000	7,84	0,00
80029817	M	0,0000000	0,21	1,26
8004481	M	0,2023513	0,30	3,45
			TOTAL, Valor	4,71

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8002982	L	0,0000000	7,84	0,00
80029817	M	0,0000000	0,21	1,26
8004481	M	0,2023513	0,30	3,45
			TOTAL, Valor	4,71

5.13. 93187 - VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,8 M DE VÃO, AF_032016 (M)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8002982	L	0,0000000	7,84	0,00
80029817	M	0,0000000	0,21	1,26
8004481	M	0,2023513	0,30	3,45
			TOTAL, Valor	4,71

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8002982	L	0,0000000	7,84	0,00
80029817	M	0,0000000	0,21	1,26
8004481	M	0,2023513	0,30	3,45
			TOTAL, Valor	4,71



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
0100491	1	0,20000000	0,80	0,80	3,17		
TOTAL							3,17

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,3573493	0,357	0,357	0,357		
02029	1	0,1766121	0,176	0,176	0,176		
TOTAL							0,533

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,3573493	0,357	0,357	0,357		
02029	1	0,1766121	0,176	0,176	0,176		
TOTAL							0,533

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,3573493	0,357	0,357	0,357		
02029	1	0,1766121	0,176	0,176	0,176		
TOTAL							0,533

5.14. 52196 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02029	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,2716882	0,271	0,271	0,271		
02029	1	0,1947420	0,194	0,194	0,194		
TOTAL							0,465

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,0178391	0,017	0,017	0,017		
02029	1	0,4802219	0,480	0,480	0,480		
TOTAL							0,497

5.15. 93187 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
00028017	1	0,20000000	0,20	0,20	1,26		
TOTAL							1,26

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,3072020	0,307	0,307	0,307		
02029	1	0,1762910	0,176	0,176	0,176		
TOTAL							0,483

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,3072020	0,307	0,307	0,307		
02029	1	0,1762910	0,176	0,176	0,176		
TOTAL							0,483

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,3072020	0,307	0,307	0,307		
02029	1	0,1762910	0,176	0,176	0,176		
TOTAL							0,483

5.1. 00074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (R=19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL-HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,2413000	0,241	0,241	2,25		
02029	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02030	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02031	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02032	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							2,25


UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,2413000	0,241	0,241	2,25		
02029	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02030	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02031	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02032	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							2,25

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,2413000	0,241	0,241	2,25		
02029	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02030	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02031	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02032	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							2,25

5.2. 10338 - ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONAGEM. AF_12/2012 (M2)

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02029	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02030	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02031	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02032	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00

UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD	UNID.	QTD
02028	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02029	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02030	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02031	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
02032	1	0,0000000	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/07/2018	ORÇ: 2427N
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE BARRAS PARA O LOTEAMENTO NOVA BARRAS, BARRIO PARQUE ALTO, MUNICÍPIO DE NOVA BARRAS, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.	
EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S.A. (CNPJ: 06.821.191/0001-00)	
LOCAL: VALADAZ DE NOVA BARRAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BARRAS	
QUANTIDADE: 100,00 UNIDADES	
UNIDADE: 100,00 UNIDADES	
VALOR: R\$ 51,25	
TOTAL: R\$ 51,25	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0720	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA DE BARRAS, COM 250 kg de cimento, 250 kg de cal e 1250 kg de areia.	kg	500,00	90,52	45,26
	TOTAL				45,26
					51,25

7.1. BARRAS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PORTA-ETIQUETA DE MADEIRA NAO PARALELA PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8207	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PORTA-ETIQUETA DE MADEIRA NAO PARALELA PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_02/2018	m²	1.000,00	31,75	31,75
	TOTAL				31,75
					31,75

7.2. BARRAS - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8208	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_03/2018	CH	1,00	18,46	18,46
8209	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_23/2018	CH	1,00	20,51	20,51
	TOTAL				38,97
					31,75

7.3. BARRAS - CUBREBA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8210	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA DE BARRAS, COM 250 kg de cimento, 250 kg de cal e 1250 kg de areia.	kg	500,00	19,49	9,74
8211	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA DE BARRAS, COM 250 kg de cimento, 250 kg de cal e 1250 kg de areia.	kg	500,00	22,92	11,46
	TOTAL				21,20
					31,75

7.4. BARRAS - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 20 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8212	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_23/2018	CH	1,00	18,46	18,46
8213	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_23/2018	CH	1,00	20,51	20,51
	TOTAL				38,97
					31,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 10/07/2018	ORÇ: 2427N
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE BARRAS PARA O LOTEAMENTO NOVA BARRAS, BARRIO PARQUE ALTO, MUNICÍPIO DE NOVA BARRAS, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.	
EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S.A. (CNPJ: 06.821.191/0001-00)	
LOCAL: VALADAZ DE NOVA BARRAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BARRAS	
QUANTIDADE: 100,00 UNIDADES	
UNIDADE: 100,00 UNIDADES	
VALOR: R\$ 24,00	
TOTAL: R\$ 24,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8214	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_03/2018	CH	1,00	24,00	24,00
	TOTAL				24,00

7.5. BARRAS - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 20 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8215	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_23/2018	CH	1,00	18,46	18,46
8216	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_23/2018	CH	1,00	20,51	20,51
	TOTAL				38,97
					24,00

7.6. BARRAS - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 20 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8217	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_03/2018	CH	1,00	18,46	18,46
8218	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_03/2018	CH	1,00	20,51	20,51
	TOTAL				38,97
					24,00

7.7. BARRAS - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 20 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8219	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_03/2018	CH	1,00	18,46	18,46
8220	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRAFEGADO DE 1,25 CV - CH DURNO AF_03/2018	CH	1,00	20,51	20,51
	TOTAL				38,97
					24,00

7.8. BARRAS - CUBREBA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8221	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA DE BARRAS, COM 250 kg de cimento, 250 kg de cal e 1250 kg de areia.	kg	500,00	19,49	9,74
8222	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA DE BARRAS, COM 250 kg de cimento, 250 kg de cal e 1250 kg de areia.	kg	500,00	22,92	11,46
	TOTAL				21,20
					24,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA: 15/07/2013	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
COMPOSIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÍDA FORTE L NA MÃO DE OBRA DE NOVA LARGURA - C/OBJETO DA PROPOSTA Nº 11972/2010/02/04					
DESCRIÇÃO	CONCRETO DE AMALGAMAZ MASSA DE SAÍDA FORTE L NA MÃO DE OBRA DE NOVA LARGURA - C/OBJETO DA PROPOSTA Nº 11972/2010/02/04	M3	1,00	24,22	24,22
LOCAL:	MALDOSA DE LUTAMENTO NOVA RIBEIRA, PART. INT. 0574				
CLASSE:	PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA RIBEIRA				

Valor: 24,22

9.1. 93341 - LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU MADERAS, ESPESURA DE 8 CM, AF. 07/2018 (M2)

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
93341	M2	1,00	28,27	28,27
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
93341	M2	1,00	28,27	28,27
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

9.2. 02181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PIENSBAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
02181	M2	1,00	21,83	21,83
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
02181	M2	1,00	21,83	21,83
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

9.3. 84822 - EXECUÇÃO DE PAREDE GALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CIMENTO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF. 06/2012 (M2)

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
84822	M2	1,00	22,99	22,99
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
84822	M2	1,00	22,99	22,99
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
84822	M2	1,00	22,99	22,99
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA: 15/07/2013	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
COMPOSIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÍDA FORTE L NA MÃO DE OBRA DE NOVA LARGURA - C/OBJETO DA PROPOSTA Nº 11972/2010/02/04					
DESCRIÇÃO	CONCRETO DE AMALGAMAZ MASSA DE SAÍDA FORTE L NA MÃO DE OBRA DE NOVA LARGURA - C/OBJETO DA PROPOSTA Nº 11972/2010/02/04	M3	1,00	24,22	24,22
LOCAL:	MALDOSA DE LUTAMENTO NOVA RIBEIRA, PART. INT. 0574				
CLASSE:	PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA RIBEIRA				

Valor: 24,22

9.4. 92403 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 06/2022 (M2)

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
92403	M2	1,00	74,89	74,89
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
92403	M2	1,00	74,89	74,89
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
92403	M2	1,00	74,89	74,89
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
92403	M2	1,00	74,89	74,89
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
92403	M2	1,00	74,89	74,89
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
92403	M2	1,00	74,89	74,89
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

Item	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
92403	M2	1,00	74,89	74,89
TOTAL M2 de Cota em Escala de Complementares				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GENERAL	DATA: 15/02/2023	MOI: 24,67%	REV
CONTRATO DE MANUTENÇÃO BANCADA DE SAÍDA PORTE 1.300 L. ALTA, DE LOTEAMENTO NOVA BURGAS, BAIRRO PORTAL, NO BARRIO DE NOVA BURGAS - DE OBJETO DA PROPOSTA Nº 15278/2022/2023	UNID	VALOR	VALOR
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BANCADA DE SAÍDA PORTE 1.300 L. ALTA, DE LOTEAMENTO NOVA BURGAS, BAIRRO PORTAL, NO BARRIO DE NOVA BURGAS - DE OBJETO DA PROPOSTA Nº 15278/2022/2023	UNID	VALOR	VALOR
LOCAL: MUNICIPAL DO LOTEAMENTO NOVA BURGAS, PARANÁ, Nº 15278/2022/2023	UNID	VALOR	VALOR
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BURGAS	UNID	VALOR	VALOR
TOTAL			
		TOTAL	45,18

10.1.1. 87666 - TI, CPVC, SOLDÁVEL, DUREZIM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	0,10000000	37,06	3,71
LN	1,00000000	7,38	7,38
TOTAL			11,09

10.1.1. 87675 - CHÁRBICO AFICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,000215	23,47	5,05
M3	0,000250	18,49	4,58
TOTAL			9,63

10.1.1. 87775 - EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3.3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, PARA PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESSURA DE 25 MM.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,14880000	16,75	2,48
TOTAL			2,48

10.1.1. 87776 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MIDA ALTIMA DAS PAREDES.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,20000000	1,09	2,18
M2	0,22000000	0,29	0,64
TOTAL			2,82

10.1.1. 87777 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MIDA ALTIMA DAS PAREDES.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,20000000	1,09	2,18
M2	0,22000000	0,29	0,64
TOTAL			2,82

10.1.1. 87778 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MIDA ALTIMA DAS PAREDES.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,20000000	1,09	2,18
M2	0,22000000	0,29	0,64
TOTAL			2,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GENERAL	DATA: 15/02/2023	MOI: 24,67%	REV
CONTRATO DE MANUTENÇÃO BANCADA DE SAÍDA PORTE 1.300 L. ALTA, DE LOTEAMENTO NOVA BURGAS, BAIRRO PORTAL, NO BARRIO DE NOVA BURGAS - DE OBJETO DA PROPOSTA Nº 15278/2022/2023	UNID	VALOR	VALOR
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BANCADA DE SAÍDA PORTE 1.300 L. ALTA, DE LOTEAMENTO NOVA BURGAS, BAIRRO PORTAL, NO BARRIO DE NOVA BURGAS - DE OBJETO DA PROPOSTA Nº 15278/2022/2023	UNID	VALOR	VALOR
LOCAL: MUNICIPAL DO LOTEAMENTO NOVA BURGAS, PARANÁ, Nº 15278/2022/2023	UNID	VALOR	VALOR
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BURGAS	UNID	VALOR	VALOR
TOTAL			
		TOTAL	45,18

10.1.1. 87625 - MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3.3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,45000000	23,47	10,56
M2	0,15000000	18,49	2,77
TOTAL			13,33

10.1.1. 87626 - ARGAMASSA TRACO 1:3.3 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDA) PARA MANUTENÇÃO UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,000215	23,47	5,05
TOTAL			5,05

10.1.1. 87627 - ARGAMASSA TRACO 1:3.3 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDA) PARA MANUTENÇÃO UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,000250	18,49	4,58
TOTAL			4,58

10.1.1. 87628 - ARGAMASSA TRACO 1:3.3 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDA) PARA MANUTENÇÃO UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.


UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,000250	18,49	4,58
TOTAL			4,58

10.1.1. 87629 - ARGAMASSA TRACO 1:3.3 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDA) PARA MANUTENÇÃO UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,000250	18,49	4,58
TOTAL			4,58

10.1.1. 87630 - ARGAMASSA TRACO 1:3.3 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDA) PARA MANUTENÇÃO UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,000250	18,49	4,58
TOTAL			4,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA 10/05/2024	VALOR	VALOR
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELLA NO BAIRRO DE NOVA BRUNÇA - CIL. OBJETIVO DA PROPOSTA Nº 1332/2023/2024	2024	64,00	64,00
CONSTRUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELLA NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA BRUNÇA, BAIRRO PARANÁ, 1332/2023/2024	2024	11,00	11,00
MAQUIL DO LOTAMENTO NOVA BRUNÇA, PARANÁ, Nº 1332/2023/2024	2024	9,00	9,00
PROTEÇÃO URBANA DE NOVA BRUNÇA	2024	35,00	35,00
TOTAL		119,00	119,00

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1332	1	119,00	119,00
TOTAL		119,00	119,00

10.1.7. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERIAS E DEMÃOS C-MASSA DE PVA (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	UN	8,40000000	5,500	46,20
11315	KG	8,70000000	2,320	20,18
TOTAL				66,38

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10345	H	5,1940172	15,710	81,54
10318	H	8,2810000	20,770	170,85
TOTAL				252,39

10.1.8. 86488 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_842933 (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01007258	L	8,20000000	17,34	142,27
TOTAL				142,27

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86490	H	0,1986170	20,20	3,99
86496	H	0,0528174	18,40	0,97
TOTAL				4,96

10.1.9. 93268 - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_842933 (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01007258	L	1,0740000	4,25	4,56
TOTAL				4,56

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86496	H	6,14680000	70,20	430,73
86490	H	8,0581827	18,40	148,27
TOTAL				579,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA 10/05/2024	VALOR	VALOR
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELLA NO BAIRRO DE NOVA BRUNÇA - CIL. OBJETIVO DA PROPOSTA Nº 1332/2023/2024	2024	119,00	119,00
CONSTRUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTELLA NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA BRUNÇA, BAIRRO PARANÁ, 1332/2023/2024	2024	11,00	11,00
MAQUIL DO LOTAMENTO NOVA BRUNÇA, PARANÁ, Nº 1332/2023/2024	2024	9,00	9,00
PROTEÇÃO URBANA DE NOVA BRUNÇA	2024	35,00	35,00
TOTAL		174,00	174,00

10.1.10. 86488 - FUNDO BELADOR ACRILICO PREMIUM INTERIOREXTERIOR

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01007258	L	8,18900000	7,25	59,35
TOTAL				59,35

Mãe de obra com Encargos Complementares

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86490	H	9,24425000	21,20	195,98
86496	H	0,00193200	18,40	3,54
TOTAL				209,52

10.1.11. 0487 - APLICAÇÃO DE LIQUILIBRO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81105	L	0,48000000	7,880	3,78
11347	UN	1,20000000	0,320	0,38
TOTAL				4,16

Mãe de obra

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10345	H	0,11472270	86,770	9,93
10318	H	0,10205483	20,770	2,12
TOTAL				12,05

Mãe de obra com Encargos Complementares

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86490	H	0,38762338	21,20	8,22
86496	H	0,0003448	32,25	0,11
TOTAL				8,33

Mãe de obra com Encargos Complementares


ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86496	H	1,04000000	12,00	12,40
TOTAL				12,40

Mãe de obra com Encargos Complementares

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86496	H	0,40729170	22,20	9,04
86490	H	0,20202720	18,40	3,72
TOTAL				12,76

Mãe de obra com Encargos Complementares

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86496	H	1,04000000	12,00	12,40
TOTAL				12,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI L MA NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (RUBRAS, BARRIO PANTANAL, 11273-000/2023.008)	DATA: 04/01/2024	REQ. 0001	REQ. 0002	REQ. 0003	REQ. 0004	REQ. 0005	REQ. 0006	REQ. 0007	REQ. 0008	REQ. 0009	REQ. 0010	REQ. 0011	REQ. 0012	REQ. 0013	REQ. 0014	REQ. 0015	REQ. 0016	REQ. 0017	REQ. 0018	REQ. 0019	REQ. 0020	REQ. 0021	REQ. 0022	REQ. 0023	REQ. 0024	REQ. 0025	REQ. 0026	REQ. 0027	REQ. 0028	REQ. 0029	REQ. 0030
DESCRIÇÃO:	CONTRATO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI L MA NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (RUBRAS, BARRIO PANTANAL, 11273-000/2023.008)																															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, BARRIO PANTANAL, RUA 11273-000/2023.008																															
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (RUBRAS, BARRIO PANTANAL, RUA 11273-000/2023.008)																															
TOTAL:	500,00	400,00	2,85																								500,00					
TOTAL:	TOTAL: 500,00																										2,85					

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0078	M3	130,00	400,00	52.000,00
0079	M3	2,00	140,00	280,00
0080	M3	2,00	140,00	280,00
TOTAL:				52.560,00

10.3.1. 0078 - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/1 PENEIRAR TRACO 1:3 ESP-3 mm P/ TETO (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0078	M2	130,00	400,00	52.000,00
0079	M2	2,00	140,00	280,00
0080	M2	2,00	140,00	280,00
TOTAL:				52.560,00

10.3.1. 0079 - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/1 PENEIRAR TRACO 1:3 ESP-3 mm P/ TETO (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0079	M2	2,00	140,00	280,00
0080	M2	2,00	140,00	280,00
TOTAL:				560,00

10.3.1. 0080 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:3, PREPARO MECÂNICO COM BETOMERA 40%, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUBRAS, AF_002918 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0080	M2	2,00	140,00	280,00
0081	M2	2,00	140,00	280,00
TOTAL:				560,00

10.3.1. 0081 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:3, PREPARO MECÂNICO COM BETOMERA 40%, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUBRAS, AF_002918 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0081	M2	2,00	140,00	280,00
TOTAL:				560,00

10.3.1. 0100 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:3, PREPARO MECÂNICO COM BETOMERA 40%, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUBRAS, AF_002918 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100	M2	2,00	140,00	280,00
TOTAL:				560,00

10.3.1. 0100 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:3, PREPARO MECÂNICO COM BETOMERA 40%, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUBRAS, AF_002918 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100	M2	2,00	140,00	280,00
TOTAL:				560,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI L MA NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (RUBRAS, BARRIO PANTANAL, 11273-000/2023.008)	DATA: 03/07/2024	REQ. 0001	REQ. 0002	REQ. 0003	REQ. 0004	REQ. 0005	REQ. 0006	REQ. 0007	REQ. 0008	REQ. 0009	REQ. 0010	REQ. 0011	REQ. 0012	REQ. 0013	REQ. 0014	REQ. 0015	REQ. 0016	REQ. 0017	REQ. 0018	REQ. 0019	REQ. 0020	REQ. 0021	REQ. 0022	REQ. 0023	REQ. 0024	REQ. 0025	REQ. 0026	REQ. 0027	REQ. 0028	REQ. 0029	REQ. 0030
DESCRIÇÃO:	CONTRATO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI L MA NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (RUBRAS, BARRIO PANTANAL, 11273-000/2023.008)																															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, BARRIO PANTANAL, RUA 11273-000/2023.008																															
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (RUBRAS, BARRIO PANTANAL, RUA 11273-000/2023.008)																															
TOTAL:	11,49	11,49	1,25																								11,49					
TOTAL:	TOTAL: 11,49																										1,25					

10.3.1. 0005 - FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_042822 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0005	M2	1,00	11,49	11,49
TOTAL:				11,49

10.3.1. 0006 - FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_042822 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006	M2	1,00	11,49	11,49
TOTAL:				11,49

10.3.1. 0007 - FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_042822 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007	M2	1,00	11,49	11,49
TOTAL:				11,49

10.3.1. 0008 - FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_042822 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	M2	1,00	11,49	11,49
TOTAL:				11,49

10.3.1. 0009 - FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_042822 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0009	M2	1,00	11,49	11,49
TOTAL:				11,49

10.3.1. 0010 - FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_042822 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0010	M2	1,00	11,49	11,49
TOTAL:				11,49

10.3.1. 0011 - FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_042822 (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011	M2	1,00	11,49	11,49
TOTAL:				11,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
01/01/2019	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE BANCADA DE SAÚDE PORTA 1 M NA LOCAL DE LOTEAMENTO NOVA RUSSIAS, BARRIO PORTA 1 M, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSIAS - CE, OBJETO DA RESPOSTA Nº 1312/2019/2019			34,72
	DESCRIÇÃO:			
	LOCAL:			
	CLIENTE:			

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8018	MO	1,00000000	34,72	34,72
TOTAL				34,72

11.1. C6B14 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FORCO, DE CORRER, SEM BANCADA EOU PITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8028	ME	1,00000000	308,78	308,78
TOTAL				308,78

11.1. C6B14 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FORCO, DE CORRER, SEM BANCADA EOU PITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8028	ME	1,00000000	308,78	308,78
TOTAL				308,78

11.1. C6B14 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FORCO, DE CORRER, SEM BANCADA EOU PITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8028	ME	1,00000000	308,78	308,78
TOTAL				308,78

11.1. C6B14 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FORCO, DE CORRER, SEM BANCADA EOU PITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8028	ME	1,00000000	308,78	308,78
TOTAL				308,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
01/01/2019	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE BANCADA DE SAÚDE PORTA 1 M NA LOCAL DE LOTEAMENTO NOVA RUSSIAS, BARRIO PORTA 1 M, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSIAS - CE, OBJETO DA RESPOSTA Nº 1312/2019/2019			88,27
	DESCRIÇÃO:			
	LOCAL:			
	CLIENTE:			

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8030	ME	1,00000000	88,27	88,27
8031	R	0,00000000	18,40	18,40
TOTAL				106,67

11.3. C1618 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8007	UN	1,00000000	84,7100	84,7100
1172	M2	1,00000000	372,8400	372,8400
TOTAL				457,5500

11.3. C1618 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8007	UN	1,00000000	84,7100	84,7100
1172	M2	1,00000000	372,8400	372,8400
TOTAL				457,5500

11.3. C1618 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8007	UN	1,00000000	84,7100	84,7100
1172	M2	1,00000000	372,8400	372,8400
TOTAL				457,5500

11.3. C1618 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8007	UN	1,00000000	84,7100	84,7100
1172	M2	1,00000000	372,8400	372,8400
TOTAL				457,5500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	DATA: 03/07/2023		REQ. 24.524	
				POSTE	VALOR	REQ.	REQ.
00011805	CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE SAUZE PORTA EM VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	40,00	40,00	40,00
00029442	CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE SAUZE PORTA EM VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	47,74	47,74	47,74
00024380	VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	44,74	44,74	44,74
00030861	VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	44,74	44,74	44,74
00010507	VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	44,74	44,74	44,74
				TOTAL		182,96	182,96

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	40,00	40,00
00029442	M	1	47,74	47,74
00024380	M	1	44,74	44,74
00030861	M	1	44,74	44,74
00010507	M	1	44,74	44,74
TOTAL				182,96

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	40,00	40,00
00029442	M	1	47,74	47,74
00024380	M	1	44,74	44,74
00030861	M	1	44,74	44,74
00010507	M	1	44,74	44,74
TOTAL				182,96

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	40,00	40,00
00029442	M	1	47,74	47,74
00024380	M	1	44,74	44,74
00030861	M	1	44,74	44,74
00010507	M	1	44,74	44,74
TOTAL				182,96

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	40,00	40,00
00029442	M	1	47,74	47,74
00024380	M	1	44,74	44,74
00030861	M	1	44,74	44,74
00010507	M	1	44,74	44,74
TOTAL				182,96

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	40,00	40,00
00029442	M	1	47,74	47,74
00024380	M	1	44,74	44,74
00030861	M	1	44,74	44,74
00010507	M	1	44,74	44,74
TOTAL				182,96

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	40,00	40,00
00029442	M	1	47,74	47,74
00024380	M	1	44,74	44,74
00030861	M	1	44,74	44,74
00010507	M	1	44,74	44,74
TOTAL				182,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	DATA: 03/07/2023		REQ. 24.524	
				POSTE	VALOR	REQ.	REQ.
00011805	CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE SAUZE PORTA EM VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	42,27	42,27	42,27
00029442	CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE SAUZE PORTA EM VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	122,61	122,61	122,61
00024380	VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	34,02	34,02	34,02
00030861	VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	34,02	34,02	34,02
00010507	VALADOUZIL DO LITORAL NOROCCIDENTAL, BARRIO PANTANAL, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, ESTADO DE SANTA CATARINA.	NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	0001	34,02	34,02	34,02
				TOTAL		267,94	267,94

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	42,27	42,27
00029442	M	1	122,61	122,61
00024380	M	1	34,02	34,02
00030861	M	1	34,02	34,02
00010507	M	1	34,02	34,02
TOTAL				267,94

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	42,27	42,27
00029442	M	1	122,61	122,61
00024380	M	1	34,02	34,02
00030861	M	1	34,02	34,02
00010507	M	1	34,02	34,02
TOTAL				267,94

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	42,27	42,27
00029442	M	1	122,61	122,61
00024380	M	1	34,02	34,02
00030861	M	1	34,02	34,02
00010507	M	1	34,02	34,02
TOTAL				267,94

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	42,27	42,27
00029442	M	1	122,61	122,61
00024380	M	1	34,02	34,02
00030861	M	1	34,02	34,02
00010507	M	1	34,02	34,02
TOTAL				267,94

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	42,27	42,27
00029442	M	1	122,61	122,61
00024380	M	1	34,02	34,02
00030861	M	1	34,02	34,02
00010507	M	1	34,02	34,02
TOTAL				267,94

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011805	UN	1	42,27	42,27
00029442	M	1	122,61	122,61
00024380	M	1	34,02	34,02
00030861	M	1	34,02	34,02
00010507	M	1	34,02	34,02
TOTAL				267,94



12.1.1. 9386 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 38 MM², ANTI-CHAMA 6x1,8 RV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORMOSINHO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001918	1	M	1.9450000	1.945,00
0001917	1	UN	0.0000000	0,00
TOTAL Valor				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001918	1	M	1.9450000	1.945,00
0001917	1	UN	0.0000000	0,00
TOTAL Valor				

12.2.1. 101079 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMITIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2009 (UN)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001039	1	UN	400,00	400,00
TOTAL Valor				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001039	1	UN	400,00	400,00
TOTAL Valor				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003847	1	UN	96,55	96,55
TOTAL Valor				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003847	1	UN	96,55	96,55
TOTAL Valor				

12.2.1. 0603847 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA (TIPO AC) (UN)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003847	1	UN	96,55	96,55
TOTAL Valor				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003847	1	UN	96,55	96,55
TOTAL Valor				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001918	1	M	1.9450000	1.945,00
0001917	1	UN	0.0000000	0,00
TOTAL Valor				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001918	1	M	1.9450000	1.945,00
0001917	1	UN	0.0000000	0,00
TOTAL Valor				

12.2.1. 101079 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMITIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2009 (UN)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001039	1	UN	400,00	400,00
TOTAL Valor				

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001039	1	UN	400,00	400,00
TOTAL Valor				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTINUAÇÃO DE UMA LINHA DE BARRA DE SAÍDA DE FORTE I, NA VALIAZ, DO LOTAMENTO NOVA PÁRUA, BARRIO PANTANAL, 11072-000, SÃO PAULO, SP.	DATA:	05/12/2023	MO:	24,5%
DESCRIÇÃO:	CONTINUAÇÃO DE UMA LINHA DE BARRA DE SAÍDA DE FORTE I, NA VALIAZ, DO LOTAMENTO NOVA PÁRUA, BARRIO PANTANAL, 11072-000, SÃO PAULO, SP.	VALOR:	162,35	UNID:	UN
LOCAL:	VALIAZ, DO LOTAMENTO NOVA PÁRUA, BARRIO PANTANAL, 11072-000, SÃO PAULO, SP.	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁRUA		

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

12.2.7. 23487 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 (UN)

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

12.2.8. 00339 - A TERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3M X 2,40M (UN)

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

12.2.9. 03804 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO 30 FUNDO DIAGONAL 640x460x40 em (UN)

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTINUAÇÃO DE UMA LINHA DE BARRA DE SAÍDA DE FORTE I, NA VALIAZ, DO LOTAMENTO NOVA PÁRUA, BARRIO PANTANAL, 11072-000, SÃO PAULO, SP.	DATA:	05/12/2023	MO:	24,5%
DESCRIÇÃO:	CONTINUAÇÃO DE UMA LINHA DE BARRA DE SAÍDA DE FORTE I, NA VALIAZ, DO LOTAMENTO NOVA PÁRUA, BARRIO PANTANAL, 11072-000, SÃO PAULO, SP.	VALOR:	162,35	UNID:	UN
LOCAL:	VALIAZ, DO LOTAMENTO NOVA PÁRUA, BARRIO PANTANAL, 11072-000, SÃO PAULO, SP.	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁRUA		

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

12.3.1. 91885 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO REFORÇADO, PVC, DI 35 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 (M)

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

12.3.2. 81835 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 (UN)

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

12.3.3. 81841 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PARA BARRA (3,30 M) DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 (UN)

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

ITEM:	8284	QUANTIDADE:	1	UNIDADE:	UN	VALOR:	162,35
TOTAL VALOR DA OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							162,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA: 10/04/2023		BOT: 31,5%	
		UNID	QTD	VAL	VAL
REPERIÇÃO	CONSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SORTEIO PORTE 1,1 M NA LOCAL DE LOTEAMENTO NOVA RUBENS, BARRIO INDUSTRIAL AF_03/2023 (UN)	UNID	QTD	VAL	VAL
LOCAL	VALUACAO DE LOTEAMENTO NOVA RUBENS, BARRIO INDUSTRIAL AF_03/2023 (UN)	UNID	QTD	VAL	VAL
QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO DE SORTEIO E INSTALACAO	UNID	QTD	VAL	VAL

8825	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID), PREPARO MANUAL, AF_03/2019	UNID	QTD	VAL	VAL
				TOTAL SORTEIO	5,37
				TOTAL SORTEIO	5,37

12.3.4. 91688 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,28 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	CAIXA DE FIBROCEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00	1,83	
				TOTAL Material	1,83
				TOTAL	1,83

Mão de Obra com Energia Complementares

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	5,51	
8828	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	8,70	
				TOTAL Mão de Obra com Energia Complementares	12,21
				TOTAL	14,04

Argamassa Traco 1:3 em Volume de Cimento e Areia Média (Unid), Preparo Manual, AF_03/2019

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8825	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID), PREPARO MANUAL, AF_03/2019	UN	1,00	5,37	
				TOTAL SORTEIO	5,37
				TOTAL	5,37

12.3.4. 91688 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	CAIXA DE FIBROCEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00	1,83	
				TOTAL Material	1,83
				TOTAL	1,83

Mão de Obra com Energia Complementares

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	9,09	
8828	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	12,88	
				TOTAL Mão de Obra com Energia Complementares	21,97
				TOTAL	23,80

Argamassa Traco 1:3 em Volume de Cimento e Areia Média (Unid), Preparo Manual, AF_03/2019

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8825	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID), PREPARO MANUAL, AF_03/2019	UN	1,00	5,37	
				TOTAL SORTEIO	5,37
				TOTAL	5,37

12.3.4. 91687 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-CHAMA 0,81,9 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA 0,81 KV, SEÇÃO NOMINAL 3,5 MM ² CONDUCTOR 0,81 KV, SEÇÃO NOMINAL 3,5 MM ²	M	1,34	2,97	
				TOTAL	2,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA: 03/2023		BOT: 31,5%	
		UNID	QTD	VAL	VAL
REPERIÇÃO	CONSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SORTEIO PORTE 1,1 M NA LOCAL DE LOTEAMENTO NOVA RUBENS, BARRIO INDUSTRIAL AF_03/2023 (UN)	UNID	QTD	VAL	VAL
LOCAL	VALUACAO DE LOTEAMENTO NOVA RUBENS, BARRIO INDUSTRIAL AF_03/2023 (UN)	UNID	QTD	VAL	VAL
QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO DE SORTEIO E INSTALACAO	UNID	QTD	VAL	VAL

8827	ITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	UN	0,004	3,26	0,02
				TOTAL Material	3,26
				TOTAL	3,26

Mão de Obra com Energia Complementares

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	5,51	
8828	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	8,66	
				TOTAL Mão de Obra com Energia Complementares	12,17
				TOTAL	15,43

12.3.7. 91423 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81,9 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA 0,81 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM ² CONDUCTOR 0,81 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM ²	M	1,34	4,55	
8828	ITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	UN	0,004	3,26	
				TOTAL Material	7,81
				TOTAL	12,36

Mão de Obra com Energia Complementares

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	5,51	
8828	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	8,70	
				TOTAL Mão de Obra com Energia Complementares	14,21
				TOTAL	19,72

12.3.8. 91831 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,81,9 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA 0,81 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM ² CONDUCTOR 0,81 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM ²	M	1,34	5,81	
8828	ITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	UN	0,004	3,26	
				TOTAL Material	9,07
				TOTAL	14,04

Mão de Obra com Energia Complementares

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	5,51	
8828	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	8,70	
				TOTAL Mão de Obra com Energia Complementares	14,21
				TOTAL	19,25

12.3.8. 97288 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBRESO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR E PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ITEM	UNID	QTD	VAL	VAL	
8827	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBRESO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR E PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)	UN	1,00	21,97	
				TOTAL	21,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.8000000	1,0000000	1.800,00	1.800,00
					TOTAL VALOR
					180,44

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.8000000	1,0000000	1.800,00	1.800,00
					TOTAL VALOR
					180,44

12.3.10. 07008 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADU, DE SOBRIPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 (UN)

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	10,14	10,14
					TOTAL VALOR
					74,14

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	10,14	10,14
					TOTAL VALOR
					188,81

12.3.11. 07009 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 (UN)

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.8000000	1,0000000	18,85	18,85
					TOTAL VALOR
					18,85

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.8000000	1,0000000	18,85	18,85
					TOTAL VALOR
					18,85

12.3.12. 02048 - PROJETO EM ALUMINIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 400W (UN)

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	33,700	33,700
					TOTAL VALOR
					70,980

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	71,610	71,610
					TOTAL VALOR
					381,14

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	71,610	71,610
					TOTAL VALOR
					381,14

12.3.13. 02009 - TOMADA BAIXA DE EMBUSTR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	10,20	10,20
					TOTAL VALOR
					38,90

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	10,20	10,20
					TOTAL VALOR
					48,80

12.3.14. 01983 - TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	10,20	10,20
					TOTAL VALOR
					42,81

12.3.15. 01983 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	17,25	17,25
					TOTAL VALOR
					10,20

12.3.16. 01989 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)

QTD	UN	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	1.0000000	1,0000000	17,25	17,25
					TOTAL VALOR
					37,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
9199	INTERRUPTOR SIMPLS (3 MÓDULOS), 16A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1	31,87	31,87
9198	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCHRE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023)	UN	1	10,21	10,21
				TOTAL, Valor	42,08

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
9199	SEMPRA	UN	1	31,87	31,87
9198	SEMPRA	UN	1	10,21	10,21
				TOTAL, Valor	42,08

12.1.17. 9197 - INTERRUPTOR SIMPLS (3 MÓDULOS), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
9197	SEMPRA	UN	1	47,33	47,33
9198	SEMPRA	UN	1	10,21	10,21
				TOTAL, Valor	57,54

12.1.18. 00208 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (5M)

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
00208	SEMPRA	M	17,000	52,800	52,800
00451	SEMPRA	UN	49,800	40,800	40,800
00452	SEMPRA	UN	2,500	2,500	2,500
00209	SEMPRA	UN	82,700	82,700	82,700
				TOTAL, Valor	182,800

12.1.19. 85307 - TOMADA DE REDE FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018 (UN)

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
85307	SEMPRA	UN	30,30	30,30	30,30
				TOTAL, Valor	30,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SM/PH	1	30,72	30,72
				TOTAL, Valor	30,72

12.1.3. 01948 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
01948	SEMPRA	M	1,1700	5,490	5,490
00419	SEMPRA	UN	1,7000	1,700	1,700
00420	SEMPRA	UN	0,8000	0,800	0,800
00421	SEMPRA	UN	1,0000	1,000	1,000
00422	SEMPRA	M	3,3000	3,300	10,140
00423	SEMPRA	UN	0,0000	0,000	0,000
				TOTAL, Valor	24,330

12.1.3. 04833 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
04833	SEMPRA	M	10,700	48,186	48,186
00424	SEMPRA	H	20,700	50,436	50,436
00425	SEMPRA	H	16,800	37,716	37,716
				TOTAL, Valor	136,338

12.1.4. 01961 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
01961	SEMPRA	M	1,0000	1,000	1,000
00426	SEMPRA	UN	1,0000	1,000	1,000
00427	SEMPRA	UN	1,0000	1,000	1,000
				TOTAL, Valor	3,000

12.1.5. 85307 - TOMADA DE REDE FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018 (UN)

Item	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unitário	Total
85307	SEMPRA	UN	30,30	30,30	30,30
				TOTAL, Valor	30,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020487	CH	6,07914306	50,43	3,07
00020489	CH	14,29000000	0,21	2,99
00020490	CH	14,17500000	2,25	45,75
00020491	L	0,00500000	7,94	0,04
00020492	M	0,12900000	0,90	1,20
00020493	M	0,01370000	18,22	2,49
00020494	M	0,13400000	3,46	0,46
00020495	M	0,48300000	18,87	9,11
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				102,78

12.4.11. 101788 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO RT, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,65 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF_1320200 (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020496	CH	6,07914306	50,43	3,07
00020497	CH	14,29000000	0,21	2,99
00020498	CH	14,17500000	2,25	45,75
00020499	L	0,00500000	7,94	0,04
00020500	M	0,12900000	0,90	1,20
00020501	M	0,01370000	18,22	2,49
00020502	M	0,13400000	3,46	0,46
00020503	M	0,48300000	18,87	9,11
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				102,78

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020504	CH	6,07914306	50,43	3,07
00020505	CH	14,29000000	0,21	2,99
00020506	CH	14,17500000	2,25	45,75
00020507	L	0,00500000	7,94	0,04
00020508	M	0,12900000	0,90	1,20
00020509	M	0,01370000	18,22	2,49
00020510	M	0,13400000	3,46	0,46
00020511	M	0,48300000	18,87	9,11
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				102,78

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020512	CH	6,07914306	50,43	3,07
00020513	CH	14,29000000	0,21	2,99
00020514	CH	14,17500000	2,25	45,75
00020515	L	0,00500000	7,94	0,04
00020516	M	0,12900000	0,90	1,20
00020517	M	0,01370000	18,22	2,49
00020518	M	0,13400000	3,46	0,46
00020519	M	0,48300000	18,87	9,11
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				102,78

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020520	M	0,01370000	18,22	2,49
00020521	M	0,13400000	3,46	0,46
00020522	M	0,48300000	18,87	9,11
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				102,78

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020523	M	0,01370000	18,22	2,49
00020524	M	0,13400000	3,46	0,46
00020525	M	0,48300000	18,87	9,11
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				102,78

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020526	M	0,01370000	18,22	2,49
00020527	M	0,13400000	3,46	0,46
00020528	M	0,48300000	18,87	9,11
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				102,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004112	UN	1,00000000	310,80	310,80
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				310,80

12.4.12. 101798 - TAMPA PARA CAIXA TIPO RT, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,48 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1320200 (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004112	UN	1,00000000	310,80	310,80
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				310,80

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004112	UN	1,00000000	310,80	310,80
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				310,80

13.1.1. 108371 - VASO SANITÁRIO SFORNADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 103 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0120200 (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000207	UN	1,00000000	40,09	40,09
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				40,09

13.1.2. 106849 - ASBETO SANITÁRIO CONVENTIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0120200 (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000207	UN	1,00000000	40,09	40,09
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				40,09

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000207	UN	1,00000000	40,09	40,09
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				40,09

13.1.3. 04838 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASBETO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	UN	1,00000000	44,37	44,37
TOTAL, Mão de Obra em Serviço Complementares				44,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0001	UN	1,00000000	315,1500	315,1500	215,1500	215,1500
0002	UN	1,00000000	527,0200	527,0200	527,0200	527,0200
0003	UN	1,00000000	17,1000	17,1000	17,1000	17,1000
0004	M	0,96000000	0,9700	0,9372	0,9372	0,9372
0005	UN	1,00000000	5,5500	5,5500	5,5500	5,5500
0006	KG	0,10000000	9,4100	0,9410	0,9410	0,9410
0007	UN	2,00000000	7,2400	14,4800	14,4800	14,4800
TOTAL MATERIAIS						
MÃO DE OBRA						
0008	H	2,80000000	15,7200	44,2160	44,2160	44,2160
0009	H	2,00000000	20,3200	40,6400	40,6400	40,6400
TOTAL MÃO DE OBRA						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0010	UN	1,00000000	315,1500	315,1500	215,1500	215,1500
0011	UN	1,00000000	527,0200	527,0200	527,0200	527,0200
0012	UN	1,00000000	17,1000	17,1000	17,1000	17,1000
0013	M	0,96000000	0,9700	0,9372	0,9372	0,9372
0014	UN	1,00000000	5,5500	5,5500	5,5500	5,5500
0015	KG	0,10000000	9,4100	0,9410	0,9410	0,9410
0016	UN	2,00000000	7,2400	14,4800	14,4800	14,4800
TOTAL MATERIAIS						
MÃO DE OBRA						
0017	H	2,80000000	15,7200	44,2160	44,2160	44,2160
0018	H	2,00000000	20,3200	40,6400	40,6400	40,6400
TOTAL MÃO DE OBRA						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0019	UN	1,00000000	19,8100	19,8100	19,8100	19,8100
0020	H	0,40000000	30,7700	12,3080	12,3080	12,3080
TOTAL MÃO DE OBRA						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0021	H	1,4522114	20,3200	29,5100	29,5100	29,5100
0022	H	1,5081100	21,7100	32,7400	32,7400	32,7400
0023	H	2,8141020	15,5500	43,7900	43,7900	43,7900
TOTAL MÃO DE OBRA						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0024	H	1,4522114	20,3200	29,5100	29,5100	29,5100
0025	H	1,5081100	21,7100	32,7400	32,7400	32,7400
0026	H	2,8141020	15,5500	43,7900	43,7900	43,7900
TOTAL MÃO DE OBRA						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0027	M3	0,0221070	487,2000	10,7620	10,7620	10,7620
TOTAL						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0028	UN	0,2110000	0,97	0,2047	0,2047	0,2047
0029	UN	1,0000000	113,20	113,20	113,20	113,20
TOTAL						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0030	H	2,0000000	22,73	45,46	45,46	45,46
0031	H	0,2000000	18,40	3,68	3,68	3,68
TOTAL						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0032	UN	2,0000000	23,700	47,40	47,40	47,40
0033	M	1,0000000	0,170	0,170	0,170	0,170
0034	UN	2,0000000	51,400	102,80	102,80	102,80
0035	UN	1,0000000	810,000	810,000	810,000	810,000
0036	UN	3,0000000	30,500	91,500	91,500	91,500
TOTAL						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0037	H	2,0000000	85,7700	171,5400	171,5400	171,5400
0038	H	3,0100000	30,3700	91,5000	91,5000	91,5000
TOTAL						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0039	UN	1,0000000	79,40	79,40	79,40	79,40
0040	UN	1,0000000	20,3200	20,3200	20,3200	20,3200
TOTAL						
VALORES						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 05/07/2023

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	PERCENTUAL	TOTAL
0041	UN	1,0000000	79,40	79,40	79,40	79,40
0042	UN	1,0000000	20,3200	20,3200	20,3200	20,3200
TOTAL						
VALORES						
TOTAL						



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001783	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENDER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA TÓRDO 800 A 1000 ML	1.000,00	50,00	50.000,00
0001784	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENDER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA TÓRDO 800 A 1000 ML	20,00	25,00	500,00
TOTAL MATERIAIS				50.500,00

TOTAL MÃO DE OBRA	75,00
TOTAL	50.575,00

13.1.10. C4626 - PORTA PAPEL TOTALIA (DISPENDER) EM ABS (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001785	PORTA PAPEL TOTALIA (DISPENDER) EM ABS	40,00	11,25	450,00
TOTAL MATERIAIS				450,00

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	450,00

13.1.11. B919 - TALHO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SÍLICO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001786	TALHO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SÍLICO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020	1,00	730,00	730,00
TOTAL MATERIAIS				730,00

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	730,00

13.1.12. C0358 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,00L (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001787	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,00L	1,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL MATERIAIS				1.700,00

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	1.700,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001787	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (ABR 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PÉS DE APOIO) (M)	912,70	1,00	912,70
0001788	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (ABR 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PÉS DE APOIO) (M)	115,30	1,00	115,30
TOTAL MATERIAIS				1.028,00

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	1.028,00

13.1.14. C1988 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX PVC'S (M)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001789	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX PVC'S	187,00	1,00	187,00
TOTAL MATERIAIS				187,00

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	187,00

13.1.15. C0971 - CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001790	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	20,70	1,00	20,70
0001791	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	20,70	1,00	20,70
0001792	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	18,50	1,00	18,50
TOTAL MATERIAIS				60,90

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	60,90

13.1.16. C0971 - CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001793	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	75,00	1,00	75,00
0001794	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	2,80	1,00	2,80
0001795	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	606,00	1,00	606,00
0001796	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	7,10	1,00	7,10
0001797	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	20,70	1,00	20,70
0001798	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	8,00	1,00	8,00
TOTAL MATERIAIS				699,60

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	699,60

13.1.17. C0971 - CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001799	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	20,70	1,00	20,70
0001800	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E ORELHA - L=100MM X C=50MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	13,50	1,00	13,50
TOTAL MATERIAIS				34,20

TOTAL MÃO DE OBRA	0,00
TOTAL	34,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE		VALOR
			UNID	VALOR	
0011782	TORNHEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CAMO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 12" OU 34" (REF 1183 / 1189) (UN)	UN	1	872,31	872,31

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
0011782	UN	1	872,31
TOTAL			872,31

13.1.18. C2019 - PIA DE AÇO INOX (3.00x80) C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
10182	KG	8,0000	4,8000
10188	M2	72,1600	1,3710
10606	KG	0,3400	0,3400
12944	UN	1	7,3170
11805	M3	71,3700	1,8440
12647	UN	156,3400	156,3400
11863	UN	198,4000	198,4000
12003	UN	36,9400	36,9400
12284	UN	42,3400	42,3400
TOTAL			616,9400

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
10642	H	19,7700	32,5340
0209	H	20,2200	20,4216
0204	H	20,7700	46,1630
0243	H	15,0000	30,1500
TOTAL			129,2686

13.1.18. C1903 - PIA DE AÇO INOX (1.20x80) C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
10182	KG	8,0000	4,8000
10188	M2	72,1600	1,3710
10606	KG	0,3400	0,3400
11863	M	1,130000	0,2951
11903	M3	0,0260000	1,8898
11949	UN	1,0000000	211,8800
TOTAL			218,6809

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE		VALOR
			UNID	VALOR	
11863	PIA DE AÇO INOX (3.00x80) C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS (UN)	UN	1	713,85	713,85

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
11863	UN	1	713,85
TOTAL			713,85

13.1.18. C2019 - PIA DE AÇO INOX (3.00x80) C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
10182	KG	8,0000	4,8000
10188	M2	72,1600	1,3710
10606	KG	0,3400	0,3400
12944	UN	1	7,3170
11805	M3	71,3700	1,8440
12647	UN	156,3400	156,3400
11863	UN	198,4000	198,4000
12003	UN	36,9400	36,9400
12284	UN	42,3400	42,3400
TOTAL			616,9400

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
10642	H	19,7700	32,5340
0209	H	20,2200	20,4216
0204	H	20,7700	46,1630
0243	H	15,0000	30,1500
TOTAL			129,2686

13.1.20. C1813 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR
10182	UN	1	60,3300
11180	M	0,2700	0,8100
TOTAL			61,1400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	UN	1	5,0000000	53,17	53,17
0001400	UN	1	1,0000000	31,45	31,45
TOTAL MATERIAL					84,62

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09

ITEM	UNID.	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000032	UN	1	1,0000000	16,7700	16,77
0001400	UN	1	1,0000000	20,3200	20,32
TOTAL MATERIAL					37,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	11,36	11,36
			0002	1	UN	14,36	14,36
TOTAL							25,72
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							25,72
VALOR							65,22

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	19,49	19,49
			0002	1	UN	23,72	23,72
TOTAL							43,21
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							43,21
VALOR							65,22

13.2.7. 16496 - BÓIA DE NÍVEL PÉRA CI CONTRAPELO - 10 METROS DE CABO (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	245,1000	245,1000
			0002	1	UN	245,1000	245,1000
TOTAL							490,2000
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							490,2000
VALOR							248,10

13.2.8. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,98 HP, HRI 14 A 40 M, Q. 0,8 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120200 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	1.635,85	1.635,85
			0002	1	UN	1.635,85	1.635,85
TOTAL							3.271,70
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							3.271,70
VALOR							1.635,85

13.2.9. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,98 HP, HRI 14 A 40 M, Q. 0,8 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120200 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	1,91	1,91
			0002	1	UN	1,91	1,91
TOTAL							3,82
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							3,82
VALOR							1,91

13.2.9. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,98 HP, HRI 14 A 40 M, Q. 0,8 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120200 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	19,49	19,49
			0002	1	UN	23,72	23,72
TOTAL							43,21
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							43,21
VALOR							65,22

13.3.5. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,98 HP, HRI 14 A 40 M, Q. 0,8 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120200 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	25,4400	25,4400
			0002	1	UN	40,9500	40,9500
TOTAL							66,3900
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							66,3900
VALOR							48,7400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	4,2000	4,2000
			0002	1	UN	8,7400	8,7400
TOTAL							12,9400
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							12,9400
VALOR							338,82

13.2.10. 16972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONECTORES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120204 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	5,82	5,82
			0002	1	UN	30,7700	30,7700
TOTAL							36,5900
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							36,5900
VALOR							47,22

13.2.11. 16488 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 160201 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	15,50	15,50
			0002	1	UN	40,95	40,95
TOTAL							56,45
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							56,45
VALOR							86,10

13.3.12. 16972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONECTORES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120204 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	1,94	1,94
			0002	1	UN	12,76	12,76
TOTAL							14,70
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							14,70
VALOR							21,85

13.3.12. 16972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONECTORES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120204 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	1,94	1,94
			0002	1	UN	12,76	12,76
TOTAL							14,70
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							14,70
VALOR							21,85

13.3.12. 16972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONECTORES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120204 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	1,94	1,94
			0002	1	UN	12,76	12,76
TOTAL							14,70
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							14,70
VALOR							21,85

13.3.12. 16972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONECTORES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120204 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	1,94	1,94
			0002	1	UN	12,76	12,76
TOTAL							14,70
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							14,70
VALOR							21,85

13.3.5. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,98 HP, HRI 14 A 40 M, Q. 0,8 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 120200 (UN)

ORÇÃO	DATA: 10/11/2023	EMPRESA	ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
OPERAÇÃO	CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTEI I NA LOCAL. DE LOTAMENTO NOVA RUISELA, BARRIO PARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CE. OLETO DA PROPÓSITA Nº 1.137.2810000000000	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA	0001	1	UN	25,4400	25,4400
			0002	1	UN	40,9500	40,9500
TOTAL							66,3900
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares							66,3900
VALOR							48,7400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	15,17	15,17
0002147	UN	1	18,12	18,12
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				33,29

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	15,17	15,17
0002147	UN	1	18,12	18,12
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				33,29

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	15,17	15,17
0002147	UN	1	18,12	18,12
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				33,29

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	15,17	15,17
0002147	UN	1	18,12	18,12
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				33,29

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	15,17	15,17
0002147	UN	1	18,12	18,12
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				33,29

13.3.1. 8985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082024 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	13,17	13,17
0002147	UN	1	72,89	72,89
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				86,06

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	13,17	13,17
0002147	UN	1	72,89	72,89
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				86,06

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	13,17	13,17
0002147	UN	1	72,89	72,89
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				86,06

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	13,17	13,17
0002147	UN	1	72,89	72,89
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				86,06

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0002148	UN	1	13,17	13,17
0002147	UN	1	72,89	72,89
TOTAL, Mo de Cda em Energia Complementares				86,06

13.3.1. 8985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082024 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0001	UN	1	38,50	0,96054201	38,50	38,50
0002	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0002	UN	1	47,22		47,22	47,22
TOTAL SERVIÇO								85,72

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0003	UN	1	47,22		47,22	47,22
TOTAL SERVIÇO								47,22

13.3.10.104528 - CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 160 X 160 X 60 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0001	UN	1	1,54	0,22220000	6,92	6,92
0002	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0002	UN	1	47,75	1,00000000	47,75	47,75
0003	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0003	UN	1	1,82	0,15420000	11,82	11,82
0004	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0004	UN	1	2,82	0,14400000	19,77	19,77
TOTAL MATERIAL								80,26

160.19.010 - Obra com Estrutura Complementares

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0048	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0048	H	1	7,62	0,11522571	66,15	66,15
0057	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0057	H	1	9,22	0,41022675	22,73	22,73
TOTAL Mão de Obra com Estrutura Complementares								88,88

13.4.1.8887 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE 90/90 E CHUBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0066	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0066	M	1	24,70	2,86548008	8,62	8,62
0068	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0068	UN	1	14,95	0,87583104	17,08	17,08
0069	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0069	UN	1	9,14	1,15192000	7,94	7,94
0045	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0045	M	1	24,01	2,08248006	11,53	11,53
0055	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0055	UN	1	9,55	0,86801778	11,00	11,00
0056	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0056	M	1	42,89	2,98854006	14,36	14,36
TOTAL SERVIÇO								68,34
TOTAL MATERIAL								80,26
TOTAL								148,60

13.4.3.4682 - PONTO DE ESGOTO EM PVC M TAMQUE E LAVATÓRIO MED FINASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	1008	M3	1	9,280	0,90400000	10,28	10,28
TOTAL								10,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0043	UN	1	26,9700	1,00000000	26,9700	26,9700
0041	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0041	UN	1	3,1000	0,00000000	0,0000	3,1000
0005	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0005	UN	1	1,6000	0,00000000	0,0000	1,6000
0008	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0008	UN	1	2,4900	0,00000000	0,0000	2,4900
0009	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0009	M	1	6,6700	1,00000000	6,6700	6,6700
0018	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0018	M	1	12,4400	2,00000000	6,2200	12,4400
TOTAL MATERIAL								50,2600

160.19.010 - Obra com Estrutura Complementares

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0043	H	1	48,0000	2,91013857	16,5000	16,5000
0022	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0022	H	1	56,1500	2,81013857	20,0000	20,0000
0043	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0043	H	1	37,1100	2,83110448	13,1000	13,1000
TOTAL Mão de Obra								145,6100
TOTAL								195,8700

13.4.3.4680 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	1008	M3	1	0,2888	0,00420000	72,1600	0,2888
0041	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0041	UN	1	3,1000	0,00000000	0,0000	3,1000
0005	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0005	UN	1	1,6000	0,00000000	0,0000	1,6000
0008	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0008	UN	1	2,4900	0,00000000	0,0000	2,4900
0009	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0009	M	1	6,6700	1,00000000	6,6700	6,6700
0018	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0018	M	1	12,4400	2,00000000	6,2200	12,4400
0012	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0012	UN	1	11,4200	1,00000000	11,4200	11,4200
0013	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0013	UN	1	2,5100	1,00000000	2,5100	2,5100
0016	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0016	M	1	3,4851	0,30000000	11,6167	3,4851
0018	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0018	M	1	6,6700	1,00000000	6,6700	6,6700
0018	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0018	M	1	3,2100	0,50000000	6,4200	3,2100
TOTAL MATERIAL								41,9871

160.19.010 - Obra com Estrutura Complementares

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0043	H	1	48,0000	2,91013857	16,5000	16,5000
0022	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0022	H	1	56,1500	2,81013857	20,0000	20,0000
0043	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0043	H	1	37,1100	2,83110448	13,1000	13,1000
TOTAL Mão de Obra								145,6100
TOTAL								187,5971

13.4.4.9882 - SURIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,28 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 3 CONTRIBUINTES). AF_13/2025_PA (UN)

ORÇ.	DATA: 15/03/2023	FORTE	UN	QTD	VALOR	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0043	H	1	48,0000	2,91013857	16,5000	16,5000
0022	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0022	H	1	56,1500	2,81013857	20,0000	20,0000
0043	CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DE BOMBEIRO EM SERVIÇO DE EMERGENCIA	0043	H	1	37,1100	2,83110448	13,1000	13,1000
TOTAL Mão de Obra								145,6100
TOTAL								187,7100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	UNID.		COSTO		VALOR	
	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LG. 80 HP, CACAMBA CARREG. CAP. 1M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PISO OPERACIONAL MIN. 0,67M KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURNO AF. 06/2014	CHP	1	CHP	1	CHP	1
RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LG. 80 HP, CACAMBA CARREG. CAP. 1M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PISO OPERACIONAL MIN. 0,67M KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURNO AF. 06/2014	CHP	1	CHP	1	CHP	1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF. 06/2014	CHP	1	CHP	1	CHP	1

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO	UNID.		COSTO		VALOR	
	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LG. 80 HP, CACAMBA CARREG. CAP. 1M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PISO OPERACIONAL MIN. 0,67M KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURNO AF. 06/2014	CHP	1	CHP	1	CHP	1
RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LG. 80 HP, CACAMBA CARREG. CAP. 1M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PISO OPERACIONAL MIN. 0,67M KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURNO AF. 06/2014	CHP	1	CHP	1	CHP	1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF. 06/2014	CHP	1	CHP	1	CHP	1

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
CHP	1	CHP	1	CHP	1	CHP	1
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

TOTAL VALOR: 4.134,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419	M³	117,36	5.074.825,21	43,27	43,27	5.074.825,21
10420	M³	74,96	3.825.923,27	51,04	51,04	3.825.923,27
TOTAL					94,31	8.900.748,48

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419	M³	117,36	5.074.825,21	43,27	43,27	5.074.825,21
10420	M³	74,96	3.825.923,27	51,04	51,04	3.825.923,27
TOTAL					94,31	8.900.748,48

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11191	LN	4,83	0,0313579	0,0065	0,0065	0,0313579
11192	LN	30,74	0,0313579	0,0102	0,0102	0,3118823
11193	LN	34,34	0,0189260	0,0055	0,0055	0,1892600
11194	LN	31,25	0,0045406	0,0015	0,0015	0,1454595
11195	LN	34,27	0,0042913	0,0013	0,0013	0,1304513
11196	LN	30,76	0,0259953	0,0084	0,0084	0,2599530
11197	LN	102,75	0,0149290	0,0145	0,0145	1,4835473
11198	LN	80,11	0,0058976	0,0074	0,0074	0,5924463
11199	LN	34,26	0,0258100	0,0075	0,0075	0,2581000
11200	LN	22,50	0,0241204	0,0107	0,0107	0,2412040
11201	LN	4,83	0,0014793	0,0031	0,0031	0,0147930
TOTAL					94,31	8.900.748,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8935	LN	30,25	0,2740070	0,0090	0,0090	0,2740070
8936	LN	30,60	0,2603200	0,0085	0,0085	0,2603200
8937	M	27,54	0,2637526	0,0096	0,0096	0,2637526
8938	M	27,25	0,1187066	0,0043	0,0043	0,1187066
TOTAL					104,64	1,1617862

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91192	LN	4,34	0,0017702	0,0041	0,0041	0,0177020
91197	M	4,15	0,1478587	0,0356	0,0356	0,1478587
91203	LN	44,27	0,0017702	0,0040	0,0040	0,1770200
91205	LN	45,11	0,0040708	0,0090	0,0090	0,4070800
91206	LN	44,27	0,0042568	0,0096	0,0096	0,4256800
91209	LN	38,11	0,2154332	0,0565	0,0565	2,1543320
91210	LN	90,36	0,0026543	0,0029	0,0029	0,2654300
91215	LN	206,57	0,0042678	0,0207	0,0207	0,8606700
91216	LN	31,71	0,0049557	0,0156	0,0156	0,1560500
91217	LN	27,71	0,0040350	0,0146	0,0146	0,4035000
91218	LN	0,17	0,2170019	127,47	127,47	0,2170019
91219	LN	36,31	0,0075486	0,0208	0,0208	0,7548600
91221	LN	68,44	0,0064273	0,0941	0,0941	6,4273000
91222	LN	78,83	0,0180338	0,2287	0,2287	1,8033800
TOTAL					104,64	1,1617862

13.3.3. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMARINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91192	LN	4,34	0,0017702	0,0041	0,0041	0,0177020
91197	M	4,15	0,1478587	0,0356	0,0356	0,1478587
91203	LN	44,27	0,0017702	0,0040	0,0040	0,1770200
91205	LN	45,11	0,0040708	0,0090	0,0090	0,4070800
91206	LN	44,27	0,0042568	0,0096	0,0096	0,4256800
91209	LN	38,11	0,2154332	0,0565	0,0565	2,1543320
91210	LN	90,36	0,0026543	0,0029	0,0029	0,2654300
91215	LN	206,57	0,0042678	0,0207	0,0207	0,8606700
91216	LN	31,71	0,0049557	0,0156	0,0156	0,1560500
91217	LN	27,71	0,0040350	0,0146	0,0146	0,4035000
91218	LN	0,17	0,2170019	127,47	127,47	0,2170019
91219	LN	36,31	0,0075486	0,0208	0,0208	0,7548600
91221	LN	68,44	0,0064273	0,0941	0,0941	6,4273000
91222	LN	78,83	0,0180338	0,2287	0,2287	1,8033800
TOTAL					104,64	1,1617862



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001148	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTAL NA MALOÇA DO LOTEAMENTO NOVA RUISSAS - BARRIO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 112.917/2018	DATA 15/07/2019	ITEM 7.4.2/2019	QUANT. ORÇ.	VALOR ORÇ.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DESCRIÇÃO	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTAL NA MALOÇA DO LOTEAMENTO NOVA RUISSAS - BARRIO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 112.917/2018		02070	1	0,00	0,00	0,00
LOCAL	VALOCHA DO LOTEAMENTO NOVA RUISSAS - BARRIO PANTANAL, NOVA RUISSAS - CE		02070	1	0,00	0,00	0,00
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS		02070	1	0,00	0,00	0,00

1704	CABEÇA DE LATA	H	0,88411048	92,0000			82,2096
0228	COMPRESSOR DE AR 350 PSIG (C/PI)	H	0,61784631	507,0300			380,1951
							462,3278
							177,3247

RECURSOS	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0202	M2	0,51000000	13,8400	0,1384
0203	M	1,85000000	20,4500	21,4725
1100	L	0,20000000	24,1300	2,2970
0207	UN	0,30000000	0,9200	0,2760
0208	L	0,10000000	11,7100	1,1710
1707	L	0,40000000	24,4800	9,7920
0209	H	1,30000000	0,5000	0,6500
0831	L	0,10000000	22,4100	2,2410
0832	M3	1,60000000	102,9300	111,2654
				158,2584

UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0510	H	0,88411048	27,4200
1820	H	0,88411048	20,7700
0205	H	0,88411048	20,4400
0840	H	2,05333158	18,9500
			103,5700
			488,47

RECURSOS	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	M3	0,84200000	171,2500	4,9598
1100	L	0,01200000	24,1300	0,2895
0807	M	0,40000000	1,7600	0,7040
0808	M2	0,21500000	47,2700	2,7071
0807	UN	0,02000000	0,6600	0,1128
0808	L	0,04000000	11,7100	0,4688
0820	H	0,01900000	0,6000	0,2084
0820	M2	0,04200000	102,9300	4,4319
				12,1573

UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0212	H	0,0182918	27,4200
1039	H	0,03584796	20,7700
0795	H	0,04884706	20,7700
0240	H	0,11560078	15,9500
			1,8933

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTAL NA MALOÇA DO LOTEAMENTO NOVA RUISSAS - BARRIO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 112.917/2018	DATA 15/07/2019	ITEM 7.4.2/2019	QUANT. ORÇ.	VALOR ORÇ.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DESCRIÇÃO	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTAL NA MALOÇA DO LOTEAMENTO NOVA RUISSAS - BARRIO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 112.917/2018		02070	1	0,00	0,00	0,00
LOCAL	VALOCHA DO LOTEAMENTO NOVA RUISSAS - BARRIO PANTANAL, NOVA RUISSAS - CE		02070	1	0,00	0,00	0,00
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS		02070	1	0,00	0,00	0,00

TOTAL VLS DE C/BE	3,8420
VALOR	14,79

RECURSOS	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	M3	0,48076240	20,7700	82,5208
0240	H	0,48076240	6,5100	7,4791
				89,9999

UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0207	M3	0,48076240	103,5500
0208	M2	1,21900000	6,1200
0209	M2	1,21900000	8,8300
01510	M2	1,21900000	50,7700
01704	M3	0,69767704	41,2100
			203,0500
			274,83

18.3. C.1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

RECURSOS	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0240	H	9,07645109	13,9500	10,5200
				10,5200
				10,52

RECURSOS	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01347	CH	9,29372084	81,20	0,84
01336	CH	0,01761816	362,31	4,79
9932	CH	0,01761816	1,00	0,02
				5,65



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
001	RECONSTRUÇÃO HIDRÁULICA SOBRE ESTRELA, CAÇAMBA DE 100 GALÕES, 11" PP - C/P	1.36
TOTAL EQUIPAMENTOS		1.36
TOTAL		1.36

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
001	RECONSTRUÇÃO HIDRÁULICA SOBRE ESTRELA, CAÇAMBA DE 100 GALÕES, 11" PP - C/P	1.36
TOTAL EQUIPAMENTOS		1.36
TOTAL		1.36

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
001	RECONSTRUÇÃO HIDRÁULICA SOBRE ESTRELA, CAÇAMBA DE 100 GALÕES, 11" PP - C/P	1.36
TOTAL EQUIPAMENTOS		1.36
TOTAL		1.36

Francisco de Assis Ximenes Marasó
 CREA 2601607181
 Engenheiro Civil

LUIZ FELIX DE ARAUJO
 CPF-005 824.717-37
 SOCIO ADMINISTRADOR

CICLOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES.1	MES.2	MES.3	MES.4	MES.5	MES.6	MES.7	MES.8	MES.9	MES.10
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	28.171,50	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15	2.817,15
2	SUPRIMENTOS PRELIMINARES	65.480,00	65.480,00									
3	MOBILIZAÇÃO TERRE	37.375,00	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50
4	PLANTÃO	47.800,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
5	STRUTURA	152.300,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
6	ALVENARIA, VEDADO	47.400,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
7	DEPÓSITOS	48.907,40	48.907,40									
8	APRESENTAÇÃO	1.870,00	1.870,00									
9	RECURSOS	98.214,00	98.214,00									
10	RECURSOS	81.743,00	81.743,00									
11	RECURSOS	81.279,00	81.279,00									
12	RECURSOS	95.268,00	95.268,00									
TOTAL		500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE DE GESTÃO: ...

PROPOSTA Nº: ...

DATA: ...

VALOR TOTAL: ...

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	REDE DE AB. COMPLETO	2.000,00										
2	COMARCAÇÃO VISUAL	1.000,00										
3	PAVIMENTO E LIMPEDA DA OBRA	18.223,36										
4	Manutenção e Osmose 4 meses 3000	20.000,00										
TOTAL		41.223,36										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	COMARCAÇÃO LOCAL DA OBRA	20.000,00										
2	COMARCAÇÃO VISUAL	10.000,00										
3	PAVIMENTO DE TERRA	10.000,00										
4	PAVIMENTO	10.000,00										
5	COMARCAÇÃO	10.000,00										
6	COMARCAÇÃO VISUAL	10.000,00										
7	COMARCAÇÃO VISUAL	10.000,00										
TOTAL		70.000,00										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE DE GESTÃO: ...

PROPOSTA Nº: ...

DATA: ...

VALOR TOTAL: ...

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	REDE DE AB. COMPLETO	2.000,00										
2	COMARCAÇÃO VISUAL	1.000,00										
3	PAVIMENTO E LIMPEDA DA OBRA	18.223,36										
4	Manutenção e Osmose 4 meses 3000	20.000,00										
TOTAL		41.223,36										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	REDE DE AB. COMPLETO	2.000,00										
2	COMARCAÇÃO VISUAL	1.000,00										
3	PAVIMENTO E LIMPEDA DA OBRA	18.223,36										
4	Manutenção e Osmose 4 meses 3000	20.000,00										
TOTAL		41.223,36										



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	1379 - CONTRIBUIÇÃO DE BARRACAGEM	1274 - INSCRIÇÃO	1275 - INCISÃO	1276 - ISENTAÇÃO
	1380 - CONTRIBUIÇÃO DE BARRACAGEM	1277 - INCISÃO	1278 - INCISÃO	1279 - ISENTAÇÃO
LOCAL	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL
CLIENTE	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL	MUNICÍPIO DE NOVA BRUNÇA, RIO GRANDE DO SUL

COD	DESCRIÇÃO	PIORNA %	MIS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SEBRAE	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Tributo Educação	2,50	2,50
A7	Siguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FÓTS	8,00	8,00
A9	SECONICS	6,00	6,00
TOTAL		16,00	16,00
B GRUPO B			
B1	Regime Semanal Remunerado	17,54	0,30
B2	Ferretos	3,71	0,20
B3	Audição - Esforçada	8,87	0,87
B4	13º Salário	15,80	8,33
B5	Licença Faltando	6,97	0,28
B6	Férias Antecipadas	8,72	0,56
B7	Classe de Chicago	1,25	0,10
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	5,11	0,26
B9	Férias Gozadas	8,71	4,95
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,43	18,48
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Induzido	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Imposto	5,13	0,10
C3	Férias Induzidas	4,68	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,00	3,01
C5	Indenização Adicional	0,65	0,35
TOTAL		14,73	11,28
D GRUPO D			
D1	Rescisão do Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Rescisão do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do Grupo B sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,43	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horrista = 83,65%
 Mensalista = 47,78%
A + B + C + D

COD	CROMOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA		SALÁRIO	
	DIAS	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01	01/01/2023	1100,00	01/01/2023	1100,00	01/01/2023	1100,00
02	02/02/2023	1100,00	02/02/2023	1100,00	02/02/2023	1100,00
03	03/03/2023	1100,00	03/03/2023	1100,00	03/03/2023	1100,00

Luiz Felipe Avelino
 CPF: 001.001.111-11



Fls. 20
 Fls. 21
 Fls. 22
 Fls. 23
 Fls. 24
 Fls. 25
 Fls. 26
 Fls. 27
 Fls. 28
 Fls. 29
 Fls. 30
 Fls. 31
 Fls. 32
 Fls. 33
 Fls. 34
 Fls. 35
 Fls. 36
 Fls. 37
 Fls. 38
 Fls. 39
 Fls. 40

Franco de Asa Xavier dos Motaes
 CREA-2561037181
 Engenharia Civil

LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF: 005.824.717-37
 SÓCIO ADMINISTRADOR

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	FORTE	FEQUÊNCIA
0000	01/01/2008	16.50	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Norte e Na...
0001	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Sul e Na...
0002	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Oeste e Na...
0003	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Leste e Na...
0004	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Sudoeste e Na...
0005	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Sudeste e Na...
0006	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Noroeste e Na...
0007	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Nordeste e Na...
0008	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Centro e Na...
0009	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Periferia e Na...
0010	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0011	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0012	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0013	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0014	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0015	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0016	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0017	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0018	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0019	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0020	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0021	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0022	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0023	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0024	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0025	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0026	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0027	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0028	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0029	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0030	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0031	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0032	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0033	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0034	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0035	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0036	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0037	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0038	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0039	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0040	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0041	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0042	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0043	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0044	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0045	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0046	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0047	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0048	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...
0049	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Total e Na...
0050	01/01/2008	1.90	Contribuição de Salinidade Bacia de Baixo Outras e Na...

GRUPO	ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A				
A1	REPS	0,00		0,00	0,00
A2	SERS	1,90		1,90	1,90
A3	SERJA	1,90		1,90	1,90
A4	INCISA	8,26		8,26	8,26
A5	SEBRAE	0,00		0,00	0,00
A6	Sistema Ensino	2,90		2,90	2,90
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00		3,00	3,00
A8	FOLTS	8,00		8,00	8,00
A9	SECORNO	0,00		0,00	0,00
TOTAL		18,06		18,06	18,06
B	GRUPO B				
B1	Reposico Semanal Remunerado	17,95		17,95	0,00
B2	Feriados	3,71		3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87		0,87	0,86
B4	13º Salario	11,00		8,33	0,00
B5	Licença Parentalidade	0,07		0,06	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,74		0,59	0,00
B7	Das 90 Dias	1,50		0,00	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11		0,08	0,00
B9	Férias Gozadas	17,95		9,35	0,00
B10	Salário Maternidade	0,04		0,03	0,00
TOTAL		48,36		19,04	
C	GRUPO C				
C1	Avios Privos indenizados	5,52		4,17	0,00
C2	Avios Privos Trabalhados	0,15		0,10	0,00
C3	Férias Indenizadas	1,72		1,30	0,00
C4	Deposito Rescisão Sem Juiz Causa	2,87		2,17	0,00
C5	Indenização Adicional	0,45		0,35	0,00
TOTAL		10,71		8,09	
D	GRUPO D				
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	8,12		3,00	0,00
D2	Rescisão de Grupo A sobre Avios Privos Trabalhados e Indenizados de FOLTS sobre Avios Privos Trabalhados	0,45		0,35	0,00
TOTAL		8,58		3,35	

Horista = 84,44%
 Mensalista = 47,48%
A + B + C + D

