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(Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas). 

2. ORÇAMENTO BÁSICO 

(Planilha orçamentário). 

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

3 	 (Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro). 
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APRESENTAÇÃO 

Este relatório descreve os estudos para o PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. 

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros: 

• Normas técnicas da ABNT; 

• Especificações de serviços da SEINFRA - GOVERNO 00 ESTADO 

DO CEARÁ; 

• Procedimentos, Normas e padrões adotados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser enviadas para a 

Secretaria de infraestrutura de Nova Russas, situada na Av. Dr. Almir Farias, 110, 

Universidade, CEP 62.200-000, Nova Russas - Ceará. E-mail: 

seinfranr©gmail.com. 
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PREFEITURA PREFEITURA DE 

NOVA RUSSAS 
COMEÇOU UM NOVO TEMPO e 

JUSTIFICATIVA 

  

Em épocas de precipitação pluviométrica, o local onde se localiza as ruas 

beneficiadas neste projeto, ficam comprometidas, dificultando a movimentação de 

pessoas e veículos. Procedida à vistoria da Equipe Técnica especializada, 

constatou-se a necessidade da pavimentação dessas ruas, especificamente uma 

pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, que solucione o tráfego de 

veículos e transeuntes. Portanto, foi elaborado um projeto executivo com o referido 

o intuito. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0 - OBJETO 

Pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Sede e Zona Rural do 

Município de Nova Russas. 

2.0 - PROJETO 

o 
A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente as 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as 

características à perfeita execução dos serviços, e qualquer alteração nas 

especificações originais deverá ser comunicada a prefeitura e dependerá da 

aprovação da Fiscalização. 

3.0 -NORMAS 

Faz parte integrante deste Memorial, independente de transição, todas as 

normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

O 

	

	(ABNT) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEJNFRA) que tenham 

relação com os serviços objeto do contrato. 

4.0 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A contratada se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, 

prestar toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de impedir 

andamento inconveniente às obras ou serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro 

de pessoal da contratada e devidamente habilitado e registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 
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A contratada deverá ficar responsável pela segurança e vigilância da obra, 

utilizando-se de profissionais habilitados para este tipo de serviço. 

5.0 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, 

conforme composição de preços e especificações técnicas. A mão de obra deverá 

ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea e competente que assegurem 

3 	a qualidade e o bom andamento dos serviços. 

Deverá ter no canteiro de obra todo equipamento mecânico e ferramental 

necessário ao bom desenvolvimento dos serviços. 

6.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e 

tipo de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos 

acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra, bem como especificar os 

locais e áreas a serem executados os serviços. Qualquer discrepância entre estas 

especificações e os locais de obras "in situ", a dúvida será dirimida pela 

3 	Fiscalização. 

Correrá por conta da contratada toda responsabilidade com as instalações 

provisórias de segurança da obra. 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições da NR-18 do Ministério 

do Trabalho, bem como ao emprego de equipamento de segurança individual e 

coletivo dos operários, como também a proteção de máquinas e equipamentos no 

canteiro de obra. 
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PRÊFEITURA DE 

OVA RUSSAS 
COMEÇOU UM NOVO TEMPO 

7.0 - ETAPAS DE SERVIÇOS 

• 1 SERViÇOSPREUMft4EtS 
1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 

A placa da obra será executada em chapa de aço galvanizada, com tinta 

esmalte sintético e estrutura de madeira, de acordo com a composição e orientação 

gráfica do órgão ordenador dos serviços. 

Deverão ser observadas as exigências do CREA-CE no que diz respeito á 

o 
colocação de placas, indicando os nomes e atribuições dos respectivos técnicos 

pela execução da obra e autores dos projetos, tendo em vista as exigências de 

registro no citado conselho. 

12 C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 
M2) 

M2 

Realizar a locação da obra nada mais é do que demarcar no terreno a posição 

dos principais elementos da construção, começando pela fundação e alguns 

elementos estruturais intermediários, sempre seguindo as orientações de projeto. 

Para começar o processo de locação, é necessário que o terreno esteja limpo: sem 

entulhos, materiais de construção ou vegetação. 

•: 	' 
2.1 C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 

A reconformação da plataforma deverá ser executada com motoniveladora, 

com o intuito de deixar a seção transversal da rua o mais regular possível para 

receber o meio fio, aterro e posterior pavimento de pedras. 

2.2 
	

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 
	

M3 

Deverá ser realizada uma escavação manual, com picarete, sob o focal de 

assentamento do meio fio de concreto. Será aberto uma vala com 20 cm de 

profundidade e 15 cm de largura. Vala que será preenchida com concreto não 

estrutural para servir de apoio pra o meio fio. 

o 
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2.3 C0328 
ATERRO c/COMPACTAÇÂO MECÂNICA E CONTROLE, MAL DE 

AQUISIÇÃO 
M3 

O aterro será executado com o descarregamento da areia para aterro 

diretamente entre as linhas de meio fio, com posterior espalhamento manual, 

molhagem através de caminhão pipa e compactação com placa vibratória. 

31 C 8 6 2 9 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA tOSdA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 
ADQUIRIDO) 

M2 

Pavimentação em pedra tosca realizada sobre o aterro. Utilizar formatos de 

pedras quadrados e retangulares com dimensões de aproximadamente 10 cm. 

Evitar pedras de dimensões superiores a 15 cm. Rejuntamento com areia e 

compactação com compactador de placa vibratória e tandem autopropelido. 

3.2 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 

Meio fio de concreto, FCK=IOMPa, moldado no local com dimensões e perfil 

especificado em projeto. Com  caiação em duas demãos com supercal, após 

conclusão da pavimentação em pedra tosca. 

3.3 C0836 CONCRETO uÂo ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 

Concreto preparado de forma manual para preenchimento das valas abertas 

sob as linhas de meio fio. Este concreto servirá de base/fundação para as peças de 

meio fio. 

3.4 C4583 
MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO 
FCK 20 MPa 

M 

Meio-fio conjugado com sarjeta executado com extrusora, concreto de 

FCK=20MPa, dimensões e perfil especificado em projeto. 

ANTONiO JAIME ANDRE DA SILVA 
Engenheiro Civil 
RNP 0616266839 
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3.5 
	

C2727 DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m 
	

M 

Calha pré-moldada de concreto para coleta e descida d'água nas paredes do 

talude do aterro, D=0,30m. Dimensões e perfil especificado em projeto. 

3.6 C0366 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 
(1,00x0,35x0,15m) 

M3 

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões e perfil especificado em 

projeto. Com  caiação em duas demãos com supercal, após conclusão da 

pavimentação em pedra tosca. 

SERVJÇO$COMPI.EMENTARES 
4; 

ç. 
4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 

Limpeza realizada manualmente sobre o toda a pavimentação e entorno. A 

obra deverá ser entregue ao município em perfeito estado de conservação e 

limpeza, em conformidade com a finalidade do objeto. 

No mais, serão observados as normas, especificações e métodos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho no tocante a segurança da obra e o caderno de encargos 

da Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham relação 

com os serviços objeto do contrato. 

Nova Russas - Ceará, 04 de agosto de 2020. 
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*JaQ% HÓFEM EIS 8B% (RWN$AIJST$ 
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ENCpØSOttAW 

PL4*t4u$OØAMEPffAR1A 
RUA SEM OENOM4MA$ÃOIMCIAL Ot DISTRFID NOVA anlui* 

rVEM $ofl £ÓØ DESCRIÇÃO &*D QIMNT MZOIUMT WtORTOTAL 

2 	• $ 	xaszw 
1.1 SEINFRA 01937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 R$ 	157,37 R$ 	195,14 R$ 	1.170,84 

1.2 SEINFRA 0873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO 
TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 

M2 575,02 R$ 	0,23 R$ 	0,29 R$ 	166,76 

2 MOVIMENTO DE TERRA 	' p4 	7.48111,47- 

2.1 SEINFRA C3232 
RECONFOIO/PATR0LAGEM DA 
PLATAFORMA 

M2 575,02 R$ 	0,06 R$ 	0,07 R$ 	40,25 

2.2 SEINFRA C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM 
TERRA ATÉ 2M 

MB 4,73 R$ 	38,71 $ 	48,00 R$ 	227,04 

2.3 SEINFRA 0032S 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E 
CONTROLE, MAT. DE AQUISJÇÃO 

M3 82,71 R$ 	69,63 R$ 	86,34 R$ 	7.141,18 

3 ' .; pw7JTAÇArjDd5JSÉPSI4V)ÃJIjo 9$ 

3.1 SEINFRA 02896 
PAVIM ENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 51 
RE.IUNTAMENTO(AGREGADOADQUIRIDO) 

M2 551,39 R$ 	32,18 R$ 	39,90 R$ 	22.0(946 

3.2 SEINFRA O2B55 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO 
MOLDADO NO LOCAL 

M 157,54 R$ 	20,35 fi$ 	25,23 e 	3.974,73 

3.3 SEINFRA C0836 
MA 

N° NÃO ESTRUTURAL PREPARO 
MB 4,73 R$ 	347,10 R$ 	430,40 R$ 	2.035,79 

1aosCnMENrAJn . N 
4.1 SEINFRA 	0447 	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 575.02 R$ 	0,99 1$ 	1,23 R$ 	707,27 

• •, •--v•g,<.•. 	 "••''.t 8lnmTAva$ 	97.404,St 

- 	•.. 	4UAUl3OdOMøMÇÇfItIAtO2r,D$TCNQVAflb4tA 	. 	,• 	.,• 	- 
£flM FONTE C1dbO 'DESCIUÇ UNn QUAL9' v*,ut 

$lCCGPIt*â24AR. 	, 	'' . •. VIS 
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 R$ 	157,37 R$ 	195,14 R$ 	- 

1.2 SEINFRA 02873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO 
TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ WW M2) 

Ml 1.144,49 R$ 	0,23 R$ 	0,29 R$ 	331,90 

r r  MoMeMropstEs . . ,. n 	14.748,St 

2,1 SEINFRA 03232 
PLATAFORMA 	

DA 
M2 1144,49 p4 	0,06 R$ 	0,07 R$ 	80,11 

2.2 SEINFRA C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM 
TERRA ATÉ 2M 

M3 9,41 R$ 	38,71 R$ 	48,00 p4 	451,68 

2.3 SEINFRA 00328 
ATERRO 	

;CÃU?:J,NICA E 
CONTROLE, MAT. 

MB 164,62 p4 	69,63 p4 	86,34 p4 	14.213,29 

- )ml$EmAcXoaosm1go -. a' 5$ 011$S4M3  

3.1 SEINFRA C2896 
PANIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 51 

DQLRID0) 
M2 1.097,46 p4 	32,18 R$ 	39,90 p4 	4&788,65 

3.2 SEINFRA C0365 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO 
MOLDADO NO LOCAL 

M 313,56 p4 	29,35 p4 	25,23 p4 	7.911,12 

3.3 SEINFRA 00836 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO 
MANUAL 

M3 9,41 p4 	347,10 R$ 	430,40 p4 	4.050,06 

• 4' SERVIÇOS COMPUMENTAfl$ 	t ')$ 	1A07,7i- 
4.1 SEINFRA C3447 UMPEZADE PISO EMÁREAURBANIZADA M2 1.144,49 p4 	0,99 p4 	1,23 p4 	1.407,72 
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UNI*. QUANT VAWR UHIt - 
*tOflOTAI. reNTE 

1. i$ 	*24 
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 R$ 	157,37 R$ 	195,14 R$ 	- 

1.2 SEINFRA C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXíLIO 
TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ WW M2) 

M2 328,06 R$ 	0,23 3$ 	0,29 3$ 	95,14 

2 - 	. 	. MOVIMENTO DETERRA . 

2.1 SEINFRA C3232 
RECONFORMAÇÃ0/PATROLAGEM DA 
PLATAFORMA 

M2 328,06 3$ 	0,06 3$ 	0,07 3$ 	22,96 

2.2 SEINFRA C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM 
TERRA ATÉ 2M 

MB 2,70 i$ 	38171 3$ 	48,00 3$ 	129,60 

2.3 SEINFRA c0325 
ATERRO C/COMPACTAÇÃOMECÂNICA E 
CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 

M$ 47,19 R$ 	69,63 3$ 	86,34 3$ 	4.074,$8 

:3 . sIflE*AtARx} 

3.1 SEINFRA 0896 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 51 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2 314,58 3$ 	32,18 2$ 	39,90 2$ 	12.551,74 

3.2 SEINFRA LUibS 
BANQUETAJ MEIO FIO DE CONCRETO 
MOLDADO NO LOCAL 

M 89,88 3$ 	20,35 R$ 	25,23 3$ 	2.267,67 

3.3 SEINFRA C0836 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO 
MANUAL 

M3 2,70 3$ 	347,10  3$ 	430,40 3$ 	1.162,08 

4.1 SNFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 rn6 R$ 	0,99 2$ 	1,23 R$ 	403,51 
,anw 

NcWA€114Ik 	 ,. 

iflM FOtftE tiØ4qO' ' 	 D€ScRiçAQ 
• , 

UMa. QUANT VALOR UI.ir.  
. 	-, 

VWR4JML 
cOMSQl. 

03 

1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 3$ 	157,37 3$ 	195,14 3$ 

1.2 SEINFRA 0873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUX(LIO 
TOPOGRÁFICO (ARFA ATÉ 5000 M2) 

M2 1.141,96 R$ 	0,23 R$ 	0,29 3$ 	331,17 

4. MOVTMÉNIOOT1RM - ' 

2.1 SEINFRA C3232 
DA 

PLATAFORMA 
M2 1.141,96 3$ 	0,05 2$ 	0,07 2$ 	79,94 

2.2 SEINFRA C1256 
ESCAVAÇÃO2 .kNUAL CAMPO ABERTO EM 

M3 10,30 3$ 	32,71 3$ 	48,00 3$ 	494,40 

SEINFRA 

TERRA ATÉ

2,3 C0328 
E 

CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 
M3 163,57 2$ 	69,63 2$ 	8434 2$ 	14.122,63 

3PAIMOMUÇÃO 00 St$T1MAVM$%IO fl$ 	5t603,32 

R$ 	43309,75 3.1 SEINFRA 0896 
PAMMEMAÇÃO EM PEDRA TOSCAS/ 
REJUNTAMENTO(AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2 1.090,47 3$ 	32,18 R$ 	39,90 

3.2 SEINFRA 00365 
LDADO NO ÇC 	

DE CONCRETO 
M 343,26 R$ 	20,35 2$ 	25,23 R$ 	8.660,45 

3.3 SEINFRA 00836 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO 
MANUAL 

M3 10,30 R$ 	347,10 R$ 	430,40 2$ 	4.433,12 

4. .. -J, ~CO~RArTARES, 	 .. - $ 	zÁM,a 
4.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1.141,96 R$ 	099 R$ 	1,23 3$ 	1.404,61 

'sÚnmn -- 	7%es.01 

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA 
Engenheiro Civil 

R1IP-  0616266839 
CRÍA-CE: 327481 



LI. CO'IC 

MDi6W31 KWfl 
LQcAttflfluTØ NQVA.BETRta RAscsnTsno EbNIvbtAae, PmV*RUSSAS cnMr 
tcnffet**EA wYønnsi'ctMeeoNsAçXo 
V0~ $OCMflS,36% *4Ó$W3 E4L03% 	N5AUSt 

- 

., 	 .*À$IWÀaIIANtARIÀ 
MIA MAMA cusu tAV 	Se.MIMt) PATaOM1D 	 - 

Ifld FONTE DESCI*O UP&ID QUANt V$OR (JJ7 VALOR TÓTAL 

flEtWaNSflt 	.$ . 7Y 
1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 R$ 	157,37 R$ 	195,14 R$ 	- 

1.2 SEINFRA C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO 
TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 

M2  1.046,78 R$ 	0,23 R$ 	0,29 R$ 	303,57 

2 MOV$MENT(TDtTtRRA -11. 8$ 	17.2I11,43 

2.1 SEINFRA C3232 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA 
PLATAFORMA 

M2 1.046,76 R$ 	0,06 R$ 	0,07 R$ 	73,27 

2.2 SEINFRA C228 
ATERRO C/COMÇACTAAMECÂNICA E 
CONTROLE, MA DE AQUISIÇÃO 

M3 198,89 R$ 	69,63 R$ 	86,34 R$ 	11172,16 

3 MVIMENTAÇÃO 00 SiSTEMA VIÁRIO ' 
'. .n 	$3Ø3,47 

3.1 SEINFRA 12396 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 51 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2 912,19 R$ 	32,18 R$ 	39,90 R$ 	36.395,38 

3.2 SEINFRA C4583 
MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, 
EXTRUSADOCOMCONCRETOFCJC2O MPa 

M 299,09 8$ 	51,01 8$ 	63,25 R$ 	1&91U1 

3.3 SEINFRA C2727 
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO O--0,30m 

M 16,00 8$ 	49,86 8$ 	61,83 8$ 	989,28 

1 * 
4.1. SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1.046,78 8$ 	0,99 R$ 	1,23 8$ 	1.287,54 

44*TOTAL;I%$ 	154*OSt 

t, 

12W DxsçÃo 
,. 

una .. aInt . 	.. - 
SERmÇC&nEUM*NARES.  

1.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 R$ 	157,37 R$ 	195,14 8$ 	- 

1.2 SEINFRA C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO 

RÁFICO Á 
M2 528,00 R$ 	0,23 R$ 	0,29 R$ 	153,12 

TOPOG
2 MØVIMEtflOO€Tt 

2.1 SEINFRA C3232 
RECONFORMAÇÃO/F'1d1.A6EM DA 
PLATAFORMA 

M2 528,00 R$ 	0,06 R$ 	0,07 R$ 	36,96 

2.2 SEINFRA C0328 
E 

CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 
M3 51,00 8$ 	69,63 8$ 	86,34 R$ 	4.403,34 

PViMEN1'AÇÂ0OO~MO $ 	21244,80 

3.1 SEINFRA C2896 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 51 
REIIJNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2 510,00 8$ 	32,18 8$ 	39,90 a$ 	20.349,00 

3.2 SEINFRA 00366 
BANQUETAI MEIO FIO DECONCRETO P/ VIAS 
URBANAS ('AW,35x0,15m) 

M 120,00 R$ 	43,55 R$ 	54,13 R$ 	6.495,60 

14 - - '41 - .' $ Uff9ÇUC0MPWMEHTAES t 
4.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 523,00 8$ 	0,99 8$ 	1,23 8$ 	649,44 

1 "t4!JITOTAI 8* 32.0874C 

tW¼t. 	.... 	- 4 	 -4. .t 	I OTMWA% 8$ 
i on.iwjescnqosazsnn*4 00V NAsewaAts4tpaMrnos 

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SUA 
Engenheiro Civil 
RJ-  0616266839 
CREA-CE: 327481 
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CCOU 

iWror AOVMETÇXÕ EM PEMA TOSCA 	iEJUNTÀMO NA StOt flONA RURAL DO'MUNIdPiO 0€ NOVA RUSSAS 

LOCAL: DISTRITO NOVA DEIANIA, BAIRROS PATRONATO E UMVERSIOADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ 

QATAME0S/2O2O 	 1 	 - 	- 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
Ru^ SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO NOVA DifAMA 

ff EM 050460 DESCRIÇÃO UNIDADE QuAur. LMG.jM ÇOMP.M} ALTUJRAÇM1 REPETIÇÃO 

1 SERVIÇOS PREUMINARES 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 3,00 2,00 

1.2 0573 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA ATÉ SOCO M2) 

M2 575,02 7,30 78,77 

2 MOViMENTO DE TERRA 

2.1 C3232 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA 

M2 575,02 7,30 78,77 
PLATAFORMA 

2.2 C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 

ATÉ 21.1 
M3 4,73 0,15 78,77 0,20 2,00 

2.3 C0328 
ATERRO C/COMPACrAÇÃO MECÂNICA E 

CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 
M3 82,71 7,00 78,77 0,15 

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

3.1 08% 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 51 

REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 
M2 551,39 7,00 78,77 

3.2 C0365 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO 
NO LOCAl. 

M 157,54 78,77 2,00 

3.3 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 7113 4,73 0,15 75,77 0,20 2,00 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 575,02 7,30 78,77 

RUA SEM DENOMINAÇÃO 08CM. 02- DISTRITO NOVA RETANIA 
ITEM cõoteo DESCRIÇÃO UMOAGE QUANT. LARGI} COMP. (M) ALTURA (PA) REPETIÇÃO 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 

1.2 0373 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA ATÉ 5000 M2) 

M2 L14449 7,30 156,78 

2 MOVIMEM'ODETERRA 

2.1 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA 
PLATAFORMA 

M2 1.144,49 7,30 156,78 C3232 

2.2 C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 
ATÉ 2M 

M3 9,41 0,15 156,78 0,20 2,00 

2.3 C0328 
ATERRO C/COMPACTAÇÃD MECÂNICA E 
CONTROLE, MAX. DE AQUISIÇÃO 

M3 164,62 7,00 156,78 0,15 

3 PAViMENTAÇÃo DO SiSTEMA VIÁRIO 

3.1 C2596 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS/ 

REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 
M2 1.097,46 7,00 156,78 

32 C0365 
BANQUETA/ MEIO Fio DE CONCRETO MOLDADO 

NO LOCAL 
M 313,56 156,78 2,00 

3.3 CO836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL MB 9,41 0,15 156,75 0,20 2,00 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1.144,49 7,30 156,78 

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA 
Engenheiro Civil 

RNP- 0616266839 
CREA-CE: 327481 
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UM savo Te0 cotlicoo 

011810: PAV 
LOCAL: DISTRITO 

METAÇÃO1)A$ 	VosEfl&.i REJUNTAMENTO MA SEDE E ZONA RBRAL DO MUNICI1Z) DE NØVÀ"IIUSSAS 

NOVA BETANIA, BAIRROS PATRONATO E UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS. CEARÁ 

OB/2P20 PATA BASE' 

MEMÓRIA DE CALCULO 
RUA SEM DENOMINAÇÃO ORCIALOB - DISTRITO NOVA BETÁNIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNtDAO€ QUANT. tARO. (M) COMP. (M) ALTURA (M) REPETIÇÃO 

1 5~ MEUMINARES 
1.1 C1937 PLArAÇ PADRÃO DE OBRA M2 0,00 

1.2 C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA ATÉ 5000 M2) 

Mi 328,06 7,30 44,94 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 0232 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA 
PLATAFORMA 

Mi 328,06 730 44,94 

2.2 C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 

ATÉ 2M 
M3 470 0,15 44,94 0,20 2,00 

2.3 C0328 
ATERRO C/COMPACrAÇÃO MECÂNICA E 

CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 
M3 47,19 7,00 44,94 0,15 

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO 

3.1 C2896 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS! 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

Mi 314,58 7,00 44,94 

3.2 C0365 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO 
NO LOCAL 

M 89,88 44,94 2,00 

3.3 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 2,70 0,15 44,94 0,20 2,00 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 328,06 7,30 44,94 

RUA SEM D~ MAÇÃO ORQAL 04 -DISTRITO NOVA RETAlHA 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUART. LARE (M) COMP. (M) ALTURA (M) REPETIÇÃO 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 0,00 0,00 

1.2 C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA ATÉ 5000 M2) 

M2 293,99 5,30 55,47 

M2 847,97 7,30 116,16 

Mi 1-141,96 
2 MOVIMENF O DE TERRA 

2.1 0232 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA 
PLATAFORMA 

M2 29399 5,30 55,47 

M2 847,97 7,30 116,16 
M2 1441,96 

2.2 C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPOABERTO EM TERRA 
ATÉ 2M 

M3 3,33 0,15 55,47 0,20 2,00 
MB 6,97 0,15 116,16 0,20 2100 
M3 10,30 

2.3 C0328 
ATERRO C/COMPÃCrAÇÃD MECÂNICA E 

CONTROLE, MAT. DEAQUISJÇÂO 

M3 41,60 5,00 55,47 0,15 

M3 121,97 7,00 116,16 0,15 

M3 163,57 
3 PAVIMENTAÇÃO DO SiSTEMA VIÁRIO 

3.1 0896 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2 277,35 5,00 55,47 

M2 813,12 116,16 
 

700 
M2 1.090,47 

3.2 UR5  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO 
NO LOCAL 

M 110,94 55,47 2100 
M 232,32 116,16 2,00 
M 343,26 

3.3 CO836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 
M3 3,33 0,1.5 55,47 0,20 400 
MB 6,97 0,15 116,16 0,20 2,00 

M3 10,30 
4 SERVIÇOS COMPlEMENTARES 

4.1 0447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 
M2 293,99 5,30 55,47 

M2 347,97 7,30 116,16 

M2 1441,96 

ANTONIO JAIME MORE DA SILVA 
Engenheiro Civil 

RNP- 0616266839 
CR(A-C(: 327481 



UM MOVO T)OO COI'SU 

OBIETOc PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REIUNTAMStO NA SEDE £ ZONA RURAL DO MUNtdPIO ÔtNOVA RUSSAS 

LOCAU DISTRITO NOVA SETANIA, BAIflOS PATRONATO E UNIVERSIDADE. NOVA RUSSAS - CEARÁ 

MMÓRIADECALCULO 
RUA MARIA CLARICE TA'#JWS - BAIRRO PATRONATO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. LARG. (TA' COMP. (M) ALTURA (M) REPETIÇÃO 

1 SER VIÇOS PRElIMINARES 
1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0.00 

1.2 C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA ATÉ 5000 M2) 

Ml 1.046,78 7,00 149,54 

2 MOViMENTO DE TERRA 

2.1 C3232 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA 
PLATAFORMA 

M2 1.046,78 7,00 149,54 

2.2 C0328 
ATERRO c/COMPACrAçÃ0 MECÂNICA E 

- 
CONTROLE, MAT. DEAQUISIÇAO 

M3 198,89 7,00 149,54 0,19 

3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA V&4RIO 

3.1 C2896 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

MZ 91419 6,10 149,54 

3.2 C4583 
MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO 
COM CONCRETO FOZ 20 MPa 

M 299,08 149,54 2,00 

3.3 C2727 
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO D=O,30n, 

M 16,00 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA UR BAN IZADA MZ 1.046,78 7,00 149,54 

RUA PROISTADA 20- BAIRRO UN4VERSIDAOE 

mv càaøo DESCRIÇÃO w$MPE QUAKT. ~AI cQqtqp. mi) ALTURA 	) NZJ'VTIÇ*Q 
1 .SERVICOS PRElIMINARES 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 

1.2 C2673 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA ATÉ 5000 M2) 

M2 528,00 8,80 60,00 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 0232 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA 
PLATAFORMA 

M2 528,00 8,80 60,00 

2.2 W328 
ATERRO ATERRO 	CoMPAaAÇÃo MECÂNICA E 
CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 

51,00 8,50 60,00 0,10 

3 PAM1MENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

3.1 C2896 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS, 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

 Ml 510,00 60,00 
 

8,50 

3.2 C0366 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS 
URBANAS (1,00x0,35x0,l5m) 

M 120,80 60,00 2,00 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MZ 528100 8,80 60,00 

-' 
eeJAôJ 

AUTONIO JAIME A1IDRE DA SUJA 
Engenheiro Civil 
RNP' 0616266839 
CREA-CE: 327481 
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o~fosÇmm UAMEWFOSED€*! 

uI. 

SEI! = (1±Ac+5+R+G)(1+r.7fl(1L)  
(1- 1) 

3,80% 

1,02% DF 	Despesas financeiras 
0,50% 

0,32% 

5,42% L 	Lucro 

P15 0,65% 

3,00% COFINS 
2,00% ISs 

AS 

Administração central AC 

Riscos R 

Seguros/garantias S+G 

CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração 11955) 

TOTAL DE IMPOSTOS 

4,50% 

10,15% 

00% 

rNowaAs 
COMEÇOU UM MOVO TEMPO 

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA 
Engenheiro Civil 

Rt1P 0616266839 
CREA-C[: 327481 
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P' Nourk'dtAs 
CDMEU'U UM NOVO Tfl4Q 

OBfl PAV1MEN ÁÇÁOEM #tÔMÀ1'osC4 	« WTMNA fl16W, At D tdP1bfltrA 
RUSSAS 	 -. 
LOCAL DISTRITO NOVA BEtANIABAMROS PATRONATO E UNIVERSII)ADE,NÓVÔU$SASSCEAA 
DATA BASE: P812020  

<OMÇÂO DE ENCARGOS 5~5 TABELA SeNFRA 026&f COM DESONERAÇMT' 
CÓDIGO 1' 	 DESCIUÇÃO HORISTA (%) MENSAIJSTA (%) 

A ENCMGOSItL'K0Í 16,80 
A]. INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
AS SENA! 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
AS SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 3,00 8,00 
8 ' ' 	16.84 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 
132 FERIADOS 3,71 0,00 
83 A1JXÍIJO ENFERMIDADE 0,92 0,71 
B4 139 SALÁRIO 10,33 8,33 
$5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 
86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 
137 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00 
88 AUXfLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 
89 FÉRIAS GOZADAS 9,18 7,07 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 - 	ENCARGOS SOaAIS5EMjNQDÊNCrkDEA 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,60 4,31 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,40 3,39 
C4 DEPÓSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,81 3,70 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47 0,36 
O - 	RMN€IDNÔASDEUIG(GROPOSÓ8ItbOWftO - 3,19s ;t 
Dl. REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B 7,55 2,83 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,47 0,36 

- 	- 	TO7AL(A+øC+Q} 8s,zo 48,69 

5or- Qn' 
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA 

Engenheiro Civil 
RNP 0616266839 
CRE-CE: 327481 



@ oçxt As 
-4 	- 	COflEÇCU Ut NOVO TEMPO 

E zoA 	Ruç-çIøqwwØvA  -$$À 
BAIRROS PA11K»1t Ø*SPfU?E NOVA RIi$SAS' CE4 

-- 

i. ENcÁMtfSøflt%%{HÓfltStAJfi48St(M*AL&STÃ) 
C1837 - PLACAS PADRÃO DE OBRA- M2 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço Total 
12543 	SERVENTE H 	2,0000 	13,2100 26,4200 

Total: 26,4200 

MATERIAIS 

10537 	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 	 M2 	1.0200 	33,1600 33,8232 

1100 	ESMALTE SINTETICO 	 L 	1,0000 	21.4600 21,4600 

11691 	PONTALETE /BARROTE DE3xT 	 M 	4,5000 	16,4400 73,9600 

11725 	PRE6015X15 	 tÇt3 	0j500 	11,2600 1,6890 

Total: 130,9522 

Total Simples: 167,37 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDk 0,00 

Valor Geral: 157,37 

C2873 - IOCAÇAO DA OBRA COM AUXtUO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ SOCO M2) . M2 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço Total 
10700 	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) 	 H 	0,0010 	69,7278 0.0697 

0758 	NIVEL(CHP) 	 H 	0,0020 	0,5525 0,0011 

10775 	TEODOLITO (CHP) 	 1-1 	0,0020 	1,4133 0,0028 

Total: 0,0736 

MAO DE OBRA 
0037 	AJUDANTE 	 H 	0,0040 	14,5200 0,0581 

12382 	NIVELADOR 	 H 	0,0020 	214600 0,0429 

12445 	TOPOGRAFO 	 H 	0,0020 	28,7000 0,0574 

Total: 0,1584 

Total 	l.npE.c-  0,23 

Encargos Sotlals INCLUSO 

Valor BD1: 0,00 

Valor Gerat 0,23 

C3232 - RECONFORMAÇÀO,IPATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço Total 
10642 	MOTO N1VEIAOORA{CHI) 	 H 	0,0000 	80,8635 0,0000 

10756 	MOTO NIVELAOORA(Cl-IP) 	 II 	0,3 	206,8212 0,0675 

Total; 0,0575 

MAO DE OBRA 
12543 	SERVENTE 	 H 	0,0006 	132100 0,0073 

Total: 0,0073 

Total SImples: 0,06 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 0,08 

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ ZM - M3 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço Total 
12543 	SERVENTE 	 li 	2,9300 	13,2100 38,7053 

Total'. 38,7063 

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA 
Engenheiro Civil 

RIU'- 0616266839 
CREA-CE: 327481 
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Total Simples: 38,71 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valoram: 0,00 

Valor Geral: 38,11 

C0328 - ATERRO CICOMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10706 	CAMINHAI) TANQUE 6.0301 (CHP) 	 H 0,0350 	109,3405 3,8269 

0725 	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) 	 H 0,0350 	38,0751 1,3326 

Total: 5,1595 

MAO DE OBRA 
2543 	SERVENTE 	 H 1,0500 	13,2100 13,8705 

Total: 13,8705 

MATERIAIS 
10111 	AREIAVERMELHA 	 M3 1,1000 	46,0000 50,6000 

Totat 50,6000 

Total Simples; 69,63 

Encargos Sociais; INCLUSO 

Valor srn 0,00 

Valor Geral: 69,63 
Caso - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade Coeficiente 	Preço Total 

0724 	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÕRLA HP 4 (CHP) 	 H 0,0500 	24,1389 12069 

H 0.0100 	77,3226 0726 	COMPACTADOR LISO TANDEM AIJTOPROPELIDO 	-IP) (C} 0,11j2 

Total: 119801 

MAO DE OBRA 

10445 	CALCETEIRO 	 ti 0,3000 	17.8330 5,3490 
12543 	SERVENTE 	 H 0, 	13,2100 7,9260 

Total: 13,2750 

MATERIAIS 

10111 	AREIA VERMELHA 	 M3 0,1500 	48,0000 6,9 
1600 	PEDRA OE MAIO (RACHèI1O) 	 M3 0,1500 	66,8500 10.0275 

Total: 16,9275 

Total Simples: 32,18 

Encargos SocIais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 32,18 
COSeS - BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO No LOCAL - M 
MAO DE OBRA 	 Unldada Coeficiente 	Preço Total 

12891 	PEDREIRO 	 H 0,1500 	17,6300 2,6745 
2543 	SERVENTE 	 H 0,2500 	13,2100 3,3025 

Total: 5,9770 

MATERIAIS 
2544 	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) 	 M 1.0000 	3,0300 3,0000 

TotaL 30000 

SERVIÇOS 

ANTONIO JAIME ANDRt DA SILVA 
Engenheiro Civil 

RNP' 0616266939 
CREA-CE: 327481 
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- 

t 	.,i 	Moar- ENAn& 	a 	L& 	oRYA48*fJfijSAUSt' 
00688 	CAIA 	O EM DUAS DE 	'OS COM SUPERCAL 	 M2 	0,2500 	3,9000 09750 
C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A,CAT. PROF. ATÉ 1.50m 	 M3 0.0150 	35»'5 0,5251 
C3211 	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 	 M3 0.0370 	3.8312 0.1418 
C3268 	CONCRETO PNIBR., FCK10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.) 	M3 0,0340 	288,1688 9,7297 

Total: 11.3716 

Total Simples: 20,35 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 00 

Valor Geral: 20,35 
C0336 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3 

MAO DE OBRA 	 Unidade Coeficiente 	Preço Total 
12543 	SERVENTE 	 H 10,0000 	132100 132,1000 

Total: 132.1000 
MATERIAIS 

10109 	AREIA MEDIA 	 M3 0,7780 	61~ 39,8780 
0280 	BRITA 	 M3 0,9658 	76,7500 74,1252 

10806 	CIMENTO PORTLAND 	 1<0 2209000 	0,4600 1012000 

Total: 215,0031 

Total Shuptes 347,10 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor SDI: 0,00 

Valor Geral: 341,10 
03447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA . M2 
MAO DE OBRA 	 Usado Coeficiente 	Preço Total 

12543 	SERVENTE 	 II 0,0750 	13,2100 0,9908 

TotaL 0,9907 

Total SlmpIét 0,99 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI: 0,00 

Valor Geral: 0,99 
C45*3 -MEIO FIO CONJUGADO CI SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa - M 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade Coeficiente 	Preço Total 
18567 	EXTRU8ORADE PERFIS OE CONCRETO ACOPLADA W FORMA E MOTOR DSL10 	EI 0,0667 	41,0000 Z7347 

HP 

Total: 2,7347 
MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 	 EI 0,0667 	17,8300 1,1893 
I2Ç41 	SERVENTE 	 EI 0,1334 	13,2100 1,7622 

Total: 2,9515 
SERVIÇOS 

C0688 	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 	 M2 0.7200 	3$000 2.8080 
C0842 	CONCRETO PNIBR,, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 	 M3 0.0870 	349,6443 30,4191 
C1604 	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO 	 M3 0,0870 	114,9200 9,9980 
C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAt PROF. ATÉ 1.50m 	 M3 0,0660 	35,0065 2,1004 

Total: 45.3255 

MiTONIO JAIME NUJRÉ DA SILVA 
Engenheiro Civil 

RUI" 0616266939 
CRE-CE: 327481 
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Total Simples: 	61,01 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI 	0,00 

	

Valor Geral: 	61,01 

C2727 -DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m - M 

MAO DE OBRA 	 Usada 	Coeficiente 	Preço 	Total 
12391 	PEDREIRO 	 H 	0,3200 	17,6300 	5,7066 

12543 	SERVENTE 	 H 	0,6400 	13,2100 	5,4544 

	

Total: 	14.1600 

MATERIAIS 

2456 	CALHA DE CONCRETO ARMADO D0.30M 	 M 	1.0500 	33,5000 	35,2800 

	

Total: 	35,2600 

SERVIÇOS 

C0170 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SJPEN.TRAÇO 1:3 	 M3 	0,0010 	417,6760 	0,4177 

T* 	0,4177 

	

Total Simples: 	49,86 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDE 	0,00 

	

Valor Geral: 	49,86 

CO385 - BANQUETAJ MEIO FIO DE CONCRETO P1 VIAS URBANAS 41,flflvflY5xfl ibm) - M 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	Total 
12391 	PEDREIRO 	 H 	0,3000 	17,8300 	5,3490 

2543 	SERVENTE 	 H 	0,4000 	13,2100 	5,2840 

	

Total: 	10,6330 

SERVIÇOS 

C0588 	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 	 M2 	0,2500 	3,9000 	0,9750 

C2784 	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IkCAT. PROF. ATÉ 1.5M 	 M3 	0,0200 	35,C065 	0,7001 

C3127 	AREIA ASFALTO USINADA 	FRIO -AAUF (SITRANSP) 	 M3 	0,0030 	68,8109 	0,2064 

C3251 	CONFECÇÃO DE BANQUETA 1 MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA 	M 	10000 	30,9192 	30.9192 
VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,1 Sm) 

C3324 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;4 COM AREIA PRODUZIDA 	 M3 	0,0007 	306,5132 	0.2160 

	

Total: 	33,0167 

	

Total Simples: 	43,55 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	43,65 

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA 
Engenheiro Civil 
RNP 0616266839 
CREA-CE: 327481 
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OBJETO: PAIMENTAÇO EM PEDRA tOgtÃSEM Rt4UN1AMEN?ÕNA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE.NOVARUSAS 	 . 
LOCAL: DISTRITO NOVABETÂNIA, BAIRRO?PÂTRC}t4ATO E UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS r CEARA 

DATA BASE. O8/E62d 

:. 	 FICÀ A tÊtNICK 	RUAS 
- 
	

RUA SEM D'NOMtf$tÂU.OFIØAL41 -DJSTRITO NOVA BETÂM& 
cOORDENÀDAilpTM : SMAS 2000 

LARGURA (M) COMPRIMENTO (M); ÁREA (M2) 
.JNIÍCO - 	FIM 

E = 331.591,00 
N = 9.488.357,00 

E = 331.525,00 
N = 9.488.400,00 

700 7877 551,39 

RUA SEM bENdMINAÇÂO OFICIAL 02-tISTRITO NOVA 	jÂNJA 
COO1U)ENAD4S OTM 	2000 

lARGURA (M) £OMPRIMÊNT6(M) ' ÁREA (12) 
r4 iNI{CIOsn.cz.fim . 

E = 331.555,00 
N = 9.428.386,00 

E = 331.599,00 
N 	9.428.536,00 

7,00 156,78 109746 

c. 	. 	qÀÇM DENÕMIN'ÃCÀÕ OFICIAL 03:1  DISTRITO NQVkNIA'" 
caORDENADAS UTM -SlRASJ0$. Ç tLÁRGUA COMS1ENT94 ÁREA (M2) 

Imício fim 
(M) 

E = 331.569,00 
N = 9.488.427,00 

E = 331.527,00 
14 = 9.488.443,00 

7,00 
' 

44,94 314,58 

RUA  SEM DENOMINAÇÁODFICIÃL 04- DISTRITO NÓABETANfA. 
COORDENADAS UtMSlRGAS009 

.]LARGURA (M) ÁREAÏM2I
imício 

COMPRÊ?JT6(M).' 
fim- , 

 

E = 331.493,00 
N = 9.488.282,00 

E = 331.519,00 
N 	9.488.331,00 

5 00 ' 547 ' 277,35 

E = 331.519,00 
N = 9.488.331,00 

E = 331.525,00 
N = 9.488.447,00 

700 116,16   813,12 

: 2  RÜMÃRIA CLARICE TÁVAhES - BAIRROPÁTRONATO 
COORDENADAS UTMTSSffiGAS 2000 

MPRtMEf'(1Q(M) ÁREA (M4 LARGUA (P4)CO
JNlíaO 

E = 326.354,26 
N = 9.480.100,63 

E = 326.56177 
t9 	9.480.129,68 

7,00 149,54 1.046,78 

RUA PROJETADA 10- BAIRROUNIVEg5IpADE 

IARGURÀIMI :qw!IMíNTq&
INIfélD'  ) LA FIM 

E =327.611,23 
N = 9.479.218,74 

E=327.611,36 
N = 9.479.158,23 

850 
' 

6000 510,00 

ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA 
Engenheiro Civil 

RNP 0616266839 
CREA-C(; 327481 
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20200637528 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
INICIAL 

	 1 Responsável Técnico 	  

ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 0616266839 

Registro: 3274810E 

2. Dados do Contrato 	  

Contratame: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

RUA PADRE FRANCISCO ROSA 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: NOVA RUSSAS 	 UF: CE 

Contrato: Portaria 610 de 01110119 	Celebrado cor 01/10/2019 

Valor RI 2.600,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jufldlca de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ' 07.993.4391000141 

N5: 1388 

CEP: 62200000 

ART Vinculada: CE20190584819 

	2. Dados da Obra/Serviço 	  

o 
RUA PADRE FRANCISCO ROSA 

Complemento: 

Cidade: NOVA RUSSAS 

Data de Inicio: 01/10)2019 
	

Previsão de término: 31112/2020 

Finalidade: Infraestnjtura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

N° 1388 

Salgo: CENTRO 

UF: CE 	 CEP: 62200000 

Coordenadas Geogréficas: -4.705388, -40564533 

Código: Não Especificado 
CPF/CNPJ: 07.993.439/0001-01 

4. Atividade Técnica 	  

IS - Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80- Pn4etn> TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.21Á - 	 100 	 VI) 

EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 	 1,00 	 un 
PAVIMENTAÇÃO> 4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

S. Observações 	  

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM RIJAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNiCÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ 

	6. Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previslas nas normas técnicos da ABNT. na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

	 7 Entidade de Classe 	  

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

o e Assinaturas 	 0)3n4Làa  
Declaro serem verdadeiras as Informações acima 	 ANTONIO JAIME AN' -: 4 	 PE: 058460.323-89 

a e  

Local 	 data 	 . - 

	 9. Informações 	  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do ~vante do pagamento co conferencia no sito do Cima. 

10. Valor 	  

Valor da ART: RI 88.78 	Registrada em: 29/05/2020 	Valor pago: RI 88.78 	Nosso Número: 8214027163 

wcia ç&sss o4  de  N?SW  deOO  
PREFEITURA MUNICWAL DE 5. CNPJ: 07.993.439/0001-a1 

Aeuter.tlddade desta ART pode ser veitada em: h pflc sce.sltaccntbr4.ub&ccJ, mm a Suave: WclwO 
Impresso em: 20/05/2020 ás 2250:10 pw.. ip: 19138104,176 

E CREA-CE vevwa,esce.org.br 	Ie4econo.co©creace.orflr 

Tal: (65)3453.5800 
	

Pe,c (5) 3453.5804 



W41 
PREFEITURADE 

NOVA RUSSAS 
COMEÇOU UM NOVOTEMPO 

DECLARAÇÃO TÉCNICA 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE E 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS 

LOCAL: DISTRITO NOVA BETÂNIA, BAIRROS PATRONATO E UNIVERSIDADE, 

NOVA RUSSAS - CEARÁ 

DATA: 04 DE AGOSTO DE 2020 

TABELA: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 

Em atendimento ao disposto no §10, inciso 1 da Lei Federal n° 8.666/93, tal 

como Acórdão do Tribunal de Contas da União n° 244/2015-Plenário, para fins de 

comprovação da qualificação técnica-profissional, definimos como parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto, os itens a seguir: 

o Pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento (agregado adquirido). 

Concluímos que os itens acima reúnem maior relevância técnica, ou seja, 

maior complexidade técnica, aliado ao valor significativo no orçamento. 

Atenciosamente, 

3À9t$ 
Antonio Jaime André da Silva 

Engenheiro Civil RNP n° 0616266839 

Responsável Técnico do Município de Nova Russas 

Rua Padre Francisco Rosa, 138a- Centrd 
88 3672-6330 1 CEP62.200-000 
www.novarussas.cagov.bj-
00 /prefeituradenovarUssas 



PREÍ EITURA DE 

NOVA RUSSAS 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II- MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA 

GovEiuo im 
ES'lAIo tio CEARA 

Local e data 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 
Comissão Permanente de Licitação 

Nova Russas/CE. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° Sl-TP032/20 

3 	Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° 

SI-TP032/20, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM 

REJUNTAMENTO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, pelo 

preço global de R$ 	  ( 	 ), com prazo de 

execução de 120 (cento e vinte) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada 

serviço no Cronograma físico-financeiro. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e 

contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente, 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

o 

Rua Padre Francisco Rosa, 1388 - Centr 
88 3672-6330 1 CEP 62.200 000 
SARA'W nn',.ri çt Cø flflW hr 



 

PREFEITURA DE 

NOVA RUSSAS 
GovE1uo DO 

EsMI)O i,oCii,uÁ 

ANEXO III 

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TOMADA DE PREÇOS N. SI-TP032/20. 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE E ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. 

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UNID 
VALOR - 

UNITÁRIO TOTAL 

2. FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: 

3. PECENTUAL DE BDI: 

4. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 

Incluir a planilha com o cronograma físico-financeiro. 

de 2020. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 

Rua Padre Francisco Rosa. 1388- Centr 
88 3672-6330 1 CEP 62.200-000 
\M%A?A/ flfl.'ri Jççç rp 	hr 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

o 

CONTRATO NQ 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO, 	COM 	A 	EMPRESA 

	  PARA O FIM QUE A SEGUIR 

SE DECLARA: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede à Rua Pe. Francisco Rosa, 1388 Centro, Nova Russas ICE, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n2 	 , através da SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, representada por seu(sua) Secretária(a), Sr(a). 
MARIA IDELVANIR DE SOUSA BEZERRA, infrafirmado, doravante denominado de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, 	 
	 em 	, Estado do 
n9 	  representada por 	  

 

com endereço à 
inscrito no CNPJ sob o 

portador(a) do CPF n2  

 

 

	  ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de 
acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS N. SI-TP032/20 Processo n2  SI-TP032/20, 
em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a 
seguir ajustadas; 

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1-Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇOS 1\19. SI-TP032/20 na Lei n2  
8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1-0 presente contrato tem por objeto PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM 
REJUNTAMENTO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, conforme 
projeto em anexo e especificações constantes da proposta de preços da CONTRATADA, 
parte integrante deste processo. 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
3.1-A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato 
o valor global de R$ 	 ( 	  
3.2-0 contrato terá um prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos casos e formas 
previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1-A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, até o 102  (décimo) dia útil do mês 

Rua Padre Francisco Rosa, 1388- Cen 
88 3672-6330 1 CEP62.200-000 
WWW flflv.r, Jçcç rp flfl'i hr 



PREFEITURA DE 

NOVA RUSSAS 
GovElu'4o uo 
Esr.uo uo Cin 

subseqüente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da 

execução dos serviços. 	 J 

4.2-A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês 

civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor 'rá 

apurado através de medição; 

4.3-Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO, o pagamento será efetuado até o 30 (trigésimo) dia após o protocolo da 

fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de 

Nova Russas. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
5.1-Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 

data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços 

O 	contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 

proposta, com base no INCC - Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente 

que venha a substituí-Io, caso este seja extinto. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS 

6.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação 

orçamentária n9 0701.26.782.0047.1.020, elemento de despesa n2  44.90.51.00 / 
44.90.51.99. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

7.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto 

no 5 lo, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 

O 8.1-Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 

até 60 (sessenta) dias, obedecendo aos prazos estabelecidos no Cronograma físico-

financeiro para cada serviço, contados a partir da data da emissão da ordem de 

serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.2-Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 

circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições 

propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO da Prefeitura Municipal de Nova Russas. 

8.3-Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo 
contratual. 

8.4-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE 

Rua Padre Francisco Rosa, 13" - Centro 
88 3572-6330 j CEP 62.200-000 
w~nn'/rr içç Aç rp n~hr 
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INFRAESTRUTURA E URBANISMO da Prefeitura Municipal de Nova Russas, não serão 

considerados como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condiçõe 

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 

consoante estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

9.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

9.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

9.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 

O 	estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora 
do certame; 

10.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Lei de Licitações; 

10.3-Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

10.4-Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que 

não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

10.5-Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, 

os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

o 
10.6-Responder perante a Prefeitura Municipal de Nova Russas, mesmo no caso de 

ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou 

fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer 

sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A 

responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA 

adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 

emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

10.7-Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, 

sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem 

consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer 

documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de 
execução do contrato; 

10.8-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas 
pela CONTRATANTE; 
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10.9-Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 150 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 

incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições ia  

previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes4e 

trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de N'b'va 

Russas por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a 

Prefeitura Municipal de Nova Russas; 

10.10-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 

dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com 
o objeto do CONTRATO; 

10.11-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 

causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos 
serviços; 

10.12-Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

10.13-Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e 

às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, 

observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a 
Lei 0 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98; 

10.14-Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e 

terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de 

seus empregados, prepostos ou contratados; 

10.15-A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a 

todas as exigências e condições a seguir estabelecidas: 

a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da 
ABNT. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 

serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 

individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 
perfeito desempenho; 

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e 
apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" 

correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura 

Municipal de Nova Russas, sob pena de retardar o processo de pagamento; 
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 	
-j4 

11.1-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 10  
defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência. 

b) Multas de: 

b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 

VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de OS (cinco) dias úteis, contados 

da data da notificação feita pela CONTRATANTE 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, 

por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 

Contrato e rescisão do pacto, a critério do SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO de Nova Russas/CE, em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias na 

O 	execução dos serviços. 

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-offício" da 

CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em 

seu favor que mantenha junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO de 

Nova Russas/CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a 
CONTRATANTE promova sua reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

12.1-A rescisão contratual poderá ser: 

fl 	
12.2-Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n9  8.666/93; 

12.3-Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 

desde que haja conveniência da Administração; 

12.4-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, 

sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

12.5-A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências 

previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n2  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1-Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 
109 da Lei n2 8666/93 e suas alterações. 
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13.2-Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada elu 

subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de LicitaQo da 729  
Prefeitura Municipal de Nova Russas. 
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13.3-Os recursos serão protocolados na SECRETARIA DE INFRAESTRtJTURA E 

URBANISMO de Nova Russas/CE, e encaminhados à Comissão de Licitação. 

CLAÚSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Nova Russas, Estado do Ceará, para dirimir toda 

e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via 

administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 

(três) vias para que possa produzir os efeitos legais. 

o 
Nova Russas/CE, 	de 

 

de 2020. 

   

o 

MARIA IDELVANIR DE SOUSA BEZERRA 	 Nome do Representante 
Secretária de Infra Estrutura 	 Nome da Empresa 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1.  

Nome: 

CPF/M F: 

2.  

Nome: 

CP FIM  E 
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ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 

ITEM 01— MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE:cNOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu 

(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG e CPF) 

fl 	OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG, CPF e endereço). 

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo 
junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará, relativo a TOMADA DE 
PREÇOS N2 Sl-TP032/20, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o 

procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de documentos de habilitação e 

proposta de preços e, assinar toda a documentação necessária e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel 

cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 

675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data) 

o 
	

(representante legal) 
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MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 

ITEM 02 - DECLARAÇÕES 

GovE1uo IX) 

Fsn DO no CEARÁ 

S4 
Ia 

a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal e de conformidade 
com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n9  8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

b) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 

presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §29, da Lei n2  8.666/93. 

- 	, 	de 	 de 2020. 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

o Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 
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