

09



ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO - EDITAL Nº SI-CP002/2021

PROPONENTE: T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.149.744/0001-91

CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PREÇO - EDITAL Nº SI-CP00212021**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS****PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados Senhores,

Apresentamos a presente proposta para o objeto solicitado, e declaramos que:

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição;
- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da compra.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	VIDE PLANILHA	VIDE PLANILHA	VIDE PLANILHA	918.474,33

R\$ 918.474,33 (Novecentos e Dezoito mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro reais e trinta e três centavos).

RAZÃO SOCIAL: T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO: Av. Oliveira Paiva, 2579, sala 02 , Parque Manibura Fortaleza/CE CEP 60.821-802


CNPJ/MF N°:28.149.744/0001-91

TELEFONE: (85) 2181-1243

ENDEREÇO ELETRÔNICO: tferreiralicitacoes@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para realização da licitação.

Nova Russas/CE., 11 de Março de 2021


T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
Engº Civil-Resp. Técnico
CREA N° 061347052-4
Sócio/Proprietário

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	* MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			DATA:	11/03/2021	BDI:	25,92%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL - NOVA RUSSAS - CE			FONTE:	SEINFRA	HORA:	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	48,69%
						REF.:	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO					R\$ 86.530,00
1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	R\$ 13,86	R\$ 41.580,00
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	R\$ 35,31	R\$ 17.655,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	R\$ 14,59	R\$ 7.295,00
2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 91.296,00
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.600,00	R\$ 57,06	R\$ 91.296,00
3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 461.020,00
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.000,00	R\$ 27,99	R\$ 419.850,00
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	R\$ 41,17	R\$ 41.170,00
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 92.250,00
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	R\$ 18,45	R\$ 92.250,00
5		LIMPEZA GERAL					R\$ 18.315,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	R\$ 0,99	R\$ 18.315,00
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 729.411,00
						VALOR BDI TOTAL (25,92%):	R\$ 189.063,33
						VALOR TOTAL:	R\$ 918.474,33

Novescentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro reais e Trinta e Três centavos

[Handwritten signature]

Tarcísio Ferreira
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
 Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
 Engº Civil-Resp. Técnico
 CREA Nº 061347052-4
 Sócio/Proprietário





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: * MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		DATA: 11/03/2021	BDI: 25,92%
LOCAL: SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL - NOVA RUSSAS - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			MES: 48,69%
			REF.: 12/2018

Item	Descrição	Valor	Porcentagem
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	R\$ 86.530,00	7,24%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 91.296,00	9,94%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 461.020,00	50,19%
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 92.250,00	10,04%
5	LIMPEZA GERAL	R\$ 18.315,00	1,99%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 729.411,00	79,42%
VALOR BDI TOTAL (25,92%):		R\$ 189.063,33	20,56%
VALOR TOTAL:		R\$ 918.474,33	100,00%

Novecentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro reais e Trinta e Três centavos

Tarcísio P N
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
 Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
 Engº Civil-Resp. Técnico
 CREA Nº 061347052-4
 Sócio/Proprietário

[Handwritten signatures and initials]

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	* MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA: 11/03/2021	BDI: 25,92%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL - NOVA RUSSAS - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%	MES: 48,69%	REF.: 12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO								
1.1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	41.580,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
1.2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	17.655,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.471,25	1.471,25	1.471,25	1.471,25	1.471,25	1.471,25	1.471,25
1.3	RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	7.295,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			607,92	607,92	607,92	607,92	607,92	607,92	607,92
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	91.296,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.608,00	7.608,00	7.608,00	7.608,00	7.608,00	7.608,00	7.608,00
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	419.850,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50	34.987,50
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	41.170,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.430,83	3.430,83	3.430,83	3.430,83	3.430,83	3.430,83	3.430,83
4	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	92.250,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50
5	LIMPEZA GERAL								
5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	18.315,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.526,25	1.526,25	1.526,25	1.526,25	1.526,25	1.526,25	1.526,25
VALOR ORÇAMENTO		729.411,00	60.784,25						
VALOR BDI TOTAL (25,92%)		189.063,33	15.755,28						
VALOR TOTAL		918.474,33	76.539,53						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL PARCELA
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO							
1.1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	R\$ 41.580,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 3.465,00	R\$ 41.580,00				
1.2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	R\$ 17.655,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 1.471,25	R\$ 17.655,00				
1.3	RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	R\$ 7.295,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 607,92	R\$ 7.295,00				
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	R\$ 91.296,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 7.608,00	R\$ 91.296,00				
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	R\$ 419.850,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 34.987,50	R\$ 419.850,00				
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	R\$ 41.170,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 3.430,83	R\$ 41.170,00				
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	R\$ 92.250,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 7.687,50	R\$ 92.250,00				
5	LIMPEZA GERAL							
5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 18.315,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 1.526,25	R\$ 18.315,00				
VALOR ORÇAMENTO		R\$ 729.411,00	R\$ 60.784,25	R\$ 729.411,00				
VALOR BDI TOTAL (25,92%)		R\$ 189.063,33	R\$ 15.755,28	R\$ 189.063,33				
VALOR TOTAL		R\$ 918.474,33	R\$ 76.539,53	R\$ 918.474,33				

Tarcísio Ferreira
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
 Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
 Engº Civil-Resp. Técnico
 CREA Nº 061347052-4
 Sócio/Proprietário





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	* MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA:	11/03/2021	BDI:	25,92%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL - NOVA RUSSAS - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,83	7,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	3,21	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						11,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	34,57	2,77
TOTAL MATERIAL:						2,77
VALOR:						13,86

1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	17,83	16,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:						29,92
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	41,33	0,30
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	34,57	4,15
I0305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,35	0,94
TOTAL MATERIAL:						5,39
VALOR:						35,31

1.3. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,83	8,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,21	5,94
TOTAL MAO DE OBRA:						13,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	41,33	0,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,35	0,29
TOTAL MATERIAL:						0,37
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	261,25	0,26
TOTAL SERVICIO:						0,26
VALOR:						14,59

2.1. C2928 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	109,34	3,83
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	36,08	1,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,16
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:						13,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	34,57	38,03
TOTAL MATERIAL:						38,03
VALOR:						57,06

Tarcisio Ferreira
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
Tarcisio Ferreira Pimentel Neto
Engº Civil-Resp. Técnico
CREA N° 061347052-4
Sócio/Proprietário



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: * MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL - NOVA RUSSAS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 11/03/2021
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,02%
HORA: 85,28h
MÊS: 04/2021
12/2021



3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,98
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						13,28
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	34,57	5,19
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	50,24	7,54
TOTAL MATERIAL:						12,73
VALOR:						27,99

3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,98
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						13,28
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	34,57	5,19
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	50,24	7,54
TOTAL MATERIAL:						12,73
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	306,46	13,18
TOTAL SERVICOS:						13,18
VALOR:						41,17

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						5,97
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,25	2,25
TOTAL MATERIAL:						2,25
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,82	0,96
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	253,07	8,60
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,83	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	35,01	0,53
TOTAL SERVICOS:						10,23
VALOR:						18,45

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR:						0,99

Tarcisio Ferreira
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
Tarcisio Ferreira Pimentel Neto
Engº Civil-Resp. Técnico
CREA Nº 061347052-4
Sócio/Proprietário



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	* MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 11/03/2021	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL - NOVA RUSSAS - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56



BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Tarciso Ferreira
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
Tarciso Ferreira Pimentel Neto
Engº Civil-Resp. Técnico
CREA N° 061347052-4
Sócio/Proprietário




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	* MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 11/03/2021	BDI : 25,92%		
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL - NOVA RUSSAS - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES
 Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
 Engº Civil-Resp. Técnico
 CREA Nº 061347052-4
 Sócio/Proprietário

