



## CARTA PROPOSTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**PREZADOS (AS) SENHORES (AS).**

**OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DO VERTEDOIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL, NOVA RUSSAS/CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços pelo preço global de **R\$ 28,159,49 (vinte e oito mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos)**, com prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, obedecendo os prazos estabelecidos para os serviços caso nos seja adjudicado o objeto, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o Sr. Antônio Igor Pereira da Costa, Carteira de Identidade nº. 2009099090648 e CPF nº 614.116.153-79 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta dias), a contar da data de abertura.

Prazo de Execução dos Serviços: 30 (trinta) dias

Ararendá – CE, 23 de Março de 2022

Atenciosamente,

**SIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 40.734.580/0001-65**

*Antônio Igor Pereira da Costa*  
**Antônio Igor Pereira da Costa  
CPF: 614.116.153-79  
Representante Legal**

  
**Victor Matheus Braga Teixeira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 335.477**



**OBRA:** SERVIÇOS DE REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL, NOVA RUSSAS - CEARÁ  
**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30 (TRINTA) DIAS

**DATA:** 23 DE MARÇO DE 2022

**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO BDI:24%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>760,00</b>	<b>2,66</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	151,21	187,50	750,00	2,66
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>							<b>9.014,93</b>	<b>32,01</b>
2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,00	404,55	501,64	1.504,92	5,34
2.2	C3077	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)	SEINFRA	M3	40,00	100,40	124,50	4.980,00	17,68
2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	53,75	37,96	47,07	2.530,01	8,98
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>15.703,15</b>	<b>55,77</b>
3.1	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	4,50	30,81	38,20	171,90	0,61
3.2	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	125,00	100,20	124,25	15.531,25	55,15
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>2.691,41</b>	<b>9,56</b>
4.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	168,69	209,18	2.510,16	8,91
4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	125,00	1,17	1,45	181,25	0,64
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>28.159,49</b>	

Vinte e Oito Mil Cento e Cinquenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos

*Antonio Igor Pereira da Costa*  
**Antonio Igor Pereira da Costa**  
**CPF: 614.116.153-79**  
**Representante Legal**

*Victor Matheus Braga Teixeira*  
**Victor Matheus Braga Teixeira**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-CE 335.477**



**OBRA:** SERVIÇOS DE REFORMA DO VERTEDOIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL ,NOVA RUSSAS - CEARÁ

**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30 (TRINTA) DIAS

**SERVIÇOS:**

**DATA:** 23 DE MARÇO DE 2022

**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO BDI:24%

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	124,40	480,44	0,00	0,00	760,00	2,66
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4.907,64	2.362,36	0,00	0,00	9.014,93	32,01
3	PAVIMENTAÇÃO	4.814,50	7.847,90	0,00	1,25	15.703,15	66,77
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	588,93	1.681,48	0,00	0,12	2.691,41	9,56
	<b>TOTAL:</b>	<b>10.436,47</b>	<b>12.272,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>28.159,49</b>	<b>100,00</b>

VALOR TOTAL: 28.159,49

Vinte e Oito Mil Cento e Cinquenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos

*Antonio Igor Pereira da Costa*  
Antonio Igor Pereira da Costa  
CPF: 614.116.153-79  
Representante Legal

*Victor Matheus Braga Teixeira*  
Victor Matheus Braga Teixeira  
Engenheiro Civil  
CRFA-CE 335 477



**OBRA:** SERVIÇOS DE REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL, NOVA RUSSAS - CEARÁ  
**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30 (TRINTA) DIAS

**SERVIÇOS:**

**DATA:** 23 DE MARÇO DE 2022

**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO BDI:24%

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5200	36,2304
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9400	24,9400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,5800	56,6100
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5100	2,3265
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>120,1069</b>
<b>VALOR:</b>						<b>161,21</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>131,09</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>20,12</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>151,21</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>36,29</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>187,50</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>4,00</b>

### 2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>155,5000</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,3700	52,4139
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,0400	73,4394
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5800	123,2000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>248,0533</b>
<b>VALOR:</b>						<b>404,55</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>303,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>100,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>404,55</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>97,09</b>

*Antonio Igor Pereira da Costa*  
**Antonio Igor Pereira da Costa**  
 CPF: 614.116.153-79  
 Representante Legal

*Victor Muneus Braga Teixeira*  
**Victor Muneus Braga Teixeira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 335 477



VALOR COM BDI:	501,64
QUANTIDADE:	3,00

### 2.2. C3077 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>59,6450</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,10000000	37,0500	40,7550
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>40,7550</b>
<b>VALOR:</b>						<b>100,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>62,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>47,92</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>100,40</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>24,10</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>124,50</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>40,00</b>

### 2.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,3100	0,8032
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,8032</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>25,4130</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	67,3700	2,2367
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	76,0400	3,3458
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5600	6,1600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>11,7425</b>
<b>VALOR:</b>						<b>37,96</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>21,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>16,48</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>37,96</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>9,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>47,07</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>53,75</b>

**3.1. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>26,4350</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,9800	4,3780
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>4,3780</b>
<b>VALOR:</b>						<b>30,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>13,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>17,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>30,81</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>7,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>38,20</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>4,50</b>

**3.2. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	22,3100	
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,9187</b>	
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,7700	0,4154
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	15,5500	30,3225
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>35,9304</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	67,3700	5,0325
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	76,0400	12,1892
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,5600	19,0400
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,7500	4,6000
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	21,4900	21,4900
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>62,3617</b>
<b>VALOR:</b>						<b>100,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>76,23</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>23,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>100,20</b>
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						<b>24,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>124,25</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>125,00</b>

**4.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	92,8300	41,7735
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						41,7735
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						25,9350
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	9,4900	18,9800
I2515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	272,5600	5,2332
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	75,0800	75,0800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						99,2932
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	336,9900	1,6850
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						1,6850
<b>VALOR:</b>						168,69
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						146,12
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						22,57
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						168,69
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						40,49
<b>VALOR COM BDI:</b>						209,18
<b>QUANTIDADE:</b>						12,00

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						1,1663
<b>VALOR:</b>						1,17
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,41
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						0,76
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						1,17
<b>VALOR BDI (24.00%):</b>						0,28
<b>VALOR COM BDI:</b>						1,45
<b>QUANTIDADE:</b>						125,00



**OBRA:** SERVIÇOS DE REFORMA DO VERTEDEIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL, NOVA RUSSAS - CEARÁ  
**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS


**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30 (TRINTA) DIAS  
**DATA:** 23 DE MARÇO DE 2022

**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO BDI:24%

### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,66	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	32,01	9.014,93	100,00	9.014,93	100,00	9.014,93
3	PAVIMENTAÇÃO	55,77	15.703,15	100,00	15.703,15	100,00	15.703,15
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,56	2.691,41	100,00	2.691,41	100,00	2.691,41
			28.159,49	1,00	28.159,49	28.159,49	
				1,00	28.159,49		

  
**Victor Mathews Braga Feixel**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 335.477

  
**Antonio Igor Pereira da Costa**  
CPF: 614.116.153-79  
Representante Legal



**OBRA:** SERVIÇOS DE REFORMA DO VERTEDEIRO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL, NOVA RUSSAS - CEARÁ  
**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30 (TRINTA) DIAS  
**DATA:** 23 DE MARÇO DE 2022

**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO BDI:24%

## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	1,49
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>3,05</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
G	Garantia	0,40
S	SEGURO	0,40
L	Lucro	7,26
<b>TOTAL</b>		<b>8,06</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 24,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Antonio Igor Pereira da Costa*  
Antonio Igor Pereira da Costa  
CPF: 614.116.153-79  
Representante Legal

*VM*  
Victor Matheus Braga Feixeira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 335.477



**OBRA:** SERVIÇOS DE REFORMA DO VERTEDOURO DA BARRAGEM DA CACHOEIRA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL, NOVA RUSSAS - CEARÁ  
**LICITANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30 (TRINTA) DIAS  
**DATA:** 23 DE MARÇO DE 2022  
**TABELA:** SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO BDI:24%



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

*Antonio Igor Pereira da Costa*  
Antonio Igor Pereira da Costa  
CPF: 614.116.153-79  
Representante Legal

*Victor Matheus Braga Teodoro*  
Victor Matheus Braga Teodoro  
Engenheiro Civil  
CRFA-CE 335.477