

CONSTRUTORA E&J LTDA

01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

06.11.2023

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Elpídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtora.e.j@hotmail.com

6

CONSTRUTORA E&J LTDA



01

Carta de Proposta

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Elpídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtorae.j@hotmail.com

CONSTRUTORA E&J LTDA



CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta para o objeto solicitado, e declaramos que :

- O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição;
- O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias; ✦
- Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da compra.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.0	Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.	Preço Global	1,00	8.354.716,09	8.354.716,09

Preço global de R\$ 8.354.716,09 (oito milhões trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e nove centavos).

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA E&J LTDA
ENDEREÇO: Rua Elpídio Ribeiro da Silva, 141 – Sala 01- Bairro Campo dos Velhos – Sobral-CE - CEP. 62030-070
CNPJ/MF Nº 41.634.619/0001-35
TELEFONE: (88) 3721-8305
ENDEREÇO ELETRÔNICO: construtorae.j@hotmail.com

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Elpídio Ribeiro da Silva, 141 – Sala 01
Bairro Campo dos Velhos – Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtorae.j@hotmail.com

EL

CONSTRUTORA E&J LTDA




VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias, contados da data prevista para realização da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Elivar Araújo Júnior, CREA CE nº 43.991-D/CE e CPF nº 672.148.273-87, como representante legal desta empresa.

Nova Russas-Ce., 06 de Novembro de 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA


Eng. Civil Francisco Elivar Araújo Júnior
CPF: 672.148.273-87 - CREA CE nº 43.991-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Elpidio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtora.e.j@hotmail.com

CONSTRUTORA E&J LTDA



02

Planilha de Orçamento

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Elpidio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtorae.j@hotmail.com

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'J' or 'E', located in the bottom right corner of the page.

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023
Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CATEGORIA	CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL (R\$)
					VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	Valor por abastecimento	
1	AUTOR	CPROP_01						
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 210.612,40	R\$ 54.739,22	R\$ 265.371,62	
2	SEINFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 304,26	R\$ 76,11	R\$ 380,37	
2.2	SEINFRA	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	86.900,32	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.968,80	R\$ 8,33	R\$ 1,66	R\$ 7,66	
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	14.844,00	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57	
2.5	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	900,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	
3		PINTURA DE LIGAÇÃO						
3.1	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (BTTRANSF)	M2	196.264,74	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	
3.2	SEINFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	86,68	R\$ 3.240,00	R\$ 467,44	R\$ 3.707,04	
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T2XKM). AF_07/2020	TxKM	2.969,40	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: T2XKM). AF_07/2020	TxKM	27.021,54	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM						
4.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (BTTRANSF)	M3	2.968,80	R\$ 136,27	R\$ 35,17	R\$ 171,44	
4.2	SEINFRA	IMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	403,76	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	
5		CAMADA DE ROULAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM						
5.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (BTTRANSF)	M3	2.968,80	R\$ 136,27	R\$ 35,17	R\$ 171,44	



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SL-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SÍMBO	VALOR DO BOM	PREÇO CÍMBO	PREÇO UNITÁRIO Valor por aditivo	PREÇO TOTAL (R\$)
5.2	SEINFRA	10796 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	403,76	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	1.963.977,47
6		TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA							
6.1	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TX0M), AF. 07/2020	TX0M	24.225,60	R\$ 0,62	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	28.101,70
6.2	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TX99), AF. 07/2020	TX0M	180.884,68	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	81.386,02
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA							
7.1	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TX0M), AF. 07/2020	TX0M	427.507,20	R\$ 0,36	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	517.263,71
7.2	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TX0M), AF. 07/2020	TX0M	1.724.279,02	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos	827.893,93
8		SINALIZAÇÃO							
8.1	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	943,63	R\$ 10,69	R\$ 2,83	R\$ 13,72	trezo reais e setenta e dois centavos	12.941,35
8.2	SEINFRA	SINBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	189,00	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	3.454,92
8.3	SEINFRA	PLACA DE REGULAMAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	25,20	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	15.945,80
9		ADEQUAÇÃO DE CALÇADOS							
9.1	SEINFRA	LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA	M3	850,96	R\$ 94,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	1.326.874,80
9.2	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRES, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	10.625,98	R\$ 22,38	R\$ 5,97	R\$ 28,35	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	307.815,54
9.3	SEINFRA	PISO PODOSTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.770,96	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	217.473,89
9.4	SEINFRA	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	14.167,34	R\$ 20,64	R\$ 5,41	R\$ 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	371.892,68
9.5	SINAPI	PRINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	M2	1.770,96	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67	quatorze reais e sessenta e sete centavos	25.970,98
9.6	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.625,98	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	15.513,35



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	SEINFRA	CARRIS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL (R\$)	
							PREÇO SUBI	VALOR DO BDI	PREÇO C/DI		
10.1	SEINFRA	CARRIS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.1	KM	800,00	RS 2,71	RS 0,70	RS 3,41	RS 2.728,00	
			DESIMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHIA DE 3 EIXOS							RS 3,41	RS 2.728,00
							SUBTOTAL				RS 6.354.718,09
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$										RS 6.354.718,09	
oito milhões trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e nove centavos											

02 - FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:

SINAPI 07/2023 DESONERADA

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA MATERIAIS BETUMINOSOS 09/2023

03 - PERCENTUAL DE BDI:

BDI = 26,00 %

BDI = 15,00 %

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023


CONSTRUTORA E&J LTDA

Paulo Roberto Lacerda
 Eng. Civil Francisco de Assis Moura
 CPF: 672.148.273-87 - CREA CE nº 129.910-0/2013

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Epitácio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (85) 3731-8305
 Email: construtoraecj@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA



RESUMO DO ORÇAMENTO

Data: 06/11/2023


CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR PROPOSTA
1	01 - RUA ANTONIO ALVES DA COSTA - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	4.108,57	594.259,86
2	02 - RUA SEBASTIAO FERREIRA MOURA - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	1.870,73	131.489,14
3	03 - RUA FRANCISCO MENDONÇA - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	1.096,10	169.885,72
4	04 - RUA JOSÉ EVANGELISTA CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	1.408,79	107.825,74
5	05 - RUA ANTONIO ALVES - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	1.565,88	121.757,16
6	06 - RUA VICENTE F. DE CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	846,55	74.384,71
7	07 - RUA PREF. MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	1.106,57	90.736,45
8	08 - RUA JOAQUIM ONOFRE - BAIRRO UNIVERSIDADE	M2	1.809,37	141.789,56
9	09 - RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE	M2	3.739,81	299.146,62
10	10 - RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO PROGRESSO	M2	1.011,85	78.278,35
11	11 - RUA MARIA CLARICE TAVARES - BAIRRO PANTANAL	M2	2.539,42	222.413,41
12	12 - RUA HERMENEGILDO MARTINS - BAIRRO PROGRESSO	M2	567,06	40.814,11
13	13 - AV. ADEMAR EVANGELISTA E SELVA - BAIRRO PANTANAL	M2	8.577,40	782.955,71
14	14 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO TAMARINDO	M2	3.910,75	355.037,52
15	15 - RUA PROFESSOR LUIS GONZAGA - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	M2	8.441,75	650.867,02
16	16 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	M2	11.730,40	909.907,35
17	17 - ARGEMIRO CARVALHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO	M2	5.356,88	418.031,38
18	18 - RUA CHAGAS MOURÃO - BAIRRO SÃO FRANCISCO	M2	5.149,23	403.544,02
19	19 - RUA QUINTINO BOCAIÚVA - BAIRRO SÃO FRANCISCO	M2	3.802,90	330.452,91
20	20 - RUA MARIA LOPES FERRO - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	M2	2.880,91	220.215,10
21	21 - RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA - BAIRRO LAGOA DO MEL	M2	1.655,90	143.905,12
22	22 - RUA FRANCISCA RODRIGUES DE BOUZA - BAIRRO LAGOA DO MEL	M2	1.773,99	143.823,60
23	23 - RUA FRANCISCO ALVES DE FARIAS - BAIRRO LAGOA DO MEL	M2	2.209,24	221.205,35
24	24 - RUA SEBASTIÃO SARAIVA DO NASCIMENTO - BAIRRO LAGOA DO MEL	M2	1.241,13	97.804,83
25	25 - RUA CAETANO PEREIRA DE SOUSA - BAIRRO LAGOA DO MEL	M2	1.598,60	135.348,27
26	26 - RUA ALÍPIO GOMES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	M2	1.820,25	134.459,85
27	27 - RUA TENENTE JOSÉ HOMEM - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	M2	4.994,80	387.360,22
28	28 - RUA VALDEMAR BEZERRA DE ARAÚJO - BAIRRO VILA FRANÇA	M2	1.438,00	157.076,44
29	29 - TRAVESSA VALDEMAR BEZERRA DE ARAÚJO - BAIRRO VILA FRANÇA	M2	430,44	35.842,98
30	30 - RUA RAIMUNDO LUIZ AZEVEDO MOTA FILHO - BAIRRO VILA FRANÇA	M2	841,88	75.599,30
31	31 - TRAVESSA RAIMUNDO LUIZ AZEVEDO MOTA FILHO - BAIRRO VILA FRANÇA	M2	1.193,21	89.281,40
32	32 - RUA PAULO MATOS - BAIRRO PANTANAL	M2	1.256,75	101.383,06
33	33 - RUA JOSÉ RODRIGUES DE MELO - BAIRRO COHAB	M2	562,87	54.499,53
34	34 - RUA 11 - BAIRRO COHAB	M2	754,15	68.583,01
35	35 - RUA RITA ALVES PEREIRA - BAIRRO COHAB	M2	837,83	81.746,88
36	36 - RUA AGENOR ALVES DA COSTA - BAIRRO COHAB	M2	485,61	37.523,84
37	37 - RUA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA RODRIGUES - BAIRRO COHAB	M2	811,02	43.841,94
38	38 - RUA MARIA SOCORRO MOURA SOUSA - BAIRRO COHAB	M2	1.157,40	93.808,10
39	39 - RUA ANTONIO PEREIRA SOARES - BAIRRO COHAB	M2	1.076,13	82.512,43
40	40 - RUA FRANCISCA JOSELMA BEZERRA MARTINS SOUSA - BAIRRO COHAB	M2	601,00	45.780,22
TOTAL DO ORÇAMENTO			88.960,32	8.354.716,09

NOVA RUSSAS-CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2023


CONSTRUTORA E&J LTDA
 Eng.º Civil Francisco Eijor Araújo Júnior
 CPF: 672.148.273-87 - CREA CE nº 43.993-D/CE

CNPJ: 41.634.818/0001-35
 Rua Epitácio Ribeiro da Silva, 143 - Sala 01
 Bairro Campo das Volúas - Sobral-CE - CEP: 63030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-9305
 Email: construtora@whatsapp.com

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

01 - RUA ANTONIO ALVES DA COSTA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CATEGORIZAÇÃO DO SERVIÇO		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO B.O.	PREÇO C/BO	PREÇO UNITÁRIO Valor por estorno	PREÇO TOTAL (R\$)
1	AUTOR	CP00F_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 210.012,40	R\$ 54.759,22	R\$ 265.371,62	dezenta e seisenta e cinco mil trezentas e setenta e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 265.371,62
2			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 354,26	R\$ 78,11	R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	R\$ 4.050,44
2.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.188,57	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	R\$ 6.097,27
2.3	SINAPI	1009H1L	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	125,09	R\$ 8,33	R\$ 1,85	R\$ 7,38	sete reais e noventa e oito centavos	R\$ 966,22
2.4	SINAPI	9791H1L	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3xKM	825,45	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 1.807,41
2.5	SEINFRA	C4902	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	KM	800,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 3.069,99
3			PRINTURA DE LIGAÇÃO							
3.1	SEINFRA	C3228	PRINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.339,14	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	doze mil e sessenta centavos	R\$ 17.275,12
3.2	SEINFRA	D569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	4,17	R\$ 3.249,50	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	R\$ 1.334,26
3.3	SINAPI	102330L	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANGUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL (UNIDADE: TANGUE). AF. 07/2020	TxKM	125,10	R\$ 0,62	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezessete centavos	R\$ 15.593,46
3.4	SINAPI	102331L	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANGUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXXXM). AF. 07/2020	TxKM	1.138,41	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	R\$ 145,12
4			CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - 6x3,00CM							
4.1	SEINFRA	C3195	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	125,08	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 16.096,72
4.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	17,01	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 21.320,34
5			CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - 6x3,00CM							
5.1	SEINFRA	C3195	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	125,08	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 16.096,72
5.2	SEINFRA	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	17,01	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 21.320,34



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

01 - RUA ANTONIO ALVES DA COSTA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Item	Descrição	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO ÚNICO	VALOR DO S/D	PREÇO C/BSM	
6								
6.1	TRANSPORTE DO CAMIÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: 1000M), AF_ 07/2020	T+0M	1,020,80		R\$ 0,24		R\$ 1,16	um real e dezessais centavos
6.2	TRANSPORTE DO CAMIÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: 1000M), AF_ 07/2020	T+0M	7,620,48		R\$ 0,30		R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos
7								
7.1	TRANSPORTE DO CBUO DA USINA ATE A OBRA							
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: 1000M), AF_ 07/2020	T+0M	18,012,96		R\$ 0,25		R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 1000M), AF_ 07/2020	T+0M	72,682,27		R\$ 0,38		R\$ 0,48	quarenta e oito centavos
8								
8.1	SEINFRA							
8.1	SEINFRA							
8.2	SEINFRA							
8.3	SEINFRA							
9								
9.1	SEINFRA							
9.2	SEINFRA							
9.3	SEINFRA							
9.4	SEINFRA							
9.5	SEINFRA							
9.6	SEINFRA							
10								
10.1	SEINFRA							



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

01 - RUA ANTONIO ALVES DA COSTA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONDIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BX	PREÇO C/BSU	PREÇO UNITÁRIO Valor por unidade	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL							R\$ 984.259,86
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							R\$ 984.259,86
quinhentos e noventa e quatro mil duzentas e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos							

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA


 Manoel Francisco Elias Araújo Júnior
 CPF: 672.148.25-87 - CREA CE nº 43.991-DICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Epiódio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax (88) 3721-8305
 Email: construtora.e&j@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

02 - RUA SEBASTIAO FERREIRA MOURA - BAIRRO TIMEAUBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	AUTOR	CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEDI	VALOR (R\$)	PREÇO C/IBDI	PREÇO UNITÁRIO		PIEÇO TOTAL (R\$)
								Valor por Anexo	Valor por Anexo	
1										
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.812,40	R\$ 54.759,22	R\$ 265.371,52		duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 354,26	R\$ 79,11	R\$ 383,37		trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	R\$ 3.483,27
2.2	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.670,73	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46		um real e quarenta e seis centavos	R\$ 2.439,27
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 0772020	M3	50,12	R\$ 8,33	R\$ 1,05	R\$ 7,98		sete reais e noventa e oito centavos	R\$ 399,96
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 0772020	M3XKM	250,86	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57		dois reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 644,04
2.5	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41		três reais e quarenta e um centavos	R\$ 0,00
3		PINTURA DE LIGAÇÃO								
3.1	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.341,46	R\$ 0,14	R\$ 0,32	R\$ 0,18		doze reais e seis centavos	R\$ 7.038,77
3.2	SEINFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,67	R\$ 3.249,80	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04		três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	R\$ 554,83
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: T9000), AF. 0772020	TxKM	50,10	R\$ 0,82	R\$ 0,24	R\$ 1,16		um real e dezesseis centavos	R\$ 6.240,89
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: T9000), AF. 0772020	TxKM	455,91	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45		quarenta e cinco centavos	R\$ 205,19
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM								
4.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	90,12	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 41.716,43
4.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,82	R\$ 4.228,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 8.542,45
5		CAMADA DE ROLAGIMENTO EM CBUQ - E-3,00CM								
5.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	90,12	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 41.716,43
5.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,82	R\$ 4.228,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 8.542,45



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

02 - RUA SEBASTIAO FERREIRA MOURA - BAIRRO TIMBAUBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

#	CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
				PREÇO UNID.	Valor por extenso	
6.1	SINAPI 102330_ TRANSPORTE DO CAM. DA REFINAÇÃO ATÉ A USINA	TxKM	409,20	R\$ 0,92	R\$ 1,16 um real e dezesseis centavos	R\$ 1.049,38
6.2	SINAPI 102331_ TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TxKM	3.055,36	R\$ 0,36	R\$ 0,45 quarenta e cinco centavos	1.374,91
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA					
7.1	SINAPI 55679_ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T909M, AF_07/2020)	TxKM	7.217,26	R\$ 0,96	R\$ 1,21 um real e vinte e um centavos	22.706,57
7.2	SINAPI 55680_ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T909M, AF_07/2020)	TxKM	28.109,70	R\$ 0,38	R\$ 0,48 quarenta e oito centavos	8.732,91
8	SINALIZAÇÃO					
8.1	SEINFRA C3219 FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	21,94	R\$ 10,86	R\$ 13,72 três reais e setenta e dois centavos	923,96
8.2	SEINFRA C3237 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	6,75	R\$ 14,51	R\$ 18,26 dezoito reais e vinte e oito centavos	301,02
8.3	SEINFRA C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,90	R\$ 302,20	R\$ 832,77 subscritas e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos	123,39
9	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS					
9.1	SEINFRA C2990 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,90	R\$ 84,13	R\$ 106,00 cento e seis reais	1.049,40
9.2	SINAPI 95241_ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	123,61	R\$ 22,96	R\$ 28,96 vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	3.564,30
9.3	SEINFRA C4624 PISO POCOÓTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,84	R\$ 87,46	R\$ 122,80 cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	2.534,59
9.4	SEINFRA C0665 BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	185,08	R\$ 20,84	R\$ 26,25 vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	4.333,35
9.5	SINAPI 102467_ PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	M2	20,84	R\$ 11,64	R\$ 14,07 quatorze reais e sessenta e sete centavos	302,79
9.6	SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	123,61	R\$ 1,16	R\$ 1,46 um real e quarenta e seis centavos	180,76
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.1	SEINFRA C4693 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO CI PRANCHIA DE 3 EROS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 3,41 três reais e quarenta e um centavos	



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SLCP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

02 - RUA SEBASTIAO FERREIRA MOURA - BAIRRO TIMBAUBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Descrição do Serviço	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BDI	PREÇO CIBDI	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)	
						Valor por extenso			
SUBTOTAL								R\$	131.489,14
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$									
cento e trinta e um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos									
R\$ 131.489,14									

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
 Equipe: Cássio Francisco F. Alvar. Araújo Júnior
 CPF: 672.146.273-50 - CREA CE nº 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Epiódio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Volhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (89) 3721-8305
 Email: construtora.ej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

03 - RUA FRANCISCO MENDONÇA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CATEGORIA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO S/IBOX	VALOR DO IBOX	PREÇO C/IBOX	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
							Valor por extensão	Valor por metro	
1									R\$
1.1	AUTOR	UNID	0,00	R\$ 210.812,40	R\$ 54.759,22	R\$ 265.571,62		duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos	0,00
2									R\$
2.1	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 303,37	R\$ 78,11	R\$ 381,48		trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	0,00
2.2	SEINFRA	M2	1,89610	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46		um real e quarenta e seis centavos	2,914,31
2.3	SINAPI	M3	59,88	R\$ 8,33	R\$ 1,05	R\$ 9,38		sete reais e noventa e oito centavos	477,84
2.4	SINAPI	M3xKM	295,40	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57		dois reais e cinquenta e sete centavos	769,46
2.5	SEINFRA	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41		três reais e quarenta e um centavos	0,00
3									R\$
3.1	SEINFRA	M2	3.992,20	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16		dezesseis centavos	638,75
3.2	SEINFRA	T	2,00	R\$ 3.248,60	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04		três mil setecientos e trinta e sete reais e quatro centavos	7.474,08
3.3	SINAPI	TxKM	60,00	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16		um real e dezesseis centavos	69,60
3.4	SINAPI	TxKM	546,00	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 0,45		quarenta e cinco centavos	245,70
4									R\$
4.1	SEINFRA	M3	59,88	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	10.265,95
4.2	SEINFRA	T	8,14	R\$ 4.228,76	R\$ 534,46	R\$ 4.864,22		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	39.594,75
5									R\$
5.1	SEINFRA	M3	59,88	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	10.265,95
5.2	SEINFRA	T	8,14	R\$ 4.228,76	R\$ 534,46	R\$ 4.864,22		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	39.594,75



[Handwritten signature]

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

03 - RUA FRANCISCO MENDONÇA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

						PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BID	PREÇO CÍBIL	Valor por extensão	
CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
6								
6.1	SINAPI	TxKM	485,40	R\$ 0,02	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 2.287,96
TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020								
6.2	SINAPI	TxKM	3.648,72	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	1.841,02
TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020								
7								
7.1	SINAPI	TxKM	6.622,72	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	10.433,49
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020								
7.2	SINAPI	TxKM	34.776,30	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	16.893,58
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020								
8								
8.1	SENIFRA	M2	16,59	R\$ 10,89	R\$ 2,83	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	227,81
SINALIZAÇÃO FAÇA HORIZONTAL TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA								
8.2	SENIFRA	M2	2,25	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	41,13
SIMSÓLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA								
8.3	SENIFRA	M2	0,30	R\$ 532,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos	189,83
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO								
9								
9.1	SENIFRA	M3	23,06	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	2.444,36
ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA								
9.2	SINAPI	M2	289,23	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 28,95	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	8.344,26
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRES, ESPESURA DE 9 CM, AF_ 07/2016								
9.3	SENIFRA	M2	48,04	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e duas reais e oitenta centavos	5.894,31
REVESTIMENTO EM MARMÓ (SIF_30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO))								
9.4	SENIFRA	M	304,30	R\$ 20,04	R\$ 5,41	R\$ 20,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	10.887,88
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL								
9.5	SINAPI	M2	48,04	R\$ 11,84	R\$ 3,03	R\$ 14,07	quatorze reais e sessenta e seis centavos	704,75
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOES, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_ 05/2021								
9.6	SENIFRA	M2	289,23	R\$ 1,18	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	420,62
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								
10								
10.1	SENIFRA	RM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO O/ FRANCHA DE 3 EXOS								



Handwritten mark resembling the number 12.

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

03 - RUA FRANCISCO MENDONÇA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONTIDÃO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SIEM	VALOR DO BEM	PREÇO CRIBI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)		
							Valor por extenso		
							R\$	160.886,72	
SUBTOTAL								R\$	160.886,72
								R\$	160.886,72
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$									
cento e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos									

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Eng. Cláudio Francisco Elizer Araújo Júnior
CPF: 672.146.273-87 - CREA CE Nº 43.991-DICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Epídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Canga dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtoraej@bolmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

04 - RUA JOSÉ EVANGELISTA CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	AUTOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO valor por elemento	PREÇO TOTAL (R\$)
1										
1.1	AUTOR	CPROP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.612,40	R\$ 54.759,22	R\$ 265.371,62	dezentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 75,11	R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	R\$ 2.837,10
2.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.408,79	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	2.056,83
2.3	SINAPI	100881_	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁMARA DE 8,80 M³ / 111 KGF) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF_07/2020	M3	42,28	R\$ 6,33	R\$ 1,95	R\$ 7,98	sete reais e noventa e oito centavos	337,25
2.4	SINAPI	97814_	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	211,30	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	543,04
2.5	SEINFRA	C4692	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO 7/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3			PINTURA DE LIGAÇÃO							
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.817,56	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	dezoito centavos	R\$ 6.642,33
3.2	SEINFRA	I2069	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,41	R\$ 3.249,90	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	460,81
3.3	SINAPI	102330_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TXXM), AF_07/2020	TXXM	42,30	R\$ 0,82	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	48,07
3.4	SINAPI	102331_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TXXM), AF_07/2020	TXXM	364,83	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	173,22
4			CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3-100CM							
4.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	42,26	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 36.172,86
4.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	5,75	R\$ 4.229,76	R\$ 634,66	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	7.202,79
5			CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3-100CM							
5.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	42,26	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 36.172,86
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	5,75	R\$ 4.229,76	R\$ 634,66	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	7.202,79



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVENIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

04 - RUA JOSÉ EVANGELISTA CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO BEM	PREÇO ÚNICO	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
								Valor por metro	Valor por metro	
6										
8.1	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL (UNIDADE: TXKM) AF. 07/2020	TxKM	345,00	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,10	um real e dezessete centavos		R\$ 1.599,40
8.2	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM) AF. 07/2020	TxKM	2.576,00	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos		1.159,20
7										
7.1	SINAPI	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	TxKM	6.065,44	R\$ 0,99	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos		R\$ 18.144,70
7.2	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF. 07/2020	TxKM	24.544,61	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos		7.303,39
8										
8.1	SEINFRA	SINALIZAÇÃO	M2	15,76	R\$ 10,89	R\$ 2,85	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos		874,19
8.2	SEINFRA	FADA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	4,50	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos		216,23
8.3	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,80	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos		82,26
9										
9.1	SEINFRA	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS								379,99
9.1	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADOLURIDA	M3	5,87	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e sessenta reais		7.219,65
9.2	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO M3000, AR 150KG EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRAS ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2020	M2	74,58	R\$ 22,86	R\$ 5,97	R\$ 28,83	virte e oito reais e noveenta e cinco centavos		632,82
9.3	SEINFRA	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC. ESP. NCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,43	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos		2.159,09
9.4	SEINFRA	BANQUETA MEO PISO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	99,44	R\$ 20,64	R\$ 5,41	R\$ 26,05	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos		1.529,40
9.5	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	12,43	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67	virte e seis reais e vinte e cinco centavos		2.810,30
9.6	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	74,58	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	quatorze reais e sessenta e sete centavos		182,35
10										
10.1	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	OM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos		104,89
		DESOLUBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS								



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

04 - RUA JOSÉ EVANGELISTA CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR DO BDI	PREÇO CÍBIL	PREÇO UNITÁRIO Valor por extensão	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL							R\$ 107.898,74
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ cento e sete mil oitocentas e vinte e cinco reais e quatro centavos							R\$ 107.898,74

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

(Assinatura)
 Eng. Civil Francisco Ely de Araújo Júnior
 CPF: 678.193.229-87 - CREA CE n.º 43.991-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Epitácio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (99) 3721-9305
 Email: construtora_ej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

05 - RUA ANTONIO ALVES - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BDI	PREÇO CABO	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
									Valor por extensão		
1	AUTOR	CPROP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210,812,40	R\$ 54,759,22	R\$ 265,571,62	duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos		0,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.264,77
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 79,11	R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e três centavos		0,00
2.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.965,88	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos		2.280,18
2.3	SINAPI	10091_	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	46,98	R\$ 6,33	R\$ 1,95	R\$ 7,98	sete reais e noventa e oito centavos		374,90
2.4	SINAPI	87914_	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3xKM	234,80	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos		603,89
2.5	SEINFRA	C4982	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos		0,00
3			PINTURA DE LIGAÇÃO								R\$ 8.615,74
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.131,76	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	dezesseis centavos		501,09
3.2	SEINFRA	E2698	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,57	R\$ 3.248,00	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos		5.807,15
3.3	SINAPI	102230_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	47,10	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos		54,94
3.4	SINAPI	102231_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	428,61	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos		162,87
4			CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,80CM								R\$ 30.095,64
4.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	46,98	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos		8.007,27
4.2	SEINFRA	I0798	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,36	R\$ 4.228,76	R\$ 834,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos		31.092,37
5			CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,80CM								R\$ 35.895,64
5.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	46,98	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos		8.007,27
5.2	SEINFRA	I0798	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,36	R\$ 4.228,76	R\$ 834,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos		31.092,37



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

05 - RUA ANTONIO ALVES - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		LOGORRSCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BEM	PREÇO C/ISS	PREÇO UNITÁRIO <i>Valor por extenso</i>	PREÇO TOTAL (R\$)
6									
6.1	SINAFI	TRANSPORTE DO CAP DA RETIFINARIA ATÉ A USINA TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUÍMICO PARA A ZONA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: T/M, AF: 07/2020)	T/M	383,40	R\$ 0,92	R\$ 0,24		R\$ 1,16 um real e dezesseis centavos	R\$ 1.732,96
6.2	SINAFI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: T/M), AF: 07/2020	T/M	2.862,72	R\$ 0,36	R\$ 0,09		R\$ 0,45 quarenta e cinco centavos	444,74 1.288,22
7									
7.1	SINAFI	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 300 M (UNIDADE: T/M), AF: 07/2020	T/M	8.795,12	R\$ 0,96	R\$ 0,25		R\$ 1,21 um real e vinte e um centavos	R\$ 21.283,07
7.2	SINAFI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300 M (UNIDADE: T/M), AF: 07/2020	T/M	27.265,98	R\$ 0,38	R\$ 0,10		R\$ 0,48 quarenta e oito centavos	8.184,90 13.087,27
8									
8.1	SEINFRA	SINALIZAÇÃO							R\$ 406,91
8.2	SEINFRA	FADA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	12,97	R\$ 10,88	R\$ 2,83		R\$ 13,72 treze reais e setenta e dois centavos	177,95
8.3	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	2,25	R\$ 14,51	R\$ 3,77		R\$ 18,28 dezoito reais e oito centavos	41,13
9									
9.1	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,30	R\$ 502,20	R\$ 130,57		R\$ 632,77 seiscientos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos	189,83
9.2	SEINFRA	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS							R\$ 10.273,43
9.3	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	8,48	R\$ 94,13	R\$ 21,87		R\$ 106,00 cento e seis reais	895,84
9.4	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO M300, 200 E 150 MM EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS ESPECÍFICA DE 5 CM, AF: 07/2020	M2	106,11	R\$ 22,88	R\$ 5,87		R\$ 28,95 vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	3.071,86
9.5	SEINFRA	RISO PODOATÍL EXTERNO EM PAC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	17,89	R\$ 97,46	R\$ 25,34		R\$ 122,80 cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	2.172,35
9.6	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	141,48	R\$ 20,84	R\$ 5,41		R\$ 26,25 vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	3.713,85
9.7	SEINFRA	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF: 09/2021	M2	17,88	R\$ 11,94	R\$ 3,03		R\$ 14,97 quatorze reais e sessenta e sete centavos	256,51
9.8	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	106,11	R\$ 1,16	R\$ 0,30		R\$ 1,46 um real e quarenta e seis centavos	154,92
10									
10.1	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRAÇA DE 3 EIXOS	RM	0,05	R\$ 2,71	R\$ 0,70		R\$ 3,41 três reais e quarenta e um centavos	



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

05 - RUA ANTONIO ALVES - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Descrição do Serviço	UNIDADE	QUANT.	PREÇO B/BDI	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO Valor por estaca	PREÇO TOTAL (R\$)
							R\$ 121.757,16
VALOR TOTAL DA PROPOSTA E DE R\$							R\$ 121.757,16
cento e vinte e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e dozeavos centavos							

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
 Eng. CIVIL Wagner Elias Araújo Júnior
 CPF: 672.148.273-07 - CREA CE nº 43.991-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Eplídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-5305
 Email: construtoraej@bolmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

06 - RUA VICENTE F. DE CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO BOM	PREÇO ÚNICO	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
							VALOR DO BOM	Valor por extensão	
1									
1.1	AUTOR			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
		UNID	0,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 54.799,22	R\$ 210.812,40	R\$ 255,371,622	dezessete e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 0,00
2				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.977,53
2.1	SEINFRA	M2	0,00	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	R\$ 79,11	R\$ 353,37	R\$ 353,37	trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos	0,00
2.2	SEINFRA	M2	946,95	UMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 0,30	R\$ 1,16	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	1.381,96
2.3	SINAPI	M3	28,40	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 7,86	sete reais e noventa e oito centavos	220,63
				DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020					
2.4	SINAPI	M3xKM	142,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM), AF_07/2020	R\$ 2,04	R\$ 0,33	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	364,04
2.5	SEINFRA	KM	0,00	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3				PINTURA DE LIQUAÇÃO					R\$ 4.002,80
3.1	SEINFRA	M2	1.893,10	PINTURA DE LIQUAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,16	dezesseis centavos	302,90
3.2	SEINFRA	T	0,95	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	R\$ 497,44	R\$ 3.737,04	R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	3.950,19
3.3	SINAPI	TxKM	28,50	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TxKM), AF_07/2020	R\$ 0,52	R\$ 0,24	R\$ 1,18	um real e dezesseis centavos	33,06
3.4	SINAPI	TxKM	258,35	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE À 30KM (UNIDADE: TxKM), AF_07/2020	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	116,71
4				CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBSIU - E=3,00CM					R\$ 23.816,39
4.1	SEINFRA	M3	28,40	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBSIU (S/TRANSP)	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	4.840,50
4.2	SEINFRA	T	3,86	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30/70	R\$ 4.229,76	R\$ 654,46	R\$ 4.884,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	18.775,89
5				CAMADA DE ROLAMENTO EM CBSIU - E=3,00CM					R\$ 23.816,39
5.1	SEINFRA	M3	28,40	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBSIU (S/TRANSP)	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	4.840,50
5.2	SEINFRA	T	3,86	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30/70	R\$ 4.229,76	R\$ 654,46	R\$ 4.884,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	18.775,89



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 959233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

06 - RUA VICENTE F. DE CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quant.	Preço Métr.	Valor do It.	Preço Crib.	Preço Unitário		Preço Total (R\$)
							Valor por extenso	Valor por extenso	
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFRIGERAÇÃO ATÉ A URBANA								
6.1	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M	TxKM	231,00	R\$ 0,52	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$	1.048,84
6.2	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	1.729,26	R\$ 0,36	R\$ 0,06	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	R\$	776,18
7	TRANSPORTE DO OSBU DA URBANA ATÉ A OBRA								
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	4.099,00	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$	12.866,80
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	16.694,72	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos	R\$	4.948,42
8	SINALIZAÇÃO								
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	9,77	R\$ 10,80	R\$ 2,83	R\$ 13,72	três reais e setenta e dois centavos	R\$	365,00
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTORESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,25	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	R\$	134,04
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos	R\$	41,13
9	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS								
9.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	5,70	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 109,00	cento e seis reais	R\$	604,20
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	M2	71,25	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 28,95	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$	2.062,89
9.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,88	R\$ 87,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos	R\$	1.458,86
9.4	BANQUETA EM MÓDULO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	95,00	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$	2.483,75
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,88	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67	quatorze reais e sessenta e sete centavos	R\$	174,28
9.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	71,25	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	R\$	104,03
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
10.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$	-



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

06 - RUA VICENTE F. DE CARVALHO - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO BEM	PREÇO CUBO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
							Valor por estaca	
SUBTOTAL								R\$ 74.384,71
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE R\$								R\$ 74.384,71
sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos								

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
Eng.º Civil Edilson Elyar Araújo Júnior
CPF: 678.148.773-87 - CREA CE n.º 43.991-DICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Elpídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Baixo Campo dos Velhos - Sobral/CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-5305
Email: construtora_ej@bolmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

07 - RUA PREF. MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CATEGORIZAÇÃO DO SERVIÇO				UNIDADE	QUANT.	FREÇO UNID.	VALOR DO BDI	FREÇO CBUQ	FREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
											Valor por extenso	
1	AUTOR	CFROP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UNID	0,00		R\$ 54.759,22		R\$ 265.371,02	duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	0,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 76,11		R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	2.411,46
2.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PRSO EM ÁREA URBANIZADA		M2	1.156,57	R\$ 1,16	R\$ 0,30		R\$ 1,46	um real e quarenta e sete centavos	1.668,59
2.3	SINAPI	100681_	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,60 M ³ /111 LPT) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF_ 07/2020		M3	34,70	R\$ 6,33	R\$ 1,05		R\$ 7,38	sete reais e noventa e oito centavos	276,91
2.4	SINAPI	97914_	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020		M3XKM	173,50	R\$ 2,04	R\$ 0,53		R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	445,30
2.5	SEINFRA	C4962	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO GI PRANCHAS DE 3 EIXOS		KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70		R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3			PINTURA DE LIGAÇÃO									
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)		M2	2.313,14	R\$ 0,14	R\$ 0,02		R\$ 0,16	doze reais e seiscentos centavos	370,10
3.2	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C		T	1,16	R\$ 3.248,60	R\$ 487,44		R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	4.334,97
3.3	SINAPI	102330_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXKM), AF_ 07/2020		TXXKM	34,80	R\$ 0,92	R\$ 0,24		R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	40,37
3.4	SINAPI	102331_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXXKM), AF_ 07/2020		TXXKM	316,66	R\$ 0,36	R\$ 0,09		R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	142,51
4			CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM									
4.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)		M3	34,70	R\$ 135,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	5.914,27
4.2	SEINFRA	I0798	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70		T	4,72	R\$ 4.226,76	R\$ 634,46		R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	22.959,12
5			CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM									
5.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)		M3	34,70	R\$ 135,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	5.914,27
5.2	SEINFRA	I0798	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70		T	4,72	R\$ 4.226,76	R\$ 634,46		R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	22.959,12



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 959233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

07 - RUA PREF. MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quant.	Preço Base			Preço C/D			Preço Unitário	Preço Total (R\$)
				Valor do Item	Preço C/D	Valor por Unidade	Valor do Item	Preço C/D	Valor por Unidade		
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA										
6.1	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	263,20	RS 0,62	RS 0,24	RS 1,16	RS 1,16	um real e dezesseis centavos	RS	1.280,56	
6.2	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	2.114,56	RS 0,36	RS 0,09	RS 0,45	RS 0,45	quarenta e cinco centavos	RS	951,55	
7	TRANSPORTE DO CIRIO DA USINA ATÉ A OBRA										
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	4.996,80	RS 0,56	RS 0,25	RS 1,21	RS 1,21	um real e vinte e um centavos	RS	11.719,93	
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	20.153,76	RS 0,36	RS 0,10	RS 0,46	RS 0,46	quarenta e oito centavos	RS	8.073,80	
8	SINALIZAÇÃO										
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	11,24	RS 10,86	RS 2,83	RS 13,72	RS 13,72	três reais e setenta e dois centavos	RS	345,17	
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	2,25	RS 14,51	RS 3,77	RS 18,28	RS 18,28	doze reais e vinte e oito centavos	RS	154,21	
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTÊNCIA REFLETIVA EM ADO GALVANIZADO	M2	0,30	RS 502,20	RS 130,57	RS 632,77	RS 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	RS	189,83	
9	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS										
9.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	6,80	RS 84,13	RS 21,67	RS 106,00	RS 106,00	cento e seis reais	RS	8.585,16	
9.2	RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2016	M2	85,80	RS 22,98	RS 5,97	RS 26,95	RS 26,95	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	RS	2.483,91	
9.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	14,30	RS 97,46	RS 25,34	RS 122,80	RS 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	RS	1.756,04	
9.4	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	114,40	RS 20,84	RS 5,41	RS 26,25	RS 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	RS	3.003,00	
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, (INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_ 05/2021)	M2	14,30	RS 11,64	RS 3,03	RS 14,67	RS 14,67	quatorze reais e sessenta e seis centavos	RS	206,76	
9.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	85,80	RS 1,16	RS 0,30	RS 1,46	RS 1,46	um real e quarenta e seis centavos	RS	125,27	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
10.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	RS 2,71	RS 0,70	RS 3,41	RS 3,41	três reais e quarenta e um centavos	RS	0,00	



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023
 Concorrência N° SI-CP004/2023
 Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.


07 - RUA PREF. MANOEL ABDIAS EVANGELISTA - BAIRRO TIMBAÚBA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONDIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SUBI	VALOR SUBI	PREÇO CABO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	
						Valor por adendo		
SUBTOTAL								R\$ 90.736,45
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							R\$ 90.736,45	
<small>noventa mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos</small>								

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA


 Emanoel Manoel de Araújo Júnior
 CPF: 672.142.735-17 - OREA CE n. 43.991-DJCE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Eplídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-8305
 Email: construtora.ej@hottmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

08 - RUA JOAQUIM ONOFRE - BAIRRO UNIVERSIDADE

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CODIFICAÇÃO DO SERVIÇO			QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO ICM	PREÇO CÍBUI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
									Valor por unidade	
1	AUTOR	CPROP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	RS 210.812,40		RS 205.371,62	dezessete e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos	0,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PICHÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	RS 304,26	RS 79,11	RS 353,37	trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos	3.772,33
2.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.809,37	RS 1,16	RS 0,30	RS 1,46	um real e quarenta e seis centavos	2.641,86
2.3	SINAPI	100891_	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 MP/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 0772020	M3	54,28	RS 6,33	RS 1,65	RS 7,98	sete reais e noventa e oito centavos	433,15
2.4	SINAPI	07914_	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 0772020	M3xKM	271,40	RS 2,04	RS 0,53	RS 2,57	dois reais e cinquenta e seis centavos	697,50
2.5	SEINFRA	C4692	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHETA DE 3 EIXOS	KM	0,00	RS 2,71	RS 0,70	RS 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3			PINTURA DE LIXAÇÃO							
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIXAÇÃO - EXECUÇÃO (STRANSF)	M2	3.018,74	RS 0,14	RS 0,02	RS 0,16	dezesseis centavos	1.629,36
3.2	SEINFRA	I2598	EMULSÃO ASFÁLTICA RS 2C	T	1,81	RS 3.249,00	RS 467,44	RS 3.737,04	três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	579,00
3.3	SINAPI	102330_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: T300M), AF_ 0772020	T300M	54,30	RS 0,82	RS 0,24	RS 1,16	um real e dezesseis centavos	8.784,04
3.4	SINAPI	102331_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: T300M), AF_ 0772020	T300M	464,13	RS 0,36	RS 0,09	RS 0,45	quarenta e cinco centavos	62,98
4			CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3-100CM							
4.1	SEINFRA	C3156	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (STRANSF)	M3	54,26	RS 135,27	RS 35,17	RS 170,44	cento e sessenta reais e quarenta e quatro centavos	45.149,42
4.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,38	RS 4.220,76	RS 634,46	RS 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	9.251,48
5			CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3-100CM							
5.1	SEINFRA	C3156	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (STRANSF)	M3	54,26	RS 135,27	RS 35,17	RS 170,44	cento e sessenta reais e quarenta e quatro centavos	35.987,84
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,38	RS 4.220,76	RS 634,46	RS 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	65.149,42



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

08 - RUA JOAQUIM ONOFRE - BAIRRO UNIVERSIDADE

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO BIBDI	VALOR (Q BDI)	PREÇO CIBDI	PREÇO UNITÁRIO	
						Valor por acerto	PREÇO TOTAL (R\$)
6							
6.1	SINAPI						R\$ 2.891,48
		442,80	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	513,05
6.2	SINAPI						1.487,81
		3.308,24	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	
7							
7.1	SINAPI						R\$ 24.698,14
		7.616,32	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	9.467,75
7.2	SINAPI						15.132,39
		31.525,62	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	
8							
8.1	SEINFRA						R\$ 724,18
		19,48	R\$ 10,88	R\$ 2,83	R\$ 13,72	três reais e setenta e dois centavos	267,27
8.2	SEINFRA						82,20
		4,50	R\$ 14,31	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	
8.3	SEINFRA						379,99
		0,60	R\$ 582,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	
9							
9.1	SEINFRA						R\$ 12.748,21
		10,94	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	1.117,24
9.2	SINAPI						3.812,72
		131,70	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 28,95	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	
9.3	SEINFRA						2.894,48
		21,95	R\$ 87,48	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos	
9.4	SEINFRA						4.699,30
		175,00	R\$ 20,64	R\$ 5,41	R\$ 26,05	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	
9.5	SINAPI						322,01
		21,85	R\$ 11,84	R\$ 3,03	R\$ 14,87	quatorze reais e noventa e sete centavos	
9.6	SEINFRA						102,29
		131,70	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	
10							
10.1	SEINFRA						R\$ 3,41
		0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

09 - RUA JOAQUIM ONOFRE - BAIRRO UNIVERSIDADE

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONDICIONAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SIPOB	VALOR DO SIPO	PREÇO CRED.	PREÇO UNITÁRIO Valor por extensão	PREÇO TOTAL (R\$)
		SUBTOTAL					141.769,26
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							RS 141.769,26
cento e quarenta e um mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos							

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Eng. Cel. Francisco Enay Araújo Júnior
CPF: 672.148.775-57 - CREA/CE Nº 43.991-0/ICE

CPF: 41.634.619/0001-35
Rua Eplídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-5305
Email: construtoraej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVENIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

09 - RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Código	Valor Unitário	Valor Total	Observações	Código	Valor Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UNID		RS 210.612,40	RS 210.612,40				RS 210.612,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	0,00	M2		RS 303,37					RS 303,37
2.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	3.739,81	M2		RS 1,16	RS 4.337,77				RS 4.337,77
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M ³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	112,18	M3		RS 6,33	RS 710,38				RS 710,38
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	580,95	M3XKM		RS 2,04	RS 1.185,14				RS 1.185,14
2.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHIA DE 3 EXOS	0,00	COM		RS 2,71					RS 2,71
3	PINTURA DE LIGAÇÃO									
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	7.479,82	M2		RS 0,14	RS 1.047,17				RS 1.047,17
3.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	3,74	T		RS 487,44	RS 1.821,83				RS 1.821,83
3.3	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TXXM), AF_07/2020	112,20	TXXM		RS 0,24	RS 26,93				RS 26,93
3.4	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TXXM), AF_07/2020	1.021,02	TXXM		RS 0,36	RS 367,57				RS 367,57
4	CAMADA DE REPERTEAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM									
4.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	112,19	M3		RS 135,27	RS 15.178,62				RS 15.178,62
4.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 80/70	15,28	T		RS 4.229,78	RS 64.601,36				RS 64.601,36
6	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM									
6.1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	112,19	M3		RS 135,27	RS 15.178,62				RS 15.178,62
6.2	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 80/70	15,28	T		RS 4.229,78	RS 64.601,36				RS 64.601,36



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-57.

09 - RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	SINAPI	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
6								
6.1	SINAPI	TxKM	915,00	RS 0,52	RS 0,24	RS 1,78	um real e dezesseis centavos	RS 4.136,52
6.2	SINAPI	TxKM	6.838,48	RS 0,36	RS 0,08	RS 0,45	quarenta e cinco centavos	RS 3.076,42
7								
7.1	SINAPI	TxKM	16.155,36	RS 0,96	RS 0,25	RS 1,21	um real e vinte e um centavos	RS 52.824,77
7.2	SINAPI	TxKM	65.159,95	RS 0,38	RS 0,10	RS 0,48	quarenta e oito centavos	RS 19.547,99
8								
8.1	SEINFRA	M2	32,27	RS 10,69	RS 2,83	RS 13,72	três reais e sessenta e dois centavos	RS 442,74
8.2	SEINFRA	M2	9,75	RS 14,51	RS 3,77	RS 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	RS 175,39
8.3	SEINFRA	M2	0,90	RS 592,20	RS 130,57	RS 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos	RS 569,49
9								
9.1	SEINFRA	M3	18,83	RS 84,13	RS 21,87	RS 106,00	cento e seis reais	RS 2.014,47
9.2	SINAPI	M2	235,41	RS 22,98	RS 5,97	RS 28,95	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	RS 6.815,12
9.3	SEINFRA	M2	39,24	RS 87,46	RS 25,34	RS 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	RS 4.816,67
9.4	SEINFRA	M	313,98	RS 20,84	RS 5,41	RS 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	RS 8.239,35
9.5	SINAPI	M2	39,24	RS 11,84	RS 3,03	RS 14,87	quatorze reais e sessenta e sete centavos	RS 575,65
9.6	SEINFRA	M2	235,41	RS 1,16	RS 0,30	RS 1,46	um real e quarenta e seis centavos	RS 343,70
10								
10.1	SEINFRA	RM	0,00	RS 2,71	RS 0,70	RS 3,41	três reais e quarenta e um centavos	RS 0,00



Handwritten signature or initials.

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

09 - RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	QUANT.	PREÇO BDI1	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO	Valor por extensão	PREÇO TOTAL (R\$)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$									
quarenta e oitenta e nove mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos									
R\$ 285.146,82									

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Engo. G. O. Francisco ENRIQUE JUNIOR
CPF: 672.148.773-67 - CREA CE n° 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Eplídio Rêbeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtoraac.j@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

10 - RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO PROGRESSO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO	PROVISO TOTAL (R\$)
		CODIFICAÇÃO DO SERVIÇO			Valor por extenso			
1	AUTOR							R\$
1.1		UNID	0,00	R\$ 210.612,40	R\$ 94.759,22	R\$ 205.371,62	duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos	0,00
2								R\$ 2.699,79
2.1	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 79,11	R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	0,00
2.2	SEINFRA	M2	1,011,85	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	1.477,30
2.3	SINAPI	M3	30,36	R\$ 6,33	R\$ 1,66	R\$ 7,99	sete reais e noventa e oito centavos	242,27
2.4	SINAPI	M3xKM	151,86	R\$ 2,04	R\$ 0,51	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	390,13
2.5	SEINFRA	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3								R\$ 4.387,43
3.1	SEINFRA	M2	2.023,70	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	doze reais e sessenta e cinco centavos	323,79
3.2	SEINFRA	T	1,01	R\$ 3.246,60	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e seis reais e quatro centavos	3.774,41
3.3	SINAPI	TxKM	30,30	R\$ 0,82	R\$ 0,24	R\$ 1,06	um real e dezessete centavos	35,15
3.4	SINAPI	TxKM	275,73	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	124,08
4								R\$ 25.263,79
4.1	SEINFRA	M3	30,36	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	5.174,56
4.2	SEINFRA	T	4,13	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	20.089,23
5								R\$ 35.363,79
5.1	SEINFRA	M3	30,36	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	5.174,56
5.2	SEINFRA	T	4,13	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	20.089,23



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-47.

10 - RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO PROGRESSO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO ITEM	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
						Valor por metro	Valor por metro	
6								
6.1	SINAPI	TxKM	247,00	R\$ 0,52	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 1.220,04
6.2	SINAPI	TxKM	1.850,24	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	267,45
7								
7.1	SINAPI	TxKM	4.371,84	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	5.298,63
7.2	SINAPI	TxKM	17.533,08	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	8.463,88
8								
8.1	SEINFRA	M2	13,89	R\$ 10,89	R\$ 2,83	R\$ 13,72	três reais e setenta e dois centavos	863,98
8.2	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	191,64
8.3	SEINFRA	M2	0,60	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	80,20
9								
9.1	SEINFRA	M3	4,84	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	379,66
9.2	SINAPI	M2	80,47	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 28,95	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	5.833,91
9.3	SEINFRA	M2	10,08	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	510,04
9.4	SEINFRA	M	80,02	R\$ 20,94	R\$ 5,41	R\$ 26,35	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	1.750,61
9.5	SINAPI	M2	10,08	R\$ 11,84	R\$ 3,03	R\$ 14,87	quatorze reais e sessenta e sete centavos	1.237,82
9.6	SEINFRA	M2	80,47	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	2.116,28
10								
10.1	SEINFRA	KM	0,01	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	147,87



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.


10 - RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO PROGRESSO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONDIÇÃO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR DO BDI	PREÇO C/DI	PREÇO UNITÁRIO Valor por estaca	PREÇO TOTAL (R\$)
							R\$ 74.270,36
SUBTOTAL							R\$ 74.270,36
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 74.270,36 <small>setenta e oito mil duzentas e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos</small>							

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA


Enzo Cayetano
CPF: 672.148.723-87 - CREA CE n° 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Eufídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP: 62030-070
Fone/Fax: (85) 3721-8305
Email: construtoraej@bolmail.com



Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

11 - RUA MARIA CLARICE TAVARES - BAIRRO PANTANAL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CODIGO DESCRICAO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BDI	PREÇO CRED.	PREÇO UNITÁRIO Valor por unidade	PREÇO TOTAL (R\$)
1								R\$ -
1.1	OPROP_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.812,40	R\$ 54.799,22	R\$ 295.371,82	dezessete e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 0,00
2	SERVÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.294,38
2.1	C4541 PLACA PAIRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 75,11	R\$ 353,37	trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	0,00
2.2	C3447 LIMPEZA DE PRSO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.539,42	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	3.197,56
2.3	10089_L CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 07/2020	M3	75,16	R\$ 6,33	R\$ 1,95	R\$ 7,98	sete reais e noventa e oito centavos	697,62
2.4	07914_L TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	360,90	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	916,91
2.5	C4692 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3	PRETURA DE LIKAÇÃO							R\$ 10.705,12
3.1	C3228 PINTURA DE LIKAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.078,84	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	dezoito centavos	612,81
3.2	I2599 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,54	R\$ 3.249,80	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	9.492,09
3.3	102330_L TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_ 07/2020	TXKM	78,20	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	89,39
3.4	102331_L TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_ 07/2020	TXKM	863,42	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	312,04
4	CAMADA DE REPERTEAMENTO EM CRUO - E=3,00CM							R\$ 63.377,44
4.1	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USIMADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	79,16	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	12.994,12
4.2	I0796 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	10,36	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	50.383,32
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CRUO - E=10,00CM							R\$ 63.377,44
5.1	C3155 CONCRETO BETUMINOSO USIMADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	79,16	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	12.994,12
5.2	I0796 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	10,36	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	50.383,32



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

II - RUA MARIA CLARICE TAVARES - BAIRRO PANTANAL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

				UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BDI	PREÇO CÍBIL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
									Valor por extenso	
6										
6.1	SINAPI	102330_		TxKM	621,00		R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezessete centavos	R\$ 2.009,54
6.2	SINAPI	102331_		TxKM	4.641,28		R\$ 0,38	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	2.086,58
7										
7.1	SINAPI	95879_		TxKM	10.969,92		R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	34.611,36
7.2	SINAPI	95598_		TxKM	44.245,34		R\$ 0,38	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos	13.273,80
8										
8.1	SEINFRA	C3219		M2	18,96		R\$ 10,89	R\$ 13,72	três reais e setenta e dois centavos	891,08
8.2	SEINFRA	C3227		M2	2,25		R\$ 14,51	R\$ 18,26	dezoito reais e vinte e oito centavos	260,13
8.3	SEINFRA	C3353		M2	0,30		R\$ 502,20	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos	41,13
9										
9.1	SEINFRA	C2960		M3	34,56		R\$ 21,87	R\$ 109,00	cento e seis reais	41.248,84
9.2	SINAPI	9521_		M2	432,30		R\$ 22,98	R\$ 25,85	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	3.065,49
9.3	SEINFRA	C4624		M2	72,05		R\$ 97,46	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	12.510,09
9.4	SEINFRA	C0365		M	576,40		R\$ 20,84	R\$ 25,34	cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos	8.847,74
9.5	SINAPI	102491_		M2	72,05		R\$ 11,64	R\$ 5,41	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	15.130,50
9.6	SEINFRA	C3447		M2	432,30		R\$ 1,16	R\$ 3,03	quatorze reais e sessenta e sete centavos	1.056,87
10										
10.1	SEINFRA	C4993		KM	0,00		R\$ 2,71	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	051,16



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

II - RUA MARIA CLARICE TAVARES - BAIRRO PANTANAL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONDIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO	Valor por unidade	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL								R\$ 222.413,41
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$								R\$ 222.413,41
duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e um centavos								

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA


 ENZO CAVI
 CPF: 672.140.274-00 - CREA CE nº 43.991-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Elpidio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone: /fax: (88) 3721-8305
 Email: construtora.ej@hothmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

12 - RUA HERMENEGILDO MARTINS - BAIRRO PROGRESSO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO/UNID.	VALOR TOTAL	PREÇO CRIBEI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1									
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.812,40				R\$ -
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 54.759,22			dezentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 353,37				R\$ 1.182,23
2.2	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	567,06	R\$ 0,30				827,91
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	17,01	R\$ 8,33				135,74
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3xKM	85,05	R\$ 2,04				216,58
2.5	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO O/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71				0,00
3		PINTURA DE LIGAÇÃO							
3.1	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.134,12	R\$ 0,14				R\$ 2.467,43
3.2	SEINFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,57	R\$ 487,44				181,40
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXXM), AF_07/2020	TxKM	17,10	R\$ 0,24				2.130,11
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXXM), AF_07/2020	TxKM	105,61	R\$ 0,09				19,54
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - F-3,UNION							
4.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USIMADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	17,01	R\$ 135,27				R\$ 14.135,23
4.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2,31	R\$ 4.229,70				2.896,18
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - F-3,UNION							
5.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USIMADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	17,01	R\$ 135,27				R\$ 14.135,23
5.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2,31	R\$ 4.229,70				2.896,18



Handwritten signature

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

12 - RUA HERMENEGILDO MARTINS - BAIRRO PROGRESSO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quant.	Preço Unitário		Valor do Itm	Preço Orç.	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
				Preço Base	Preço Orç.				
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA								
6.1	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TxKM	138,00	R\$ 0,92	R\$ 1,16	R\$ 126,96	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 626,48
6.2	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TxKM	1.034,85	R\$ 0,36	R\$ 0,45	R\$ 372,54	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	R\$ 465,70
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA								
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TxKM	2.448,44	R\$ 0,96	R\$ 1,21	R\$ 2.350,26	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 7.705,84
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TxKM	8.879,41	R\$ 0,38	R\$ 0,48	R\$ 3.373,16	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	R\$ 2.963,82
8	SINALIZAÇÃO								
8.1	FAVA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	12,00	R\$ 10,89	R\$ 13,72	R\$ 130,68	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	R\$ 626,97
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	4,50	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 65,29	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	R\$ 165,06
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,60	R\$ 592,20	R\$ 130,57	R\$ 77,52	R\$ 632,77	sessocientos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$ 82,29
9	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS								
9.1	LASTRO DE AREIA ADOLURIDA	M3	0,00	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 0,00	R\$ 190,00	cento e seis reais	R\$ 0,00
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAMES SOBRE SOLO OU LAJARES EM ÁREAS URBANAS (AF. 07/2019)	M2	0,00	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 20,95	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	R\$ 0,00
9.3	PISO POCOALTIVO EXTERNO EM M3C. ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,00	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 0,00	R\$ 122,80	cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 0,00
9.4	BANQUETA/MEIO PISO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	0,00	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 20,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 0,00
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	M2	0,00	R\$ 11,84	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 14,87	quatorze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 0,00
9.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	0,00	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1,40	um real e quarenta e seis centavos	R\$ 0,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
10.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	RM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.


12 - RUA HERMENEGILDO MARTINS - BAIRRO PROGRESSO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONTRIBUIÇÃO DO BEM-VEIO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BEM	PREÇO CÍSB	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
						Valor por estorno	
SUBTOTAL							R\$ 46.814,11
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							R\$ 46.814,11
quarenta mil oitocentos e quatorze reais e onze centavos							

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA


 Enzo Cavalari Feres, Diretor, Júnior
 CPF: 672.148.273-67 - REA/CE nº 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Eládio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP: 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-5305
 Email: construtoraecj@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SL-CP004/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

13 - AV. ADEMAR EVANGELISTA E SILVA - BAIRRO PANTANAL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO BDI	PREÇO ÚNICO	PREÇO TOTAL (R\$)	R\$	PREÇO UNITÁRIO	
								Valor por m²	Valor por m³
1									
1.1	AUTOR	OPROP_01							
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00	R\$ 210.612,40	R\$ 54.759,22	R\$ 265.371,62			0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SEINFRA	C4541							
		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	0,00	R\$ 304,26	R\$ 78,11	R\$ 383,37			0,00
2.2	SEINFRA	C3447							
		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	8.577,40	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46			12.920,00
2.3	SINAPI	100681_							
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 07/2020	257,32	R\$ 8,33	R\$ 1,85	R\$ 7,48			2.053,41
2.4	SINAPI	87814_							
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	1.286,60	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57			3.306,56
2.5	SEINFRA	C4692							
		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41			0,00
3		PINTURA DE LIGAÇÃO							
3.1	SEINFRA	C3228							
		PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	17.154,80	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16			36.181,30
3.2	SEINFRA	I2598							
		EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	6,58	R\$ 3.249,80	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04			2.744,77
3.3	SINAPI	102330_							
		TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXKM), AF_ 07/2020	257,40	R\$ 0,82	R\$ 0,24	R\$ 1,18			32.063,80
3.4	SINAPI	102331_							
		TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXXKM), AF_ 07/2020	2.342,34	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45			298,56
4		CAMADA DE REFORTE EM CBUQ - E-3/JPCR							
4.1	SEINFRA	C3195							
		CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	257,32	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44			214.106,32
4.2	SEINFRA	I0798							
		CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	35,00	R\$ 4.229,70	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22			43.857,62
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3/JPCR							
5.1	SEINFRA	C3195							
		CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	257,32	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44			214.106,32
5.2	SEINFRA	I0798							
		CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	35,00	R\$ 4.229,70	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22			43.857,62



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

13 - AV. ADEMAR EVANGELISTA E SILVA - BAIRRO PANTANAL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO B320	VALOR DO BDI	PREÇO C320	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
							Valor por extenso		
6									
6.1	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A URBINA TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/40M) AF_ 07/2020	T/40M	2,100,00	R\$ 0,62	R\$ 0,24	R\$ 1,18	um real e dezesseis centavos	R\$ 9.892,00	
6.2	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: T/40M) AF_ 07/2020	T/40M	15.690,00	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	7.050,00	
7									
7.1	TRANSPORTE DO CERRADO DA URBINA ATÉ A OBRA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T/40M) AF_ 07/2020	T/40M	37.054,08	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 116.672,14	
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T/40M) AF_ 07/2020	T/40M	148.451,48	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	44.833,44	
7.3								71.730,70	
8									
8.1	SINALIZAÇÃO FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	59,75	R\$ 10,89	R\$ 2,83	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	R\$ 813,77	
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	0,00	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	0,00	
8.3	PLACA DE REGULATÓRIADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos	0,00	
9									
9.1	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	143,46	R\$ 94,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	R\$ 17.316,98	
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAJONES, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2018	M2	1.792,50	R\$ 22,38	R\$ 5,97	R\$ 28,35	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	15.200,40	
9.3	REVESTIMENTO EM CIMENTO ESP. 30M, ASSESTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO)	M2	298,75	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	51.862,88	
9.4	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	2.390,00	R\$ 20,64	R\$ 5,41	R\$ 26,05	cento e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos	36.896,50	
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_ 09/2021	M2	298,75	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67	quatorze reais e sessenta e seis centavos	82.737,50	
9.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.792,50	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	4.362,66	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EXOS	NOM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	2.817,05	
10.1								R\$ 0,00	



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SLC-P004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.


13 - AV. ADEMAR EVANGELISTA E SILVA - BAIRRO PANTANAL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CODIGO/DESCRICAO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO ITEM	PREÇO CRIDA	PREÇO UNITARIO Valor por unidade	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL							R\$ 782.865,71
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							R\$ 782.865,71

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA


 Eng. Civil Flávio
 CPF: 672.148.273-91 - CREA CE n° 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Elydio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP: 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-8305
 Email: construtora-e-j@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

14 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO TAMARINDO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CATEGORIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO BDI	MULTIPLICAD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
									Valor por extenso		
1											
1.1	AUTOR	CPROF_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00		R\$ 54.759,22		R\$ 265.371,82	duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$
2			SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 76,11		R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	R\$
2.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.910,75	R\$ 1,18	R\$ 0,30		R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	
2.3	SINAPI	106841_	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF. 07/2020	M3	117,32	R\$ 6,33	R\$ 1,65		R\$ 7,98	sete reais e noventa e oito centavos	998,21
2.4	SINAPI	87914_	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	586,00	R\$ 2,04	R\$ 0,53		R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	1.207,56
2.5	SEINFRA	C4892	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70		R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3			PINTURA DE LIGAÇÃO								
3.1	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	7.821,50	R\$ 0,14	R\$ 0,02		R\$ 0,16	dezesseis centavos	R\$ 1.479,88
3.2	SEINFRA	I2599	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	3,81	R\$ 3.249,80	R\$ 487,44		R\$ 3.737,04	três mil setecentos e trinta e seis reais e quatro centavos	1.251,44
3.3	SINAPI	102330_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM), AF. 07/2020	TxKM	117,30	R\$ 0,32	R\$ 0,24		R\$ 1,18	um real e dezessete centavos	138,07
3.4	SINAPI	102331_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXXM), AF. 07/2020	TxKM	1.067,43	R\$ 0,36	R\$ 0,09		R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	480,34
4			CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-1,60CM								
4.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	117,32	R\$ 135,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 97.826,97
4.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 5070	T	15,96	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46		R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	19.999,02
5			CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM								
5.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	117,32	R\$ 135,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 97.826,97
5.2	SEINFRA	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 5070	T	15,96	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46		R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	19.999,02



Handwritten signature

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

14 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO TAMARINDO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

	CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
				Valor por extensão				
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA							
6.1	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANGUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 150 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	957,60	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 4.338,36
6.2	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANGUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	7.150,08	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	3.217,54
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA							
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	15.854,08	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 63.148,78
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	68.139,46	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	20.441,84
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	28,82	R\$ 10,89	R\$ 2,83	R\$ 13,72	três reais e setenta e dois centavos	R\$ 385,23
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTORESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	0,00	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	doze reais e vinte e oito centavos	305,25
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e sete centavos	0,00
9	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS							
9.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	63,89	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	R\$ 77.364,08
9.2	LASTRO DE CONCRETO MACIÇO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADESAIS, ESPESURA DE 10 CM AF_ 07/2020	M2	798,57	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 28,95	três reais e noventa e cinco centavos	6.772,34
9.3	PISO PODOÁTIL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	133,10	R\$ 87,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	23.116,60
9.4	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.064,78	R\$ 20,94	R\$ 5,41	R\$ 26,35	cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos	16.344,68
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_ 05/2021	M2	133,10	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67	quarenta reais e sessenta e seis centavos	27.340,95
9.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	798,57	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	1.852,59
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	1.185,91



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

14 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO TAMARINDO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO BDI	PREÇO CÍDIO	PREÇO UNITÁRIO Valor por estampo	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL							R\$ 355.037,62
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ trezentos e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos							R\$ 355.037,62

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
 Eng.º Cláudio Francisco E&J, Através Júlio
 CPF: 672.148.273-87 - CREA/CE nº 43.991-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Espídeo Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/fax: (88) 3721-8305
 Email: construtoraeej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

15 - RUA PROFESSOR LUIS GONZAGA - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO BDI	PREÇO CIBDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1							
1.1	AUTOR	01					R\$ -
							R\$ 0,00
2							
2.1	SEINFRA	C4541					R\$ 17.800,18
2.2	SEINFRA	C3447					R\$ 12.324,36
2.3	SINAPI	10088_1					R\$ 2.020,44
2.4	SINAPI	8784_1					R\$ 3.254,26
2.5	SEINFRA	C4892					R\$ 0,00
3							
3.1	SEINFRA	C3228					R\$ 35.072,44
3.2	SEINFRA	I2569					R\$ 2.701,30
3.3	SINAPI	102330_1					R\$ 31.540,02
3.4	SINAPI	102331_1					R\$ 293,71
							R\$ 1.026,05
4							
4.1	SEINFRA	C3155					R\$ 210.887,87
4.2	SEINFRA	I0798					R\$ 43.163,93
							R\$ 167.023,74
5							
5.1	SEINFRA	C3155					R\$ 210.887,87
5.2	SEINFRA	I0798					R\$ 43.163,93
							R\$ 167.023,74



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-57.

15 - RUA PROFESSOR LUIS GONZAGA - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

	CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR DO ITEM	PREÇO C/IMP.	PREÇO UNITARIO Valor por extensão	PREÇO TOTAL (R\$)
6								
6.1	SINAPI 102330_ TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO PARA VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TX0M) AF_ 07/2020	TX0M	2,066,40	RS 0,92	RS 0,24		RS 1,98 um real e dezesseis centavos	RS 3.340,12
6.2	SINAPI 102331_ TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TX0M), AF_ 07/2020	TX0M	15,428,12	RS 0,36	RS 0,09		RS 0,45 quarenta e cinco centavos	2.397,02
7								
7.1	SINAPI 93578_ TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	TX0M	36,468,00	RS 0,96	RS 0,25		RS 1,21 um real e vinte e um centavos	RS 114.738,33
7.2	SINAPI 93596_ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TX0M), AF_ 07/2020	TX0M	147,067,60	RS 0,36	RS 0,10		RS 0,46 quarenta e oito centavos	41.126,26
8								
8.1	SEINFRA C0219 SINALIZAÇÃO	M2	57,10	RS 10,69	RS 2,83		RS 13,72 treze reais e setenta e dois centavos	RS 1.416,29
8.2	SEINFRA C0237 FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	8,75	RS 14,51	RS 3,77		RS 15,28 quinze reais e vinte e oito centavos	783,41
8.3	SEINFRA C0353 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	0,90	RS 502,20	RS 130,57		RS 632,77 seiscentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos	123,39
9								
9.1	SEINFRA C0900 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2						999,49
9.2	SINAPI 9241_ ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	M3	41,86	RS 94,13	RS 21,67		RS 106,00 cento e seis reais	RS 83.774,24
9.3	SEINFRA C0624 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M2	524,52	RS 22,86	RS 5,97		RS 28,25 vinte e oito reais e novecentos e cinco centavos	4.417,79
9.4	SEINFRA C0986 PRISO PODOUSIL EXTERNO EM PVC ESP. 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	87,42	RS 87,46	RS 25,34		RS 122,80 cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	15.184,85
9.5	SINAPI 102481_ BANQUETA MBO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	869,36	RS 20,64	RS 5,41		RS 25,25 vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos	10.739,18
9.6	SEINFRA C0447 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_ 05/2021	M2	87,42	RS 11,64	RS 3,08		RS 14,07 quatorze reais e sessenta e sete centavos	18.359,20
		M2	524,52	RS 1,16	RS 0,30		RS 1,46 um real e quarenta e seis centavos	1.262,45
10								
10.1	SEINFRA C0693 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	KM	0,00	RS 2,71	RS 0,70		RS 3,41 três reais e quarenta e um centavos	765,80



Handwritten signature or mark.

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023
Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

15 - RUA PROFESSOR LUIS GONZAGA - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR UNID.	PREÇO CRÉD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
							Valor por abacaxi	
SUBTOTAL								R\$ 60.987,02
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$								R\$ 60.987,02
<small>baseado em quantidade em croqui e levantamento de campo e sendo a cada metro e dois centímetros</small>								

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
Eduardo Francisco Emaral Junior
CPF: 672.948.273-87 - CREA CE n.º 43.391-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Epijóbio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP: 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtoraecj@hotmail.com



Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 959233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

16 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

1	CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO EM	PREÇO CÍBIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	AUTOR	CHPROP_01						Valor por extensão	R\$
2			UNID	0,00		RS 210.812,40			
2.1	SEINFRA	C1541				RS 54.759,22			
2.2	SEINFRA	C3447							
2.3	SINAPI	100881_L	M2	0,00		RS 304,26			24.406,88
2.4	SINAPI	87914_L	M2	11,720,40		RS 1,16			0,00
2.5	SEINFRA	C4862	M3	351,91		RS 6,23			17.126,36
3			M3/KM	1,754,55		RS 2,04			2.800,24
3.1	SEINFRA	C3228	KM	0,00		RS 2,71			4.522,04
3.2	SEINFRA	C2569							0,00
3.3	SINAPI	102330_L	M2	23.460,30		RS 0,14			
3.4	SINAPI	102331_L	T	11,73		RS 3.248,00			48.438,44
4			T/KM	351,90		RS 0,62			3.793,73
4.1	SEINFRA	C3155	T/KM	3.202,26		RS 0,36			41.835,48
4.2	SEINFRA	I0788				RS 0,41			400,20
5			M3	351,91		RS 135,27			1.441,23
5.1	SEINFRA	C3155	T	47,86		RS 35,17			292.781,11
5.2	SEINFRA	I0788				RS 634,46			56.979,54
			M3	351,91		RS 170,44			232.801,37
			T	47,86		RS 4.864,22			292.781,11
						RS 135,27			91.970,54
						RS 4.228,76			
						RS 135,27			
						RS 4.228,76			



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

16 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CATEGORIA	CODIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
								Valor por extenso	Valor por estenso	
6										
6.1	SINAPI	102330_	TxKM	2,871,00	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$	12.979,64
6.2	SINAPI	102331_	TxKM	21,441,28	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	R\$	9.046,56
7										
7.1	SINAPI	55079_	TxKM	50,875,04	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$	150.423,69
7.2	SINAPI	93990_	TxKM	204,389,33	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos	R\$	81.316,80
8										
8.1	SEINFRA	C3219	M2	84,25	R\$ 10,88	R\$ 2,83	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	R\$	2.041,41
8.2	SEINFRA	C3237	M2	13,50	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	R\$	1.155,64
8.3	SEINFRA	C3353	M2	1,80	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$	248,78
9										
9.1	SEINFRA	C2960	M3	62,40	R\$ 94,13	R\$ 21,97	R\$ 106,00	cento e seis reais	R\$	1.136,99
9.2	SINAPI	95241_	M2	760,00	R\$ 22,96	R\$ 5,97	R\$ 28,95	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$	75.865,36
9.3	SEINFRA	C4824	M2	130,00	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	R\$	9.914,40
9.4	SEINFRA	C0395	M	1,040,00	R\$ 20,94	R\$ 5,41	R\$ 26,35	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	R\$	22.581,00
9.5	SINAPI	102461_	M2	130,00	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$	15.964,00
9.6	SEINFRA	C3447	M2	760,00	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	quatrozoz reais e sessenta e seis centavos	R\$	27.300,00
10										
10.1	SEINFRA	C4993	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$	1.807,10



Handwritten signature

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023
 Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SL-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

16 - RUA FRANCISCO LOPES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONTIDORSCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BEM	PREÇO C/IMD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
						Valor por extenso	
SUBTOTAL							R\$ 990.907,26
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							
nonacenta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos							R\$ 990.907,26

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Engº. Civil Francisco Filipe Araújo Júnior
 CPF: 672.148.273-87 - CREA CE nº 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Epifânio Ribeiro da Silva, 141 – Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos – Sobral-CE - CEP: 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-8305
 Email: construtoraecj@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

17 - ARGENIRO CARVALHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BEM	PREÇO CRED.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
								Valor por extensão	
1	AUTOR	CPROP_01	UNID	0,00	R\$ 210.612,40	R\$ 54.759,22	R\$ 285,37,192	dezessete e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ -
2									R\$ 11.186,14
2.1	SEINFRA	C641	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 79,11	R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	0,00
2.2	SEINFRA	C347	M2	5,35688	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	7.820,75
2.3	SINAPI	10089_L	M3	160,70	R\$ 6,33	R\$ 1,65	R\$ 7,98	sete reais e noventa e oito centavos	1.282,39
2.4	SINAPI	97814_L	M3x10M	803,50	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	2.066,00
2.5	SEINFRA	C482	NM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3									R\$ 22.898,84
3.1	SEINFRA	C328	M2	10.713,36	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	doze reais e seiscentos e trinta e sete centavos	1.714,14
3.2	SEINFRA	I299	T	5,36	R\$ 3.248,80	R\$ 487,44	R\$ 3.737,04	três mil trezentos e trinta e sete reais e quatro centavos	20.030,53
3.3	SINAPI	102330_L	Tx10M	160,80	R\$ 0,82	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	186,53
3.4	SINAPI	102331_L	Tx10M	1.463,28	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	656,48
4									R\$ 133.721,08
4.1	SEINFRA	C3156	M3	160,70	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	27.389,71
4.2	SEINFRA	I0798	T	21,96	R\$ 4.228,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	108.331,85
5									R\$ 133.721,08
5.1	SEINFRA	C3155	M3	160,70	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	27.389,71
5.2	SEINFRA	I0798	T	21,96	R\$ 4.228,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	108.331,85



Handwritten signature

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

17 - ARGEMIRO CARVALHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		COTACIÃO DO SERVIÇO		UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO	VALOR DO BDI	PREÇO CÍBIL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
									Valor por extensão	
6										
8.1	SINAPI	102330_	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARADO EM ÁREA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/30M) AF_ 07/2020	T/30M	1.311,00	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 6.920,44
8.2	SINAPI	102331_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: T/30M) AF_ 07/2020	T/30M	8.793,28	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	4.400,86
7										
7.1	SINAPI	65670_	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T/30M) AF_ 07/2020	T/30M	21.140,80	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 72.000,96
7.2	SINAPI	93599_	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T/30M). AF_ 07/2020	T/30M	93.334,56	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos	28.000,37
8										
8.1	SEINFRA	C3219	SINALIZAÇÃO	M2	62,89	R\$ 10,69	R\$ 2,80	R\$ 13,72	treze reais e sessenta e dois centavos	864,22
8.2	SEINFRA	C3237	Faixa horizontal/tinta refletiva/resina acrílica à base d'água	M2	18,00	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	329,34
8.3	SEINFRA	C3353	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/resina acrílica à base d'água	M2	2,40	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos	1.516,85
9										
9.1	SEINFRA	C2860	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M3	20,25	R\$ 84,13	R\$ 21,67	R\$ 109,00	cento e seis reais	R\$ 36.385,13
9.2	SINAPI	65241_	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	M3	305,98	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 28,95	cento e seis reais	3.100,50
9.3	SEINFRA	C4624	LASTRO DE CONCRETO MARGEM, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIÉRES, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 07/2019	M2	90,93	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos	10.983,54
9.4	SEINFRA	C0305	FISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	497,44	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 26,25	cento e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos	7.482,20
9.5	SINAPI	102491_	BANQUETA MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	60,93	R\$ 11,84	R\$ 3,03	R\$ 14,07	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	12.785,30
9.6	SEINFRA	C3447	PINTURA DE FIBRO COM TINTA ACRILICA, APLICADA MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	305,98	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	quatorze reais e sessenta e sete centavos	860,94
10										
10.1	SEINFRA	C4993	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO O/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	um real e quarenta e um centavos	533,75



M

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

17 - ARGEMIRO CARVALHO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR DO BOM	PREÇO/CM3	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL							R\$ 418.001,38
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							R\$ 418.001,38
quatrocentos e doze mil e trinta e um reais e oito centavos							

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
 Engo. CA Francisco E&J, Arago Junior
 CPF: 672.148.373-38 - CREA CE n° 43.991-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Epirídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-8305
 Email: construtoraej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

18 - RUA CHAGAS MOURÃO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Item	Código	Descrição do Serviço	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Valor do Itm	Preço Consol.	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
1	AUTOR								
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.812,40	R\$ 54.750,22		R\$ 205.371,62	R\$ 0,00
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 205.371,62	R\$ 0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SENFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 76,11		R\$ 303,37	R\$ 16.738,78
2.2	SENFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.148,23	R\$ 1,16	R\$ 0,30		R\$ 1,46	R\$ 0,00
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³, CARGA COM ESCALONARIA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	154,48	R\$ 6,33	R\$ 1,05		R\$ 7,39	7.517,86
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3xKM	772,40	R\$ 2,04	R\$ 0,53		R\$ 2,57	1.232,75
2.5	SENFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO 07 PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70		R\$ 3,41	1.866,07
3		PRIMEIRA DE LUBRIFICAÇÃO							
3.1	SENFRA	PRIMEIRA DE LUBRIFICAÇÃO - EXECUÇÃO (SITRANSF)	M2	10.208,46	R\$ 0,14	R\$ 0,02		R\$ 0,16	21.705,41
3.2	SENFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	5,15	R\$ 3.248,80	R\$ 487,44		R\$ 3.737,04	1.647,75
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TON/KM). AF_07/2020	TxKM	154,50	R\$ 0,82	R\$ 0,34		R\$ 1,16	19.245,70
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TON/KM). AF_07/2020	TxKM	1.405,85	R\$ 0,36	R\$ 0,09		R\$ 0,45	179,22
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-4300CM							
4.1	SENFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (SITRANSF)	M3	154,48	R\$ 135,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	R\$ 126.525,83
4.2	SENFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	21,01	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46		R\$ 4.864,22	26.229,57
4.3		CAMADA DE INCLAMENTO EM CBUQ - E-4300CM							
5.1	SENFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (SITRANSF)	M3	154,48	R\$ 135,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	R\$ 126.525,83
5.2	SENFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	21,01	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46		R\$ 4.864,22	102.197,29



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

18 - RUA CHACAS MOURÃO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
6						
6.1	SINAPI	102330_				R\$ 6.087,92
6.2	SINAPI	102331_				R\$ 4.235,62
7						
7.1	SINAPI	90878_				R\$ 69.983,16
7.2	SINAPI	93599_				R\$ 20.916,60
8						
8.1	SEINFRA	C219				R\$ 2.730,16
8.2	SEINFRA	C327				R\$ 862,47
8.3	SEINFRA	C333				R\$ 325,04
9						
9.1	SEINFRA	C380				R\$ 1.516,85
9.2	SINAPI	90241_				R\$ 36.636,02
9.3	SEINFRA	C4624				R\$ 3.121,70
9.4	SEINFRA	C0886				R\$ 10.658,17
9.5	SINAPI	102491_				R\$ 7.534,89
9.6	SEINFRA	C3447				R\$ 12.866,90
10						
10.1	SEINFRA	C4885				R\$ 900,15
						R\$ 537,51



Handwritten signature or initials.

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

18 - RUA CHAGAS MOURÃO - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO S/BDI	VALOR DO BDI	PREÇO C/IDA	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)	
						Valor por extenso	Valor por abstrato		
SUBTOTAL									R\$ 401.544,32
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$									
quatrocentos e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dois centavos									R\$ 401.544,32

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Eng. Civil Francisco Elvair Araújo Júnior
CPF: 672.148.273-31 - CREA/CE nº 43.981-D/ICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Epitácio Rêhbeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral/CE - CEP. 62030-070
Fone/fax: (85) 3721-5305
Email: construtoraecj@hottmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

19 - RUA QUINTINO BOCAIÚVA - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO ITEM	PREÇO CÍBIO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO ITEM	PREÇO CÍBIO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO ITEM	PREÇO CÍBIO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	RS 210.612,40	RS 54.799,22									
1.1	AUTOR													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	SEINFRA	M2	0,00	RS 304,26	RS 79,11									
2.2	SEINFRA	M2	3.822,80	RS 1,16	RS 0,30									
2.3	SINAPE	M3	114,09	RS 6,33	RS 1,05									
2.4	SINAPE	M3+KM	570,45	RS 2,04	RS 0,53									
2.5	SEINFRA	KM	0,00	RS 2,71	RS 0,70									
3	PINTURA DE LIGAÇÃO													
3.1	SEINFRA	M2	7.695,80	RS 0,14	RS 0,02									
3.2	SEINFRA	T	3,80	RS 3.246,50	RS 407,44									
3.3	SINAPE	T+KM	114,00	RS 0,52	RS 0,24									
3.4	SINAPE	T+KM	1.037,40	RS 0,36	RS 0,09									
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3/8CM													
4.1	SEINFRA	M3	114,00	RS 135,27	RS 35,17									
4.2	SEINFRA	T	15,52	RS 4.220,76	RS 634,46									
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3/10CM													
5.1	SEINFRA	M3	114,00	RS 135,27	RS 35,17									
5.2	SEINFRA	T	15,52	RS 4.220,76	RS 634,46									



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SLCPO04/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

19 - RUA QUINTINO BOCAIÚVA - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CATEGORIA	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	VALOR POR EXTENSÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
6								
6.1	SINAPI	TxOM	931,20	TRANSPORTE DO CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXOM), AF. 07/2020	R\$ 0,52	R\$ 0,24	R\$ 1,16 um real e dezesseis centavos	R\$ 4.295,82
6.2	SINAPI	TxOM	6.952,96	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXOM), AF. 07/2020	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45 quarenta e cinco centavos	R\$ 3.128,83
7								
7.1	SINAPI	TxOM	16.428,96	TRANSPORTE DO CBUQ DA URBINA ATÉ A URBINA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXOM), AF. 07/2020	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21 um real e vinte e um centavos	R\$ 61.685,61
7.2	SINAPI	TxOM	66.263,47	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXOM), AF. 07/2020	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48 quarenta e oito centavos	R\$ 31.800,47
8								
8.1	SEINFRA	M2	20,82	SINALIZAÇÃO	R\$ 10,86	R\$ 2,83	R\$ 13,72 trinta reais e setenta e dois centavos	R\$ 285,88
8.2	SEINFRA	M2	0,00	Faixa horizontal tinta refletiva resina acrílica a base d'água	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28 dezoito reais e vinte e oito centavos	R\$ 0,00
8.3	SEINFRA	M2	0,00	Símbolos no pavimento resina acrílica a base d'água	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77 seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$ 0,00
9								
9.1	SEINFRA	M3	49,96	Adequação de calçadas	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 109,00 cento e seis reais	R\$ 64.650,87
9.2	SINAPI	M2	604,48	Lastro de areia adquirida	R\$ 22,86	R\$ 5,87	R\$ 26,95 vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 5.295,76
9.3	SEINFRA	M2	194,08	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radieres, espessura de 5 cm, af. 07/2016	R\$ 87,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80 cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	R\$ 18.075,70
9.4	SEINFRA	M	832,64	Piso podotátil externo em PVC esp. 3cm, asbentado com argamassa (fornecimento e assentamento)	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 26,25 vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 12.781,02
9.5	SINAPI	M2	104,08	Banqueta meio fio de concreto moldado no local	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67 quatorze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.526,85
9.6	SEINFRA	M2	604,48	Limpeza de piso em área urbanizada	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46 um real e quarenta e seis centavos	R\$ 911,74
10								
10.1	SEINFRA	KM	0,00	Serviços complementares	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41 três reais e quarenta e um centavos	R\$ 0,00



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

19 - RUA QUINTINO BOCAIUVA - BAIRRO SÃO FRANCISCO

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONTOSUBSCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO Valor por estenso	VALOR DO IBI	PREÇO LÍQUIDO	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL						R\$ 336.482,91
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE R\$						R\$ 336.482,91
<small>trêscentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos</small>						

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

(Assinatura)
 Eng. Cláudio Francisco Elias Araújo Junior
 CPF: 672.146.273-57 - CREA CE nº 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Eládio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP: 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-8305
 Email: construtoraecj@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SL-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

20 - RUA MARIA LOPES FERRO - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	AUTOR	CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO BDI	PREÇO CÍDIO	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
							Valor por extensão	Valor por unidade	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.612,40	R\$ 265.371,60			R\$ 0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 353,37			R\$ 0,00
2.2	SEINFRA	LIMPEZA DE PRISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.860,91	R\$ 1,16	R\$ 1,46			R\$ 4.206,13
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAEMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	86,43	R\$ 6,33	R\$ 7,96			R\$ 695,71
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	432,15	R\$ 2,04	R\$ 2,57			R\$ 1.110,63
2.5	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRONCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 3,41			R\$ 0,00
3		PINTURA DE LIGAÇÃO							
3.1	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.761,62	R\$ 0,14	R\$ 0,16			R\$ 12.136,80
3.2	SEINFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	2,88	R\$ 3.249,80	R\$ 487,44			R\$ 921,86
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TXKM	86,40	R\$ 0,92	R\$ 1,16			R\$ 100,22
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	786,24	R\$ 0,36	R\$ 0,45			R\$ 353,81
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							
4.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	86,43	R\$ 135,27	R\$ 170,44			R\$ 14.731,13
4.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	11,75	R\$ 4.229,76	R\$ 4.864,22			R\$ 57.154,59
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM							
5.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	86,43	R\$ 135,27	R\$ 170,44			R\$ 14.731,13
5.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	11,75	R\$ 4.229,76	R\$ 4.864,22			R\$ 57.154,59



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

20 - RUA MARIA LOPES FERRO - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

#	CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEBIDI			VALOR DO BDI	PREÇO CBDDI	PREÇO UNITÁRIO Valor por extensão	PREÇO TOTAL (R\$)
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFORMA ATÉ A URBANA									
6.1	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TX0M), AF. 07/2020	TX0M	705,00	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 3.186,80	
6.2	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TX0M), AF. 07/2020	TX0M	5.264,00	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	R\$ 2.365,80	
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA URBANA ATÉ A OBRA									
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TX0M), AF. 07/2020	TX0M	12.445,92	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 38.154,80	
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TX0M), AF. 07/2020	TX0M	50.198,54	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos	R\$ 24.095,30	
8	SINALIZAÇÃO									
8.1	FAXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVORESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	42,19	R\$ 10,95	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 13,72	três reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.584,82	
8.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	13,50	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	R\$ 574,85	
8.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,80	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$ 245,78	
9	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS									
9.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	11,56	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 21,87	R\$ 100,00	cento e seis reais	R\$ 1.225,36	
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2018	M2	144,96	R\$ 22,86	R\$ 5,97	R\$ 5,97	R\$ 28,85	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4.185,01	
9.3	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	24,08	R\$ 97,46	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	R\$ 2.856,25	
9.4	BANQUETA EM MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	192,74	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 5,41	R\$ 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 5.059,43	
9.5	PRINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 06/2021	M2	24,08	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 3,03	R\$ 14,67	quatorze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 353,40	
9.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	144,96	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	R\$ 211,06	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
10.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 0,00	



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

20 - RUA MARIA LOPES FERRO - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SI/BSI	VAL. OR. DO BDI	PREÇO CREDI	PREÇO UNIT. FIADO		PREÇO TOTAL (R\$)
						Valor por anterior		
		SUETOTAL						R\$ 220.216,10
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$								R\$ 220.216,10
duzentos e vinte mil, duzentos e quinze reais e dez centavos								

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Engo. Cívil Francisco Elmir Araújo Júnior
CPF: 672.148.273-87 - REA/CE nº 43.981-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Egidio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral/CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtoraej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

21 - RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	AUTOR	CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL (R\$)
					VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	Valor por estimo	
1							R\$	-
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210,672,40	R\$ 54,759,22	R\$ 265,371,62	0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$
2.1	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 78,11	R\$ 382,37	0,00
2.2	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,655,90	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	3.462,45
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,08	R\$ 6,33	R\$ 1,95	R\$ 7,99	2.417,81
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	244,40	R\$ 2,04	R\$ 0,53	R\$ 2,57	395,45
2.5	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	0,00
3		PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$
3.1	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1,055,90	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16	8.726,13
3.2	SEINFRA	EMULÃO ASFÁLTICO RR 2C	T	1,98	R\$ 3.246,00	R\$ 467,44	R\$ 3.713,44	284,94
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	49,50	R\$ 0,52	R\$ 0,24	R\$ 1,16	2.203,46
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	453,16	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	57,77
4		CAMADEA DE RESPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,80CM						R\$
4.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	49,98	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	41.240,59
4.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,76	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	8.467,46
5		CAMADEA DE REGULAMENTO EM CBUQ - E=3,80CM						R\$
5.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	49,08	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44	41.240,59
5.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	6,76	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22	8.467,46



31

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

21 - RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA - BAIRRO LAGOA DO MEL.

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

		CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO SEBEM	VALOR DO SEM	PREÇO CIVILIZ	PREÇO UNITÁRIO Valor por extensão	PREÇO TOTAL (R\$)
6		TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA							
6.1	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL INSISTENTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXOM) AF. 07/2020	TXOM	465,60	R\$ 0,82	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 1.633,32
6.2	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXOM) AF. 07/2020	TXOM	3.025,46	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	1.362,82
7		TRANSPORTE DO CRIU DA USINA ATÉ A OBRA							
7.1	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXOM) AF. 07/2020	TXOM	7.133,52	R\$ 0,86	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 22.806,33
7.2	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXOM) AF. 07/2020	TXOM	26.854,14	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,46	quarenta e oito centavos	8.656,24
8		SINALIZAÇÃO							
8.1	SEINFRA	FADA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	15,33	R\$ 10,89	R\$ 2,83	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	R\$ 441,29
8.2	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	M2	2,25	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	doze reais e vinte e oito centavos	210,33
8.3	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30	R\$ 592,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	41,13
9		ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS							
9.1	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADOLURIDA	M3	21,69	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	R\$ 2.265,14
9.2	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	271,10	R\$ 22,89	R\$ 5,97	R\$ 28,86	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	7.848,39
9.3	SEINFRA	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	45,18	R\$ 87,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos	5.548,10
9.4	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	361,46	R\$ 20,54	R\$ 5,41	R\$ 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	9.488,33
9.5	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	45,18	R\$ 11,84	R\$ 3,03	R\$ 14,87	quatorze reais e sessenta e sete centavos	662,79
9.6	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	271,10	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	395,81
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.1	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO O PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ -



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.


21 - RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CONTORRESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR DO S/DI	PREÇO CRUZ	PREÇO UNITÁRIO Valor por unidade	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL							R\$ 143.906,12
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							R\$ 143.906,12
<small>centos e quarenta e três mil novecentos e cinco reais e cinco centavos</small>							

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA



Eng. Cid Francisco Silva Araújo Junior
CPF: 672.148.276-91 - CREA CE n.º 43.991-D/ICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Elpidio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP: 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtora-e-j@hotmáil.com



Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

22 - RUA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

			Código/Descrição do Serviço	UNIDADE	QUANT.	PREÇO/UBI	VALOR DO BDI	PREÇO ÚNICO	PREÇO UNITÁRIO Valor por elemento	PREÇO TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	AUTOR	CPROP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.612,40	R\$ 54.759,22		dezessete e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SEINFRA	C451	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 79,11		trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos	0,00
2.2	SEINFRA	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.773,99	R\$ 1,16	R\$ 0,30		um real e quarenta e seis centavos	2.590,03
2.3	SINAPI	10081_	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	53,22	R\$ 6,33	R\$ 1,69		sete reais e noventa e oito centavos	424,70
2.4	SINAPI	97914_	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	269,10	R\$ 2,04	R\$ 0,53		dois reais e cinquenta e sete centavos	683,96
2.5	SEINFRA	C492	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70		três reais e quarenta e um centavos	0,00
3			PIRTEIRA DE LIGAÇÃO							
3.1	SEINFRA	C328	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.547,98	R\$ 0,14	R\$ 0,02		doze reais e sessenta centavos	7.487,28
3.2	SEINFRA	I2589	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,77	R\$ 3.246,60	R\$ 487,44		três mil setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos	587,09
3.3	SINAPI	10230_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TONM). AF_07/2020	Tx0M	93,10	R\$ 0,92	R\$ 0,24		um real e dezessete centavos	61,90
3.4	SINAPI	10231_	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Tx0M	483,21	R\$ 0,36	R\$ 0,09		quarenta e cinco centavos	217,44
4			CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-4-10CM							
4.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	53,22	R\$ 135,27	R\$ 35,17		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	9.070,82
4.2	SEINFRA	I0796	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,24	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	35.216,95
5			CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-4-10CM							
5.1	SEINFRA	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	53,22	R\$ 135,27	R\$ 35,17		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	9.070,82
5.2	SEINFRA	I0796	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,24	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	35.216,95



(Handwritten signature)

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

22 - RUA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
						PREÇO S/BDI	Valor por extensão	
6								
6.1	SINAPI 102300_	TxKM	434,40	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$ 1.982,48	
6.2	SINAPI 102311_	TxKM	3.243,52	R\$ 0,36	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	1.459,58	
7								
7.1	SINAPI 93879_	TxKM	7.683,68	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	24.105,94	
7.2	SINAPI 93599_	TxKM	30.910,16	R\$ 0,36	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	14.836,89	
8								
8.1	SEINFRA C3219	M2	12,30	R\$ 10,89	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	168,78	
8.2	SEINFRA C3237	M2	0,00	R\$ 14,51	R\$ 16,29	dezesseis reais e vinte e oito centavos	0,00	
8.3	SEINFRA C3355	M2	0,00	R\$ 302,20	R\$ 332,77	trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	0,00	
9								
9.1	SEINFRA C2860	M3	14,83	R\$ 84,13	R\$ 21,87	cento e seis reais	1.571,98	
9.2	SINAPI 95241_	M2	165,39	R\$ 22,99	R\$ 5,97	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	5.367,04	
9.3	SEINFRA C4624	M2	30,90	R\$ 97,46	R\$ 25,34	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	3.794,92	
9.4	SEINFRA C3085	M	247,18	R\$ 20,84	R\$ 5,41	cinco reais e vinte e cinco centavos	8.489,48	
9.5	SINAPI 102481_	M2	30,90	R\$ 11,84	R\$ 3,03	quatro reais e sessenta e seis centavos	453,30	
9.8	SEINFRA C3447	M2	165,39	R\$ 1,16	R\$ 0,30	um real e quarenta e seis centavos	270,87	
10								
10.1	SEINFRA C4893	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	três reais e quarenta e um centavos	-	



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023
 Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA
 CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

22 - RUA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BDI	PREÇO CDDI	PREÇO UNITÁRIO Valor por estorno	PREÇO TOTAL (R\$)
							R\$ 143.923,00
SUBTOTAL							R\$ 143.923,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ cento e quarenta e três mil novecentas e vinte e três reais e sessenta centavos							R\$ 143.923,00

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
 Eng. Civ. Francisco Elvair Araújo Júnior
 CPF: 672.148.273-01 / CREA CE nº 43.981-DICE

CNPJ: 41.834.619/0001-35
 Rua Elpídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-8305
 Email: construtoraecj@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

23 - RUA FRANCISCO ALVES DE FARIAS - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO Valor por estanco	PREÇO TOTAL (R\$)
1						
1.1	AUTOR	CPROP_01				
2						
2.1	SEINFRA	C4541				
2.2	SEINFRA	C3447				
2.3	SINAPI	10081_L				
2.4	SINAPI	97914_L				
2.5	SEINFRA	C4692				
3						
3.1	SEINFRA	C3228				
3.2	SEINFRA	I2589				
3.3	SINAPI	10230_L				
3.4	SINAPI	10231_L				
4						
4.1	SEINFRA	C3155				
4.2	SEINFRA	I0798				
5						
5.1	SEINFRA	C3155				
5.2	SEINFRA	I0798				



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-C/004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

23 - RUA FRANCISCO ALVES DE FARIAS - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CODIFICAÇÃO DO BEM	UNIDADE	QUANT.	PREÇO ÚNICO			PREÇO TOTAL (R\$)
				PREÇO ÚNICO	VALOR DO BDI	PREÇO CRUÍD	
6							
6.1	SINAPI 10230_	TxKM	540,60	R\$ 0,24	R\$ 1,16	R\$ 2.443,62	
	TRANSPORTE DO CAP DA RETRÂMIA ATÉ A URBANA						
	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL						
	ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM						
	(UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020						
6.2	SINAPI 10231_	TxKM	4.036,48	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 1.816,42	
	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL						
	ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT						
	EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020						
7							
7.1	SINAPI 9597_	TxKM	5.544,32	R\$ 0,25	R\$ 1,21	R\$ 30.026,43	
	TRANSPORTE DO CBUO DA URBANA ATÉ A OBRA						
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA						
	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020						
7.2	SINAPI 9599_	TxKM	36.465,42	R\$ 0,10	R\$ 0,48	R\$ 11.546,93	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA						
	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM),						
	AF: 07/2020						
8							
8.1	BEINFRA C3219	M2	33,53	R\$ 2,83	R\$ 13,72	R\$ 460,03	
	SINALIZAÇÃO						
	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA						
8.2	BEINFRA C3237	M2	9,00	R\$ 3,77	R\$ 16,26	R\$ 164,32	
	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA						
8.3	BEINFRA C3393	M2	1,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	R\$ 759,32	
	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO						
9							
9.1	BEINFRA C2860	M3	52,22	R\$ 21,87	R\$ 1.130,00	R\$ 63.184,44	
	ADICIONAÇÃO DE CALÇADAS						
	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						
9.2	SINAPI 09241_	M2	692,71	R\$ 22,98	R\$ 28,95	R\$ 5.535,32	
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AFICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU						
	RÁDIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF: 07/2016						
9.3	BEINFRA C4624	M2	108,79	R\$ 25,34	R\$ 122,80	R\$ 13.369,41	
	PISO PODOATÍL EXTERNO EM P/MC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA						
	(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)						
9.4	BEINFRA C0395	M	870,28	R\$ 5,41	R\$ 26,25	R\$ 22.844,85	
	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
9.5	SINAPI 102481_	M2	108,79	R\$ 5,03	R\$ 14,67	R\$ 1.595,95	
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS,						
	INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF: 06/2021						
9.6	BEINFRA C3447	M2	692,71	R\$ 1,16	R\$ 1,40	R\$ 952,96	
	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
10							
10.1	BEINFRA C4893	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 3,41	R\$ 0,00	
	REMOÇÕES COMPLEMENTARES						
	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3						
	EXOS						



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

24 - RUA SEBASTIÃO SARAIVA DO NASCIMENTO - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CATEGORIA	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO BOM	PREÇO CIBDI	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
						PREÇO ÚNICO	Valor por subuso	
1								R\$ -
1.1	AUTOR	UNID	0,00	R\$ 210.812,40				R\$ 0,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
2								R\$ 2.527,68
2.1	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 394,26				0,00
2.2	SEINFRA	M2	1.241,13	R\$ 1,16				1.812,05
2.3	SINAPI	M3	37,23	R\$ 6,33				257,10
2.4	SINAPI	M3xM	186,15	R\$ 2,04				478,41
2.5	SEINFRA	KM	0,00	R\$ 2,71				0,00
3								R\$ 6.226,87
3.1	SEINFRA	M2	2.482,26	R\$ 0,14				397,16
3.2	SEINFRA	T	1,24	R\$ 3.245,66				4.033,93
3.3	SINAPI	TxM	37,20	R\$ 0,92				43,15
3.4	SINAPI	TxM	338,52	R\$ 0,36				122,33
4								R\$ 30.968,43
4.1	SEINFRA	M3	37,23	R\$ 155,27				5.781,48
4.2	SEINFRA	T	5,06	R\$ 4.229,76				21.512,95
5								R\$ 30.968,43
5.1	SEINFRA	M3	37,23	R\$ 155,27				5.781,48
5.2	SEINFRA	T	5,06	R\$ 4.229,76				21.512,95



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

24 - RUA SEBASTIÃO SARAIVA DO NASCIMENTO - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO BDI	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
								Valor por extenso	Valor por extenso	
6										
6.1	SINAPI	TxKM	303,00	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R\$	1.372,28
6.2	SINAPI	TxKM	2.296,88	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	R\$ 0,36	R\$ 0,06	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos		1.020,10
7										
7.1	SINAPI	TxKM	5.391,12	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$	16.666,08
7.2	SINAPI	TxKM	21.623,18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos		10.379,13
8										
8.1	SEINFRA	M2	8,35	SINALIZAÇÃO FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	R\$ 10,80	R\$ 2,83	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	R\$	114,90
8.2	SEINFRA	M2	0,00	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos		0,00
8.3	SEINFRA	M2	0,00	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos		0,00
9										
9.1	SEINFRA	M3	7,87	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS LASTRO DE ÁREA ADJURIDA	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 100,00	cento e seis reais	R\$	8326,91
9.2	SINAPI	M2	96,36	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIÉRES, ESPESURA DE 5 CM, AF: 07/2016	R\$ 22,96	R\$ 5,97	R\$ 28,95	vinte e oito reais e novecenta e cinco centavos		834,22
9.3	SEINFRA	M2	16,38	PISO PÓDITIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	R\$ 97,49	R\$ 25,34	R\$ 122,90	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos		2.012,69
9.4	SEINFRA	M	131,14	BANQUETA/MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos		3.442,43
9.5	SINAPI	M2	16,36	PRINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF: 05/2021	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67	quatorze reais e sessenta e seis centavos		240,44
9.6	SEINFRA	M2	96,36	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos		140,91
10										
10.1	SEINFRA	KM	0,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$	0,00



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

24 - RUA SEBASTIÃO SARAIVA DO NASCIMENTO - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CODIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO S/BDI	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
						Valor por extenso		
		SUBTOTAL						R\$ 87.804,83
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$								R\$ 87.804,83
noventa e sete mil setecientos e quatro reais e oitenta e três centavos								

NOVA RUSSAS, 08 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

Eng.º  Francisco Eliel Araújo Júnior
CPF: 672.166.273-01 - CREA CE n.º 43.991-D/ICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Ecléio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - SobralCE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtora.ej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

25 - RUA CAETANO FERREIRA DE SOUSA - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Preço Unitário		Preço Total (R\$)
					Valor por m²	Valor por metro	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	AUTOR	CPROP_01					
1.1	AUTOR		0,00	RS 210.612,40	RS 54.759,22	RS 205.371,52	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	SEINFRA	C451	0,00	RS 304,26	RS 78,11	RS 303,37	0,00
2.2	SEINFRA	C347	1.594,60	RS 1,16	RS 0,30	RS 1,46	2.333,96
2.3	SINAPI	103981_	47,96	RS 6,33	RS 1,66	RS 7,96	382,72
2.4	SINAPI	67914_	239,80	RS 2,04	RS 0,53	RS 2,57	616,26
2.5	SEINFRA	C492	0,00	RS 2,71	RS 0,70	RS 3,41	0,00
3	PINTURA DE LIGAÇÃO						
3.1	SEINFRA	C328	3.197,20	RS 0,14	RS 0,02	RS 0,16	6,743,05
3.2	SEINFRA	0269	1,60	RS 3.248,60	RS 697,44	RS 3.737,04	511,55
3.3	SINAPI	102330_	48,00	RS 0,52	RS 0,24	RS 1,16	55,66
3.4	SINAPI	102331_	436,80	RS 0,36	RS 0,09	RS 0,45	166,56
4	CAMADA DE REFEITAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM						
4.1	SEINFRA	C3155	47,96	RS 135,27	RS 35,17	RS 170,44	30.889,01
4.2	SEINFRA	10796	6,52	RS 4.229,76	RS 634,46	RS 4.864,22	8.174,35
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=1,00CM						
5.1	SEINFRA	C3155	47,96	RS 135,27	RS 35,17	RS 170,44	30.889,01
5.2	SEINFRA	10796	6,52	RS 4.229,76	RS 634,46	RS 4.864,22	8.174,35



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

25 - RUA CAETANO PEREIRA DE SOUSA - BAIRRO LAGOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO BDI	PREÇO BDI	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
6							
6.1	SINAPI	301,20	R\$ 0,26	R\$ 0,92	R\$ 0,26	R\$ 1,16 um real e dezesseis centavos	R\$ 1.788,22
6.2	SINAPI	2.920,86	R\$ 0,09	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45 quarenta e cinco centavos	453,79
6.2	SINAPI	2.920,86					1.314,43
7							
7.1	SINAPI	6.906,24	R\$ 0,25	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21 um real e vinte e um centavos	R\$ 21.727,03
7.2	SINAPI	27.855,17	R\$ 0,10	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 0,46 quarenta e oito centavos	6.350,95
7.2	SINAPI	27.855,17					13.370,48
8							
8.1	SEINFRA	22,05	R\$ 2,83	R\$ 10,69	R\$ 2,83	R\$ 13,72 treze reais e setenta e dois centavos	R\$ 988,41
8.2	SEINFRA	0,75	R\$ 3,77	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28 dezoito reais e vinte e oito centavos	302,33
8.3	SEINFRA	0,90	R\$ 130,57	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77 seiscentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos	123,39
8.3	SEINFRA	0,90					599,49
9							
9.1	SEINFRA	17,38	R\$ 21,67	R\$ 84,13	R\$ 21,67	R\$ 106,00 cento e seis reais	R\$ 21.003,67
9.2	SINAPI	216,98	R\$ 5,97	R\$ 22,98	R\$ 5,97	R\$ 28,95 vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	1.840,16
9.3	SEINFRA	36,16	R\$ 25,34	R\$ 87,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80 cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	8.281,97
9.4	SEINFRA	289,30	R\$ 3,41	R\$ 20,64	R\$ 3,41	R\$ 26,25 vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	4.446,45
9.5	SINAPI	36,16	R\$ 3,03	R\$ 11,64	R\$ 3,03	R\$ 14,67 quatorze reais e sessenta e sete centavos	7.564,13
9.6	SEINFRA	216,98	R\$ 0,30	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46 um real e quarenta e seis centavos	539,47
9.6	SEINFRA	216,98					316,79
10							
10.1	SEINFRA	0,00	R\$ 0,70	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41 três reais e quarenta e um centavos	



Handwritten signature or mark.

CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA N° SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

25 - RUA CAETANO PEREIRA DE SOUSA - BAIRRO LACOA DO MEL

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BOM	PREÇO CUBA	PREÇO TOTAL (R\$)
			Valor por extenso			
		SUBTOTAL				R\$ 135.348,27
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$						R\$ 135.348,27
cento e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos						

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
 Eng.º Civil Francisco Elival Araújo Júnior
 CPF: 617.99273-87 - CREA CE n° 43.991-DICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
 Rua Egrídio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
 Bairro Campo dos Velhos - Sobradace - CEP. 62030-070
 Fone/Fax: (88) 3721-9305
 Email: construtoraej@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

26 - RUA ALÍPIO GOMES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	AUTOR	CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
					Valor por extenso	Valor por extenso				
1										
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210.612,40		R\$ 54.759,22	R\$ 265.371,62	duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	0,00	R\$ 383,37	R\$ 79,11		R\$ 383,37	trezentos e oitenta e três reais e sete centavos	0,00
2.2	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.820,25	R\$ 1,16	R\$ 0,30		R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	2.057,57
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,30 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3, AF_07/2020)	M3	54,61	R\$ 6,33	R\$ 1,85		R\$ 7,98	sete reais e noventa e oito centavos	435,79
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)	M3XKM	273,05	R\$ 2,04	R\$ 0,59		R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e seis centavos	701,74
2.5	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHIA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70		R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00
3		PINTURA DE LIGAÇÃO								
3.1	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.940,50	R\$ 0,14	R\$ 0,02		R\$ 0,16	dezesseis centavos	7.579,82
3.2	SEINFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,82	R\$ 3.249,90	R\$ 487,44		R\$ 3.737,04	três mil setecentas e trinta e sete reais e quatro centavos	592,46
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T90KM, AF_07/2020)	T90KM	54,60	R\$ 0,82	R\$ 0,24		R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos	63,34
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: T90KM, AF_07/2020)	T90KM	498,96	R\$ 0,36	R\$ 0,09		R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	225,59
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM								
4.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	54,61	R\$ 135,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	8.307,73
4.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,43	R\$ 4.229,76	R\$ 534,46		R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	36.141,15
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E-3,00CM								
5.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	54,61	R\$ 130,27	R\$ 35,17		R\$ 170,44	cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	8.307,73
5.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	7,43	R\$ 4.229,76	R\$ 534,46		R\$ 4.864,22	quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	36.141,15
TOTAL										
										R\$ 45.448,08
										8.307,73
										36.141,15



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023


Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

26 - RUA ALÍPIO GOMES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DO BDI	PREÇO CRED.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
								Valor por acréscimo	Valor por acréscimo	
6		TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA								
6.1	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: TXKM), AF_ 07/2020	TXKM	445,80	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,16	um real e dezesseis centavos		R\$ 2.016,02
6.2	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: TXKM), AF_ 07/2020	TXKM	3.328,64	R\$ 0,36	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos		1.487,89
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA								
7.1	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_ 07/2020	TXKM	7.863,64	R\$ 0,96	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos		R\$ 24.739,86
7.2	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_ 07/2020	TXKM	31.717,49	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos		9.515,25
8		SINALIZAÇÃO								
8.1	SEINFRA	FADA HORIZONTAL TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	17,99	R\$ 10,89	R\$ 2,83	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos		R\$ 708,74
8.2	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	4,50	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos		246,82
8.3	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,60	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos		82,26
9		ADEQUAÇÃO DE CALÇADOS								
9.1	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	3,83	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 109,00	cento e seis reais		R\$ 432,86
9.2	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 07/2018	M2	47,95	R\$ 22,88	R\$ 5,97	R\$ 28,85	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos		405,98
9.3	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,98	R\$ 87,46	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e trinta e dois reais e oitenta centavos		1.305,26
9.4	SEINFRA	BANQUETA EM MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	63,90	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 26,25	vinte e seis reais e vinte e cinco centavos		979,94
9.5	SINAPI	FRITURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FIMDO PREPARADOR, AF_ 06/2021	M2	7,88	R\$ 11,84	R\$ 3,03	R\$ 14,87	quatorze reais e sessenta e sete centavos		1.074,75
9.6	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	47,95	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e sete centavos		117,07
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
10.1	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos		68,86



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.


26 - RUA ALÍPIO GOMES - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

CODIGO/DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO BDI01	VALOR DO BDI	PREÇO C/BDI	PREÇO UNITÁRIO Valor por estanco	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL							R\$ 134.409,86
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ cento e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos							R\$ 134.409,86

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA.


Eng. CARL FRANCISCO ELMAR Araujo Junior
CPF: 672.140.273-07 - CREA CE n° 43.991-D/ICE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Epifânio Rêhbeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campo dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (85) 3721-9305
Email: construtora.e&j@hotmail.com



CONSTRUTORA E&J LTDA

Data: 06/11/2023

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

27 - RUA TENENTE JOSÉ HOMEM - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	AUTOR	CATEGORIZAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO BOM	PREÇO C/BSA	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL (R\$)
								Valor por unidade	Valor por unidade	
1										
1.1	AUTOR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,00	R\$ 210,612,40	R\$ 54,799,22	R\$ 265,371,62		quarenta e seis mil e cinco mil e setecentas e setenta e um reais e sessenta e seis centavos	R\$ 0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANHER	M2	0,00	R\$ 304,26	R\$ 79,11	R\$ 383,37		trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos	R\$ 16.413,57
2.2	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.994,80	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46		um real e quarenta e seis centavos	7.292,41
2.3	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,90 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	149,84	R\$ 6,33	R\$ 1,85	R\$ 7,98		sete reais e noventa e oito centavos	1.195,72
2.4	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	749,20	R\$ 2,04	R\$ 0,03	R\$ 2,57		dois reais e cinquenta e sete centavos	1.925,44
2.5	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	KM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41		três reais e quarenta e um centavos	0,00
3		PINTURA DE LIGAÇÃO								
3.1	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSPI)	M2	9.998,80	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,16		doze reais e seis centavos	R\$ 21.023,84
3.2	SEINFRA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	4,99	R\$ 3.249,00	R\$ 467,44	R\$ 3.737,04		três mil e setecentas e trinta e sete reais e quatro centavos	1.598,34
3.3	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 300M (UNIDADE: T30M), AF_07/2020	T30M	149,70	R\$ 0,62	R\$ 0,24	R\$ 1,16		um real e dezesseis centavos	173,05
3.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 300M (UNIDADE: T30M), AF_07/2020	T30M	1.362,27	R\$ 0,36	R\$ 0,06	R\$ 0,45		quarenta e cinco centavos	613,02
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM								
4.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USUADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSPI)	M3	149,84	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 124.671,53
4.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	20,36	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	25.535,73
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=3,00CM								
5.1	SEINFRA	CONCRETO BETUMINOSO USUADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSPI)	M3	149,84	R\$ 135,27	R\$ 35,17	R\$ 170,44		cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 99.132,80
5.2	SEINFRA	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	20,36	R\$ 4.229,76	R\$ 634,46	R\$ 4.864,22		quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos	25.535,73



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 939233/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-67.

27 - RUA TENENTE JOSÉ HOMEM - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID.	VALOR DO B.O.	PREÇO CRUB.	PREÇO UNITÁRIO	
								Valor por unidade	PREÇO TOTAL (R\$)
6									
6.1	SINAPI	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTADO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/100M). AF_ 07/2020	T/10M	1,222,80	R\$ 0,92	R\$ 0,24	R\$ 1,10	um real e dezessais centavos	R\$ 5,227,06
6.2	SINAPI	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA TRANSPORTE DE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTADO DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ACRICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: T/100M). AF_ 07/2020	T/10M	8,130,24	R\$ 0,30	R\$ 0,09	R\$ 0,45	quarenta e cinco centavos	4.108,91
7									
7.1	SINAPI	TRANSPORTE DO CBU DA USINA ATÉ A OBRA. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T/100M). AF_ 07/2020	T/10M	21,578,96	R\$ 0,98	R\$ 0,25	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	67.881,19
7.2	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ACRICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T/100M). AF_ 07/2020	T/10M	87,527,07	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	26.104,12
8									
8.1	SEINFRA	SINALIZAÇÃO	M2	65,80	R\$ 10,86	R\$ 2,83	R\$ 13,72	treze reais e setenta e dois centavos	902,78
8.2	SEINFRA	FADIA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	18,00	R\$ 14,51	R\$ 3,77	R\$ 18,28	dezoito reais e vinte e oito centavos	326,04
8.3	SEINFRA	SIMBOLOS NO PAVIMENTORESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	2,40	R\$ 502,20	R\$ 130,57	R\$ 632,77	seiscientos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos	1.519,65
9									
9.1	SEINFRA	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	M3	33,40	R\$ 84,13	R\$ 21,87	R\$ 106,00	cento e seis reais	40.412,11
9.2	SINAPI	LASTRO DE AREIA ADOLURIDA	M2	417,47	R\$ 22,96	R\$ 5,97	R\$ 28,93	vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	3.540,40
9.3	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIÉRES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	89,58	R\$ 97,48	R\$ 25,34	R\$ 122,80	cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	12.065,78
9.4	SEINFRA	PISO PODOATÍL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	566,62	R\$ 20,84	R\$ 5,41	R\$ 26,25	cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos	8.544,42
9.5	SINAPI	BANQUETA MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	86,56	R\$ 11,04	R\$ 3,03	R\$ 14,07	vinte e seis reais e sete centavos	14.011,28
9.6	SEINFRA	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_ 06/2021	M2	417,47	R\$ 1,16	R\$ 0,30	R\$ 1,46	quatorze reais e sessenta e seis centavos	1.020,74
9.7	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	417,47	R\$ 1,46	R\$ 0,30	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	609,91
19									
19.1	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANÇA DE 3 EIXOS	RM	0,00	R\$ 2,71	R\$ 0,70	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	0,00



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E&J LTDA

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP004/2023

Data: 06/11/2023

Licitante: CONSTRUTORA E&J LTDA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 992333/2022, PLANO DE TRABALHO 1086032-57.

27 - RUA TENENTE JOSÉ HOMEM - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO CONSOLIDADO.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNID	VALOR DO BID	PREÇO CREB	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
						Valor por unidade	
		SUBTOTAL					R\$ 397.360,22
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$							
trezentos e noventa e sete mil trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos							R\$ 397.360,22

NOVA RUSSAS, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

CONSTRUTORA E&J LTDA

[Assinatura]
Eduardo Francisco Elias Araújo Junior
CPF: 672.749.235-87 - CREA CE n° 43.991-D/CE

CNPJ: 41.634.619/0001-35
Rua Epiódio Ribeiro da Silva, 141 - Sala 01
Bairro Campina dos Velhos - Sobral-CE - CEP. 62030-070
Fone/Fax: (88) 3721-8305
Email: construtoraej@hotmail.com

