



ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
SI-CP001/2024

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Nova Russas e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 143/24, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00007.20240320/0002-20, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº SI-CP001/2024.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
10.842.734/0001-71	DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	NÃO	2.719.553,89	03/04/2024 14:45:48
45.022.575/0001-43	G K ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	SIM	2.661.691,04	03/04/2024 18:24:47
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	2.343.159,28	04/04/2024 08:39:34
38.080.703/0001-40	OFFICIUM LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	2.400.000,00	04/04/2024 11:31:41
07.742.263/0001-15	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	2.619.740,47	04/04/2024 16:20:14
46.322.785/0001-10	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.414.500,00	04/04/2024 18:32:19
22.594.152/0001-00	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	SIM	2.310.142,90	04/04/2024 20:35:38
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	SIM	2.748.485,32	05/04/2024 14:07:08






29.326.036/0001-41	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	NÃO	2.227.719,67	07/04/2024 19:52:27
32.871.480/0001-52	PREMOLVALE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	SIM	2.690.622,47	08/04/2024 08:42:49
17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	SIM	2.429.371,71	08/04/2024 09:27:20
50.853.463/0001-74	CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA	SIM	2.687.562,50	08/04/2024 11:14:47
97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	2.893.142,44	08/04/2024 15:09:30
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.893.142,44	08/04/2024 15:18:41
30.234.347/0001-60	RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	SIM	2.480.000,00	09/04/2024 13:29:18
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.564.481,45	10/04/2024 14:20:21
48.258.154/0001-04	construtora M filho e empreendimentos ltda	SIM	2.169.856,83	11/04/2024 14:04:03
33.147.466/0001-73	J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	2.256.651,10	11/04/2024 15:27:09
07.432.752/0001-70	DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.870.266,05	12/04/2024 16:29:55
49.881.156/0001-18	CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS	SIM	2.890.000,00	14/04/2024 00:48:09
51.055.599/0001-00	LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.256.651,10	15/04/2024 15:01:44
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.328.867,33	16/04/2024 14:51:33
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.198.788,25	18/04/2024 16:01:47
31.019.673/0001-17	RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA	SIM	2.566.511,10	18/04/2024 17:57:05
01.590.549/0001-46	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	NÃO	2.803.455,02	19/04/2024 14:04:35
36.515.420/0001-58	J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI	SIM	2.602.928,19	22/04/2024 20:12:43
33.941.917/0001-40	MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI	SIM	2.314.513,95	23/04/2024 19:24:14






22.280.521/0001-82	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI	SIM	2.430.239,65	26/04/2024 11:35:38
33.278.617/0001-22	CONSTRUTORA MORAES LTDA.	SIM	2.372.376,80	27/04/2024 13:27:06
27.960.497/0001-46	ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.430.239,65	30/04/2024 14:00:40
32.641.253/0001-30	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	SIM	2.466.621,32	01/05/2024 10:51:05
74.022.229/0001-63	AJ Construtora e Transporte Ltda	NÃO	2.487.955,42	01/05/2024 16:51:45
17.874.427/0001-11	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	NÃO	2.430.239,65	02/05/2024 15:49:18
04.302.210/0001-95	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	2.462.932,16	03/05/2024 11:56:22
18.635.562/0001-77	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.893.142,44	03/05/2024 12:02:19
45.687.486/0001-16	LF SERVICOS URBANOS LTDA	SIM	2.545.965,35	03/05/2024 12:56:09
07.930.565/0001-17	3D CONSTRUCOES LTDA	NÃO	2.691.201,09	03/05/2024 14:04:05
09.247.224/0001-77	COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA	NÃO	2.169.856,83	03/05/2024 15:49:46
03.788.024/0001-45	STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	2.502.568,21	03/05/2024 16:49:01
03.565.704/0001-08	NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	SIM	2.436.025,93	03/05/2024 20:28:05
41.356.135/0001-71	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA	SIM	0,00	03/05/2024 21:47:44
44.799.620/0001-08	CONSTRUTORA FREITAS LTDA	SIM	2.350.700,00	04/05/2024 12:29:52
23.492.879/0001-31	F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	SIM	2.570.824,25	05/05/2024 21:17:32
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	SIM	2.400.000,00	06/05/2024 08:39:56
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SIM	2.893.142,44	06/05/2024 09:07:07
31.549.845/0001-64	MARFYS CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI	SIM	2.459.171,07	06/05/2024 09:45:23





36.835.969/0001-20	AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA	SIM	2.459.171,74	06/05/2024 10:42:31
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	2.459.171,07	06/05/2024 10:48:09
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	2.459.171,07	06/05/2024 10:51:05
02.200.917/0001-65	COPA ENGENHARIA LTDA	NÃO	2.893.142,44	06/05/2024 13:51:28
33.710.166/0001-50	J G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	2.432.209,12	06/05/2024 14:08:15
06.938.660/0001-02	MEMP CONSTRUCOES LTDA	NÃO	0,00	06/05/2024 14:50:34
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.690.519,51	06/05/2024 15:45:21
51.174.679/0001-76	ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	2.250.864,81	06/05/2024 17:06:53
39.907.624/0001-22	ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIM	2.459.000,00	07/05/2024 08:00:56
05.502.041/0001-08	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.611.927,16	07/05/2024 08:15:53
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	2.661.661,61	07/05/2024 08:18:04
10.894.084/0001-08	EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SIM	2.401.118,48	07/05/2024 08:25:35
22.187.944/0001-52	MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.372.376,80	07/05/2024 08:38:57
48.355.146/0001-86	QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.386.842,51	07/05/2024 08:44:32
31.139.889/0001-16	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.404.201,00	07/05/2024 09:12:00
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	2.464.957,36	07/05/2024 09:58:51
17.555.669/0001-42	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	NÃO	2.462.064,22	07/05/2024 10:02:00
18.318.446/0001-24	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	NÃO	2.462.064,22	07/05/2024 10:05:41
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.470.743,64	07/05/2024 10:09:45






18.640.470/0001-85	AVAM SERVICOS LTDA	NÃO	2.473.636,79	07/05/2024 10:24:33
33.263.607/0001-13	W BRAGA CONSTRUCOES EIRELI	SIM	2.459.000,00	07/05/2024 11:13:39
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	2.328.900,00	07/05/2024 11:25:58
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.391.600,27	07/05/2024 11:30:43
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	2.343.445,37	07/05/2024 11:45:41
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	2.893.142,44	07/05/2024 11:52:28
36.173.074/0001-77	MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	2.893.142,44	07/05/2024 11:55:38
49.297.100/0001-10	LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	2.543.384,00	07/05/2024 12:59:31
97.545.946/0001-75	J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.300.000,00	07/05/2024 14:12:35
28.177.357/0001-69	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	SIM	2.893.142,41	07/05/2024 14:15:38
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.240.941,82	07/05/2024 14:18:25
01.795.971/0001-38	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	NÃO	2.517.033,92	07/05/2024 14:42:42
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	SIM	2.893.142,44	07/05/2024 14:45:21
14.858.301/0001-65	R. R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCAAO DE VEICULOS LTDA	NÃO	2.601.759,54	07/05/2024 14:49:39
05.736.096/0001-74	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.343.445,37	07/05/2024 14:50:03
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	SIM	2.488.332,71	07/05/2024 14:58:13
49.234.807/0001-88	2M EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.401.308,22	07/05/2024 14:58:57
18.158.282/0001-15	CSK LTDA	SIM	2.893.142,44	07/05/2024 15:21:36
22.675.190/0001-80	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA	NÃO	2.757.325,86	07/05/2024





	LTDA			15:30:52
15.450.902/0001-05	N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	2.500.000,00	07/05/2024 15:44:01
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.373.409,30	07/05/2024 16:08:54
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	2.257.879,29	07/05/2024 16:14:40
22.456.063/0001-90	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.459.170,00	07/05/2024 16:15:30
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	SIM	2.271.116,81	07/05/2024 16:19:18
36.040.598/0001-90	EXTREMO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	2.893.142,44	07/05/2024 16:21:28
63.551.378/0001-01	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	NÃO	2.748.485,31	07/05/2024 16:56:42
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA	SIM	2.459.171,07	07/05/2024 18:00:46
20.260.772/0001-70	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	SIM	2.459.171,07	07/05/2024 18:01:38
11.022.344/0001-18	AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	SIM	2.810.964,75	07/05/2024 18:08:34
54.648.189/0001-52	MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.488.102,12	07/05/2024 18:14:27
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	2.473.636,78	07/05/2024 18:14:55
29.245.423/0001-53	OPUS CONSTRUTORA LTDA	SIM	2.372.260,00	07/05/2024 18:17:08
18.017.239/0001-30	MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	2.490.839,00	07/05/2024 18:45:16
48.965.538/0001-67	EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.343.445,70	07/05/2024 20:32:50
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	SIM	2.518.398,60	07/05/2024 20:53:50
49.461.895/0001-50	VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.343.445,37	07/05/2024 21:19:15
49.240.951/0001-27	PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	2.343.445,38	07/05/2024 21:26:32





36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LDTA	SIM	2.473.636,78	07/05/2024 21:59:52
25.234.497/0001-33	M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS LTDA	SIM	2.893.142,44	07/05/2024 22:24:09
44.137.144/0001-60	MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	2.459.171,07	07/05/2024 22:27:35
13.225.231/0001-45	LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.485.000,00	07/05/2024 22:31:57
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.314.513,95	08/05/2024 02:14:28
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	2.400.000,00	08/05/2024 05:21:34
43.803.324/0001-70	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	2.410.000,00	08/05/2024 05:26:05
12.233.377/0001-70	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	SIM	2.256.651,10	08/05/2024 07:21:18
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP	NÃO	2.459.171,00	08/05/2024 07:48:07
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA	SIM	2.488.102,50	08/05/2024 07:57:03
33.650.363/0001-21	QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA	SIM	2.893.142,44	08/05/2024 08:11:48
05.162.341/0001-87	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	NÃO	2.835.279,59	08/05/2024 08:40:41

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
41.356.135/0001-71	M A FEITOSA DE SOUSA LTDA	NÃO	0,00	03/05/2024 21:47:44
Justificativa: Desclassificada devido a ausência de item(ns) com valor(res) preenchidos.				
06.938.660/0001-02	MEMP CONSTRUCOES LTDA	NÃO	0,00	06/05/2024 14:50:34
Justificativa: Desclassificada devido a ausência de item(ns) com valor(res) preenchidos.				

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.






item 1 - Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
28.036.437/0001-02	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.470.743,64	2.470.743,64	07/05/2024 10:09:45
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
49.240.951/0001-27	PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.343.445,38	2.343.445,38	07/05/2024 21:26:32
	<p>Marca: b'servi\xc3\xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.459.171,07	2.459.171,07	06/05/2024 10:48:09
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: x Modelo / Versão: x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
22.187.944/0001-52	MAESTRIA EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.372.376,80	2.372.376,80	07/05/2024 08:38:57
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
10.842.734/0001-71	DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	NÃO	NÃO	1.0	2.719.553,89	2.719.553,89	03/04/2024 14:45:48
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
02.200.917/0001-65	COPA ENGENHARIA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	06/05/2024 13:51:28
	<p>Marca: b'PR\c3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
48.965.538/0001-67	EPYIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.343.445,70	2.343.445,70	07/05/2024 20:32:50
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p>						






	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
14.858.301/0001-65	R. R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	2.601.759,54	2.601.759,54	07/05/2024 14:49:39
	Marca: b'SRV' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
36.515.420/0001-58	J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.602.928,19	2.602.928,19	22/04/2024 20:12:43
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	2.459.171,07	2.459.171,07	06/05/2024 10:51:05
	Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.459.171,07	2.459.171,07	07/05/2024 18:00:46
	Marca: b'Constru'ção de Passagens Molhadas' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	SIM	1.0	2.343.159,28	2.343.159,28	04/04/2024 08:39:34
	Marca: b'PR'PLA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
46.322.785/0001-10	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.414.500,00	2.414.500,00	04/04/2024 18:32:19
	Marca: b'outros' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
36.835.969/0001-20	AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.459.171,74	2.459.171,74	06/05/2024 10:42:31
	Marca: b'SERV'OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
22.675.190/0001-80	CONSTRUTORA NOVA	NÃO	NÃO	1.0	2.757.325,86	2.757.325,86	07/05/2024






	HIDROLANDIA LTDA						15:30:52
	<p>Marca: b'srv' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
17.178.049/0001-31	MARK SERVIÇOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	07/05/2024 11:52:28
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
36.173.074/0001-77	MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	07/05/2024 11:55:38
	<p>Marca: b'Pr\xc3\x93prio' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
36.040.598/0001-90	EXTREMO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	07/05/2024 16:21:28
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
07.432.752/0001-70	DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.870.266,05	2.870.266,05	12/04/2024 16:29:55
	<p>Marca: b'servi\c3\xa7oes' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará</p>						
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	07/05/2024 14:45:21
	<p>Marca: b'SM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
27.960.497/0001-46	ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.430.239,65	2.430.239,65	30/04/2024 14:00:40
	<p>Marca: b'CONSTRU\c3\xa7\c3\xb3 CIVIL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.464.957,36	2.464.957,36	07/05/2024 09:58:51
	<p>Marca: b'SERVI\c3\x70' Fabricante: SERVIÇO</p>						





	Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
22.280.521/0001-82	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.430.239,65	2.430.239,65	26/04/2024 11:35:38
	Marca: b'SERV'xc3x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
03.788.024/0001-45	STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.502.568,21	2.502.568,21	03/05/2024 16:49:01
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
33.278.617/0001-22	CONSTRUTORA MORAES LTDA.	NÃO	SIM	1.0	2.372.376,80	2.372.376,80	27/04/2024 13:27:06
	Marca: b'PR'xc3x83PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
31.019.673/0001-17	RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA	SIM	SIM	1.0	2.566.511,10	2.566.511,10	18/04/2024 17:57:05
	Marca: b'EQUIPE PR'xc3x83PRIA' Fabricante: EQUIPE PRÓPRIA Modelo / Versão: EQUIPE PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
49.297.100/0001-10	LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.543.384,00	2.543.384,00	07/05/2024 12:59:31
	Marca: b'servi'xc3x87o' Fabricante: serviço Modelo / Versão: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
49.234.807/0001-88	2M EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.401.308,22	2.401.308,22	07/05/2024 14:58:57
	Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
22.594.152/0001-00	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.310.142,90	2.310.142,90	04/04/2024 20:35:38
	Marca: b'servi'xc3x87o' Fabricante: serviço Modelo / Versão: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						





36.783.315/0001-08	FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.473.636,78	2.473.636,78	07/05/2024 21:59:52
<p>Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
44.137.144/0001-60	MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.459.171,07	2.459.171,07	07/05/2024 22:27:35
<p>Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
33.263.607/0001-13	W BRAGA CONSTRUCOES EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.459.000,00	2.459.000,00	07/05/2024 11:13:39
<p>Marca: b'propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
30.166.388/0001-66	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.400.000,00	2.400.000,00	08/05/2024 05:21:34
<p>Marca: b'SARAIVA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
01.795.971/0001-38	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.517.033,92	2.517.033,92	07/05/2024 14:42:42
<p>Marca: b'SERVICOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
20.260.772/0001-70	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.459.171,07	2.459.171,07	07/05/2024 18:01:38
<p>Marca: b'PROPRIO' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	1.0	2.328.900,00	2.328.900,00	07/05/2024 11:25:58
<p>Marca: b'PRPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
05.502.041/0001-08	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.611.927,16	2.611.927,16	07/05/2024 08:15:53





	<p>Marca: b'-' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
22.575.652/0001-97	CLEZINALDO CONSTRUCOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.488.102,50	2.488.102,50	08/05/2024 07:57:03
	<p>Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
01.590.549/0001-46	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.803.455,02	2.803.455,02	19/04/2024 14:04:35
	<p>Marca: b'Diversos' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	08/04/2024 15:18:41
	<p>Marca: b'PRÓPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
49.461.895/0001-50	VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.343.445,37	2.343.445,37	07/05/2024 21:19:15
	<p>Marca: b'PRÓPRIO FORNECEDOR' Fabricante: PRÓPRIO FORNECEDOR Modelo / Versão: PRÓPRIO FORNECEDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
04.302.210/0001-95	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.462.932,16	2.462.932,16	03/05/2024 11:56:22
	<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
43.803.324/0001-70	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.410.000,00	2.410.000,00	08/05/2024 05:26:05
	<p>Marca: b'IP' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
38.080.703/0001-40	OFFICIUM LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.400.000,00	2.400.000,00	04/04/2024 11:31:41
	<p>Marca: b'SM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará,</p>						





	Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.373.409,30	2.373.409,30	07/05/2024 16:08:54
	<p>Marca: b'SERV\cc3\x87O'</p> <p>Fabricante: WU Construções e Serviços LTDA</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
54.648.189/0001-52	MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.488.102,12	2.488.102,12	07/05/2024 18:14:27
	<p>Marca: b'propria'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
45.022.575/0001-43	G K ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.661.691,04	2.661.691,04	03/04/2024 18:24:47
	<p>Marca: b'SERV\cc3\x87OS'</p> <p>Fabricante: SERVIÇOS</p> <p>Modelo / Versão: SERVIÇOS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
11.022.344/0001-18	AGF PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	NÃO	SIM	1.0	2.810.964,75	2.810.964,75	07/05/2024 18:08:34
	<p>Marca: b'SM'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
31.549.845/0001-64	MARFHY'S CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.459.171,07	2.459.171,07	06/05/2024 09:45:23
	<p>Marca: b'servi\cc3\x87a7o'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: serviço</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
29.245.423/0001-53	OPUS CONSTRUTORA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.372.260,00	2.372.260,00	07/05/2024 18:17:08
	<p>Marca: b'SERV\cc3\x87O'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
18.017.239/0001-30	MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.490.839,00	2.490.839,00	07/05/2024 18:45:16
	<p>Marca: b'propria'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
49.881.156/0001-18	CONSTRUTORA G V	NÃO	SIM	1.0	2.890.000,00	2.890.000,00	14/04/2024





	EMPREENHIMENTOS							00:48:05
	<p>Marca: b-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA</p>							
32.641.253/0001-30	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.466.621,32	2.466.621,32		01/05/2024 10:51:05
	<p>Marca: b'ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
18.640.470/0001-85	AVAM SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.473.636,79	2.473.636,79		07/05/2024 10:24:33
	<p>Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
29.326.036/0001-41	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	2.227.719,67	2.227.719,67		07/04/2024 19:52:27
	<p>Marca: b'MODELO' Fabricante: MODELO Modelo / Versão: MODELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
51.174.679/0001-76	ARAUJO EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.250.864,81	2.250.864,81		06/05/2024 17:06:53
	<p>Marca: b'pr'xc3xb3prio(a)' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
33.147.466/0001-73	J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.256.651,10	2.256.651,10		11/04/2024 15:27:09
	<p>Marca: b'concor'xc3'xaancia' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas</p>							
17.555.669/0001-42	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	2.462.064,22	2.462.064,22		07/05/2024 10:02:00
	<p>Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>							
09.247.224/0001-77	COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.169.856,83	2.169.856,83		03/05/2024 15:49:46
	<p>Marca: b'SERV'xc3x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p>							






	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						
37.452.665/0001-46	REAL SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.748.485,32	2.748.485,32	05/04/2024 14:07:08
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.473.636,78	2.473.636,78	07/05/2024 18:14:55
	Marca: b'PR\c3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						
10.894.084/0001-08	EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.401.118,48	2.401.118,48	07/05/2024 08:25:35
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						
22.456.063/0001-90	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.459.170,00	2.459.170,00	07/05/2024 16:15:30
	Marca: b'SERV\c3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						
30.234.347/0001-60	RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	SIM	SIM	1.0	2.480.000,00	2.480.000,00	09/04/2024 13:29:18
	Marca: b'SERV\c3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						
97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	08/04/2024 15:09:30
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.400.000,00	2.400.000,00	06/05/2024 08:39:56
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23						





12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.518.398,60	2.518.398,60	07/05/2024 20:53:50
<p>Marca: b'SERVICO' Fabricante: SERVICO Modelo / Versão: SERVICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>							
17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.429.371,71	2.429.371,71	08/04/2024 09:27:20
<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>							
07.930.565/0001-17	3D CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.691.201,09	2.691.201,09	03/05/2024 14:04:05
<p>Marca: b'Concorrência Eletrônica' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas</p>							
39.907.624/0001-22	ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.459.000,00	2.459.000,00	07/05/2024 08:00:56
<p>Marca: b'outros' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>							
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	SIM	1.0	2.661.661,61	2.661.661,61	07/05/2024 08:18:04
<p>Marca: b'nada consta' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>							
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.314.513,95	2.314.513,95	08/05/2024 02:14:28
<p>Marca: b'Fornecedor próprio' Fabricante: Fornecedor próprio Modelo / Versão: Fornecedor próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>							
48.355.146/0001-86	QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.386.842,51	2.386.842,51	07/05/2024 08:44:32
<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>							
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.391.600,27	2.391.600,27	07/05/2024 11:30:43
<p>Marca: b'PRÓPRIO' Fabricante: PRÓPRIO</p>							





	Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
18.635.562/0001-77	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	03/05/2024 12:02:19	
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará							
07.742.263/0001-15	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	2.619.740,47	2.619.740,47	04/04/2024 16:20:14	
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
31.139.889/0001-16	MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.404.201,00	2.404.201,00	07/05/2024 09:12:00	
	Marca: b'passagem molhada' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
15.450.902/0001-05	N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.500.000,00	2.500.000,00	07/05/2024 15:44:01	
	Marca: b'SERVÇOS/PROPRIOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
24.916.240/0001-07	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.257.879,29	2.257.879,29	07/05/2024 16:14:40	
	Marca: b'CONCORRÊNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
33.710.166/0001-50	J G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.432.209,12	2.432.209,12	06/05/2024 14:08:15	
	Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
17.874.427/0001-11	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	SIM	NÃO	1.0	2.430.239,65	2.430.239,65	02/05/2024 15:49:18	
	Marca: b'construção' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
18.318.446/0001-24	CONSTRUTORA MONTE CRISTO	NÃO	NÃO	1.0	2.462.064,22	2.462.064,22	07/05/2024	





	LTDA							
	Marca: b'SERV\xcc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
25.234.497/0001-33	M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	07/05/2024 22:24:09	
	Marca: b'PR\xcc3\x93PRIA' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PADRÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
03.565.704/0001-08	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.436.025,93	2.436.025,93	03/05/2024 20:28:05	
	Marca: b'n\xcc3\xba3o se aplica' Fabricante: não se aplica Modelo / Versão: não se aplica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
05.736.096/0001-74	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.343.445,37	2.343.445,37	07/05/2024 14:50:03	
	Marca: b'SERV\xcc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
13.225.231/0001-45	LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.485.000,00	2.485.000,00	07/05/2024 22:31:57	
	Marca: b'PASSAGENS MOLHADAS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.240.941,82	2.240.941,82	07/05/2024 14:18:25	
	Marca: b'SM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.488.332,71	2.488.332,71	07/05/2024 14:58:13	
	Marca: b'SERV\xcc3\x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23							
63.551.378/0001-01	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.748.485,31	2.748.485,31	07/05/2024 16:56:42	





<p>Marca: b'pr'xc3'xb3'pria' Fabricante: própria Modelo / Versão: própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p> <p>DECLARAÇÕES:</p> <p>1 - está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório</p> <p>2 - não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7º da Constituição Federal;</p> <p>3 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;</p> <p>4 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei Nº 8.213, de 1991.</p> <p>5 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.</p> <p>6 - Total compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.</p> <p>Valor: R\$ 2.748.485,31</p> <p>PERCENTUAL (%): 5,00%</p> <p>prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.</p>							
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.564.481,45	2.564.481,45	10/04/2024 14:20:21
<p>Marca: b'SM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>							
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.690.519,51	2.690.519,51	06/05/2024 15:45:21
<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará,</p>							





	Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23						
32.871.480/0001-52	PREMOLVALE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.690.622,47	2.690.622,47	08/04/2024 08:42:48
	<p>Marca: b'PROPRIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
05.162.341/0001-87	P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	NÃO	NÃO	1.0	2.835.279,59	2.835.279,59	08/05/2024 08:40:41
	<p>Marca: b'P2 Engenharia'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
33.650.363/0001-21	QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	08/05/2024 08:11:48
	<p>Marca: b's/m'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
12.233.377/0001-70	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.256.651,10	2.256.651,10	08/05/2024 07:21:18
	<p>Marca: b'FORNECIMENTO PR\xcc3\x87O'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.271.116,81	2.271.116,81	07/05/2024 16:19:18
	<p>Marca: b'pr\xcc3\x87prio(a)'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
23.492.879/0001-31	F T S SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	SIM	SIM	1.0	2.570.824,25	2.570.824,25	05/05/2024 21:17:32
	<p>Marca: b'SERVI\xcc3\x87O DE ENGENHARIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas</p>						
18.158.282/0001-15	CSK LTDA	SIM	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	07/05/2024 15:21:36
	<p>Marca: b'SERVI\xcc3\x87O'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23</p>						
44.799.620/0001-08	CONSTRUTORA FREITAS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.350.700,00	2.350.700,00	04/05/2024 12:29:52





	<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.328.867,33	2.328.867,33	16/04/2024 14:51:33
	<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	SIM	1.0	2.343.445,37	2.343.445,37	07/05/2024 11:45:41
	<p>Marca: b'PRÓPRIO FORNECEDOR' Fabricante: PRÓPRIO FORNECEDOR Modelo / Versão: PRÓPRIO FORNECEDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SIM	SIM	1.0	2.893.142,44	2.893.142,44	06/05/2024 09:07:07
	<p>Marca: b'PRÓPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
50.853.463/0001-74	CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA	SIM	SIM	1.0	2.687.562,50	2.687.562,50	08/04/2024 11:14:47
	<p>Marca: b'SERVÍCIOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.198.788,25	2.198.788,25	18/04/2024 16:01:47
	<p>Marca: b'PRÓPRIO' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
51.055.599/0001-00	LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.256.651,10	2.256.651,10	15/04/2024 15:01:44
	<p>Marca: b'PRÓPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
97.545.946/0001-75	J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.300.000,00	2.300.000,00	07/05/2024 14:12:35





	<p>Marca: b'pr\xc3\xbb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
74.022.229/0001-63	Al Construtora e Transporte Ltda	NÃO	NÃO	1.0	2.487.955,42	2.487.955,42	01/05/2024 16:51:45
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
48.258.154/0001-04	construtora M filho e empreendimentos ltda	SIM	SIM	1.0	2.169.856,83	2.169.856,83	11/04/2024 14:04:03
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
33.941.917/0001-40	MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.314.513,95	2.314.513,95	23/04/2024 19:24:14
	<p>Marca: b'N\xc3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
28.177.357/0001-69	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	SIM	SIM	1.0	2.893.142,41	2.893.142,41	07/05/2024 14:15:38
	<p>Marca: b'Pr\xc3\xbb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP	NÃO	NÃO	1.0	2.459.171,00	2.459.171,00	08/05/2024 07:48:07
	<p>Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: SERVIÇOS Modelo / Versão: SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						
45.687.486/0001-16	LF SERVICOS URBANOS LTDA	SIM	SIM	1.0	2.545.965,35	2.545.965,35	03/05/2024 12:56:09
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR Nº 951705/2023 e Plano de Trabalho Nº1091003-23</p>						

LANCES


EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			08/05/2024 09:06:54
Lance registrado	Lance registrado	63.551.378/0001-01	2.545.965,340	08/05/2024







				09:07:46
Lance registrado	Lance registrado	18.534.617/0001-52	2.129.329,280 0	08/05/2024 09:07:54
Lance registrado	Lance registrado	05.162.341/0001-87	2.444.705,360 0	08/05/2024 09:08:32
Lance registrado	Lance registrado	05.502.041/0001-08	2.102.601,360 0	08/05/2024 09:08:35
Lance registrado	Lance registrado	36.783.315/0001-08	2.350.500,000 0	08/05/2024 09:08:47
Lance registrado	Lance registrado	22.675.190/0001-80	2.545.965,300 0	08/05/2024 09:09:01
Lance registrado	Lance registrado	44.137.144/0001-60	2.350.580,210 0	08/05/2024 09:09:04
Lance registrado	Lance registrado	01.590.549/0001-46	2.624.080,190 0	08/05/2024 09:09:23
Lance registrado	Lance registrado	49.881.156/0001-18	2.169.856,840 0	08/05/2024 09:10:08
Lance registrado	Lance registrado	39.907.624/0001-22	2.458.000,000 0	08/05/2024 09:10:13
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	2.593.142,440 0	08/05/2024 09:10:46
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	2.493.142,440 0	08/05/2024 09:11:38
Lance registrado	Lance registrado	28.177.357/0001-69	2.777.416,000 0	08/05/2024 09:12:02
Lance registrado	Lance registrado	05.162.341/0001-87	2.334.765,950 0	08/05/2024 09:12:04
Lance registrado	Lance registrado	36.040.598/0001-90	2.699.301,900 0	08/05/2024 09:12:28
Lance registrado	Lance registrado	18.635.562/0001-77	2.480.869,640 0	08/05/2024 09:13:18
Lance registrado	Lance registrado	10.923.326/0001-44	2.200.000,000 0	08/05/2024 09:13:39
Lance registrado	Lance registrado	33.650.363/0001-21	2.100.099,000 0	08/05/2024 09:13:40
Lance registrado	Lance registrado	18.158.282/0001-15	2.459.500,000 0	08/05/2024 09:14:43
Lance registrado	Lance registrado	17.178.049/0001-31	2.460.000,000 0	08/05/2024 09:15:03
Lance registrado	Lance registrado	36.173.074/0001-77	2.530.000,000 0	08/05/2024 09:15:15
Lance registrado	Lance registrado	07.432.752/0001-70	2.499.000,000 0	08/05/2024 09:15:30
Lance registrado	Lance registrado	97.529.346/0001-13	2.400.001,000	08/05/2024





			0	08/05/2024 09:15:41
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	2.393.142,440 0	08/05/2024 09:15:44
Lance registrado	Lance registrado	36.173.074/0001-77	2.486.000,000 0	08/05/2024 09:16:08
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	2.293.142,440 0	08/05/2024 09:16:36
Lance registrado	Lance registrado	49.881.156/0001-18	2.169.855,000 0	08/05/2024 09:17:36
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			08/05/2024 09:21:52
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:51)			08/05/2024 09:21:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	22.675.190/0001-80	2.430.238,650 0	08/05/2024 09:22:16
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	45.687.486/0001-16	2.100.000,000 0	08/05/2024 09:23:25
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			08/05/2024 09:23:43
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			08/05/2024 09:23:43
Classificado	Participante(s) classificado(s)	45.687.486/0001-16	2.100.000,000 0	-
		33.650.363/0001-21	2.100.099,000 0	-
		05.502.041/0001-08	2.102.601,360 0	0,12%
		18.534.617/0001-52	2.129.329,280 0	1,40%
		49.881.156/0001-18	2.169.855,000 0	3,33%
		09.247.224/0001-77	2.169.856,830 0	3,33%
		48.258.154/0001-04	2.169.856,830 0	3,33%
		03.077.025/0001-81	2.198.788,250 0	4,70%
		10.923.326/0001-44	2.200.000,000 0	4,76%
		29.326.036/0001-41	2.227.719,670 0	6,08%
		24.614.233/0001-42	2.240.941,820 0	6,71%
		51.174.679/0001-76	2.250.864,810	7,18%





		0	
51.055.599/0001-00	2.256.651,100	0	7,46%
33.147.466/0001-73	2.256.651,100	0	7,46%
12.233.377/0001-70	2.256.651,100	0	7,46%
24.916.240/0001-07	2.257.879,290	0	7,52%
52.401.746/0001-00	2.271.116,810	0	8,15%
35.959.058/0001-41	2.293.142,440	0	9,20%
97.545.946/0001-75	2.300.000,000	0	9,52%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 09:28:54
-----------------	---	--	--	--------------------------------

Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.594.152/0001-00	2.310.142,900	0	10,01%
		43.570.564/0001-72	2.314.513,950	0	10,21%
		33.941.917/0001-40	2.314.513,950	0	10,21%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 09:33:44
-----------------	---	--	--	--------------------------------

Classificado	Participante(s) classificado(s)	37.278.872/0001-26	2.328.867,330	0	10,90%
		40.219.546/0001-52	2.328.900,000	0	10,90%
		05.162.341/0001-87	2.334.765,950	0	11,18%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 09:38:44
-----------------	---	--	--	--------------------------------

Classificado	Participante(s) classificado(s)	48.336.599/0001-65	2.343.159,280	0	11,58%
		48.684.766/0001-69	2.343.445,370	0	11,59%
		05.736.096/0001-74	2.343.445,370	0	11,59%

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 09:43:44
-----------------	---	--	--	--------------------------------


Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.461.895/0001-50	2.343.445,370	0	11,59%
		49.240.951/0001-27	2.343.445,380		11,59%





		48.965.538/0001-67	2.343.445,700 0	11,59%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 09:48:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	36.783.315/0001-08	2.350.500,000 0	11,93%
		44.137.144/0001-60	2.350.580,210 0	11,93%
		44.799.620/0001-08	2.350.700,000 0	11,94%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 09:53:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	29.245.423/0001-53	2.372.260,000 0	12,96%
		22.187.944/0001-52	2.372.376,800 0	12,97%
		33.278.617/0001-22	2.372.376,800 0	12,97%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 09:58:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	10.932.123/0001-14	2.373.409,300 0	13,02%
		48.355.146/0001-86	2.386.842,510 0	13,66%
		20.160.697/0001-75	2.391.600,270 0	13,89%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:03:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	38.080.703/0001-40	2.400.000,000 0	14,29%
		35.764.462/0001-60	2.400.000,000 0	14,29%
		30.166.388/0001-66	2.400.000,000 0	14,29%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:08:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	97.529.346/0001-13	2.400.001,000 0	14,29%
		10.894.084/0001-08	2.401.118,480 0	14,34%
		49.234.807/0001-88	2.401.308,220 0	14,35%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais			08/05/2024





	participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			10:13:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	31.139.889/0001-16	2.404.201,000 0	14,49%
		43.803.324/0001-70	2.410.000,000 0	14,76%
		46.322.785/0001-10	2.414.500,000 0	14,98%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:18:44
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.631.977/0001-00	2.429.371,710 0	15,68%
		22.675.190/0001-80	2.430.238,650 0	15,73%
		27.960.497/0001-46	2.430.239,650 0	15,73%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:23:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.280.521/0001-82	2.430.239,650 0	15,73%
		17.874.427/0001-11	2.430.239,650 0	15,73%
		33.710.166/0001-50	2.432.209,120 0	15,82%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:28:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.565.704/0001-08	2.436.025,930 0	16,00%
		39.907.624/0001-22	2.458.000,000 0	17,05%
		33.263.607/0001-13	2.459.000,000 0	17,10%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:33:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.456.063/0001-90	2.459.170,000 0	17,10%
		21.541.555/0001-10	2.459.171,000 0	17,10%
		20.260.772/0001-70	2.459.171,070 0	17,10%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:38:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	51.007.107/0001-00	2.459.171,070 0	17,10%
		31.549.845/0001-64	2.459.171,070	17,10%






			0	
		00.611.868/0001-28	2.459.171,070 0	17,10%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:43:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.615.710/0001-75	2.459.171,070 0	17,10%
		36.835.969/0001-20	2.459.171,740 0	17,10%
		18.158.282/0001-15	2.459.500,000 0	17,12%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:48:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.178.049/0001-31	2.460.000,000 0	17,14%
		17.555.669/0001-42	2.462.064,220 0	17,24%
		18.318.446/0001-24	2.462.064,220 0	17,24%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:53:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	04.302.210/0001-95	2.462.932,160 0	17,28%
		20.732.519/0001-71	2.464.957,360 0	17,38%
		32.641.253/0001-30	2.466.621,320 0	17,46%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 10:58:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	28.036.437/0001-02	2.470.743,640 0	17,65%
		21.803.450/0001-92	2.473.636,780 0	17,79%
		18.640.470/0001-85	2.473.636,790 0	17,79%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:03:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	30.234.347/0001-60	2.480.000,000 0	18,10%
		18.635.562/0001-77	2.480.869,640 0	18,14%
		13.225.231/0001-45	2.485.000,000 0	18,33%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais			08/05/2024





	participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			11:08:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	36.173.074/0001-77	2.486.000,000 0	18,38%
		74.022.229/0001-63	2.487.955,420 0	18,47%
		54.648.189/0001-52	2.488.102,120 0	18,48%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:13:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	22.575.652/0001-97	2.488.102,500 0	18,48%
		50.484.244/0001-65	2.488.332,710 0	18,49%
		18.017.239/0001-30	2.490.839,000 0	18,61%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:18:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.432.752/0001-70	2.499.000,000 0	19,00%
		15.450.902/0001-05	2.500.000,000 0	19,05%
		03.788.024/0001-45	2.502.568,210 0	19,17%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:23:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	01.795.971/0001-38	2.517.033,920 0	19,86%
		12.044.788/0001-17	2.518.398,600 0	19,92%
		49.297.100/0001-10	2.543.384,000 0	21,11%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:28:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	63.551.378/0001-01	2.545.965,340 0	21,24%
		50.904.313/0001-42	2.564.481,450 0	22,12%
		31.019.673/0001-17	2.566.511,100 0	22,21%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:33:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	23.492.879/0001-31	2.570.824,250 0	22,42%
		14.858.301/0001-65	2.601.759,540	23,89%





			0	
		36.515.420/0001-58	2.602.928,190 0	23,95%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:38:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.742.263/0001-15	2.619.740,470 0	24,75%
		01.590.549/0001-46	2.624.080,190 0	24,96%
		45.022.575/0001-43	2.661.691,040 0	26,75%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:43:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.853.463/0001-74	2.687.562,500 0	27,98%
		48.204.138/0001-39	2.690.519,510 0	28,12%
		32.871.480/0001-52	2.690.622,470 0	28,12%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:48:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	07.930.565/0001-17	2.691.201,090 0	28,15%
		36.040.598/0001-90	2.699.301,900 0	28,54%
		10.842.734/0001-71	2.719.553,890 0	29,50%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:53:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	37.452.665/0001-46	2.748.485,320 0	30,88%
		28.177.357/0001-69	2.777.416,000 0	32,26%
		11.022.344/0001-18	2.810.964,750 0	33,86%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.452.665/0001-46	2.314.513,950 0	08/05/2024 11:56:03
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/05/2024 11:58:45
Classificado	Participante(s) classificado(s)	02.200.917/0001-65	2.893.142,440 0	37,77%
		25.234.497/0001-33	2.893.142,440 0	37,77%
		33.159.524/0001-89	2.893.142,440	37,77%





Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado	08/05/2024 12:03:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances	08/05/2024 12:05:07
Encerramento	Encerrada a fase de lances	08/05/2024 12:06:00
Desclassificação	O participante LF SERVICOS URBANOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 45.687.486/0001-16, R\$ 2.100.000,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa não anexou a proposta readequada e a composição de preços unitários, conforme solicitação. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	09/05/2024 08:52:12
Convocação	Participante QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.650.363/0001-21, foi convocada.	09/05/2024 08:52:18
Desclassificação	O participante QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.650.363/0001-21, R\$ 2.100.099,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a composição de custos unitários e nem a proposta readequada. Dessa forma, será desclassificada.	10/05/2024 10:15:22
Convocação	Participante CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.502.041/0001-08, foi convocada.	10/05/2024 10:15:27
Desclassificação	O participante CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.502.041/0001-08, R\$ 2.102.601,36 foi desclassificada. Motivo: Conforme Parecer Técnico da Engenharia, em anexo ao processo.	16/05/2024 13:18:28
Convocação	Participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME inscrito no CNPJ/MF N° 18.534.617/0001-52, foi convocada.	16/05/2024 13:18:36
Desclassificação	O participante CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME inscrito no CNPJ/MF N° 18.534.617/0001-52, R\$ 2.129.329,28 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada e nem as peças solicitadas, ficando assim DESCLASSIFICADA.	17/05/2024 13:09:28
Convocação	Participante CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS inscrito no CNPJ/MF N° 49.881.156/0001-18, foi convocada.	17/05/2024 13:09:38
Desclassificação	O participante CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS inscrito no CNPJ/MF N° 49.881.156/0001-18, R\$ 2.169.855,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou os documentos solicitados, dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	20/05/2024 12:40:29
Convocação	Participante construtora M filho e empreendimentos ltda inscrito no CNPJ/MF N° 48.258.154/0001-04, foi convocada.	20/05/2024 12:40:37
Desclassificação	O participante construtora M filho e empreendimentos ltda inscrito no CNPJ/MF N° 48.258.154/0001-04, R\$ 2.169.856,83 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou os documentos solicitados, dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	21/05/2024 12:56:00
Convocação	Participante COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.247.224/0001-77, foi convocada.	21/05/2024 12:56:06
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.247.224/0001-77, no valor de R\$ 2.169.856,83 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos)	27/05/2024 11:23:32
Inabilitado	A participante COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.247.224/0001-77, R\$ 2.169.856,83 foi inabilitado. Motivo: Conforme PARECER TÉCNICO em anexo.	04/06/2024 15:42:04
Convocação	Participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.077.025/0001-81, foi convocada.	04/06/2024 15:42:11
Desclassificação	O participante ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.077.025/0001-81, R\$ 2.198.788,25 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada conforme solicitação.	05/06/2024 11:45:20






Convocação	Participante MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.923.326/0001-44, foi convocada.	05/06/2024 11:45:28
Desclassificação	O participante MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 10.923.326/0001-44, R\$ 2.200.000,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada conforme solicitação.	06/06/2024 11:30:29
Convocação	Participante M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 29.326.036/0001-41, foi convocada.	06/06/2024 11:34:09
Desclassificação	O participante M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 29.326.036/0001-41, R\$ 2.227.719,67 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada conforme solicitação.	07/06/2024 09:36:54
Convocação	Participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, foi convocada.	07/06/2024 09:37:00
Desclassificação	O participante APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.614.233/0001-42, R\$ 2.240.941,82 foi desclassificada. Motivo: Conforme parecer técnico do engenheiro em anexo, a empresa foi declarada DESCLASSIFICADA.	12/06/2024 11:36:09
Convocação	Participante ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, foi convocada.	12/06/2024 11:36:30
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, no valor de R\$ 2.250.864,81 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)	17/06/2024 16:05:02
Inabilitado	A participante ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.174.679/0001-76, R\$ 2.250.864,81 foi inabilitado. Motivo: A empresa não anexou nenhum documento de habilitação.	18/06/2024 17:26:53
Convocação	Participante J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 33.147.466/0001-73, foi convocada.	18/06/2024 17:27:10
Desclassificação	O participante J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 33.147.466/0001-73, R\$ 2.256.651,10 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	19/06/2024 15:36:30
Convocação	Participante LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.055.599/0001-00, foi convocada.	19/06/2024 15:36:35
Desclassificação	O participante LEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 51.055.599/0001-00, R\$ 2.256.651,10 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	20/06/2024 17:10:50
Convocação	Participante COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.233.377/0001-70, foi convocada.	20/06/2024 17:10:56
Desclassificação	O participante COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 12.233.377/0001-70, R\$ 2.256.651,10 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	24/06/2024 11:31:34
Convocação	Participante RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 24.916.240/0001-07, foi convocada.	24/06/2024 11:31:39
Desclassificação	O participante RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 24.916.240/0001-07, R\$ 2.257.879,29 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	25/06/2024 15:06:28
Convocação	Participante I B PONTE CASTRO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, foi convocada.	25/06/2024 15:06:35
Desclassificação	O participante I B PONTE CASTRO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 52.401.746/0001-00, R\$ 2.271.116,81 foi desclassificada. Motivo: Conforme parecer técnico, em anexo ao certame: "Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa 17 - I B PONTE CASTRO LTDA (CNPJ: 52.401.746/0001-00) NÃO ATENDEU ao disposto no instrumento convocatório, NÃO APRESENTANDO AS PLANILHAS INDIVIDUAIS	28/06/2024 10:55:09





	DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, apresentando, por equívoco, apenas a planilha orçamentária consolidada, recomendando-se, portanto, a desclassificação da concorrente."	
Convocação	Participante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.959.058/0001-41, foi convocada.	28/06/2024 10:55:18
Desclassificação	O participante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.959.058/0001-41, R\$ 2.293.142,44 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	01/07/2024 17:36:09
Convocação	Participante J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 97.545.946/0001-75, foi convocada.	01/07/2024 17:36:14
Desclassificação	O participante J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 97.545.946/0001-75, R\$ 2.300.000,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	03/07/2024 16:28:20
Convocação	Participante X7E EMPREENDIMENTO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.594.152/0001-00, foi convocada.	03/07/2024 16:28:25
Desclassificação	O participante X7E EMPREENDIMENTO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 22.594.152/0001-00, R\$ 2.310.142,90 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	04/07/2024 17:26:42
Convocação	Participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, foi convocada.	04/07/2024 17:26:47
Desclassificação	O participante REAL SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 37.452.665/0001-46, R\$ 2.314.513,95 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	08/07/2024 17:06:55
Convocação	Participante MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 33.941.917/0001-40, foi convocada.	08/07/2024 17:07:00
Desclassificação	O participante MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 33.941.917/0001-40, R\$ 2.314.513,95 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	09/07/2024 13:20:29
Convocação	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, foi convocada.	09/07/2024 13:20:39
Desclassificação	O participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, R\$ 2.314.513,95 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	10/07/2024 13:52:17
Convocação	Participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.278.872/0001-26, foi convocada.	10/07/2024 13:52:25
Desclassificação	O participante EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.278.872/0001-26, R\$ 2.328.867,33 foi desclassificada. Motivo: Conforme Parecer Técnico em anexo ao certame: "Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa 24 .EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS (CNPJ: 37.278.872/0001-26); NÃO ATENDEU ao disposto no instrumento convocatório, NÃO APRESENTANDO AS PLANILHAS INDIVIDUAIS DAS PASSAGENS MOLHADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, apresentando, por equívoco, apenas a planilha orçamentária consolidada, recomendando-se, portanto, a desclassificação da concorrente."	11/07/2024 13:50:05
Convocação	Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, foi convocada.	11/07/2024 13:50:14
Desclassificação	O participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, R\$ 2.328.900,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada. Dessa forma, será DESCLASSIFICADA.	12/07/2024 13:18:51
Convocação	Participante P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.162.341/0001-87, foi convocada.	12/07/2024 13:18:58





Proposta aceita	Proposta aceita para a participante P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.162.341/0001-87, no valor de R\$ 2.334.765,95 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)	19/11/2024 12:52:02
Habilitado	Habilitado a participante P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.162.341/0001-87	22/11/2024 10:03:02
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.162.341/0001-87, no valor de R\$ 2.334.765,95 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)	22/11/2024 10:04:03


DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.162.341/0001-87	22/11/2024 10:04:03

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	08/05/2024 09:06:28	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. SI-CP001/2024. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Sistema	08/05/2024 09:06:54	O item 1 - Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23 foi iniciada.
Sistema	08/05/2024 12:06:16	O item 1 - Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23 foi finalizada.
Sistema	08/05/2024 12:07:09	O item 1 - Construção de Passagens Molhadas em Áreas Rurais do Município de Nova Russas - Ceará, Objeto do Convênio CAIXA/MDR N° 951705/2023 e Plano de Trabalho N°1091003-23 foi finalizada.
Responsável	08/05/2024 12:20:17	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 09/05/2024, às 08:30 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	09/05/2024 08:44:44	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Fornecedor	09/05/2024 09:04:52	bom dia
Fornecedor	09/05/2024 09:05:00	estamos providenciando
Responsável	10/05/2024 10:20:20	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame segunda-feira, dia 13/05/2024, às 08:30 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	13/05/2024 09:19:09	:SENHORES LICITANTES: Bom dia! Informo que estaremos encaminhando a proposta readequada, juntamente com a composição solicitada para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da classificação da proposta.
Responsável	13/05/2024 09:19:11	
Responsável	13/05/2024 09:20:00	SENHORES LICITANTES: Com isso, após recebermos o parecer, marcaremos o retorno do certame nessa plataforma, com 24h de antecedência. Agradecemos a compreensão.
Responsável	14/05/2024 16:54:28	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Comunico que foi recebido o PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA. Dessa forma, daremos continuidade ao certame na quinta-feira, dia 16/05/2024, às 09:00 horas. Agradecemos a compreensão.





Responsável	16/05/2024 10:28:09	SENHORES LICITANTES: Bom dia, tendo em vista uma pequena queda na rede, somente agora daremos continuidade ao certame, anexando o parecer técnico do engenheiro.
Fornecedor	16/05/2024 10:40:55	Sr. Pregoeiro, o parecer técnico foi anexado?
Responsável	16/05/2024 13:16:46	SENHORES LICITANTES: O parecer encontra-se anexado na aba "Documentos Publicados"
Responsável	16/05/2024 13:27:03	SENHORES LICITANTES: Informamos ainda que, TODAS as peças devem estar incluídas na proposta readequada, conforme EDITAL E ANEXOS, para que a referida proposta seja avaliada.
Responsável	16/05/2024 13:27:43	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 17/05/2024, às 13:00 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	17/05/2024 13:12:40	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 20/05/2024, às 09:00 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Fornecedor	17/05/2024 17:13:10	OK.
Responsável	20/05/2024 12:42:40	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 21/05/2024, às 08:30 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	21/05/2024 12:58:36	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 22/05/2024, às 09:00 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	22/05/2024 13:09:27	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Informo que estaremos encaminhando a proposta readequada, juntamente com as demais peças solicitadas, para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da classificação da proposta. Com isso, após recebermos o parecer, marcaremos o retorno do certame nessa plataforma, com 24h de antecedência. Agradecemos a compreensão.
Responsável	23/05/2024 15:05:30	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Comunicamos que recebemos o Parecer Técnico do Setor de Engenharia. Dessa forma, daremos continuidade ao certame na segunda-feira, dia 27 de maio de 2024, às 09:00 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	27/05/2024 09:39:55	SENHORES LICITANTES: Estamos anexando o PARECER.
Fornecedor	27/05/2024 12:51:00	boa tarde, diante da alta demanda no setor de licitação, solicito prorrogação de prazo dentro das normas da lei 14.133/2021.
Responsável	27/05/2024 14:49:38	SENHORES LICITANTES: Informo que o prazo para apresentação da documentação de habilitação é de 02 (duas) horas, conforme edital. E ainda que, a documentação pode ser anexada no ato de cadastramento da proposta da empresa, alargando ainda mais esse prazo.
Fornecedor	27/05/2024 14:52:55	documentação já anexada
Responsável	28/05/2024 13:11:22	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Informo que estamos encaminhando os documentos de habilitação, inclusive o acervo técnico para análise do engenheiro e emissão de parecer referente a habilitação. Com isso, após recebermos o parecer, marcaremos o retorno do certame nessa plataforma, com 24h de antecedência. Agradecemos a compreensão.
Fornecedor	28/05/2024 13:46:17	obrigado
Responsável	03/06/2024 12:28:01	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Comunicamos que recebemos o Parecer Técnico do Setor de Engenharia. Dessa forma, daremos continuidade ao certame dia 04/06/2024, às 12:40 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	04/06/2024 15:40:36	SENHORES LICITANTES: Informamos que o Parecer Técnico encontra-se em anexo na aba DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Responsável	04/06/2024 15:43:57	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame dia 05/06/2024, às 10:00 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	07/06/2024 09:38:24	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento







		solicitado, daremos continuidade ao certame dia 10/06/2024, às 08:20 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Fornecedor	07/06/2024 17:26:22	Sr. pregoeiro, informo que a empresa não esta conseguindo anexar as composições de preços unitários para avaliação de exequibilidade dos preços, mas diante disso informo que a mesma está incluídas na proposta readequada e a análise pode ser feito por lá, boa tarde!
Responsável	10/06/2024 09:33:49	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Informo que estamos encaminhando a proposta readequada, juntamente com as demais peças solicitadas, para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da classificação da proposta. Com isso, após recebermos o parecer, marcaremos o retorno do certame nessa plataforma, com 24h de antecedência. Agradecemos a compreensão.
Responsável	10/06/2024 09:50:29	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Comunicamos que recebemos o Parecer Técnico do Setor de Engenharia. Dessa forma, daremos continuidade ao certame dia 11/06/2024, às 10:00 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	12/06/2024 11:34:49	SENHORES LICITANTES: Comunicamos que foi anexado o PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA acerca da classificação da atual vencedora. Comunicamos ainda que, o parecer encontra-se na aba DOCUMENTOS PUBLICADOS no certame.
Responsável	12/06/2024 11:55:11	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista um prazo mais largo devido a complexidade do documento solicitado, daremos continuidade ao certame dia 13/06/2024, às 11:40 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	13/06/2024 16:35:33	SENHORES LICITANTES: Estamos encaminhando a proposta e anexos da empresa ARAUJO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para o setor de engenharia a fim de emissão de parecer técnico referente a classificação da proposta. Com isso, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 14/06/2024, às 13:15 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	14/06/2024 13:57:59	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Estamos aguardand o parecer técnico do setor de engenharia. Dessa forma, daremos continuidade ao certame somente segunda-feira, dia 17/06/2024, às 10:30 horas.
Fornecedor	17/06/2024 15:35:37	Boa tarde, sr. pregoeiro.
Responsável	17/06/2024 15:57:48	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Comunicamos que estamos anexando neste momento PARECER TÉCNICO do engenheiro no campo: DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Responsável	17/06/2024 16:05:48	SENHORES LICITANTES: Dessa forma, solicitaremos amanhã às 08:00 horas, os documentos de habilitação da empresa.
Fornecedor	18/06/2024 10:44:14	Prezado Sr. Pregoeiro Desde já, ficamos satisfeitos com a aprovação da proposta e estamos com todo empenho para iniciar tal obra ! Obrigado pela atenção. Haja vista a necessidade de contribuição por parte da comissão a empresa, uma vez que a comissão tem por obrigação ir de encontro ao menor preço. Temos uma solicitação Nós, Araujo Empreendimentos, participantes do processo licitatório SI-CP001/2024, apresentamos, respeitosamente, nossa solicitação de prorrogação do prazo para envio dos documentos de habilitação, conforme previsto no artigo 64, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
Fornecedor	18/06/2024 10:44:24	Infelizmente, devido a a dificuldades técnicas e atrasos no recebimento de documentos necessários, não foi possível reunir toda a documentação exigida dentro do prazo estipulado inicialmente.
Fornecedor	18/06/2024 10:44:31	De acordo com a legislação vigente, solicitamos a concessão de um prazo adicional de 3 (três) dias úteis para regularizarmos a documentação, conforme previsto na lei, para garantir a plena conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
Fornecedor	18/06/2024 10:44:38	Agradecemos pela compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Responsável	18/06/2024 17:22:57	SENHOR LICITANTE: É facultada ao licitante a decisão de anexar a documentação de habilitação no ato de cadastramento da proposta ou no prazo de 02 (duas) horas, a partir da solicitação, após julgamento e classificação da proposta. É de responsabilidade do licitante a anexação do documento dentro do prazo previsto, tendo em vista que tem-se no edital, desde a publicação, a documentação necessária para documentos de habilitação. Dessa forma, desde a publicação do certame a empresa teve oportunidade de regularizar seus documentos. Além disso, o artigo citado é para fins de recursos que são até 03 (três) dias





		úteis anteriores a data de realização da licitação. Em caso de diligência, faz-se necessária somente após análise dos documentos e para sanar possíveis dúvidas acerca da documentação.
Responsável	18/06/2024 17:26:35	SENHORES LICITANTES: Dessa forma, a empresa será INABILITADA do certame.
Fornecedor	25/06/2024 14:29:30	Bom dia, solicito o retorno do certame
Fornecedor	26/06/2024 12:59:10	Informamos que a proposta readequada foi anexada
Responsável	26/06/2024 17:00:27	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos encaminhando a proposta, juntamente com as demais peças solicitadas, para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da classificação da proposta. Com isso, daremos continuidade ao certame dia 27/06/2024, às 13:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	28/06/2024 10:53:17	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Informo que estamos anexando neste momento o PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO na ABA: DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Fornecedor	28/06/2024 11:16:20	Sr. pregoeiro, devido um problema de rede no escritório no dia em qual foi solicitado a proposta readequada, e ao curto intervalo de tempo, para uma proposta bem extensa, não foi possível realizar todas as passagens separas, mas a planilha orçamentaria consolidada foi mandada e creio que com isso já se consegue fazer uma análise previa bem consideravel do orçamento. Haja vista a intenção da comissão em fechar o menor preço, e nos como empresa estamos também a disposição. Nos colocamos de prontidão para enviar novamente com os detalhes exigidos. Solicitamos um novo prazo para tal. Considerando e embasado na nova Lei. Buscando o interesse da comissão em fechar a negociação no menor preço.
Fornecedor	28/06/2024 11:17:57	Haja vista ainda, que ainda seriam solicitados os documentos de habilitação, comprovando mais ainda, tempo para tais avaliações. Como para melhoria já poderíamos até mesmo enviar novamente a planilha orçamentaria, junto dos documentos de habilitação. Para auxiliar na rapidez do certame e que possamos ser o mais empáticos possíveis.
Fornecedor	28/06/2024 11:18:34	Grato, aguardamos novo prazo para preparo e envio da documentação necessária para fecharmos mais uma negociação no melhor preço para o município.
Fornecedor	28/06/2024 11:20:05	Cabe ainda, não havendo interesse por parte da comissão, em fechar a negociação no menor preço, Recurso e uma avaliação a cerca do certame. Uma vez que nos colocamos de prontidão para envio da documentação necessária, e que é cabível solicitação de documentos pendentes, esquecidos e até mesmo complementares, para que esses sirvam de análise para a comissão e que essa consiga fechar a negociação no menor preço possível para o município.
Responsável	28/06/2024 11:42:24	SENHOR LICITANTE: A empresa foi DESCLASSIFICADA conforme PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO. Com isso, solicitamos que a mesma apresente seus questionamentos em momento oportuno para isso, que será na manifestação de interesse em interpor recurso. Agradecemos pela compreensão.
Fornecedor	28/06/2024 11:50:57	Haja vista uma melhor rapidez no processo, para facilitar e auxiliar a comissão, já nos colocamos de prontidão para tal resolução. Uma vez que é, mais uma vez, de interesse próprio da comissão fechar a negociação em uma menor preço, tendo ela a máquina para utilizar de recursos disponíveis para tal fim. Contribuindo dessa forma para o município. Apenas solicitamos um reabertura de prazo, para mandar a comissão a documentação exigida, esta que foi parcialmente entregue e facilitar o processo. Não queremos interromper nem atrapalhar ninguém. Com isso, deixamos também, caso necessário, a entrada de um Mandado de Segurança em relação ao certame. Uma vez que não tivemos auxílio da comissão. Fora isso, desejamos sucesso no processo, uma vez que essas mudanças para online estão sendo novas metodologias para todos, cabe a nos ajudarmos uns aos outros. Agradecemos desde já, a atenção. E nos colocamos mais um vez, a disposição da comissão!
Fornecedor	28/06/2024 11:51:01	ATT
Fornecedor	03/07/2024 09:15:19	Haja vista uma melhor rapidez no processo, para facilitar e auxiliar a comissão, já nos colocamos de prontidão para tal resolução. Uma vez que é, mais uma vez, de interesse próprio da comissão fechar a negociação em uma menor preço, tendo ela a máquina para utilizar de recursos disponíveis para tal fim. Contribuindo dessa forma para o município. Apenas solicitamos um reabertura de prazo, para mandar a comissão a documentação exigida, esta que foi parcialmente entregue e facilitar o processo. Não queremos interromper nem atrapalhar ninguém. Com isso, deixamos também, caso necessário, a entrada de um Mandado de Segurança em relação ao certame. Uma vez que não tivemos auxílio da comissão. Fora isso, desejamos sucesso no processo, uma vez que essas mudanças para online estão sendo novas metodologias para todos, cabe a nos ajudarmos uns aos outros. Agradecemos desde já, a atenção. E nos colocamos mais um vez, a disposição da comissão!





		ATT
Responsável	11/07/2024 13:49:32	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Informo que estamos anexando neste momento o PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO na ABA: DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Responsável	12/07/2024 13:20:46	SENHORES LICITANTES: Informo que daremos continuidade ao certame, dia 15/07/2024, às 11:45 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	15/07/2024 12:08:30	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Daremos continuidade ao certame.
Fornecedor	15/07/2024 14:37:58	Boa tarde, a data da carta proposta é do dia da disputa dos lances ou de hoje ?
Responsável	16/07/2024 14:03:51	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos encaminhando a proposta, juntamente com as demais peças solicitadas, para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da classificação da proposta. Com isso, daremos continuidade ao certame dia 17/07/2024, às 12:10 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	17/07/2024 13:57:54	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Ainda estamos aguardando o PARECER TÉCNICO do setor de engenharia. Dessa forma, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 18/07/2024, às 12:10 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	18/07/2024 12:17:22	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Ainda estamos aguardando o PARECER TÉCNICO do setor de engenharia. Dessa forma, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 19/07/2024, às 12:10 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	19/07/2024 14:10:34	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Ainda estamos aguardando o PARECER TÉCNICO do setor de engenharia. Dessa forma, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 22/07/2024, às 12:10 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	22/07/2024 12:30:35	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Devido à elevada demanda, o setor de engenharia solicitou uma extensão de prazo até dia 25/07. Desta forma, reiniciaremos o certame dia 25/07, às 12:10h.
Responsável	26/07/2024 12:24:44	SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Informo que, devido à elevada demanda, ainda estamos aguardando o parecer técnico do setor de engenharia acerca da classificação da proposta. Com isso, após recebermos o parecer, marcaremos o retorno do certame nessa plataforma, com 24h de antecedência. Agradecemos a compreensão.
Responsável	18/11/2024 11:57:52	SENHORES LICITANTES: Informo que retomaremos ao certame, dia 19/11/2024, às 12:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	19/11/2024 12:04:41	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Responsável	19/11/2024 12:05:37	SENHORES LICITANTES: Informo que estamos anexando neste momento o PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO na ABA: DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Fornecedor	19/11/2024 14:41:41	Boa tarde.
Fornecedor	19/11/2024 14:41:47	Documentos anexados.
Fornecedor	19/11/2024 14:48:18	mas não consigo visualizar o Parecer Técnico anexado pela prefeitura, caso tenha algum adendo, solicito uma prorrogação de prazo.
Responsável	19/11/2024 15:03:00	SENHOR LICITANTE: O parecer está na ABA dos documentos publicados, conforme informação acima.
Responsável	19/11/2024 15:05:47	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos encaminhando a habilitação, para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da habilitação. Com isso, daremos continuidade ao certame dia 21/11/2024, às 09:30 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	21/11/2024 09:40:07	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Responsável	21/11/2024 10:17:28	SENHORES LICITANTES: Informo que estamos anexando neste momento o PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO na ABA: DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Responsável	21/11/2024 10:17:38	SENHORES LICITANTES: Informo que estamos anexando neste momento o PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO na ABA: DOCUMENTOS PUBLICADOS.






Responsável	21/11/2024 15:42:45	SENHORES LICITANTES: Informo que retomaremos ao certame, dia 22/11/2024, às 12:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	21/11/2024 15:43:09	RETIFICANDO... SENHORES LICITANTES: Informo que retomaremos ao certame, dia 22/11/2024, às 10:00 horas. Agradecemos a compreensão.
Responsável	22/11/2024 10:01:16	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Responsável	22/11/2024 10:16:51	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


Aline Madureira Rosa
AGENTE DE
CONTRATAÇÃO


Rejane de Lima Azevedo
EQUIPE DE APOIO


Lucas Carvalho Lima
EQUIPE DE APOIO

