

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Comissão Permanente de Licitação
Da Prefeitura Municipal de Nova Russas/ CE
Ref. Concorrência Eletrônica Nº SI-CP003/2024

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo do Edital de **Concorrência Eletrônica Nº SI-CP003/2024**, cujo objetivo é contratação de empresa para **PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº1090933-38**. Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **PREÇO GLOBAL DE R\$ 4.106.727,73 Quatro Milhões Cento e Seis Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Três centavos**.

LOTE	OBJETO	VALOR
I	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº1090933-38	R\$ 4.106.727,73
	TOTAL	R\$ 4.106.727,73 Quatro Milhões Cento e Seis Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Três centavos

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Alan Jackson Aragão Silva**, brasileiro, casado, empresário, **CPF Nº 426.003.403-00**, como **REPRESENTANTE LEGAL** desta empresa.

O prazo de conclusão das obras e serviços é de 20 (vinte) meses, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos/conhecimentos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços estando de acordo com os serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 74.022.229/0001-63

ENDEREÇO: Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 – Sumaré - Cep. 62.014-530 – Sobral – Ceará



AJ CONSTRUTORA

E-MAIL: alan@ajaragaoceara.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: Alan Jackson
FONE/FAX: (88) 2144-8998 / (85) 9.9779-1010
Ag: 1646 / Conta: 99552-0 – Banco Itaú
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA

Atenciosamente,
Sobral, 12 de junho de 2024.



**AJ CONSTRUTORA
E TRANSPORTE
LTDA:7402222900
0163**

Assinado de forma digital por AJ
CONSTRUTORA E TRANSPORTE
LTDA:74022229000163
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=AJ CONSTRUTORA E
TRANSPORTE LTDA:74022229000163
Dados: 2024.06.12 08:25:52 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20759

**THAYS
JULIANNY LIMA
ROCHA:0515938
3352**

Assinado de forma digital por THAYS
JULIANNY LIMA ROCHA:05159383352
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27848734000181, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=THAYS
JULIANNY LIMA ROCHA:05159383352
Dados: 2024.06.12 08:26:07 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20759

RESUMO DO ORÇAMENTO			
d AJ CONSTRUTORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA : 12/06/2024 BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.	FONTES:
	LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,44% MES: 47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	SINAPI: 2023/12 COM DESONERAÇÃO Composição: PROPRIA HORA: 85,08% MES: 47,87%
			Composição: PROPRIA HORA: 0,00% MES: 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 157.935,00	3,85%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 124.929,95	3,04%
3	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 74.016,68	1,80%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 237.202,89	5,78%
5	DRENAGEM URBANA	R\$ 889.254,99	21,65%
6	INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO	R\$ 185.465,04	4,52%
7	INSTALAÇÕES - REDE DE ÁGUA	R\$ 142.555,17	3,47%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 347.512,42	8,46%
9	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 1.484.721,45	36,15%
10	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS	R\$ 332.299,02	8,09%
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 74.629,41	1,82%
12	SINALIZAÇÃO	R\$ 24.226,85	0,59%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.978,86	0,78%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 847.481,69 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.259.246,04
 VALOR TOTAL: R\$ 4.106.727,73

Quatro Milhões Cento e Seis Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Três centavos

**THAYS
 JULIANNY LIMA
 ROCHA:051593
 83352**

Assinado de forma digital por THAYS
 JULIANNY LIMA ROCHA:05159383352
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
 ou=27848734000181, ou=AC
 SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
 cn=THAYS JULIANNY LIMA
 ROCHA:05159383352
 Dados: 2024.06.12 08:26:17 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2024.002.20759

**AJ CONSTRUTORA
 E TRANSPORTE
 LTDA:7402222900
 0163**

Assinado de forma digital por AJ
 CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 LTDA:74022229000163
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
 ou=27848734000181, ou=AC SyngularID
 Multipla, o=ICP-Brasil, cn=AJ
 CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 LTDA:74022229000163
 Dados: 2024.06.12 08:26:28 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2024.002.20759



AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.				DATA :	12/06/2024	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.				SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	028.1	94,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.				Composições	2023/12 COM DESONERAÇÃO	2023/12	95,06%
					PROPRIA			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	COMP-38	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.253,45	R\$ 1.579,35	R\$ 157.935,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 124.929,95
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 253,33	R\$ 319,20	R\$ 3.830,40
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.963,44	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 1.335,14
2.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	300,64	R\$ 5,82	R\$ 7,33	R\$ 2.203,69
2.4	COMP_PAV_02	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL	Composições Próprias	M2	1.810,04	R\$ 45,16	R\$ 56,90	R\$ 102.991,28
2.5	00013244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	SINAPI	UN	100,00	R\$ 37,43	R\$ 47,16	R\$ 4.716,00
2.6	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.264,00	R\$ 3,99	R\$ 5,03	R\$ 6.357,92
2.7	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	6.132,48	R\$ 0,37	R\$ 0,47	R\$ 2.882,27
2.8	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.132,48	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 613,25
3		MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 74.016,68
3.1	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 9.983,34	R\$ 12.579,01	R\$ 25.158,02
3.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	380,00	R\$ 87,99	R\$ 110,87	R\$ 42.130,60
3.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.324,55	R\$ 1.668,93	R\$ 3.337,86
3.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.137,70	R\$ 1.433,50	R\$ 2.867,00
3.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 207,62	R\$ 261,60	R\$ 523,20
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 237.202,89
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.266,99	R\$ 20,78	R\$ 26,18	R\$ 33.169,80





AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

DATA: 12/06/2024 BDI: 26,00%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.

FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES 47,48%

LOCAL: NOVA RUSSAS/CE.

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 95,06% 0,00% PROPRIA 0,00%

CLIENTE: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.830,93	R\$ 11,08	R\$ 2,88	R\$ 13,96	R\$ 95.359,78
4.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.553,06	R\$ 6,50	R\$ 1,69	R\$ 8,19	R\$ 12.719,56
4.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	94,17	R\$ 105,94	R\$ 27,54	R\$ 133,48	R\$ 12.569,81
4.5	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	1.316,48	R\$ 13,25	R\$ 3,45	R\$ 16,70	R\$ 21.985,22
4.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2.018,70	R\$ 8,46	R\$ 2,20	R\$ 10,66	R\$ 21.519,34
4.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10.093,51	R\$ 2,31	R\$ 0,60	R\$ 2,91	R\$ 29.372,11
4.8	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	R\$ 107,01	R\$ 27,82	R\$ 134,83	R\$ 3.370,75
4.9	98527	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	R\$ 164,13	R\$ 42,67	R\$ 206,80	R\$ 5.170,00
4.10	COMP_PAV_04	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=11,00M	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 390,18	R\$ 101,45	R\$ 491,63	R\$ 1.966,52
5	DRENAGEM URBANA								
5.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	617,00	R\$ 4,51	R\$ 1,17	R\$ 5,68	R\$ 3.504,56
5.2	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	683,10	R\$ 10,63	R\$ 2,76	R\$ 13,39	R\$ 9.146,71
5.3	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	828,00	R\$ 9,20	R\$ 2,39	R\$ 11,59	R\$ 9.596,52
5.4	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	235,20	R\$ 12,24	R\$ 3,18	R\$ 15,42	R\$ 3.626,78
5.5	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	238,00	R\$ 11,01	R\$ 2,86	R\$ 13,87	R\$ 3.301,06
5.6	101582	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	336,00	R\$ 55,69	R\$ 14,48	R\$ 70,17	R\$ 23.577,12






AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.			DATA :	12/06/2024	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.			FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%
				Composições			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.7	101583	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	759,00	R\$ 71,02	R\$ 18,47	R\$ 89,49	R\$ 67.922,91
5.8	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	340,00	R\$ 45,17	R\$ 11,74	R\$ 56,91	R\$ 19.349,40
5.9	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	920,00	R\$ 60,51	R\$ 15,73	R\$ 76,24	R\$ 70.140,80
5.10	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	103,86	R\$ 210,93	R\$ 54,84	R\$ 265,77	R\$ 27.602,87
5.11	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	311,58	R\$ 510,57	R\$ 132,75	R\$ 643,32	R\$ 200.445,65
5.12	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	437,00	R\$ 418,96	R\$ 108,93	R\$ 527,89	R\$ 230.687,93
5.13	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	180,00	R\$ 153,48	R\$ 39,90	R\$ 193,38	R\$ 34.808,40
5.14	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 701,08	R\$ 182,28	R\$ 883,36	R\$ 24.734,08
5.15	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	22,00	R\$ 3.465,64	R\$ 901,07	R\$ 4.366,71	R\$ 96.067,62
5.16	99276	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	M	9,00	R\$ 313,23	R\$ 81,44	R\$ 394,67	R\$ 3.552,03
5.17	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 554,52	R\$ 144,18	R\$ 698,70	R\$ 15.371,40
5.18	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.018,17	R\$ 784,72	R\$ 3.802,89	R\$ 3.802,89
5.19	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	277,09	R\$ 26,11	R\$ 6,79	R\$ 32,90	R\$ 42.016,26
6	INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO								
6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	960,00	R\$ 4,51	R\$ 1,17	R\$ 5,68	R\$ 5.452,80
6.2	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	936,00	R\$ 14,43	R\$ 3,75	R\$ 18,18	R\$ 17.016,48
6.3	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	600,00	R\$ 73,00	R\$ 18,98	R\$ 91,98	R\$ 55.188,00
6.4	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	360,00	R\$ 38,41	R\$ 9,99	R\$ 48,40	R\$ 17.424,00
R\$ 185.465,04									



Rúbrica



AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.			DATA:	12/06/2024	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.5	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	60,00	R\$ 66,16	R\$ 83,36	R\$ 5.001,60
6.6	COMP_PAV_03	COLAR DE TOMADA DE PVC P/TUBOS DE PVC DN 150X100MM	Composições Próprias	UN	60,00	R\$ 113,82	R\$ 143,41	R\$ 8.604,60
6.7	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	60,00	R\$ 472,66	R\$ 595,55	R\$ 35.733,00
6.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 554,52	R\$ 698,70	R\$ 4.192,20
6.9	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,00	R\$ 400,66	R\$ 504,83	R\$ 6.057,96
6.10	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	936,00	R\$ 26,11	R\$ 32,90	R\$ 30.794,40
7	INSTALAÇÕES - REDE DE ÁGUA							
7.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.278,00	R\$ 4,51	R\$ 1,17	R\$ 7.259,04
7.2	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	447,12	R\$ 14,43	R\$ 18,18	R\$ 8.128,64
7.3	00009829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	SINAPI	M	390,00	R\$ 142,17	R\$ 179,13	R\$ 69.860,70
7.4	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	SINAPI	M	390,00	R\$ 9,16	R\$ 11,54	R\$ 4.500,60
7.5	00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5847)	SINAPI	M	522,00	R\$ 22,98	R\$ 28,95	R\$ 15.111,90
7.6	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	SINAPI	M	522,00	R\$ 2,37	R\$ 2,99	R\$ 1.560,78
7.7	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	366,00	R\$ 22,56	R\$ 28,43	R\$ 10.405,38
7.8	12930	COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4"	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 44,02	R\$ 11,45	R\$ 1.775,04
7.9	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 17,79	R\$ 22,42	R\$ 650,18
7.10	00000319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	SINAPI	UN	65,00	R\$ 35,91	R\$ 45,25	R\$ 2.941,25





AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.


LOCAL: NOVA RUSSAS/CE.

CLIENTE: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

DATA: 12/06/2024 BDI: 26,00%

SEINFRA	VERSÃO	HORA	MEB
028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
2023/12 COM DESONERAÇÃO		95,06%	47,67%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.11	00000329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	SINAPI	UN	87,00	R\$ 7,53	R\$ 1,96	R\$ 9,49	R\$ 825,63
7.12	00003844	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	SINAPI	UN	6,00	R\$ 137,40	R\$ 35,72	R\$ 173,12	R\$ 1.038,72
7.13	00003827	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	6,00	R\$ 21,76	R\$ 5,66	R\$ 27,42	R\$ 164,52
7.14	13530	CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 779,11	R\$ 202,57	R\$ 981,68	R\$ 2.945,04
7.15	00001183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,13	R\$ 3,67	R\$ 17,80	R\$ 17,80
7.16	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 465,11	R\$ 120,93	R\$ 586,04	R\$ 586,04
7.17	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 58,46	R\$ 15,20	R\$ 73,66	R\$ 73,66
7.18	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	447,12	R\$ 26,11	R\$ 6,79	R\$ 32,90	R\$ 14.710,25
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.1	COMP_PAV_07	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M3	6,61	R\$ 1.750,53	R\$ 455,14	R\$ 2.205,67	R\$ 14.579,48
8.2	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	SINAPI	UN	28,00	R\$ 501,72	R\$ 130,45	R\$ 632,17	R\$ 17.700,76
8.3	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019	SINAPI	UN	20,00	R\$ 2.714,49	R\$ 705,77	R\$ 3.420,26	R\$ 68.405,20
8.4	101658	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	SINAPI	UN	52,00	R\$ 511,40	R\$ 132,96	R\$ 644,36	R\$ 33.506,72
8.5	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 203,41	R\$ 52,89	R\$ 256,30	R\$ 7.176,40
8.6	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	52,00	R\$ 260,54	R\$ 67,74	R\$ 328,28	R\$ 17.070,56
8.7	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	M	1.015,00	R\$ 13,94	R\$ 3,62	R\$ 17,56	R\$ 17.823,40
8.8	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SINAPI	UN	338,00	R\$ 13,11	R\$ 3,41	R\$ 16,52	R\$ 5.583,76
8.9	C3908	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm²	SEINFRA	M	3.142,00	R\$ 36,98	R\$ 9,61	R\$ 46,59	R\$ 146.385,78
8.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.176,00	R\$ 6,66	R\$ 1,73	R\$ 8,39	R\$ 9.866,64





AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

DATA : 12/06/2024 BDI : 26,00%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.

LOCAL: NOVA RUSSAS/CE.

FONTE VERSÃO HORA MES
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 95,06% 47,67%
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.11	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 215,20	R\$ 55,95	R\$ 271,15	R\$ 271,15
8.12	C4203	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.352,80	R\$ 611,73	R\$ 2.964,53	R\$ 2.964,53
8.13	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 180,35	R\$ 46,89	R\$ 227,24	R\$ 454,48
8.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 131,96	R\$ 34,31	R\$ 166,27	R\$ 332,54
8.15	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 86,43	R\$ 22,47	R\$ 108,90	R\$ 217,80
8.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,74	R\$ 5,65	R\$ 27,39	R\$ 54,78
8.17	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 27,67	R\$ 7,19	R\$ 34,86	R\$ 69,72
8.18	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 317,73	R\$ 82,61	R\$ 400,34	R\$ 1.601,36
8.19	00003390	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	48,00	R\$ 57,00	R\$ 14,82	R\$ 71,82	R\$ 3.447,36
9	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO								R\$ 1.484.721,45
9.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	11.758,28	R\$ 2,52	R\$ 0,66	R\$ 3,18	R\$ 37.391,33
9.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2.352,45	R\$ 23,33	R\$ 6,07	R\$ 29,40	R\$ 69.162,03
9.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	16.461,60	R\$ 2,31	R\$ 0,60	R\$ 2,91	R\$ 47.903,26
9.4	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	M3	1.385,41	R\$ 157,71	R\$ 41,00	R\$ 198,71	R\$ 275.294,82
9.5	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	1.310,02	R\$ 82,30	R\$ 21,40	R\$ 103,70	R\$ 135.849,07
9.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	2.030,02	R\$ 40,59	R\$ 10,55	R\$ 51,14	R\$ 103.815,22
9.7	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	8.998,20	R\$ 61,87	R\$ 16,09	R\$ 77,96	R\$ 701.499,67
9.8	COMP_PAV_05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8CM, COLORIDO	Composições Próprias	M2	1.359,69	R\$ 66,43	R\$ 17,27	R\$ 83,70	R\$ 113.806,05
10	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS								R\$ 332.299,02





AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.		DATA :	12/06/2024	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	95,06%	47,67%
			Composições		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	2.122,92	R\$ 0,61	R\$ 0,16	R\$ 0,77	R\$ 1.634,65
10.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	176,00	R\$ 86,94	R\$ 22,60	R\$ 109,54	R\$ 19.279,04
10.3	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	M3	284,64	R\$ 157,71	R\$ 41,00	R\$ 198,71	R\$ 56.560,81
10.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	153,56	R\$ 60,91	R\$ 15,84	R\$ 76,75	R\$ 11.785,73
10.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.243,71	R\$ 66,72	R\$ 17,35	R\$ 84,07	R\$ 188.628,70
10.6	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	SINAPI	M2	376,28	R\$ 114,76	R\$ 29,84	R\$ 144,60	R\$ 54.410,09
11	URBANIZAÇÃO/O PAISAGISMO								
11.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	171,00	R\$ 15,63	R\$ 4,06	R\$ 19,69	R\$ 3.366,99
11.2	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITUI/AROEIRA, SALSAVANGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M	SINAPI	UN	130,00	R\$ 172,53	R\$ 44,86	R\$ 217,39	R\$ 28.260,70
11.3	COMP_PAV_06	BANCO DE 1,80M COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO	Composições Próprias	UN	43,00	R\$ 793,68	R\$ 206,36	R\$ 1.000,04	R\$ 43.001,72
12	SINALIZAÇÃO								
12.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	376,28	R\$ 16,43	R\$ 4,27	R\$ 20,70	R\$ 7.789,00
12.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	5,13	R\$ 611,42	R\$ 158,97	R\$ 770,39	R\$ 3.952,10
12.3	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	58,05	R\$ 40,30	R\$ 10,48	R\$ 50,78	R\$ 2.947,78
12.4	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	294,40	R\$ 20,72	R\$ 5,39	R\$ 26,11	R\$ 7.686,78
12.5	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	112,74	R\$ 13,03	R\$ 3,39	R\$ 16,42	R\$ 1.851,19
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.131,44	R\$ 1,38	R\$ 0,36	R\$ 1,74	R\$ 22.848,71
13.2	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	3.340,04	R\$ 0,66	R\$ 0,17	R\$ 0,83	R\$ 2.772,23
						R\$ 24.226,85			R\$ 31.978,86





AJ CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.				DATA :	12/06/2024	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.				FONTE	VERBÃO	HORA	MEB
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE.				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.				SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
					Composições		PROPRIA	0,00%
								0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.3	C4983	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.264,00	R\$ 3,99	R\$ 1,04	R\$ 5,03	R\$ 6.357,92
						VALOR BDI TOTAL:			R\$ 847.481,69
						VALOR ORÇAMENTO:			R\$ 3.259.246,04
						VALOR TOTAL:			R\$ 4.106.727,73

Quatro Milhões Cento e Seis Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Três centavos

THAYS
 JULIANNY LIMA
 ROCHA:051593
 83352

Assinado de forma digital por THAYS
 JULIANNY LIMA ROCHA:05159383352
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
 ou=27848734000181, ou=AC
 SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
 cn=THAYS JULIANNY LIMA
 ROCHA:05159383352
 Dados: 2024.06.12 08:26:17 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2024.002.20759

AJ CONSTRUTORA
 E TRANSPORTE
 LTDA:7402222900
 0163

Assinado de forma digital por AJ
 CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 LTDA:74022229000163
 DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
 ou=27848734000181, ou=AC SyngularID
 Multipla, o=ICP-Brasil, cn=AJ
 CONSTRUTORA E TRANSPORTE
 LTDA:74022229000163
 Dados: 2024.06.12 08:26:28 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2024.002.20759





Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP003/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 74.022.229/0001-63.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra, conforme exigido no item 7.7.2 do edital do certame e constante do termo de referência. Por este motivo, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 30 de janeiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 30/01/2025 13:01:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rosa, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
88 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas