

23

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA:	13/06/2024	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	EMPRESA:	DAI T COM ADMINISTRAÇÃO	IMPOSTO DE MATERIAL:	14,40%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ENDREÇO:	203312 COM DESPACHO	IMPOSTO DE SERVIÇOS:	47,60%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	EMPRESA:	PROJ.VIA	IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA:	0,00%
				IMPOSTO DE RENDIMENTO:	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 89.190,00	3,36%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 127.886,54	4,62%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 20.885,52	0,74%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 401.880,26	14,50%
5	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 202.611,00	7,30%
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 157.735,36	5,69%
7	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 160.607,21	5,79%
8	PISOS	R\$ 532.541,06	19,21%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 11.012,66	0,40%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 150.884,60	5,44%
11	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 42.552,72	1,53%
12	QUIOSQUE 01	R\$ 360.392,92	13,00%
13	GUARDA CORPOS	R\$ 190.120,80	6,86%
14	QUADRA DE AREIA	R\$ 67.700,05	2,44%
15	PLAYGROUND INFANTIL E ACADEMIA	R\$ 175.295,83	6,32%
16	MONUMENTO	R\$ 56.348,13	2,03%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.888,78	0,76%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 572.044,60	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 2.200.273,36	
VALOR TOTAL:		R\$ 2.772.318,04	

Dois Milhões Setecentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dezoito reais e Quatro centavos



FICHA TÉCNICA

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
 REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° SI-CP/05/2024

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° SI-CP/05/2024, pelo preço global de R\$ 2.772.318,04 (Dois Milhões Setecentos e Dezoito Mil Trezentos e Dezoito Reais e Quatro Centavos) cujo objeto é a URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, OBJETO DO CONVENIO CAIXA/MTUR N° 955241/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1092487-83, com o prazo de execução de 12 (doze) meses.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, OBJETO DO CONVENIO CAIXA/MTUR N° 955241/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1092487-83.	R\$ 2.772.318,04


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 13/06/2024	BDI: 26,00%
OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	08% COM DESPESAS	64,4%
DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	20,97% COM DESPESAS	47,37%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	0,00%	0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias			R\$ 93.190,00
1.1	COM-6911788- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 931,90	R\$ 93.190,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 127.882,54
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 418,23	R\$ 5.018,76
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE CISTERNAS AF. RESORTE)	M2	28.900,00	R\$ 0,40	R\$ 11.560,00
2.3	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.890,00	R\$ 4,87	R\$ 13.995,30
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	2.890,00	R\$ 6,97	R\$ 20.143,30
2.5	98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 05/2016	M2	936,00	R\$ 115,29	R\$ 73.324,44
2.6	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	VM	850,00	R\$ 3,40	R\$ 2.890,00
2.7	LOCUÇÃO DA OBRA COM ADIÇÃO DE TOPÓGRAFIA (AF. 2-5550 M2)	HA	7,80	R\$ 555,02	R\$ 4.329,96
3	INSTALAÇÃO DO GABITEIRO DE OBRAS				R\$ 20.865,57
3.1	C1822 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.806,30	R\$ 3.806,30
3.2	C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA	UN	1,00	R\$ 1.916,58	R\$ 1.916,58
3.3	C6371 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN	1,00	R\$ 12.217,75	R\$ 12.217,75
3.4	C2831 FOSSEA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	R\$ 2.724,89	R\$ 2.724,89
4	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 401.580,26
4.1	101238 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCORPIMentos EM CANTONEIROS DE 14 MP, DWT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H AF. 05/2020	M3	8.475,18	R\$ 23,34	R\$ 197.810,70
4.2	101238 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCORPIMentos EM CANTONEIROS DE 14 MP, DWT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H AF. 05/2020	M3	4.870,45	R\$ 31,50	R\$ 153.418,18
4.3	C3278 ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	1.500,00	R\$ 6,22	R\$ 9.330,00
4.4	C3283 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	1.500,00	R\$ 4,69	R\$ 7.035,00
4.5	C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	4.870,45	R\$ 5,36	R\$ 26.056,61
4.6	C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.870,45	R\$ 1,70	R\$ 8.279,77
5	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				R\$ 202.511,60
5.1	C2832 FOSSEA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	40,00	R\$ 4.878,05	R\$ 195.158,00
5.2	88900 TUBO PVC, SERIE NORMA, ESGOTO PRELIM. DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 06/2022	M	240,00	R\$ 80,64	R\$ 19.353,60
6	MURO DE CONTENÇÃO				R\$ 157.735,36
6.1	ALVENARIA				R\$ 42.367,71
6.1.1	C0074 ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm	M2	231,00	R\$ 118,29	R\$ 27.324,99
6.1.2	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	231,00	R\$ 8,04	R\$ 1.857,24
6.1.3	C3028 SINCERAS TRACADA ESP. = 5mm (7) PAREDE PENEIRADA, TRACO 1:4	M2	231,00	R\$ 40,51	R\$ 9.355,81
6.1.4	C0588 CALÇÃO EM TRES DEMÃOIS EM PAREDES	M2	231,00	R\$ 8,57	R\$ 1.978,67
6.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA				R\$ 115.367,60
6.2.1	103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3:40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 05/2022	M3	182,25	R\$ 547,72	R\$ 100.000,00
6.2.2	C0549 CALÇÃO EM TRES DEMÃOIS EM PAREDES	M2	243,00	R\$ 8,57	R\$ 2.081,31
6.2.3	C3931 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL. SX	M2	97,20	R\$ 136,01	R\$ 13.219,17
7	OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 160.807,21



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 13/06/2024	BDI: 20,00%
OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	08% COM DESPESAS	64,4%
DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	20,97% COM DESPESAS	47,6%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	0,00%	0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.182,64
7.1.1	C2876 ESCAVAÇÃO NÍVEL AMPLIADO DE REDE DE ESCOTO (MANTENÇÃO) EM MANTENÇÃO	M	230,00	R\$ 2,46	R\$ 569,56
7.1.2	C1082 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	16,00	R\$ 25,62	R\$ 409,92
7.1.3	C2840 RE-TRABADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	16,00	R\$ 12,01	R\$ 192,16
7.2	OBRAS DE DRENAGEM				R\$ 126.178,76
7.2.1	C0385 BANQUEIA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	434,45	R\$ 31,30	R\$ 13.598,29
7.2.2	C0401 BOCA DE BUENHO DUPLA CAPEADA (3,00 X 1,00m)	UN	1,00	R\$ 6.280,03	R\$ 6.280,03
7.2.3	92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 12/2015	M	236,00	R\$ 331,15	R\$ 78.151,40
7.2.4	00043439 CAVALETE MONTADO PARA BOCA DE LULA, COM DIMENSÕES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	UN	4,00	R\$ 574,61	R\$ 2.302,44
7.2.5	95588 GOLE TORNAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE ASSENTAMENTO AF. 12/2015	M	120,00	R\$ 136,29	R\$ 16.355,80
7.2.6	COM-55272525 POCO DE VISITA 1,5X1,5X1,5 DN = 0,00	UN	2,00	R\$ 4.660,03	R\$ 9.320,06
7.2.7	00043386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 1,20' X 0,15' X 0,30' M	UN	4,00	R\$ 40,84	R\$ 163,76
7.3	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 9.371,43
7.3.1	C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	270,22	R\$ 10,37	R\$ 2.802,18
7.3.2	C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO	M3	270,22	R\$ 4,87	R\$ 1.201,93
7.3.3	C2531 TRANSPORTO DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	270,22	R\$ 6,97	R\$ 1.883,43
7.3.4	C2829 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	115,05	R\$ 29,76	R\$ 3.422,89
7.4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 21.485,88
7.4.1	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	36,46	R\$ 589,30	R\$ 21.485,88
7.5	RECOPOSIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 2.206,48
7.5.1	C2826 RECOPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (GRUPO ESP. 4)	M2	16,00	R\$ 65,76	R\$ 1.052,16
7.5.2	C2885 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16,00	R\$ 77,77	R\$ 1.244,32
8	PISOS				R\$ 532.641,06
8.1	C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA-COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	3.997,43	R\$ 55,13	R\$ 220.378,32
8.2	C3027 KIT C/INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.601,37	R\$ 64,12	R\$ 166.799,84
8.3	C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	689,88	R\$ 175,01	R\$ 120.735,90
8.4	32404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF. 10/2022	M2	300,00	R\$ 92,09	R\$ 27.627,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 11.012,66
9.1	C2845 INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE C/CAIXA NO MURO P/02 (CASO 1)	UN	1,00	R\$ 75,70	R\$ 75,70
9.2	C2838 KIT CAVALETE PVC 3/4"-P/02(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	UN	1,00	R\$ 18,45	R\$ 18,45
9.3	C2823 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 mm, 3/4" - COMPLETO	M	1,00	R\$ 101,51	R\$ 101,51
9.4	C4000 TUBO PVC SOLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm(3/4")	M	250,00	R\$ 26,03	R\$ 6.507,50
9.5	C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	5,00	R\$ 75,76	R\$ 378,75
9.6	C0007 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X250) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 398,75	R\$ 1.993,75
9.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 150.884,60
9.7.1	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	R\$ 1.586,81	R\$ 1.586,81
9.7.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA BURTOS DE TENSÃO-L.D.P.31 - 40.169/400V	UN	1,00	R\$ 145,01	R\$ 145,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

ORÇ: SEINFRA
RESERVAÇÃO DE ORÇAMENTO: 50,00%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

DATA: 13/06/2024
BDI: 26,00%
URB: 10%
SERV: 10%
MATERIAIS: 40%
COMERCIAIS: 10%
OUTROS: 10%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.9	C-804 FUNDO DE 30x30x50 cm	26,00	R\$ 193,65	R\$ 4.774,90
10.4	C-0325 X 3,0M	3,00	R\$ 408,10	R\$ 1.224,30
10.5	C-4530	1,00	R\$ 173,53	R\$ 173,53
10.8	C-1082 10A	3,00	R\$ 26,08	R\$ 78,24
10.7	C-1086 20A	1,00	R\$ 76,08	R\$ 76,08
10.8	C-1124	1,00	R\$ 107,34	R\$ 107,34
10.9	C-1088 32A	1,00	R\$ 34,22	R\$ 34,22
10.10	C-0550 CAPO EM PVC 1000V 16MM2	1.848,00	R\$ 20,17	R\$ 37.274,16
10.11	93008 ELEITRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, UN 50 MM (1 1/2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 17/2021	552,00	R\$ 17,61	R\$ 9.720,72
10.12	940.13 LUVA PARA ELÉTRICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	194,00	R\$ 15,01	R\$ 2.911,94
10.13	C-0540 CAMPO ISOLADO PVC 760V 2,5MM2	315,00	R\$ 7,48	R\$ 2.358,20
10.14	C-4782 TOMADA DUPLA DE 2P+T 10A-250V	4,00	R\$ 30,80	R\$ 123,60
10.15	C-0272 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 25X315X135mm, C/BARRAMENTO	3,00	R\$ 363,28	R\$ 1.089,84
10.16	91664 ELEITRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, UN 32 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 05/2023	48,00	R\$ 14,52	R\$ 696,96
10.17	C-1710 LUVA PELEITRODUTO PVC ROSCA D= 32mm (1")	11,00	R\$ 4,13	R\$ 45,43
10.18	91845 ELEITRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	15,00	R\$ 7,76	R\$ 116,40
10.19	C-4976 150V, 1E 9,00M, PESO APROXIMADO 4782G.	1,00	R\$ 1.066,07	R\$ 1.066,07
10.20	C-0333 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 780 KG	20,00	R\$ 1.686,00	R\$ 33.720,00
10.21	101658 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W COM 180º DE ABERTURA ANGULAR, RESISTENCIA NOMINAL ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020	80,00	R\$ 688,70	R\$ 55.096,00
10.22	C-5030 CABOTE DE CONCRETO PARA LUMINARIAS RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=2,00M, PESO APROXIMADO 976,16KG	4,00	R\$ 1.224,05	R\$ 4.896,20
10.23	C-1030 CELULA FOTOELÉTRICA P/LAMPADA, ATÉ 1000W	20,00	R\$ 85,78	R\$ 1.715,20
10.24	LUMINARIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (480), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POTENCIA MÍNIMA 30W E MÁXIMA 100W - COMPLETA.	8,00	R\$ 465,95	R\$ 3.727,60
10.25	C-0834 ARANDELA PARA FLORESCENTE COMPACTA 18W EM 250MM	45,00	R\$ 8,49	R\$ 382,05
10.26	C-4106 ELÉTRICIDADE COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	4,00	R\$ 282,35	R\$ 1.129,40
11	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			R\$ 42.532,72
11.1	C-0279 FAVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA	53,00	R\$ 65,26	R\$ 3.468,78
11.2	103946 PLANTIO DE GRAMA ESPALHADA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PEGAS, AF. 05/2022	165,60	R\$ 20,34	R\$ 3.369,30
11.3	44788134 BANCO DE 1,00M COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO	21,66	R\$ 1.063,34	R\$ 23.053,34
11.4	00000359 MUDA DE ARGÔRE ORNAMENTAL, CUIARIEIRA SALSAAINGOPEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 22" M	62,00	R\$ 236,65	R\$ 14.672,30
12	QUIOSQUE 01			R\$ 340.382,93
12.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO			R\$ 9.283,76
12.1.1	98958 TOQUES CONVENCIONAIS DE OBRAS UTILIZANDO CABARTE DE VIDUAS CORRIDAS VOLTADAS A CADA 2,00M - UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	56,50	R\$ 58,79	R\$ 3.321,14
12.1.2	C-3784 ESCAVACÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	58,12	R\$ 53,01	R\$ 3.080,84
12.1.3	C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	19,20	R\$ 49,71	R\$ 954,43
12.1.4	C-0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	16,61	R\$ 113,20	R\$ 1.880,25
12.2	URBANIZAÇÃO E ALVENARIA			R\$ 127.716,65
12.2.1	C-0217 ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 6,40mm	203,66	R\$ 13,10	R\$ 2.670,57



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

ORÇ: SEINFRA
RESERVAÇÃO DE ORÇAMENTO: 50,00%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

DATA: 13/06/2024
BDI: 26,00%
URB: 10%
SERV: 10%
MATERIAIS: 40%
COMERCIAIS: 10%
OUTROS: 10%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12.2.2	C-0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=4,3 A 10,0mm	1.252,22	R\$ 12,97	R\$ 16.241,29
12.2.3	C-0074 ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (8X19X19)cm FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	75,44	R\$ 116,29	R\$ 8.723,00
12.2.4	C-4301 CONCRETO PAVIBR - F'OK 30 MPa COM AGREGADO ADJURADO	140,14	R\$ 163,93	R\$ 22.973,15
12.2.5	C-1004 ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (8X19X19)cm CIARCAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10mm (1:2:8)	33,60	R\$ 172,38	R\$ 5.791,97
12.2.6	C-0073 LAJE PRE-FABRICADA TRELÇADA P/ FORRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	198,71	R\$ 88,38	R\$ 17.589,78
12.2.8	C-4457 ARMADURA DE TELA DE AÇO	196,62	R\$ 153,18	R\$ 30.118,25
12.2.9	C-0219 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PAVISASUALES	196,62	R\$ 28,17	R\$ 5.538,79
12.2.10	C-1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PAVISASUALES	196,62	R\$ 5,44	R\$ 1.069,61
12.3	ESQUADRIAS E COBERTURA			R\$ 52.555,18
12.3.1	C-0462 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO LE-6mm (LCMA DEPRIMENTADO)	173,70	R\$ 161,86	R\$ 28.115,06
12.3.2	C-1987 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	18,00	R\$ 683,62	R\$ 12.505,76
12.3.3	C-4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVE VIDRO	3,70	R\$ 571,67	R\$ 2.115,18
12.3.4	C-4050 VIDRO TEMPERADO INCOLOR GIMASSA E-BMM, COLOCADO	3,70	R\$ 399,89	R\$ 1.479,59
12.3.5	C-1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	11,20	R\$ 259,81	R\$ 2.909,88
12.3.6	C-1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	4,73	R\$ 389,77	R\$ 1.843,61
12.3.7	C-0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	11,46	R\$ 148,08	R\$ 1.697,00
12.3.8	C-0981 GALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50mm	18,62	R\$ 91,15	R\$ 1.715,44
12.3.9	C-2993 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4")	3,00	R\$ 45,68	R\$ 137,04
12.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 29.206,55
12.4.1	C-2945 INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO	1,00	R\$ 75,70	R\$ 75,70
12.4.2	C-1288 KIT CAVALETE PVC 3/4" - P/02 CONEXÕES C/ REFORÇO (BLU)	1,00	R\$ 18,45	R\$ 18,45
12.4.3	C-1243 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO	1,00	R\$ 101,51	R\$ 101,51
12.4.4	C-2625 TUBO PVC SOLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	35,65	R\$ 26,03	R\$ 927,97
12.4.5	C-2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	3,00	R\$ 84,28	R\$ 252,84
12.4.6	C-2585 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2")	14,57	R\$ 19,47	R\$ 283,68
12.4.7	C-2583 PIA DE AÇO INOX (1.50X0,58)M C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS	53,59	R\$ 45,60	R\$ 2.447,99
12.4.8	C-1903 PIA DE AÇO INOX (1.50X0,58)M C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS	2,00	R\$ 980,29	R\$ 1.960,58
12.4.9	C-3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	1,00	R\$ 591,36	R\$ 591,36
12.4.10	C-2932 FORÇA SÉPTICA E S/IMIDOURO EM ALVENARIA	1,00	R\$ 4.878,95	R\$ 4.878,95
12.4.11	C-0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60)cm DE 1/2 TUIJO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO BRANCO (GRELHA OU TAMPA, CEGA)	5,00	R\$ 322,30	R\$ 1.611,50
12.4.12	C-4826 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA, CEGA)	9,00	R\$ 64,54	R\$ 580,86
12.4.13	C-4070 PORTA PAPEL METÁLICO	4,00	R\$ 37,12	R\$ 148,48
12.4.14	C-1996 PORTA TOLHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	4,00	R\$ 60,66	R\$ 242,64
12.4.15	C-4071 SABONETEIRA METÁLICA	4,00	R\$ 48,25	R\$ 193,00
12.4.16	C-1151 DUCHA P/VC CROMADO (INSTALADO)	4,00	R\$ 76,89	R\$ 315,56
12.4.17	C-3986 BANHEIRA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	R\$ 3.953,96	R\$ 3.953,96
12.4.18	C-1792 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	R\$ 689,42	R\$ 689,42
12.4.19	100974 FLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	R\$ 84,10	R\$ 84,10
12.4.20	C-1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX PMCS	M	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
12.4.21	95472 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	R\$ 61,80	R\$ 61,80





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 13/06/2024	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004	CLASSIFICAÇÃO: 64.44%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	COMPONENTE: 203111	COM RESERVAÇÃO: 65,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPOSTA:	OUTROS: 60,00%


ORÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 13/06/2024	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004	CLASSIFICAÇÃO: 64.44%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	COMPONENTE: 203111	COM RESERVAÇÃO: 65,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPOSTA:	OUTROS: 60,00%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12.4.22	12.4.22	3,00	R\$ 716,85	R\$ 2.150,55
12.4.23	12.4.23	1,00	R\$ 63,35	R\$ 63,35
12.4.24	12.4.24	1,00	R\$ 22,44	R\$ 22,44
12.4.25	12.4.25	1,00	R\$ 28,80	R\$ 28,80
12.4.26	12.4.26	1,00	R\$ 46,20	R\$ 46,20
12.4.27	12.4.27	30,00	R\$ 29,42	R\$ 882,00
12.4.28	12.4.28	30,00	R\$ 51,18	R\$ 1.535,40
12.4.29	12.4.29	2,00	R\$ 90,78	R\$ 181,56
12.4.30	12.4.30	2,00	R\$ 162,57	R\$ 325,14
12.4.31	12.4.31	13,00	R\$ 39,05	R\$ 507,65
12.4.32	12.4.32	5,00	R\$ 31,11	R\$ 155,55
12.4.33	12.4.33	1,00	R\$ 149,71	R\$ 149,71
12.5	12.5			R\$ 10.216,40
12.5.1	12.5.1	1,00	R\$ 303,28	R\$ 303,28
12.5.2	12.5.2	23,00	R\$ 13,50	R\$ 310,73
12.5.3	12.5.3	2,00	R\$ 18,90	R\$ 37,80
12.5.4	12.5.4	4,00	R\$ 47,28	R\$ 189,12
12.5.5	12.5.5	1,00	R\$ 30,90	R\$ 30,90
12.5.6	12.5.6	32,00	R\$ 34,22	R\$ 1.095,04
12.5.7	12.5.7	24,00	R\$ 26,08	R\$ 625,92
12.5.8	12.5.8	12,00	R\$ 30,08	R\$ 360,96
12.5.9	12.5.9	1,00	R\$ 145,01	R\$ 145,01
12.5.10	12.5.10	32,00	R\$ 16,87	R\$ 539,84
12.5.11	12.5.11	500,00	R\$ 7,48	R\$ 3.740,00
12.5.12	12.5.12	23,00	R\$ 48,42	R\$ 1.113,66
12.5.13	12.5.13	120,00	R\$ 18,86	R\$ 2.263,20
12.5.14	12.5.14	10,00	R\$ 12,82	R\$ 128,20
12.5.15	12.5.15	14,00	R\$ 9,59	R\$ 134,26
12.5.16	12.5.16	3,00	R\$ 352,06	R\$ 1.056,18
12.5.17	12.5.17	7,00	R\$ 19,97	R\$ 139,79
12.5.18	12.5.18	5,00	R\$ 50,63	R\$ 253,15
12.5.19	12.5.19	1,00	R\$ 26,08	R\$ 26,08
12.5.20	12.5.20	2,00	R\$ 26,08	R\$ 52,16
12.5.21	12.5.21	2,00	R\$ 26,08	R\$ 52,16
12.5.22	12.5.22	3,00	R\$ 2,68	R\$ 8,04
12.5.23	12.5.23	1,00	R\$ 890,02	R\$ 890,02
12.5.24	12.5.24	1,00	R\$ 3.166,80	R\$ 3.166,80
12.5.25	12.5.25	120,00	R\$ 7,72	R\$ 926,40
12.5.26	12.5.26	1,00	R\$ 406,10	R\$ 406,10
12.6	12.6			R\$ 102.819,87
12.6.1	12.6.1	165,01	R\$ 49,71	R\$ 8.202,36
12.6.2	12.6.2	166,01	R\$ 32,05	R\$ 5.320,62

ORÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 13/06/2024	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004	CLASSIFICAÇÃO: 64.44%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	COMPONENTE: 203111	COM RESERVAÇÃO: 65,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPOSTA:	OUTROS: 60,00%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12.6.3	12.6.3	166,01	R\$ 111,72	R\$ 18.546,64
12.6.4	12.6.4	73,60	R\$ 43,53	R\$ 3.203,81
12.6.5	12.6.5	371,81	R\$ 8,04	R\$ 3.000,35
12.6.6	12.6.6	371,81	R\$ 51,30	R\$ 19.174,86
12.6.7	12.6.7	136,77	R\$ 117,27	R\$ 16.039,02
12.6.8	12.6.8	302,78	R\$ 10,45	R\$ 3.164,05
12.6.9	12.6.9	5,00	R\$ 103,19	R\$ 515,95
12.6.10	12.6.10	11,70	R\$ 103,19	R\$ 1.207,32
12.6.11	12.6.11	20,45	R\$ 511,91	R\$ 10.468,60
12.6.12	12.6.12	70,26	R\$ 196,37	R\$ 13.796,96
12.6.13	12.6.13	27,82	R\$ 7,85	R\$ 219,17
12.7	12.7			R\$ 20.562,11
12.7.1	12.7.1	166,01	R\$ 19,78	R\$ 3.283,68
12.7.2	12.7.2	166,01	R\$ 14,34	R\$ 2.380,58
12.7.3	12.7.3	115,21	R\$ 13,90	R\$ 1.611,32
12.7.4	12.7.4	116,21	R\$ 22,83	R\$ 2.653,07
12.7.5	12.7.5	236,61	R\$ 17,60	R\$ 4.166,54
12.7.6	12.7.6	236,61	R\$ 24,76	R\$ 5.907,98
12.7.7	12.7.7	11,26	R\$ 48,13	R\$ 541,94
13	13			R\$ 190.120,80
13.1	13.1	240,00	R\$ 495,32	R\$ 118.876,80
13.2	13.2	2.888,00	R\$ 10,42	R\$ 30.259,36
13.3	13.3	240,00	R\$ 69,05	R\$ 16.572,00
13.4	13.4	528,00	R\$ 48,13	R\$ 25.412,64
14	14			R\$ 67.700,05
14.1	14.1			R\$ 13.101,17
14.1.1	14.1.1	58,00	R\$ 181,55	R\$ 10.529,90
14.1.2	14.1.2	2.888,00	R\$ 10,42	R\$ 30.259,36
14.1.3	14.1.3	240,00	R\$ 69,05	R\$ 16.572,00
14.1.4	14.1.4	528,00	R\$ 48,13	R\$ 25.412,64
14.2	14.2			R\$ 13.101,17
14.2.1	14.2.1	108,00	R\$ 30,30	R\$ 3.272,40
14.2.2	14.2.2	18,00	R\$ 21,10	R\$ 379,80
14.2.3	14.2.3	18,00	R\$ 18,65	R\$ 335,70
14.3	14.3			R\$ 7.556,94
14.3.1	14.3.1	1,00	R\$ 2.929,15	R\$ 2.929,15

ORÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 13/06/2024	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004	CLASSIFICAÇÃO: 64.44%
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	COMPONENTE: 203111	COM RESERVAÇÃO: 65,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPOSTA:	OUTROS: 60,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBRANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

DATA: 13/06/2024

BODI: 26,00%

SEINFRA 84,44% / 41,64%

SINAPI 203,17 COM DESONERACÃO 85,00% / 41,65%

0,00%

DESCRIÇÃO: UBRANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

LOCAL: NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

Item	Descrição	Composição de Preços	M3	10%	BODI	Valor
14.3.2	COM-12602124-ÁREA FINA ADQUIRIDA		M3	35,57	10%	R\$ 4.625,70
15	PLAYGROUND INFANTIL E ACADEMIA					R\$ 175.295,83
15.1	C4833	RISO EM GRSEREGADO, DIRETAMENTE E ANTI-IMPACTO COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	259,38		R\$ 79.855,32
15.2	C1611	CASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (CARGOGRADU, ANTEGROU 111 (08M, VALVA 5 X 20CM, FIG 4,30MM, COM TIXANTES DE POLÍMIDA EM POSTE 40 X 40MM, CHUMBADORES DE BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO EST), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PAISÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	523,43		R\$ 25.970,00
15.3	C4851	60 MM CHUMBADORES DE BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO EST), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PAISÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M	71,50		R\$ 14.659,80
15.4	C4556	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,00 M (CONTENDO 6 EXERCÍCIOS) COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	3,09		R\$ 2.112,48
15.5	00042438	REVESTIMENTO EM AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, ADESIVO FRENTE E VERSO, PARA REVESTIMENTO EM AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, ADESIVO FRENTE E VERSO, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 2.265,54
15.6	00042428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 2.460,89
15.7	00042429	ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 6.528,80
15.8	00042430	MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 6.972,12
15.9	00042431	RESSUSCITADOR TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 4.298,73
15.10	00042432	TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 2.627,34
15.11	00042437	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 1.897,48
15.12	00042433	CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 5.189,55
15.13	00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 5.608,06
15.14	00042435	CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 2.796,53
15.15	00042436	GINASTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 2.927,17
15.16	00042440	800 - FABRICAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS ELETROSTÁTICO, PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI.	UN	1,00		R\$ 1.339,23
15.17	C0352	BALANÇO ANDORRINHA COM CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	SEINFRA	1,00		R\$ 985,48
15.18	C0926	CARRUSSEL DE RODA.	SEINFRA	1,00		R\$ 1.251,33
15.19	C3643	CARRUSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	SEINFRA	1,00		R\$ 1.339,47
15.20	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	SEINFRA	1,00		R\$ 1.056,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBRANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

DATA: 13/06/2024

BODI: 26,00%

SEINFRA 84,44% / 41,64%

SINAPI 203,17 COM DESONERACÃO 85,00% / 41,65%

0,00%

DESCRIÇÃO: UBRANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

LOCAL: NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

Item	Descrição	Composição de Preços	UN	10%	BODI	Valor
15.21	C3646	GAOILA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	SEINFRA	1,00		R\$ 1.072,84
15.22	C3000	GANGORRA COM 03 PRONHINHOS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	SEINFRA	1,00		R\$ 1.320,42
15.23	COM-12602124-ÁREA FINA ADQUIRIDA		M3	3,31		R\$ 130,16
16	MONUMENTO					R\$ 56.310,13
16.1	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 396,65
16.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE TA-CAT PROF ATÉ 2,00m	M3	38,25		R\$ 10,37
16.2	FUNDAÇÃO					R\$ 19.113,62
16.2.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SINAPI, ESPESSURA DE 9 CM, AF 09/2017	M2	25,90		R\$ 21,39
16.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAFATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 09/2017	KG	153,85		R\$ 13,57
16.2.3	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 09/2017	M2	13,99		R\$ 21,36
16.2.4	96556	CONCRETAGEM DE SAFATAS, FOR 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 09/2017	M3	15,30		R\$ 13.206,65
16.3	ESTRUTURA					R\$ 23.876,70
16.3.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES, AF 09/2020	M2	18,60		R\$ 59,60
16.3.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	207,31		R\$ 11,76
16.3.3	103699	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR= 25 MPa, COM USO DE BALDES -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	M3	9,30		R\$ 997,35
16.3.4	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM AF 02/2022	KG	110,99		R\$ 10,66
16.3.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	95,53		R\$ 8,89
16.3.8	92762	ARMAÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRE - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	KG	61,21		R\$ 11,76
16.3.7	103882	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES, AF 09/2020	M2	24,00		R\$ 107,33
16.4	PINTURA					R\$ 6.854,76
16.4.1	C1207	MASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMACOS CIMASSA AGRÍCOLA	M2	109,00		R\$ 17,60
16.4.2	C1614	LATEX DUAS DEMACOS EM PAREDES EXTERNAS SM/SSA	M2	109,00		R\$ 24,76
16.4.3	C3487	APLICAÇÃO DE LUBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMACOS	M2	109,00		R\$ 21,11
16.5	REVESTIMENTOS					R\$ 6.107,40
16.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPEDIR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	109,00		R\$ 969,32
16.5.2	C3029	EMBOBO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERUDA, TRACO 1:4	M2	109,00		R\$ 5.236,08
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 20.985,78
17.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/ALTA/TA REFLETIVARESIGNA AGRÍCOLA A BASE D'AGUA	M2	209,38		R\$ 5.214,00
17.2	C4891	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO	UN	1,00		R\$ 2.890,00
17.3	100498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO), AF 05/2021	SINAPI	1,00		R\$ 690,78
17.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.18,00		R\$ 12.185,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 13/06/2014 BDI: 26,00%

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

LOCAL: NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

COMPANHIA: PUCARUA

VALOR DO ITEM: R\$ 52.264,00

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

LOCAL: NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

COMPANHIA: PUCARUA

VALOR DO ITEM: R\$ 52.264,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 13/06/2014 BDI: 26,00%

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

DESCRIÇÃO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE

LOCAL: NOVA RUSSAS-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

COMPANHIA: PUCARUA

VALOR DO ITEM: R\$ 14.856,07

1.1. COM-6917897 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09004819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	1	R\$ 14.856,07	R\$ 14.856,07
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14.856,07

2.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18971	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	R\$ 31,2200	R\$ 31,2200
18365	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA COM LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	R\$ 75,2800	R\$ 75,2800
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	R\$ 40,2100	R\$ 40,2100
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	R\$ 43,4800	R\$ 43,4800
TOTAL Material:				R\$ 192,6100
11530	MONTADOR	H	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12381	PEDREIRO	H	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVELENTE	H	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 772,2924
TOTAL				R\$ 964,9024

2.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018 (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 94 T, COM LÂMINA 2.19 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	R\$ 16,8000	R\$ 16,8000
88032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 94 T, COM LÂMINA 2.19 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	R\$ 16,8000	R\$ 16,8000
TOTAL				R\$ 33,6000
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00	R\$ 16,8000	R\$ 0,00
88516	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00	R\$ 16,8000	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 33,6000

