

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SI-CP005/2024/2024

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DO CONVÊNIO CAIXAMTUR Nº 955241/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-83.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUIVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP: 62.010-030.

E-MAIL: construiuasp@hotmail.com | Fone: (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.772.595,91 (Dois Milhões Setecentos e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Noventa e Um centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral, CE, 13 DE JUNHO DE 2024.

Atenciosamente

VANESSA ARAUJO DE SOUZA Assinado eletronicamente
CPF: 049.373.493-76
SOUZA04937349376
CONSTRUIVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - CNPJ 50.4845244/0001-65
VANESSA ARAUJO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL.

TOMAZ DE AQUINO GOMES Assinado eletronicamente por TOMAZ
PARENTE DE AQUINO GOMES PARENTE
FILHO2060694591
CPF: 0603344348
TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO - CPF: 624.060.943-91
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE: 624.060.943-91
RNP: 0603344348

Coronel Rangel - 330, Sala - 203 D
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
construiuasp@hotmail.com |
(88) 99701-2524

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DA OBRA: 010292004
DATA: 01/06/2024
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CONTRATO Nº 0081/2023
CNPJ: 50.484.524/0001-65
RUBRICA: 1092487-83
CNPJ: 50.484.524/0001-65
RUBRICA: 1092487-83

ORÇAMENTO DA OBRA: 010292004
DATA: 01/06/2024
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE
CONTRATO Nº 0081/2023
CNPJ: 50.484.524/0001-65
RUBRICA: 1092487-83
CNPJ: 50.484.524/0001-65
RUBRICA: 1092487-83

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 105.529,00
1.1		ADM. OBRA AGOA				R\$ 105.529,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 126.085,54
2.1	12,00	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2		R\$ 431,98	R\$ 5.183,52
2.2	20.000,00	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	M2		R\$ 0,49	R\$ 14.161,00
2.3	2.890,00	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO	M3		R\$ 4,50	R\$ 13.005,00
2.4	2.890,00	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ USM	M3		R\$ 6,69	R\$ 19.074,00
2.5	638,06	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 05/2018	M2		R\$ 110,45	R\$ 70.246,20
2.6	850,00	HORRIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO POR GUINDASTE	KM		R\$ 3,23	R\$ 2.745,50
2.7	2,80	LIGIÇÃO DA OBRA COM AVALIADO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA		R\$ 597,97	R\$ 1.674,32
3		INSTALAÇÃO DO CAIXEIRO DE OBRA				R\$ 20.659,93
3.1	1,00	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN		R\$ 3.686,37	R\$ 3.686,37
3.2	1,00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN		R\$ 1.671,75	R\$ 1.671,75
3.3	1,00	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN		R\$ 12.422,80	R\$ 12.422,80
3.4	1,00	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN		R\$ 2.879,01	R\$ 2.879,01
4		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 412.148,53
4.1	8.475,18	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CAMADA, (0,8 M³/111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³ DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H AF. 05/2020	M3		R\$ 24,20	R\$ 205.099,36
4.2	4.870,45	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CAMADA, (0,8 M³/111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³ DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H AF. 05/2020	M3		R\$ 32,53	R\$ 158.435,74
4.3	1.500,00	ESCALAMENTO COM ESCALAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3		R\$ 6,04	R\$ 9.060,00
4.4	1.500,00	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3		R\$ 4,55	R\$ 6.825,00
4.5	4.870,45	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P N	M3		R\$ 5,15	R\$ 25.082,82
4.6	4.870,45	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3		R\$ 1,57	R\$ 7.646,61
5		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				R\$ 211.830,00
5.1	40,00	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN		R\$ 5.110,41	R\$ 204.416,40
5.2	240,00	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, F. GRUPO I E INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA SANITÁRIA DO VENTILADOR AF. 08/2022	M		R\$ 30,89	R\$ 7.413,60
6		MURO DE CONTENÇÃO				R\$ 161.402,94
6.1		ALVENARIA				R\$ 45.324,51
6.1.1	231,00	ALVENARIA DE TUDO GERÁMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (SP-20) EM CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2		R\$ 196,60	R\$ 45.324,51
6.1.2	231,00	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (SP = 5mm P/ PAREDE)	M2		R\$ 3,32	R\$ 767,82
6.1.3	231,00	CAIXÃO EM TRES DEIMAS EM PAREDES	M2		R\$ 9,95	R\$ 2.298,45
6.1.4	231,00	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ÁREA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ÁREA E PEDRA DE MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 08/2022	M3		R\$ 182,25	R\$ 42.028,83



CONSTRUIVASP CONST & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - 203 D
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
construiuasp@hotmail.com | (88) 99701-2524

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DA OBRA DE OBRAS DE REDE DE ÁGUA FRIAS
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA - ONIBUS DO GOVERNO
CANTABILIDADE Nº 655241/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-
ES

DATA: 07/06/2024 BDI: 22,71%
SEIPIA 031 COM EXECUÇÃO 64,4% 47,6% 01/2024
SEIPIA 20230 COM EXECUÇÃO 65,0% 47,6% 01/2024

CERTAME: Concomitante SI-CP005/2024
DATA DO CERTAME: 13/06/2024
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.2.2	C0589	CAVAÇÃO EM TRES DEMOIS EM PAREDES	SEINFRA	M2	243,00	R\$ 9,56	R\$ 2.323,08
6.2.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL. EX	SEINFRA	M2	97,20	R\$ 13,095,45	R\$ 1.272,78
7		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 159.620,10
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.234,26
7.1.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESOTOFONARIODRENAGEM	SEINFRA	M	236,00	R\$ 2,55	R\$ 601,80
7.1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	SEINFRA	M2	16,00	R\$ 25,93	R\$ 414,88
7.1.3	C2940	RETRABALHO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	16,00	R\$ 13,60	R\$ 217,60
7.2		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 124.230,66
7.2.1	C0325	BANQUETA MEO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	434,42	R\$ 32,40	R\$ 14.076,10
7.2.2	C0401	BOCA DE BUERO DUPO CAFEADQ (8,00 X 1,00m)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 0.700,10	R\$ 0.700,10
7.2.3	92212	TUJO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE ALTERNÂNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	M	236,00	R\$ 319,45	R\$ 75.380,20
7.2.4	00043439	CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FOK DE 25 MPa, COM DIMENSÕES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	SINAPI	UN	4,00	R\$ 526,08	R\$ 2.104,32
7.2.5	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	M	120,00	R\$ 135,69	R\$ 16.282,80
7.2.6	CPROPREN2	POÇO DE VISITA 1,5X1,5X1,5 DN=80	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 4.715,99	R\$ 9.431,98
7.2.7	00043396	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPELU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 1,20' X 0,15' X 0,30 M	SINAPI	UN	4,00	R\$ 37,67	R\$ 150,68
7.3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 9.502,38
7.3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE TA CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	270,22	R\$ 10,36	R\$ 2.799,46
7.3.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO	SEINFRA	M3	270,22	R\$ 4,50	R\$ 1.215,99
7.3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	270,22	R\$ 1.783,45	R\$ 481.145,45
7.3.4	C2920	REATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	115,05	R\$ 37,39	R\$ 4.291,90
7.4		FUNDAÇÕES/ESTRUTURA					R\$ 22.397,74
7.4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	36,46	R\$ 614,31	R\$ 22.397,74
7.5		RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.285,04
7.5.1	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO	SEINFRA	M2	16,00	R\$ 62,97	R\$ 1.007,52
7.5.2	C2895	PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADIQUÍDRADO)	SEINFRA	M2	16,00	R\$ 77,97	R\$ 1.247,52
8		PISOS					R\$ 508.508,88
8.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIJUNHO (20 X 10 X 4CM), PISO (CASO)	SEINFRA	M2	3.997,43	R\$ 52,90	R\$ 211.464,05
8.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIJUNHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTADA MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.001,37	R\$ 158,787,62	R\$ 317.818,62
8.3	C2880	LASTRO DE ÁREA ADJURDIDA	SEINFRA	M3	689,88	R\$ 169,58	R\$ 116.920,21
8.4	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, LASTRO DE 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM ATÉ 10/20/22	SINAPI	M2	300,00	R\$ 77,79	R\$ 23.337,00
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 11.076,66
9.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 77,66	R\$ 77,66
9.2	12938	PISO (CASO) CAVALETE E PVC 3/4" F002/CONEXÕES GREFORÇO BUNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,97	R\$ 16,97
9.3	12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m³h, 3/4" - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 93,41	R\$ 93,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DA OBRA DE OBRAS DE REDE DE ÁGUA FRIAS
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA - ONIBUS DO GOVERNO
CANTABILIDADE Nº 655241/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-
ES

DATA: 07/06/2024 BDI: 22,71%
SEIPIA 031 COM EXECUÇÃO 64,4% 47,6% 01/2024
SEIPIA 20230 COM EXECUÇÃO 65,0% 47,6% 01/2024

CERTAME: Concomitante SI-CP005/2024
DATA DO CERTAME: 13/06/2024
LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.4	C2625	TUJO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 28mm(3/4")	SEINFRA	M	250,00	R\$ 9.907,50	R\$ 2.476,88
9.5	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 73,26	R\$ 366,30
9.6	C0607	CAIXA ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 629,45	R\$ 3.147,25
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 146.363,14
10.1	CPFOC 05	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA.	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 1.567,89	R\$ 1.567,89
10.2	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DP 95 - 40 kVA/40V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,45	R\$ 133,45
10.3	C3904	CAIXA ALVENARIA/REBOCO 7 C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=300x300x50 cm	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 192,18	R\$ 3.843,60
10.4	C0325	ALTERNAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" A 3,5M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 397,43	R\$ 1.192,29
10.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-10A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 165,65	R\$ 165,65
10.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 26,99	R\$ 80,94
10.7	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,98	R\$ 26,98
10.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 107,73	R\$ 107,73
10.9	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,47	R\$ 34,47
10.10	C0650	CABO EM PVC - 1000V 10MM²	SEINFRA	M	1.848,00	R\$ 20,16	R\$ 37.256,68
10.11	93006	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - PVC, DN 50 MM (1 1/2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	SINAPI	M	552,00	R\$ 17,42	R\$ 9.616,64
10.12	93013	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 50 MM (1 1/2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	SINAPI	UN	194,00	R\$ 16,20	R\$ 3.142,80
10.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	315,00	R\$ 7,98	R\$ 2.513,70
10.14	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+1, 10A-250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 31,30	R\$ 125,20
10.15	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREFOR ATÉ 12 DIVISÕES 25X315X135mm, CABARRAMENTO PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 354,18	R\$ 1.062,54
10.16	91864	LUVA PELETTRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SINAPI	M	48,00	R\$ 14,89	R\$ 713,28
10.17	C1710	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 4,31	R\$ 47,41
10.18	91845	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	SINAPI	M	15,00	R\$ 7,91	R\$ 118,65
10.19	C4976	POSTE DE CONCRETO TIPO TUIJO, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 780 KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.119,03	R\$ 1.119,03
10.20	C5033	LUMINÁRIA DE CONCRETO C/ LUMINÁRIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 780 KG	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 1.616,90	R\$ 32.338,00
10.21	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2020	SINAPI	UN	60,00	R\$ 644,02	R\$ 38.641,20
10.22	C5030	LAJOTE DE CONCRETO C/ LUMINÁRIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.170,56	R\$ 4.682,24
10.23	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 86,87	R\$ 1.737,40
10.24	91820	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (-60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 428,77	R\$ 3.430,16
10.25	C0534	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VÍSOSES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	M	45,00	R\$ 9,93	R\$ 446,85
10.26	C4106	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 271,77	R\$ 1.087,08
		ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL - C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	53,00	R\$ 62,84	R\$ 3.339,52
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF 06/2022	SINAPI	M2	185,00	R\$ 19,61	R\$ 3.627,42
		BANCO DE 1,80M COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO INSTAL. OTIVABOBSERA	Composições Próprias	UN	21,00	R\$ 981,85	R\$ 20.828,85
		SALSAO/CORTE/ARÇANDUA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2' M	SINAPI	UN	82,00	R\$ 217,76	R\$ 17.950,12



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 07/06/2024 BDI: 22,71%

ORÇAMENTO DA ORLA DA LAGUNA DE SÃO BERNARDO
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSICA, ORÇAMENTO DO CONVENIO
CAVALANTE Nº 0524/12/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-
ES

CERTAME: Concessão SI-CPO05/2024

DATA DO CERTAME: 13/06/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 07/06/2024 BDI: 22,71%

ORÇAMENTO DA ORLA DA LAGUNA DE SÃO BERNARDO
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSICA, ORÇAMENTO DO CONVENIO
CAVALANTE Nº 0524/12/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-
ES

CERTAME: Concessão SI-CPO05/2024

DATA DO CERTAME: 13/06/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12	01050006	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO				R\$ 363.123,42
12.1	89059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GARANTO DE FÁBRICAS CORRIDAS PORTALATADAS A CADA 2,00M - UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	50,50	R\$ 61,91	R\$ 3.137,52
12.1.2	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	58,12	R\$ 60,03	R\$ 3.488,94
12.1.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	19,20	R\$ 52,85	R\$ 1.014,72
12.1.4	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	16,61	R\$ 108,97	R\$ 1.809,99
12.2		ESTRUTURA E ALVENARIA				R\$ 127.220,93
12.2.1	C0217	ARMADURA CADA FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	200,00	R\$ 12,70	R\$ 2.540,00
12.2.2	C0216	ARMADURA CADA MÉDIA D= 6 A 10,0mm	KG	1.262,22	R\$ 12,73	R\$ 16.077,66
12.2.3	C0074	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FUNDADA (6x18x19)cm COM MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm DE FORMA	M2	75,44	R\$ 124,73	R\$ 9.409,63
12.2.4	C4301	CONCRETO P/MBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ANCIANTE	M3	140,14	R\$ 161,79	R\$ 22.773,26
12.2.5	C0844	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	33,60	R\$ 195,21	R\$ 6.559,06
12.2.6	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FUNDADO (6x18x19)cm COM MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1,2,9)	M2	198,71	R\$ 73,10	R\$ 14.525,70
12.2.8	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI FORRO - VÃO DE 3,61 A 4,18m	M2	196,62	R\$ 148,09	R\$ 29.117,46
12.2.9	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	196,62	R\$ 26,20	R\$ 5.151,44
12.2.10	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIAS/ALIAS	M2	196,62	R\$ 5,44	R\$ 1.069,61
12.3		ESQUADRIAS E COBERTURA				R\$ 51.223,67
12.3.1	C0892	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/IMPERMEABILIZAÇÃO)	M2	173,70	R\$ 158,90	R\$ 27.500,93
12.3.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	18,06	R\$ 657,23	R\$ 11.889,57
12.3.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO	M2	3,70	R\$ 549,26	R\$ 2.032,23
12.3.4	C4850	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E-BM, COLOCADO	M2	3,70	R\$ 372,84	R\$ 1.379,68
12.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	11,26	R\$ 268,48	R\$ 3.023,20
12.3.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	4,73	R\$ 368,80	R\$ 1.744,90
12.3.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	11,46	R\$ 151,12	R\$ 1.731,84
12.3.8	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA, 26 DESENVOLVIMENTO 50mm	M	16,82	R\$ 95,63	R\$ 1.604,76
12.3.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	3,00	R\$ 47,12	R\$ 141,36
12.4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 28.951,66
12.4.1	C2845	INST. DE HIDROMETRIA E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P/02 (CASO II)	UN	1,00	R\$ 77,66	R\$ 77,66
12.4.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3M - P/VIAS/ALIAS C/REFORÇO (BLIN)	UN	1,00	R\$ 16,97	R\$ 16,97
12.4.3	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO	UN	1,00	R\$ 93,41	R\$ 93,41
12.4.4	C2825	TUBO PVC SOLID. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	36,65	R\$ 27,87	R\$ 993,57
12.4.5	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	3,00	R\$ 248,48	R\$ 745,44
12.4.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (1 1/2")	M	14,57	R\$ 20,28	R\$ 295,44
12.4.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	53,59	R\$ 47,12	R\$ 2.525,70
12.4.8	C1903	PIA DE AÇO INOX (1,50X0,69m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 997,09	R\$ 1.994,18
12.4.9	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	R\$ 54,7	R\$ 54,7
12.4.10	C2832	FOSSE SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 5.110,41	R\$ 5.110,41
12.4.11	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 342,76	R\$ 2.056,56




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO BEZERRA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ, OBJETO DO CONVÊNIO CAAQUAMUTUR Nº 95291/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 10392487-83	DATA: 07/06/2024	BDI: 22,71%
CERTAME:	Concorrência SI-CPO05/2024	ORÇ. COM RESERVAÇÃO:	84,4%
DATA DO CERTAME:	13/02/2024	ORÇ. COM RESERVAÇÃO:	47,6%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ	ORÇ. COM RESERVAÇÃO:	47,6%

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO BEZERRA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ, OBJETO DO CONVÊNIO CAAQUAMUTUR Nº 95291/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 10392487-83	DATA: 07/06/2024	BDI: 22,71%
CERTAME:	Concorrência SI-CPO05/2024	ORÇ. COM RESERVAÇÃO:	84,4%
DATA DO CERTAME:	13/02/2024	ORÇ. COM RESERVAÇÃO:	47,6%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ	ORÇ. COM RESERVAÇÃO:	47,6%

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.5.17	C2453	UN	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL, 10A 250V	R\$ 7,00	R\$ 143,29
12.5.18	92023	UN	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBURR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	R\$ 53,11	R\$ 295,55
12.5.19	C1095	UN	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	R\$ 26,88	R\$ 26,88
12.5.20	C1033	UN	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	R\$ 23,09	R\$ 23,09
12.5.21	C1052	UN	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	R\$ 25,99	R\$ 25,99
12.5.22	C1769	UN	SEINFRA	LUVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	R\$ 2,76	R\$ 8,28
12.5.23	C4987	UN	SEINFRA	COQUE DE CONCRETO TUBO DE RESISTÊNCIA NOMINAL 20MPa COM TELA DE ARMAÇAMAMENTO EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 950,98	R\$ 950,98
12.6.24	C3781	UN	SEINFRA	MEDICAMENTO TRAFICADA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRANEA	R\$ 3.071,28	R\$ 3.071,28
12.5.25	C2095	M	SEINFRA	RASSO EM ALUMINARIA P/ TUBUL. AÇÕES DT 15 x 25mm (1/2" A 1")	R\$ 6,74	R\$ 1.948,80
12.5.26	C0325	UN	SEINFRA	ATERROAMENTO COMPLETO C/ CHASTE COPPERWELLD 24" X 3,0M	R\$ 397,43	R\$ 397,43
12.6				PISO E REVESTIMENTO		R\$ 104.840,37
12.6.1	C1611	M2	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	R\$ 52,85	R\$ 8.773,63
12.6.2	C2181	M2	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA EM RELEVAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	R\$ 33,29	R\$ 5.226,47
12.6.3	C3001	M2	SEINFRA	FABRICAÇÃO EM ALUMINUM REFINADA C/ ARG. PRE-TRACADA, TRACO 1:6	R\$ 108,76	R\$ 18.655,25
12.6.4	C2943	M2	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	R\$ 40,94	R\$ 3.013,18
12.6.5	C0776	M2	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR, TRACO 1:3, ESP = 5mm EM PAREDE	R\$ 8,00	R\$ 3.197,57
12.6.6	C3121	M2	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6	R\$ 36,62	R\$ 21.051,68
12.6.7	C4445	M2	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRE-TRACADA, TRACO 1:3 - ESP = 5mm P/ PELE - P/ PAREDE	R\$ 110,03	R\$ 15.732,65
12.6.8	C1123	M2	SEINFRA	PORCELANÁTICO (PAREDE/PISO)	R\$ 11,56	R\$ 3.500,14
12.6.9	C2294	M	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	R\$ 98,98	R\$ 984,90
12.6.10	C1969	M	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	R\$ 99,98	R\$ 1.598,07
12.6.11	C4070	M2	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CRIZA E 2cm	R\$ 504,78	R\$ 10.322,75
12.6.12	C0804	M2	SEINFRA	COBOCO ANTI-CHUVA 650x400cm C/ARG. CIMENTO E AREIA	R\$ 196,35	R\$ 13.995,55
12.6.13	89849	M	SINAPI	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X45CM AF. 02/2023	R\$ 7,82	R\$ 218,33
12.7				PINTURA		R\$ 22.327,09
12.7.1	88494	M2	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM ALGUMAS SUPERFÍCIES	R\$ 22,06	R\$ 3.982,16
12.7.2	88488	M2	SINAPI	PINTURA LATEXACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	R\$ 14,96	R\$ 2.483,51
12.7.3	C1208	M2	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAQUÊDES INTERNAS 2 DEMÃOIS COM MASSA DE PVA	R\$ 13,34	R\$ 1.782,66
12.7.4	C1615	M2	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS	R\$ 24,78	R\$ 2.979,68
12.7.5	C1207	M2	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOIS COM MASSA ACRÍLICA	R\$ 19,27	R\$ 4.598,01
12.7.6	C1614	M2	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOIS	R\$ 26,54	R\$ 6.332,71
12.7.7	C1279	M2	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	R\$ 52,25	R\$ 588,34
13				GUARDA-CORPOS		R\$ 194.071,38
13.1	98839	M	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 30X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2018. PS	R\$ 511,03	R\$ 511,03
13.2	00011026	KG	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO BITOLA GISS T4, E = 1,95 MM (15,60 KG/M²)	R\$ 9,90	R\$ 28.950,80



ITEM	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.3	98746	M	SINAPI	SOLDADO DE TUBO EM CHUVA/SERVO TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=167, AF. 06/2018	R\$ 72,83	R\$ 17.479,20
13.4	C1279	M2	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	R\$ 52,25	R\$ 27.598,00
14				QUADRA DE AREIA		R\$ 85.671,23
14.1				DRENAGEM		R\$ 12.521,24
14.1.1	102703	M	SINAPI	LIRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,60 MM), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA DE POLIÉSTER, TUBO 100% POLIPROPILENO	R\$ 171,79	R\$ 9.963,82
14.1.2	C4752	M2	SEINFRA	RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) CAIXA EM ALUMINUM (600X600X200) DE 1 TUBO O COELUM, 1 ASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	R\$ 12,36	R\$ 1.465,40
14.1.3	C0807	UN	SEINFRA	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESMALEADURA DN 100	R\$ 829,45	R\$ 829,45
14.1.4	89890	M	SINAPI	SANITÁRIO OUVENTILIAÇÃO. AF. 08/2022	R\$ 30,89	R\$ 262,57
14.2				ALAMBRADOS		R\$ 45.997,63
14.2.1	C0035	M2	SEINFRA	ALAMBRADO O7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	R\$ 336,47	R\$ 38.336,76
14.2.2	12171	M	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	R\$ 72,66	R\$ 1.307,88
14.2.3	C3436	M2	SEINFRA	ALAMBRADO COTELE DE NYLON FIO ESP=3MM E MALHA DE 15 X 5CM	R\$ 80,22	R\$ 6.350,99
14.3				OUTROS SERVIÇOS		R\$ 7.152,39
14.3.1	C1351	CJ	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,955 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	R\$ 2.695,44	R\$ 2.695,44
14.3.2	CPOP 04	M3	Composições Próprias	AREIA FINA ADQUIRIDA	R\$ 125,30	R\$ 4.456,92
15				PLAYGROUND INFANTIL E ACADEMIA		R\$ 185.096,42
15.1	C4833	M2	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA, PRENSADA, PIGMENTADA E ATÔMICA, 60X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	R\$ 283,31	R\$ 73.484,95
15.2	C1611	M2	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	R\$ 52,85	R\$ 27.810,43
15.3	C4851	M	SEINFRA	GERGAGUADI NYLONFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANUL E POSITIVO) NAS CORES PRETO, AZUL, AMARELO, VERDE, LARANJELO, BRANCO, VERDE FLUORESCENTE, CANTO 45° E 90°	R\$ 191,75	R\$ 13.710,13
15.4	C4555	M2	SEINFRA	PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	R\$ 629,11	R\$ 1.943,95
15.5	00042438	UN	SINAPI	(CHAPA GALVANIZADA #20) ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	R\$ 2.084,77	R\$ 2.084,77
15.6	00042428	UN	SINAPI	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	R\$ 2.264,50	R\$ 2.264,50
15.7	00042429	UN	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	R\$ 6.007,88	R\$ 6.007,88
	00042430	UN	SINAPI	PRESSAÇO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	R\$ 6.416,83	R\$ 6.416,83
	00042431	UN	SINAPI	EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	R\$ 3.946,54	R\$ 3.946,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ, OBJETO DO CONVÊNIO CAUAMUTUR Nº 65624/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-01.	DATA: 07/08/2024	IDR: 22,71%
CERTAME:	ConstruVasp - SICPROB/2024	ORÇ. COM DESPESAS:	84,44%
DATA DO CERTAME:	13/08/2024	ORÇ. COM DESPESAS:	85,69%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ	VALOR:	67,81%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSACÉ	VALOR:	67,81%

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ, OBJETO DO CONVÊNIO CAUAMUTUR Nº 65624/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-01.	DATA: 07/08/2024	IDR: 22,71%
CERTAME:	ConstruVasp - SICPROB/2024	ORÇ. COM DESPESAS:	84,44%
DATA DO CERTAME:	13/08/2024	ORÇ. COM DESPESAS:	86,69%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSACÉ	VALOR:	67,81%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSACÉ	VALOR:	67,81%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.10	00042432	UN	R\$ 2.417,71	R\$ 2.417,71
15.11	00042437	UN	R\$ 1.638,10	R\$ 1.638,10
15.12	00042433	UN	R\$ 4.775,49	R\$ 4.775,49
15.13	00042434	UN	R\$ 5.160,81	R\$ 5.160,81
15.14	00042435	UN	R\$ 2.573,40	R\$ 2.573,40
15.15	00042436	UN	R\$ 2.093,62	R\$ 2.093,62
15.16	00042440	UN	R\$ 1.232,38	R\$ 1.232,38
15.17	C0352	UN	R\$ 916,20	R\$ 916,20
15.18	C0926	UN	R\$ 1.151,49	R\$ 1.151,49
15.19	C3643	UN	R\$ 1.241,94	R\$ 1.241,94
15.20	C2987	UN	R\$ 881,41	R\$ 881,41
15.21	C3646	UN	R\$ 1.005,94	R\$ 1.005,94
15.22	C3000	UN	R\$ 1.224,41	R\$ 1.224,41
15.23	CPROP-04	M3	R\$ 125,30	R\$ 414,74
16	MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 57.108,71
16.1	C2789	M3	R\$ 10,36	R\$ 396,27
16.2	FUNDAÇÃO			R\$ 18.113,25
16.2.1	96617	M2	R\$ 21,65	R\$ 552,08
16.2.2	96546	KG	R\$ 13,24	R\$ 2.116,55
16.2.3	96532	M2	R\$ 238,87	R\$ 3.296,41
16.2.4	96558	M3	R\$ 659,36	R\$ 13.148,21
16.3	ESTRUTURA			R\$ 23.663,87
16.3.1	92431	M2	R\$ 63,31	R\$ 1.177,57
16.3.2	92762	KG	R\$ 11,18	R\$ 2.317,73
16.3.3	106869	M3	R\$ 951,63	R\$ 8.650,16
16.3.4	92800	KG	R\$ 10,21	R\$ 1.133,21

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16.3.5	92763	KG	R\$ 95,53	R\$ 893,21
16.3.6	92762	KG	R\$ 11,18	R\$ 694,33
16.3.7	103462	M3	R\$ 970,83	R\$ 5.623,56
16.3.8	92468	M2	R\$ 115,92	R\$ 2.782,08
16.4	PINTURA			R\$ 7.249,96
16.4.1	C1207	M2	R\$ 10,27	R\$ 1.001,16
16.4.2	C1614	M2	R\$ 26,54	R\$ 2.896,32
16.4.3	C3487	M2	R\$ 21,31	R\$ 2.301,48
16.5	REVESTIMENTOS			R\$ 6.687,36
16.5.1	C0776	M2	R\$ 8,60	R\$ 928,80
16.5.2	C3029	M2	R\$ 53,32	R\$ 5.758,56
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 22.175,67
17.1	C3219	M2	R\$ 16,37	R\$ 4.911,00
17.2	C4691	KM	R\$ 3,23	R\$ 2.745,50
17.3	102468	M	R\$ 1,79	R\$ 771,67
17.4	C3447	M2	R\$ 1,69	R\$ 13.739,70





PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SI-CP005/2024, cujo objeto versa sobre a **URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DO CONVÊNIO CAIXA/MTUR Nº 955241/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092487-83.**

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 5.0 – DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas da partícipe do certame susografado, a saber:

74 - CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.4846244/0001-65

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços, e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 5.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa **74 - CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.4846244/0001-65** **NÃO ATENDEU** ao disposto no instrumento convocatório, apresentando composição de BDI diferente do que recomenda o Acórdão do TCU 2.622/2013, modificando parcelas dos itens que compõem o BDI, deixando fora da faixa de percentuais mínimos e máximos indicada no referido Acórdão.

Recomenda-se, portanto, a **desclassificação** da proposta.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 02 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
VALDIR SANTIAGO DE MOURA
Data: 02/12/2024 09:19:34-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Valdir Santiago de Moura
Engenheiro Civil
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
CREA-CE: 354778