

PROPOSTA DE PREÇOS

Nova Russas – CE, 21 de Agosto de 2024

À
Câmara Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Nova Russas - CE



Ref.: Concorrência Eletrônica Nº SI-CP009/2024

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Concorrência Eletrônica Nº SI-CP009/2024, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO FRANCISCO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O CONVÊNIO DO ESTADO Nº136/2024**, pelo preço global de R\$ 913.210,20 (Novecentos e Treze Mil Duzentos e Dez reais e Vinte centavos), com prazo de execução de **150 (cento e cinquenta) dias**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** Corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	DATA: 22/06/2024	BDI: 26.00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE NOVA RUSSAS-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		R\$ 37.382,00	4,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 22.729,18	2,49
3	PINTURA DE LIGAÇÃO		R\$ 50.227,06	5,50
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ E=3,00CM		R\$ 237.687,75	26,03
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ E=3,00CM		R\$ 237.687,75	26,03
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA		R\$ 51.656,77	5,66
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA		R\$ 277.684,63	30,41
8	SINALIZAÇÃO		-R\$ 3.188,44	-0,36
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 1.363,50	0,15
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 152.613,80	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 760.596,40	
		VALOR TOTAL:	R\$ 913.210,20	



O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 913.210,20 (Novecentos e Treze Mil Duzentos e Dez reais e Vinte centavos)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	DATA:	22/08/2024	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERACAO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	HORA:	54,64%	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA:	PROPRIA	0,98%	0,98%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 37.382,00	
1.1	COM-95832408	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 296,88	R\$ 77,14	R\$ 373,82	R\$ 37.382,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 22.729,18	
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 59,87	R\$ 15,57	R\$ 75,44	R\$ 754,40	
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.509,30	R\$ 1,38	R\$ 0,36	R\$ 1,74	R\$ 16.546,18	
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 1,76	R\$ 0,46	R\$ 2,22	R\$ 633,30	
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 9,55	R\$ 2,48	R\$ 12,03	R\$ 3.431,80	
2.5	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 1,19	R\$ 0,31	R\$ 1,50	R\$ 1.363,50	
3		PINTURA DE LIGAÇÃO							R\$ 80.227,06	
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	19.018,00	R\$ 0,15	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 3.613,42	
3.2	I2568	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00		T	9,51	R\$ 3.571,69	R\$ 535,75	R\$ 4.107,44	R\$ 39.061,75	
3.3	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 303,00	SEINFRA	T	9,51	R\$ 630,24	R\$ 163,86	R\$ 794,10	R\$ 7.551,89	
4		CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ E=3,00CM							R\$ 237.687,75	
4.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 58,78	R\$ 15,28	R\$ 74,06	R\$ 21.127,10	
4.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00		T	38,80	R\$ 4.853,44	R\$ 726,02	R\$ 5.581,46	R\$ 216.560,65	
5		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ E=3,00CM							R\$ 237.687,75	
5.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	285,27	R\$ 58,78	R\$ 15,28	R\$ 74,06	R\$ 21.127,10	
5.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00		T	38,80	R\$ 4.853,44	R\$ 726,02	R\$ 5.581,46	R\$ 216.560,65	
6		TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA							R\$ 51.856,77	
6.1	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X) - DMT: 254,00	SEINFRA	T	77,60	R\$ 528,32	R\$ 137,36	R\$ 665,68	R\$ 51.856,77	
7		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA							R\$ 277.664,63	
7.1	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) - DMT: 151,00	SEINFRA	T	1.369,29	R\$ 160,94	R\$ 41,84	R\$ 202,78	R\$ 277.664,63	
8		SINALIZAÇÃO							-R\$ 3.188,44	
8.1	C3219	FAXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	116,43	-R\$ 7,15	-R\$ 1,80	-R\$ 9,01	-R\$ 1.049,03	
8.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	27,00	-R\$ 3,70	-R\$ 0,96	-R\$ 4,66	-R\$ 125,82	
8.3	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,60	-R\$ 443,91	-R\$ 115,42	-R\$ 559,33	-R\$ 2.013,59	
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 1.363,50	
9.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	909,00	R\$ 1,19	R\$ 0,31	R\$ 1,50	R\$ 1.363,50	
									VALOR BDI TOTAL:	R\$ 152.613,80
									VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 760.596,40
									VALOR TOTAL:	R\$ 913.210,20

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 913.210,20 (Novecentos e Treze Mil Duzentos e Dez reais e Vinte centavos)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	DATA: 22/08/2024	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE NOVA RUSSAS-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 37.382,00	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 9.345,50	R\$ 7.476,40	R\$ 7.476,40	R\$ 7.476,40	R\$ 5.607,30	R\$ 37.382,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.729,18	29,00%	22,00%	25,00%	24,00%		100,00%
			R\$ 6.591,46	R\$ 5.000,42	R\$ 5.682,30	R\$ 5.455,00		R\$ 22.729,18
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 50.227,06	26,00%	25,00%	25,00%	24,00%		100,00%
			R\$ 13.059,04	R\$ 12.556,77	R\$ 12.556,77	R\$ 12.054,48		R\$ 50.227,06
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO EM CBUQ E=3,00CM	R\$ 237.687,75	26,00%	25,00%	25,00%	24,00%		100,00%
			R\$ 61.798,82	R\$ 59.421,94	R\$ 59.421,94	R\$ 57.045,05		R\$ 237.687,75
5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ E=3,00CM	R\$ 237.687,75	26,00%	25,00%	25,00%	24,00%		100,00%
			R\$ 61.798,82	R\$ 59.421,94	R\$ 59.421,94	R\$ 57.045,05		R\$ 237.687,75
6	TRANSPORTE DO CAP DA REFINARIA ATÉ A USINA	R\$ 51.656,77	27,00%	25,00%	25,00%	23,00%		100,00%
			R\$ 13.947,33	R\$ 12.914,19	R\$ 12.914,19	R\$ 11.881,06		R\$ 51.656,77
7	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$ 277.664,63	26,00%	25,00%	25,00%	24,00%		100,00%
			R\$ 72.192,80	R\$ 69.416,16	R\$ 69.416,16	R\$ 66.639,51		R\$ 277.664,63
8	SINALIZAÇÃO	-R\$ 3.188,44					100,00%	100,00%
								-R\$ 3.188,44
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.363,50					100,00%	100,00%
							R\$ 1.363,50	R\$ 1.363,50
R\$ 913.210,20			R\$ 238.733,77	R\$ 226.207,82	R\$ 226.889,70	R\$ 217.596,55	R\$ 3.782,36	R\$ 913.210,20
			R\$ 238.733,77	R\$ 464.941,59	R\$ 691.831,29	R\$ 909.427,84	R\$ 913.210,20	




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	DATA: 22/08/2024	BDI: 26,00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA DE NOVA RUSSAS-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COM-95832406 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01999997	R\$ 6.171,03	R\$ 123,42
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00999998	R\$ 17.326,01	R\$ 173,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 296,68
VALOR:						R\$ 296,68



I2568 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C (T)

Mão cadastrado	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2568	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C		T	1,00000000	R\$ 3.571,69	R\$ 3.571,69
TOTAL Mão cadastrado:						R\$ 3.571,69
VALOR:						R\$ 3.571,69

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70

Mão cadastrado	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70			1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
TOTAL Mão cadastrado:						R\$ 4.853,44
VALOR:						R\$ 4.853,44

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

Mão cadastrado	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70		T	1,00000000	R\$ 4.853,44	R\$ 4.853,44
TOTAL Mão cadastrado:						R\$ 4.853,44
VALOR:						R\$ 4.853,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	DATA: 22/08/2024	BDI: 26,00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	87,45%
CLIENTE:	PREFEITURA DE NOVA RUSSAS-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COM-95832406 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,01999997	R\$ 6.171,03	R\$ 123,42
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00999998	R\$ 17.326,01	R\$ 173,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 296,68
VALOR:						R\$ 296,68

2.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	-R\$ 29,0400	-R\$ 4,9368
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	-R\$ 70,0200	-R\$ 70,0200
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	-R\$ 37,4000	-R\$ 6,3580
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	-R\$ 40,4200	-R\$ 60,6300
TOTAL Material:						-R\$ 141,9448

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 200,3400

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 118,0500	R\$ 1,4756
TOTAL Serviço:						R\$ 1,4756
VALOR:						R\$ 59,87

2.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4800	R\$ 1,3860
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3860
VALOR:						R\$ 1,38

2.3. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)


Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 51,5900	R\$ 0,5365
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 80,3300	R\$ 0,8364
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,3729

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02060000	R\$ 18,4800	R\$ 0,3800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,3800
VALOR:						R\$ 1,76

2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 51,5900	R\$ 9,5545
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,5545
VALOR:						R\$ 9,56

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	DATA: 22/08/2024	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	SÉMPRA	625 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE NOVA RUSSAS-CE	PRÓPRIA	PROBIA
		HORA	MES
		84,64%	47,82%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
	TOTAL	2,91

	Benefícios	
S+G	Seguros/Garantias	0,30
L	Lucro	2,32
	TOTAL	2,62

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	8,15

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefícios	
S+G	Seguros/Garantias	0,32
L	Lucro	7,12
	TOTAL	7,44

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	DATA: 22/08/2024	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		HORA: 84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA DE NOVA RUSSAS-CE		MES: 47,48%
		PRÓPRIA:	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48