

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas - CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUV-CP002/2024

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUV-CP002/2024** cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC)**, pelo preço global de **RS 1.276.809,59 (Um Milhão Duzentos e Setenta e Seis Mil Oitocentos e Nove reais e Cinquenta e Nove centavos)**, com prazo de execução de **06 (Seis) meses**.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como, todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a). **Emanuelle Queiroz Vieira**, portador (a) da carteira de Identidade nº. 2005010099362 SSPDS - CE e CPF nº 026.202.073-47, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos contados a partir de data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

EMANUELLE
QUEIROZ
VIEIRA:02620207
347
Assinado de forma digital por EMANUELLE QUEIROZ VIEIRA:02620207347
Dados: 2024.11.28 16:24:19 -03'00'

EMANUELLE QUEIROZ VIEIRA
CPF nº 0026.202.073-47
SÓCIA ADMINISTRADORA

Boa Viagem – CE, 28 de novembro de 2024


THIAGO AMARO
MORAIS:022112
33341
Assinado de forma digital por THIAGO AMARO MORAIS:0221123341
Dados: 2024.11.28 16:24:30 -03'00'

THIAGO AMARO MORAIS
CPF nº 022.112.333-41
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 2116032849



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	DATA:	29/11/2024
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	BOL:	25.039
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO 84,64% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SINAPI:	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,36% 47,67%
		Composições Próprias:	0,00% 0,00%

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 25.471,00	R\$ 36.848,00
1.1	COM-17801499	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 294,71	R\$ 368,48	R\$ 29.471,00	R\$ 36.848,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 54.362,84	R\$ 68.344,88
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 261,57	R\$ 327,04	R\$ 3.138,84	R\$ 3.924,48
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	440,00	R\$ 91,66	R\$ 114,60	R\$ 40.330,40	R\$ 50.424,00
2.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	220,00	R\$ 50,88	R\$ 63,62	R\$ 11.193,60	R\$ 13.996,40
3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 42.568,00	R\$ 83.236,00
3.1	101241	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA- 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	1.950,00	R\$ 17,23	R\$ 21,54	R\$ 33.598,50	R\$ 42.003,00
3.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P N	SEINFRA	M3	1.950,00	R\$ 4,51	R\$ 5,76	R\$ 8.989,50	R\$ 11.232,00
4		CAMPO DE FUTEBOL, COM GRAMA SINTÉTICA						R\$ 376.337,88	R\$ 471.164,11
4.1		FUNDAÇÃO						R\$ 7.328,06	R\$ 9.156,72
4.1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	26,00	R\$ 58,02	R\$ 72,54	R\$ 1.508,52	R\$ 1.886,04
4.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	104,00	R\$ 0,65	R\$ 0,81	R\$ 67,60	R\$ 84,24
4.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	62,40	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 2.013,65	R\$ 2.517,84
4.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	43,70	R\$ 85,43	R\$ 106,81	R\$ 3.730,29	R\$ 4.667,60
4.2		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 240.982,36	R\$ 300.925,85
4.2.1	100576	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.450,00	R\$ 2,58	R\$ 3,23	R\$ 3.741,00	R\$ 4.683,50
4.2.2	C001ME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESURA DE 10CM	Composições Próprias	M3	140,00	R\$ 130,01	R\$ 162,55	R\$ 18.201,40	R\$ 22.757,00
4.2.3	C002ME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESURA DE 5 CM	Composições Próprias	M3	70,00	R\$ 150,73	R\$ 188,46	R\$ 10.551,10	R\$ 13.192,20
4.2.4	C003ME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESURA DE 5 CM	Composições Próprias	M3	70,00	R\$ 150,73	R\$ 188,46	R\$ 10.551,10	R\$ 13.192,20
4.2.5	C004ME	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	Composições Próprias	M2	1.400,00	R\$ 138,45	R\$ 173,10	R\$ 193.330,00	R\$ 242.340,00
4.2.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	50,01	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 1.613,62	R\$ 2.017,90
4.2.7	C008ME	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM	Composições Próprias	M2	50,01	R\$ 43,87	R\$ 54,85	R\$ 2.193,94	R\$ 2.743,05
4.3		ESTRUTURA						R\$ 26.367,22	R\$ 32.967,09
4.3.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA	SINAPI	M2	79,30	R\$ 87,98	R\$ 110,00	R\$ 6.976,81	R\$ 8.723,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE (NOVO PAC), TIPO A	DATA:	29/11/2024
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE (NOVO PAC), TIPO A	B.O.I.:	25,03%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA:	038.1 COM DESONERAÇÃO 81,44% 47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SINAPI:	2024/02 COM DESONERAÇÃO 81,36% 47,67%
		Composição Própria:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.1	96542	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024							
4.3.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	122,00	R\$ 17,92	R\$ 22,41	R\$ 2.186,24	R\$ 2.734,02
4.3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	276,00	R\$ 14,43	R\$ 18,04	R\$ 3.982,68	R\$ 4.979,04
4.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONOAMENTO OU VIGA BALDRAME, F50K 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	5,95	R\$ 631,73	R\$ 789,85	R\$ 3.758,79	R\$ 4.659,61
4.3.5	C007ME	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	Composições Próprias	M	58,00	R\$ 163,15	R\$ 203,99	R\$ 9.462,70	R\$ 11.831,42
4.4	ALVENARIA E FECHAMENTO							R\$ 71.967,76	R\$ 88.580,61
4.4.1	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	79,00	R\$ 59,02	R\$ 73,79	R\$ 4.962,58	R\$ 5.629,41
4.4.2	102363	ALAMBRADO PARA CUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	438,45	R\$ 151,50	R\$ 189,42	R\$ 66.425,18	R\$ 83.051,20
4.5	REVESTIMENTO							R\$ 6.767,14	R\$ 8.460,90
4.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	158,00	R\$ 4,38	R\$ 5,48	R\$ 692,64	R\$ 865,84
4.5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	158,00	R\$ 38,45	R\$ 48,07	R\$ 6.075,10	R\$ 7.595,06
4.6	PINTURA							R\$ 21.375,05	R\$ 26.351,32
4.6.1	104642	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	158,00	R\$ 8,61	R\$ 10,77	R\$ 1.360,38	R\$ 1.701,86
4.6.2	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	876,90	R\$ 22,48	R\$ 28,11	R\$ 19.712,71	R\$ 24.649,66
4.7	EQUIPAMENTOS							R\$ 3.537,25	R\$ 4.422,62
4.7.1	C005ME	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVESSEIS OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4". PINTURA EM PRIER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 3.537,25	R\$ 4.422,62	R\$ 3.537,25	R\$ 4.422,62
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE							R\$ 138.345,73	R\$ 167.244,45
	FUNDAÇÃO							R\$ 3.265,69	R\$ 4.075,71
5.1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RÁDIER. AF_06/2021	SINAPI	M3	10,50	R\$ 58,02	R\$ 72,54	R\$ 608,21	R\$ 761,67
5.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	30,00	R\$ 0,85	R\$ 0,81	R\$ 18,50	R\$ 24,30
5.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	18,00	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 586,86	R\$ 726,30
5.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14X19X35 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	24,00	R\$ 85,43	R\$ 106,81	R\$ 2.056,02	R\$ 2.563,44
5.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 132.577,50	R\$ 169.402,91




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	DATA:	29/11/2024	BDI:	23,03%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	FONTE:	VERSAO	36%	MESES
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	+7,40%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SINAPI:	2024-02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	+7,67%
		Composições Próprias:	PROPRIA	0,62%	-0,00%

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	221,00	R\$ 2,58	R\$ 3,23	R\$ 570,18	R\$ 713,83
5.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	221,00	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 7 121,67	R\$ 8 917,35
5.2.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M2	221,00	R\$ 80,45	R\$ 100,59	R\$ 17 779,45	R\$ 22 230,39
5.2.4	COT-010ME	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 107.096,60	R\$ 127.541,34	R\$ 107.096,60	R\$ 127.541,34
5.3	EQUIPAMENTOS							R\$ 3.011,94	R\$ 3.765,83
5.3.1	C006ME	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM ARCÓS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 3.011,94	R\$ 3.765,83	R\$ 3.011,94	R\$ 3.765,83
6	PARQUINHO INFANTIL							R\$ 108.732,83	R\$ 133.457,02
6.1	FUNDAÇÃO							R\$ 2.716,53	R\$ 3.396,43
6.1.1	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF. 09/2021	SINAPI	M3	8,75	R\$ 58,02	R\$ 72,54	R\$ 507,68	R\$ 534,73
6.1.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF. 09/2021	SINAPI	M2	25,00	R\$ 0,65	R\$ 0,81	R\$ 16,25	R\$ 20,25
6.1.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	15,00	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 484,05	R\$ 605,25
6.1.4	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF. 10/2022	SINAPI	M2	20,00	R\$ 85,43	R\$ 106,81	R\$ 1.708,60	R\$ 2.136,20
6.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 64.036,04	R\$ 80.067,53
6.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	142,84	R\$ 2,58	R\$ 3,23	R\$ 366,53	R\$ 461,37
6.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	142,84	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 4.609,45	R\$ 5.763,59
6.2.3	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	142,84	R\$ 53,14	R\$ 66,44	R\$ 7.590,52	R\$ 9.490,29
6.2.4	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF. 09/2020	SINAPI	M2	142,84	R\$ 360,33	R\$ 450,52	R\$ 51.489,54	R\$ 64.352,28
6.3	EQUIPAMENTOS							R\$ 41.979,21	R\$ 49.993,06
6.3.1	COT-001ME	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FCSCC, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 4.678,03	R\$ 5.571,07	R\$ 9.356,06	R\$ 11.142,14
6.3.2	COT-002ME	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FCSCC, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.954,55	R\$ 3.518,57	R\$ 2.954,55	R\$ 3.518,57
6.3.3	COT-003ME	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FCSCC, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPAS DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MAR NHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 19.696,99	R\$ 23.457,15	R\$ 19.696,99	R\$ 23.457,15
6.3.4	COT-006ME	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FCSCC, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR -	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.215,91	R\$ 2.638,93	R\$ 2.215,91	R\$ 2.638,93



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	DATA:	29/11/2024
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	BDI:	25,03%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SINAPI:	202402 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		Composições Próprias:	PROPRIA 0,00% 0,00%

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.4	COT-006ME	FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09							
6.3.5	COT-004ME	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 1.169,51	R\$ 1.392,77	R\$ 7.017,06	R\$ 8.356,62
6.3.6	COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 738,64	R\$ 879,65	R\$ 738,64	R\$ 879,65
7	PISTA DE CAMINHADA							R\$ 106.022,43	R\$ 132.667,93
7.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 70.758,65	R\$ 88.451,18
7.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	613,52	R\$ 2,58	R\$ 3,23	R\$ 1.582,89	R\$ 1.981,67
7.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	613,52	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 19.796,29	R\$ 24.755,53
7.1.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 3 CM, ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M2	613,52	R\$ 80,45	R\$ 100,59	R\$ 49.357,68	R\$ 61.713,98
7.2	PINTURA							R\$ 36.283,68	R\$ 44.116,75
7.2.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	SINAPI	M2	613,52	R\$ 54,24	R\$ 67,82	R\$ 33.277,32	R\$ 41.608,93
7.2.2	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	SINAPI	M	204,72	R\$ 9,80	R\$ 12,25	R\$ 2.006,28	R\$ 2.507,82
8	IMPLANTAÇÃO GERAL							R\$ 172.332,24	R\$ 213.948,20
8.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 27.406,21	R\$ 34.267,46
8.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	214,22	R\$ 2,58	R\$ 3,23	R\$ 552,69	R\$ 691,93
8.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	214,22	R\$ 32,27	R\$ 40,35	R\$ 6.912,68	R\$ 8.643,78
8.1.3	C008ME	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 3 CM	Composições Próprias	M2	214,22	R\$ 43,87	R\$ 54,85	R\$ 9.397,83	R\$ 11.749,97
8.1.4	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X3,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	SINAPI	M	167,30	R\$ 35,56	R\$ 44,46	R\$ 5.946,19	R\$ 7.438,16
8.1.5	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	SINAPI	M2	291,85	R\$ 15,74	R\$ 19,68	R\$ 4.593,72	R\$ 5.743,61
	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							R\$ 44.245,62	R\$ 53.138,76
8.2.1	COT-004ME	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 1.169,51	R\$ 1.392,77	R\$ 4.678,04	R\$ 5.571,08
8.2.2	COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	16,00	R\$ 738,64	R\$ 879,65	R\$ 11.816,24	R\$ 14.074,40
8.2.3	COT-007ME	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M E 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 2.708,34	R\$ 3.225,36	R\$ 10.833,36	R\$ 12.901,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EQV EMPRESARIOS	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE (NOVO PAC), TIPO A	DATA:	29/11/2024	BDI:	25,03%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE (NOVO PAC), TIPO A	FONTE:	VERBA	PRECA	MBA
	LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CE/AF	SENPA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SINAPI:	202402 COM DESONERAÇÃO	84,08%	47,87%
			PROPRIA	0,00%	0,00%	

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2.4	COT-009ME	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 4.678,03	R\$ 5.571,07	R\$ 9.356,06	R\$ 11.142,14
8.2.5	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUSA, ANGIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF. 11/2021	SINAPI	M2	11,75	R\$ 200,50	R\$ 250,69	R\$ 2.355,68	R\$ 2.945,61
8.2.6	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 35/2018	SINAPI	UN	40,00	R\$ 67,94	R\$ 84,95	R\$ 2.717,60	R\$ 3.398,00
8.2.7	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	SINAPI	UN	20,00	R\$ 96,26	R\$ 120,35	R\$ 1.925,20	R\$ 2.407,00
8.2.8	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	SINAPI	UN	3,00	R\$ 186,38	R\$ 233,03	R\$ 566,14	R\$ 699,09
8.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 66.167,93	R\$ 70.262,22
8.3.1	C011ME	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 24,20	R\$ 30,26	R\$ 145,20	R\$ 181,56
8.3.2	C012ME	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	70,00	R\$ 8,06	R\$ 10,08	R\$ 564,20	R\$ 705,60
8.3.3	C013ME	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	180,00	R\$ 11,49	R\$ 14,37	R\$ 2.068,20	R\$ 2.586,60
8.3.4	C014ME	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	120,00	R\$ 26,59	R\$ 33,25	R\$ 3.190,80	R\$ 3.990,00
8.3.5	C015ME	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	14,00	R\$ 19,05	R\$ 23,82	R\$ 266,70	R\$ 333,48
8.3.6	C016ME	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	165,00	R\$ 4,05	R\$ 5,06	R\$ 668,25	R\$ 834,90
8.3.7	C017ME	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	700,00	R\$ 5,92	R\$ 7,40	R\$ 4.144,00	R\$ 5.180,00
8.3.8	C018ME	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	340,00	R\$ 6,31	R\$ 10,39	R\$ 2.325,40	R\$ 3.532,60
8.3.9	C019ME	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	870,00	R\$ 13,22	R\$ 16,53	R\$ 11.501,40	R\$ 14.281,10
8.3.10	C020ME	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	20,00	R\$ 20,71	R\$ 25,89	R\$ 414,20	R\$ 517,80
8.3.11	C021ME	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 31,54	R\$ 39,43	R\$ 157,70	R\$ 197,15
8.3.12	C022ME	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 29,55	R\$ 36,95	R\$ 236,40	R\$ 295,60
8.3.13	C023ME	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 41,88	R\$ 52,36	R\$ 63,76	R\$ 104,72
8.3.14	C024ME	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 3.618,93	R\$ 4.524,75	R\$ 3.618,93	R\$ 4.524,75
8.3.15	C025ME	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 365,98	R\$ 457,58	R\$ 365,98	R\$ 457,58
8.3.16	C026ME	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	4,00	R\$ 9,40	R\$ 11,75	R\$ 37,60	R\$ 47,00
8.3.17	C027ME	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 10,54	R\$ 13,18	R\$ 10,54	R\$ 13,18
8.3.18	C028ME	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 57,07	R\$ 71,35	R\$ 57,07	R\$ 71,35



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	DATA:	29/11/2024	BDI:	25,03%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. (NOVO PAC), TIPO A	FONTE:	VERSAO	ICMS	MES
	LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,94%	+7,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SINAPI:	202402 COM DESONERAÇÃO	86,06%	+7,67%
			Composição Própria	PROPRIA	0,00%	0,00%

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.3.19	C029ME	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	4,00	R\$ 82,80	R\$ 103,52	R\$ 331,20	R\$ 414,08
8.3.20	C030ME	CORDOALHA DE COBRE NU 50 M/M², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	15,00	R\$ 74,62	R\$ 93,30	R\$ 1.119,30	R\$ 1.359,50
8.3.21	C031ME	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	5,00	R\$ 120,47	R\$ 150,62	R\$ 602,55	R\$ 753,10
8.3.22	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 47,91	R\$ 59,90	R\$ 236,55	R\$ 299,50
8.3.23	C032ME	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 28,95	R\$ 36,20	R\$ 231,60	R\$ 289,60
8.3.24	C033ME	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	13,00	R\$ 94,48	R\$ 118,13	R\$ 1.226,24	R\$ 1.535,69
8.3.25	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	17,00	R\$ 142,11	R\$ 177,68	R\$ 2.415,87	R\$ 3.020,56
8.3.26	C034ME	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	6,00	R\$ 2.246,70	R\$ 2.809,05	R\$ 13.490,20	R\$ 16.854,30
8.3.27	C035ME	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 3.091,63	R\$ 3.865,46	R\$ 6.183,26	R\$ 7.730,92
8.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 1.706,83	R\$ 2.137,81
8.4.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 20,75	R\$ 25,94	R\$ 622,50	R\$ 778,20
8.4.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 28,23	R\$ 35,30	R\$ 846,90	R\$ 1.059,00
8.4.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 8,27	R\$ 10,34	R\$ 24,81	R\$ 31,02
8.4.4	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,79	R\$ 17,24	R\$ 41,37	R\$ 51,72
8.4.5	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,15	R\$ 12,69	R\$ 10,15	R\$ 12,69
8.4.6	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,03	R\$ 21,29	R\$ 17,03	R\$ 21,29
8.4.7	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,57	R\$ 10,72	R\$ 17,14	R\$ 21,44
8.4.8	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 43,31	R\$ 54,15	R\$ 126,93	R\$ 162,45
8.5	DRENAGEM							R\$ 27.305,18	R\$ 34.768,96
8.5.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	M	48,00	R\$ 40,95	R\$ 51,20	R\$ 1.965,60	R\$ 2.457,60
8.5.2	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 65,56	R\$ 81,97	R\$ 524,48	R\$ 655,76
8.5.3	C009ME	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	Composições Próprias	M2	2,00	R\$ 720,15	R\$ 900,40	R\$ 1.440,30	R\$ 1.800,80
8.5.4	C010ME	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	Composições Próprias	M2	360,00	R\$ 66,33	R\$ 82,93	R\$ 23.878,80	R\$ 29.854,80
8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 15.475,60	R\$ 19.383,00
8.6.1	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, (CARGA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	SINAPI	M3	450,00	R\$ 8,19	R\$ 10,24	R\$ 3.685,50	R\$ 4.608,00




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE (NOVO PAC), TIPO A	DATA:	29/11/2024	BDI:	25,03%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE (NOVO PAC), TIPO A	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	FCRA:	47,40%
	LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SINAPI:	202402 COM DESONERAÇÃO	CCM ED:	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	Propriedade:	PRÓPRIA	CCM ED:	1,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.6.1	100984	(UNIDADE: M3), AF_07/2020							
8.6.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.500,00	R\$ 1,70	R\$ 2,13	R\$ 7.650,00	R\$ 9.585,00
8.6.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.000,00	R\$ 1,38	R\$ 1,73	R\$ 4.140,00	R\$ 5.190,00
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 246.611,64
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.229.997,96
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.276.609,59

Um Milhão Duzentos e Setenta e Seis Mil Oitocentos e Nove reais e Cinquenta e Nove centavos.

RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, (NOVO PAC), TIPO A	DATA : 29/11/2024																
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, (NOVO PAC), TIPO A	BDI : 25,03%																
	LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS - CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORNIT.</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SII/API</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,05%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Prorrias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORNIT.	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SII/API	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%	Composições Prorrias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORNIT.	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SII/API	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%																
Composições Prorrias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 36.848,00	2,89%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.344,88	5,35%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 53.235,00	4,17%
4	CAMPO DE FUTEBOL, COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 471.164,11	36,90%
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 157.244,45	13,10%
6	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 133.457,02	10,45%
7	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 132.567,93	10,38%
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 213.948,20	16,76%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 246.811,64 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.029.997,55

VALOR TOTAL: R\$ 1.276.809,19

Um Milhão Duzentos e Setenta e Seis Mil Oitocentos e Nove reais e Cinquenta e Nove centavos



Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE TODOS



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº JUV-CP002/2024**, cujo objeto versa sobre a **CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -CE NOVO PAC) TIPO A.**

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7.0 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas da participe do certame susografado, a saber:

40. EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ: 37.278.872/0001-26);

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços, e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa **40. EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ: 37.278.872/0001-26)**, **NÃO ATENDEU** ao disposto no instrumento convocatório, mesmo apresentando todos as peças orçamentárias exigidas. Empresa apresentou o cronograma incompleto.

Recomenda-se, portanto, a **desclassificação** da proposta.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 27 de dezembro 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ENIO JEAN PORFÍRIO FARIAS
Data: 27/12/2024 11:19:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Énio Jean Porfírio Farias
Engenheiro Civil
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
CREA-CE: 337862



Rua Padre Francisco Rosa, 1368
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
33 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas