



MARCO/CE, 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

CARTA PROPOSTA

A divisão de compras da Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS/CE

Ref. **CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE (NOVO PAC).**



Prezados (as) Senhores (as), A Empresa JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sob o CNPJ N° 39.955.838/0001-74, apresenta a proposta com o valor global de R\$ 1.471.437,01 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil quatrocentos e trinta e sete reais e um centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª o (a) S.r. (a). **JULIO RODRIGUES ALMEIDA**, Carteira de Identidade nº. 20077861080 SSP CE e CPF nº 061.302.513-00 como representante legal desta empresa.

- Declaramos que no valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem com o despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos diretos e indiretamente relacionados como objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
- Declaramos, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento da conduta vigente na data de entrega das propostas.
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a iniciar os serviços no prazo máximo de **05(cinco)** dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.
- a proposta apresentada para participar do objeto, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **150 (cento e cinquenta)** dias, contado a partir desta data.
- Prazo de Execução: **6 meses**

J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA:39955838000174
Assinado digitalmente por J R A
CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS
LTDA:39955838000174
Data: 2024.11.28 16:44:07-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.3.0

Júlio Rodrigues Almeida

Sócio - Administrador

CPF: 061.302.513-00



MARCO/CE, 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

CARTA PROPOSTA

A divisão de compras da Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS/CE

Ref. CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC).

Prezados (as) Senhores (as), A Empresa JIRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sob o CNPJ Nº 39.955.838/0001-74, apresenta a proposta com o valor global de R\$ 1.471.437,01 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil quatrocentos e trinta e sete reais e um centavo).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para essa fim o(a) Sr.(a) (a) S.r. (a). JULIO RODRIGUES ALMEIDA, Carteira de Identidade nº. 20077861080 SSP CE e CPF nº 061.302.513-00 como representante legal desta empresa.

- Declaramos que no valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como o despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos diretos e indiretamente relacionados como objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
- Declaramos, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento da conduta vigente na data de entrega das propostas.
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a iniciar os serviços no prazo máximo de 05(cinco) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.
- a proposta apresentada para participar do objeto, foi elaborada de maneira independente pelo licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida concorrência por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 150 (cento e cinquenta) dias, contado a partir desta data.
- Prazo de Execução: 6 meses

JIRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EMPREENDIMENTOS
LTDA 39.955.838/0001-74
CNPJ Nº 39.955.838/0001-74
RUA DAS INDÚSTRIAS, 23 - 16.440-000
NOVA RUSSAS - CEARÁ - CEP: 22013-0

Júlio Rodrigues Almeida
Sócio - Administrador
CPF: 061.302.513-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
VALORES EM R\$									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ADM-0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 39.471,00
2	SER-0001	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 39.471,00
2.1	1001	RECONHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAMPA GALVANIZADA E ESTRUCTURA DE MADEIRA AF. 09/2022 PS	M2	12,00	R\$ 324,32	R\$ 3.891,84	R\$ 324,32	R\$ 3.891,84	R\$ 3.891,84
2.2	1002	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 06/2008	M2	440,00	R\$ 102,28	R\$ 44.999,20	R\$ 102,28	R\$ 44.999,20	R\$ 44.999,20
2.3	1003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GALPÃO DE 70x100m COM CORDÃO PORTANTE TUBO 1/2" X 10' - 2 UNIDADES AF. 10/2018	M	220,00	R\$ 63,91	R\$ 14.060,20	R\$ 63,91	R\$ 14.060,20	R\$ 14.060,20
3	MOP-0001	MOVIMENTO DE TERRA	%	100,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 39.471,00
3.1	1001	REMOÇÃO DE TERRA PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA DESCAIXATE E ESTRUCTURA DE MADEIRA AF. 09/2022 PS	M3	1.800,00	R\$ 18,33	R\$ 32.994,00	R\$ 18,33	R\$ 32.994,00	R\$ 32.994,00
3.2	1002	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 30% P.N.	M3	1.800,00	R\$ 1,21	R\$ 2.178,00	R\$ 1,21	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00
4	CAU-0001	CAUPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	%	100,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 39.471,00
4.1	1001	EDIFICAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA FADIER AF. 06/2021	M3	28,00	R\$ 14,82	R\$ 414,96	R\$ 14,82	R\$ 414,96	R\$ 414,96
4.1.1	1001.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EDIFICAÇÃO DE FUNDAMENTO DE CONCRETO AF. 06/2021	M2	104,00	R\$ 0,16	R\$ 16,64	R\$ 0,16	R\$ 16,64	R\$ 16,64
4.1.2	1001.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EDIFICAÇÃO DE FUNDAMENTO DE CONCRETO AF. 06/2021	M2	104,00	R\$ 0,16	R\$ 16,64	R\$ 0,16	R\$ 16,64	R\$ 16,64
4.1.3	1001.3	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PROD. LAMES SOBRE SOLO OU AF. 06/2021	M2	62,40	R\$ 34,88	R\$ 2.178,00	R\$ 34,88	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00
4.1.4	1001.4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CIMENTO PORTLAND AF. 06/2021	M2	43,70	R\$ 83,57	R\$ 3.652,00	R\$ 83,57	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00
4.2	1002	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 394,71	R\$ 39.471,00	R\$ 39.471,00
4.2.1	1002.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AROLADO AF. 10/2018	M2	1.400,00	R\$ 2,96	R\$ 4.144,00	R\$ 2,96	R\$ 4.144,00	R\$ 4.144,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PREÇO TOTAL
4.2.2	001-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	143,00	M2	R\$ 180,00	R\$ 25.740,00	R\$ 180,00	R\$ 25.740,00	R\$ 25.740,00
4.2.3	002-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	70,00	M2	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
4.2.4	003-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	70,00	M2	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
4.2.5	004-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1.400,00	M2	R\$ 12,00	R\$ 16.800,00	R\$ 12,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
4.2.6	005-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	85,01	M2	R\$ 8,70	R\$ 739,59	R\$ 8,70	R\$ 739,59	R\$ 739,59
4.2.7	006-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	50,01	M2	R\$ 12,40	R\$ 620,12	R\$ 12,40	R\$ 620,12	R\$ 620,12
4.3	007-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	79,30	M2	R\$ 92,70	R\$ 7.351,21	R\$ 92,70	R\$ 7.351,21	R\$ 7.351,21
4.3.1	008-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	122,00	M2	R\$ 19,70	R\$ 2.403,40	R\$ 19,70	R\$ 2.403,40	R\$ 2.403,40
4.3.2	009-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	278,00	M2	R\$ 15,74	R\$ 4.370,18	R\$ 15,74	R\$ 4.370,18	R\$ 4.370,18
4.3.3	010-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	5,95	M2	R\$ 603,05	R\$ 3.578,15	R\$ 603,05	R\$ 3.578,15	R\$ 3.578,15
4.3.4	011-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	58,00	M2	R\$ 87,21	R\$ 5.058,18	R\$ 87,21	R\$ 5.058,18	R\$ 5.058,18
4.4	012-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	79,00	M2	R\$ 12,71	R\$ 1.004,19	R\$ 12,71	R\$ 1.004,19	R\$ 1.004,19
4.4.1	013-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	438,45	M2	R\$ 187,15	R\$ 81.870,08	R\$ 187,15	R\$ 81.870,08	R\$ 81.870,08
4.4.2	014-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	168,00	M2	R\$ 1,40	R\$ 235,20	R\$ 1,40	R\$ 235,20	R\$ 235,20
4.5	015-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	168,00	M2	R\$ 1,40	R\$ 235,20	R\$ 1,40	R\$ 235,20	R\$ 235,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PREÇO TOTAL
4.6	016-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	158,00	M2	R\$ 11,50	R\$ 1.807,00	R\$ 11,50	R\$ 1.807,00	R\$ 1.807,00
4.6.1	017-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	878,80	M2	R\$ 23,12	R\$ 20.318,56	R\$ 23,12	R\$ 20.318,56	R\$ 20.318,56
4.6.2	018-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	878,80	M2	R\$ 23,12	R\$ 20.318,56	R\$ 23,12	R\$ 20.318,56	R\$ 20.318,56
4.7	019-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
4.7.1	020-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5	021-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.1	022-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.1.1	023-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.1.2	024-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.1.3	025-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.1.4	026-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.2	027-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.2.1	028-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.2.2	029-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70
5.2.3	030-E	LAJE DE CONCRETO COM ARMADURA EM CIMA DE LAJE DE CONCRETO	1,00	UNO	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70	R\$ 4.370,70



1

1



1

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

FRANCISCO
ANDRÉ MACHADO
DE SOUSA



RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA :	BDI : 25,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2024.03.01	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2024.03.01	25,00%
3	MONTAGEM DE TERRA	2024.03.01	25,00%
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	2024.03.01	25,00%
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	2024.03.01	25,00%
6	PARQUINHO INFANTIL	2024.03.01	25,00%
7	PISTA DE CAMINHADA	2024.03.01	25,00%
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	2024.03.01	25,00%
TOTAL			100,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 38.848,00	2,50%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.515,48	5,13%
3	MONTAGEM DE TERRA	R\$ 56.472,00	3,84%
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 548.702,89	37,26%
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 203.269,40	13,81%
6	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 158.177,73	10,61%
7	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 148.020,42	9,92%
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 247.431,03	16,82%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 253.536,36	100,00%
VALOR BDI:		R\$ 238.207,88	
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.187.961,68	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.471.437,01	

Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo

FRANCISCO
ANDRE
MACHADO DE
SOUZA
02634989300

Assinado digitalmente por
FRANCISCO ANDRE
MACHADO DE SOUZA
Data: 2024.11.28
15:28:51
Firma por Emissão: 2024.3.0

J.R.A.
CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS
EMPREENHIMENTOS
LTDA-3995583800
CNPJ: 0714

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA :	BDI : 25,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2024.03.01	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2024.03.01	25,00%
3	MONTAGEM DE TERRA	2024.03.01	25,00%
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	2024.03.01	25,00%
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	2024.03.01	25,00%
6	PARQUINHO INFANTIL	2024.03.01	25,00%
7	PISTA DE CAMINHADA	2024.03.01	25,00%
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	2024.03.01	25,00%
TOTAL			100,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,48	R\$ 388,48
3	MONTAGEM DE TERRA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 284,71	R\$ 284,71
6	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 284,71	R\$ 284,71
7	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 284,71	R\$ 284,71

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_032022_PS (M2)			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA :	BDI : 25,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2024.03.01	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2024.03.01	25,00%
3	MONTAGEM DE TERRA	2024.03.01	25,00%
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	2024.03.01	25,00%
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	2024.03.01	25,00%
6	PARQUINHO INFANTIL	2024.03.01	25,00%
7	PISTA DE CAMINHADA	2024.03.01	25,00%
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	2024.03.01	25,00%
TOTAL			100,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,48	R\$ 388,48
3	MONTAGEM DE TERRA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 284,71	R\$ 284,71
6	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 284,71	R\$ 284,71
7	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 284,71	R\$ 284,71

2.2. 96459 TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_052018 (M2)			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA :	BDI : 25,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2024.03.01	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2024.03.01	25,00%
3	MONTAGEM DE TERRA	2024.03.01	25,00%
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	2024.03.01	25,00%
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	2024.03.01	25,00%
6	PARQUINHO INFANTIL	2024.03.01	25,00%
7	PISTA DE CAMINHADA	2024.03.01	25,00%
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	2024.03.01	25,00%
TOTAL			100,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,48	R\$ 388,48
3	MONTAGEM DE TERRA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 284,71	R\$ 284,71
6	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 284,71	R\$ 284,71
7	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 284,71	R\$ 284,71
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 284,71	R\$ 284,71

Página: 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
Nº LICITAÇÃO	AF-0920214	DATA:	BDI: 25,03%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CEARA (NOVOOPAC) TIPO A	FONTE	PREÇO
OBRA	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CEARA (NOVOOPAC) TIPO A	SEINFRA	47,86%
LOCAL	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, 81, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSA-CEARA	SEINFRA	47,86%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	SEINFRA	47,86%

0000-4433	CABO NAO APARELHADO 1/8" X 8" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273/0000	R\$ 22,95	R\$ 28,16
0000-5061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428/0000	R\$ 12,41	R\$ 0,53
0000-3962	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000/0000	R\$ 27,23	R\$ 27,23
0000-7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCOADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL. DE 800 MM	M2	0,5963/0000	R\$ 40,34	R\$ 27,12
TOTAL Materiais:					R\$ 83,04

Mão de Obra com Encargos Complementares			
BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	DIANTEIRO DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 20,86	R\$ 3,95
88382	DIANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 24,79	R\$ 14,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
TOTAL			
R\$ 18,05			

BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	R\$ 443,60	R\$ 0,53
TOTAL Serviço:			
R\$ 0,53			

VALORES:			
R\$ 103,29			
VALOR COM BDI:			
R\$ 127,89			
VALOR BDI TOTAL:			
R\$ 45,07,80			
VALOR BDI TOTAL:			
R\$ 11,284,00			

2.3. 96659 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horário			
BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91603	BERRA CIRCULAR DE BANCALIA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	R\$ 28,37	R\$ 0,47
91692	BERRA CIRCULAR DE BANCALIA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	R\$ 29,65	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:			
R\$ 0,69			

BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000-4433	CABO NAO APARELHADO 1/8" X 8" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 22,95	R\$ 9,46
0000-5061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	R\$ 12,41	R\$ 1,40
0000-4417	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 27,23	R\$ 4,75
0001-0067	TABUA 2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 11,90	R\$ 0,54
0000-7266	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	R\$ 22,56	R\$ 0,60
TOTAL Materiais:			
R\$ 22,76			

Mão de Obra com Encargos Complementares			
BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	DIANTEIRO DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 20,86	R\$ 7,43
88382	DIANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 24,79	R\$ 17,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
Nº LICITAÇÃO	AF-0920214	DATA:	BDI: 25,03%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CEARA (NOVOOPAC) TIPO A	FONTE	PREÇO
OBRA	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CEARA (NOVOOPAC) TIPO A	SEINFRA	47,86%
LOCAL	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, 81, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSA-CEARA	SEINFRA	47,86%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	SEINFRA	47,86%

0000-4433	CABO NAO APARELHADO 1/8" X 8" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273/0000	R\$ 22,95	R\$ 28,16
0000-5061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428/0000	R\$ 12,41	R\$ 0,53
0000-3962	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000/0000	R\$ 27,23	R\$ 27,23
0000-7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCOADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL. DE 800 MM	M2	0,5963/0000	R\$ 40,34	R\$ 27,12
TOTAL Materiais:					R\$ 83,04

BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	DIANTEIRO DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 20,86	R\$ 3,95
88382	DIANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 24,79	R\$ 14,10
TOTAL Serviço:			
R\$ 0,53			

VALORES:			
R\$ 103,29			
VALOR COM BDI:			
R\$ 127,89			
VALOR BDI TOTAL:			
R\$ 45,07,80			
VALOR BDI TOTAL:			
R\$ 11,284,00			

Mão de Obra com Encargos Complementares			
BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	DIANTEIRO DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 19,96	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
R\$ 0,22			

VALORES:			
R\$ 18,33			
VALOR COM BDI:			
R\$ 22,82			
VALOR TOTAL:			
R\$ 35.743,50			
VALOR BDI TOTAL:			
R\$ 8.860,50			

3.2. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 100% P.M (M3)			
Equipamento Custo Horário			
BENEFICÍARIO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00900	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH)	R\$ 70,4900	R\$ 0,0000
00908	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	R\$ 1,8489	R\$ 0,1489
00610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH)	R\$ 222,5000	R\$ 0,5831
00723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	R\$ 1,8489	R\$ 0,0037
00625	GRACE DE DISCOS (CH)	R\$ 36,8850	R\$ 0,0254
00729	GRACE DE DISCOS (CHP)	R\$ 36,8850	R\$ 0,0000
00642	MOTO NIVELADORA (CH)	R\$ 1,8489	R\$ 0,0000



5832	MOTONIVE MARCHA LÁMINA	ROLO COLO SOLOS. P LASTRO 7 DIURNO. A
83244		ROLO COLO SOLOS. P LASTRO 7 DIURNO. A
73436		ROLO COLO SOLOS. P LASTRO 7 DIURNO. A

Mão de Obra com Encargos

Mão de Obra com Encargos

5.2.2. 95241 LASTRO D	Mão de Obra com Encargos	PEDREIRO	SERVENTE
(M2)		86309	86316

Service	CONCRETO MASSA BETÃO MECÂNICO
---------	-------------------------------------

5.2.3. 94994 EXECUÇÃO

5.2.3. 94994 EXECUÇÃO

5.2.2. 95241 LASTRO D
(M2)

5.2.2. 95241 LASTRO D
(M2)

Serviço	CONCRETO MASSA SECA MECÂNICO
---------	------------------------------------

Serviço	CONCRETO MASSA SECA MECÂNICO
---------	------------------------------------

5.2.3. 94994 EXECUÇÃO

5.2.3. 94994 EXECUÇÃO

Mão de Obra com Encargos Complementares						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8632	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	R\$ 24,79		
8639	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18620000	R\$ 25,11		
8816	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31933000	R\$ 16,98		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 14,39	
Serviço						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84654	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/0201	SINAPI	M3	0,08655000	R\$ 469,22		R\$ 46,21
						TOTAL Serviço	R\$ 46,21

VALOR:	R\$ 88,75
VALOR COM IOD:	R\$ 110,98
VALOR TOTAL:	R\$ 18.513,75
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.808,41

Granel	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DOT-210ME PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 19,26	Composições	UN	1,00000000	R\$ 133.870,80	R\$ 133.870,80
				TOTAL Granel:	R\$ 133.870,80
				VALOR:	R\$ 133.870,80
				VALOR COM BDI:	R\$ 158.426,74
				VALOR TOTAL:	R\$ 133.870,80
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24.555,94

Grupos	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
COGME	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM ARCOS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 3.652,17	R\$ 3.652,17
				TOTAL GRUPO:	R\$ 3.652,17
				VALOR:	R\$ 3.652,17
				VALOR COM BDI:	R\$ 4.566,31
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.652,17
				VALOR R\$ TOTAL:	R\$ 914,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		POSTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,90400000	R\$ 19,35	R\$ 56,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 56,02

VALOR:	R\$ 55,02
VALOR COM IBS:	R\$ 72,54
VALOR TOTAL:	R\$ 507,86
VALOR IBS TOTAL:	R\$ 127,05

Equipamento		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91277	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KG (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF-08/2015	1	R\$ 9.040,00	R\$ 9.040,00
TOTAL			R\$ 9.040,00	R\$ 9.040,00

Tabela de Obras sem Encargos Complementares						
		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNLAPI	M	0,010000000	R\$ 25,11	R\$ 0,22
86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNLAPI	M	0,019000000	R\$ 19,98	R\$ 0,37
					TOTAL Mda de Obras sem Encargos Complementares:	R\$ 0,59

VALOR:	R\$ 0,63
VALOR COM ISTE:	R\$ 0,78
VALOR TOTAL:	R\$ 15,75
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85109	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,254140988	R\$ 25,11	
85316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,051895999	R\$ 19,98	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,09

Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SABOZ CONCRETO MAIOR PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L AF_05/2021	M3	SNAP	0,06599999	R\$ 387,95	R\$ 26,76
				TOTAL SABOZ	R\$ 26,76

VALOR:	R\$ 34,87
VALOR COM IPI:	R\$ 43,72
VALOR TOTAL:	R\$ 524,55
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 131,25

Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000.05591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	1.400.000,00	R\$ 3,84	R\$ 5,40
000.05070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 30 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	10.250.000,00	R\$ 4,20	R\$ 42,66
000.05597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 35 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	0,97000000	R\$ 4,73	R\$ 4,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
Nº LICITAÇÃO: AV-CP02/2024		DATA: 1		BOM: 22.02%					
DESCRIÇÃO:		FONTE:		VALORES:					
CÓDIGO:		UNIDADE:		QUANTIDADE:					
LOCAL:		MATERIAL:		PREÇO UNITÁRIO:					
CLIENTE:		VALOR COM BDI:		VALOR TOTAL:					

0003689	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 18 X 19 CM	UN	1.40000000	R\$ 2,40	R\$ 3,30
					R\$ 96,53

Mão de Obra com Encargos Complementares					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 25,11	R\$ 15,56	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,98	R\$ 12,38	
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 27,94	

Serviço					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
88176	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMASSA UNICAMASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2019	M3	R\$ 541,99	R\$ 9,10	
	TOTAL Serviço			R\$ 9,10	

	VALOR:	R\$ 93,57
	VALOR COM BDI:	R\$ 116,99
	VALOR TOTAL:	R\$ 1.871,40
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 468,40

6.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Curo Horário					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
5503	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.895 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	R\$ 73,64	R\$ 0,51	
5501	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.895 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	R\$ 306,10	R\$ 0,30	
5534	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	R\$ 104,47	R\$ 0,83	
5532	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	R\$ 252,85	R\$ 0,02	
83344	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA ESCLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LUSTRO 7,4 T, 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO AF_02/2016	CHI	R\$ 70,69	R\$ 0,42	
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA LUSTRO 7,4 T, 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO AF_02/2016	CHI	R\$ 187,12	R\$ 0,33	
	TOTAL Equipamento Curo Horário:			R\$ 2,41	

Mão de Obra com Encargos Complementares					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,98	R\$ 0,15	
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 0,15	

	VALOR:	R\$ 2,56
	VALOR COM BDI:	R\$ 3,20
	VALOR TOTAL:	R\$ 365,67
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 81,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
Nº LICITAÇÃO: AV-CP02/2024		DATA: 1		BOM: 22.02%					
DESCRIÇÃO:		FONTE:		VALORES:					
CÓDIGO:		UNIDADE:		QUANTIDADE:					
LOCAL:		MATERIAL:		PREÇO UNITÁRIO:					
CLIENTE:		VALOR COM BDI:		VALOR TOTAL:					

6.2.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERA, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 25,11	R\$ 6,36	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,98	R\$ 1,83	
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 8,21	

Serviço					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
84366	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 500 L AF_09/2021	M3	R\$ 387,95	R\$ 25,77	
	TOTAL Serviço			R\$ 25,77	

	VALOR:	R\$ 34,96
	VALOR COM BDI:	R\$ 43,74
	VALOR TOTAL:	R\$ 4.896,54
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.281,28

6.2.3. 87702 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 25,11	R\$ 7,50	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,98	R\$ 2,97	
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 10,47	

Serviço					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
87373	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2018	M3	R\$ 707,05	R\$ 45,73	
	TOTAL Serviço			R\$ 45,73	

	VALOR:	R\$ 57,20
	VALOR COM BDI:	R\$ 71,52
	VALOR TOTAL:	R\$ 8.170,46
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.045,47



6.2.4. 101735 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO EM ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR NITRUS, JAZIDA, SEM TRANSPORTE	M3	R\$ 121,58	R\$ 0,19	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	R\$ 8,71	R\$ 4,21	
00044306	COLA BRANCA BASE PVA	KG	R\$ 32,96	R\$ 5,70	
00004704	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 60 X 60 CM E = 15 MM, PARA ARGAMASSA FREIO	M2	R\$ 352,48	R\$ 374,06	
	TOTAL Material:			R\$ 384,21	

Mão de Obra com Encargos Complementares					
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 25,11	R\$ 18,92	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,98	R\$ 6,27	
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 25,19	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

INSCRIÇÃO		DATA :		BDI : 28.07%	
INSCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR	NOVA	SEM
AV-CP002/2014	CONTRATAÇÃO DO ESPAÇO EFORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	124	13.14	94.44%	47.84%
	CONTRATAÇÃO DO ESPAÇO EFORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-C/EAIA, INDICATÓRI TPC A	124	13.14	94.44%	47.84%
	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 591, UNIVERSIDADE NOVA RUSSA-C/EAIA	124	13.14	94.44%	47.84%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	124	13.14	94.44%	47.84%

VALOR:.	R\$ 409,40
VALOR COM BDI:	R\$ 511,87
VALOR TOTAL:	R\$ 58.478,70
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 14.636,81

Quant	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
3,31	COT-0011NE PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80) M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - ED = 19,09 (UND)	UND	1,00000000	R\$ 5.847,54	R\$ 5.847,54

VALOR:	R\$ 5.947,54
VALOR COM IOT:	R\$ 5.993,64
VALOR TOTAL:	R\$ 11.695,08
VALOR IOT TOTAL:	R\$ 2.232,60

Opção	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COT-0022ME GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M126 DA LUDCO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3.653,19	R\$ 3.653,19

VALOR:	R\$ 3.693,19
VALOR COM IOT:	R\$ 4.398,22
VALOR TOTAL:	R\$ 3.693,19
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 705,03

Quant.	Fonte	Unid.	Compente	Preço Unitário	Total
1.3.3.3. COT-403ME BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - BDI = 19,09 (UN)	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - BDI = 19,09	UN	1,00000000	R\$ 24.621,24	R\$ 24.621,24

VALOR:	R\$ 24.621,24
VALOR COMISSÃO:	R\$ 28.321,43
VALOR TOTAL:	R\$ 24.621,24
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.706,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3.3.4.	COT-006ME BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 (UN)	1	R\$ 2.769,89	R\$ 2.769,89
TOTAL G=H				R\$ 2.769,89
VALOR:				R\$ 2.769,89
VALOR COM BDI:				R\$ 3.298,86
VALOR TOTAL:				R\$ 2.769,89
VALOR TOTAL:				R\$ 528,77

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 18,0% (UN)	1	R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89
Total Geral			R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89

Item	PONTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.3.8. COT-005ME CESTO DE LIXO [0,60 X 0,60] EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 (UN)	Combustíveis	UN	1,00000000	R\$ 923,30	R\$ 923,30
TOTAL Geral:					R\$ 923,30

VALOR:	R\$ 923,30
VALOR COM IPI:	R\$ 1.099,50
VALOR TOTAL:	R\$ 923,30
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 176,20

Equipamento	Cidade	Nome	PORTE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5803	CAMINHÃO	PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.935 KG, DISTÂNCIA DE EXOS 4,8 M, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE TANQUE DE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF. 06/2019	SINAPI	0,31	0,31705000	R\$ 73,84	R\$ 0,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	Nº LICITAÇÃO: AA-CP-002/2024		DATA: 21.05.2024		BDI: 25,03%				
	DESCRIÇÃO:		FONTE:		MATERIAL:		MENSURAÇÃO:		
	OBRA:		CONTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CEARA, INDICADOR TIPO A		CONTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CEARA, INDICADOR TIPO A		MENSURAÇÃO:		
	LOCAL:		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS EN. UNIVERSIDADE. NOVA RUSSEAS-CEARA.		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS EN. UNIVERSIDADE. NOVA RUSSEAS-CEARA.		MENSURAÇÃO:		
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE		MENSURAÇÃO:		

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	Nº LICITAÇÃO: AA-CP-002/2024		DATA: 21.05.2024		BDI: 25,03%				
	DESCRIÇÃO:		FONTE:		MATERIAL:		MENSURAÇÃO:		
	OBRA:		CONTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CEARA, INDICADOR TIPO A		CONTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CEARA, INDICADOR TIPO A		MENSURAÇÃO:		
	LOCAL:		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS EN. UNIVERSIDADE. NOVA RUSSEAS-CEARA.		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS EN. UNIVERSIDADE. NOVA RUSSEAS-CEARA.		MENSURAÇÃO:		
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE		MENSURAÇÃO:		

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85116	H	0,00000000	R\$ 19,29	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 1.576,61
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 392,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
Nº LICITAÇÃO: AV-CP02/2024	DATA: 01/11/2024
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ (INCLUINDO TIPO A)	POSTO: 028 1 COMPLEMENTARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ (INCLUINDO TIPO A)	UNID: M2
LOCAL: RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSEAS - CEARÁ	VALOR: R\$ 2.043,11
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS - CE	TOTAL: R\$ 2.043,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	R\$ 20,63	R\$ 6,35
55316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	R\$ 15,95	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 7,94
VALOR:				R\$ 9,98
VALOR COM BDI:				R\$ 12,48
VALOR TOTAL:				R\$ 2.043,11
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 511,80

8.1.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019 (M2)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5503 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0,00700000	R\$ 73,64	R\$ 0,51
5501 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0,00700000	R\$ 305,10	R\$ 0,30
5534 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA), 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0,00600000	R\$ 104,47	R\$ 0,63
5532 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA), 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF. 06/2014	CHI	0,00010000	R\$ 262,65	R\$ 0,02
92244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO, AF. 02/2016	CHI	0,00000000	R\$ 70,69	R\$ 0,42
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA LASTRO 7,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO, AF. 02/2016	CHI	0,00000000	R\$ 167,12	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento com Encargos Complementares				R\$ 2,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	R\$ 15,95	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 0,15
VALOR:				R\$ 2,56
VALOR COM BDI:				R\$ 3,20
VALOR TOTAL:				R\$ 548,40
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 137,10

8.1.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024 (M2)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25415757	R\$ 25,11	R\$ 6,36
55316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08190355	R\$ 19,98	R\$ 1,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 8,21
VALOR:				R\$ 10,21
VALOR COM BDI:				R\$ 12,71
VALOR TOTAL:				R\$ 137,10
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 137,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
Nº LICITAÇÃO: AV-CP02/2024	DATA: 01/11/2024
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ (INCLUINDO TIPO A)	POSTO: 028 1 COMPLEMENTARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CEARÁ (INCLUINDO TIPO A)	UNID: M2
LOCAL: RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSEAS - CEARÁ	VALOR: R\$ 2.043,11
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS - CE	TOTAL: R\$ 2.043,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	R\$ 20,63	R\$ 6,35
55316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	R\$ 15,95	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 7,94
VALOR:				R\$ 9,98
VALOR COM BDI:				R\$ 12,48
VALOR TOTAL:				R\$ 2.043,11
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 511,80

8.1.3. 00086 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM (M2)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000170 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM	M2	1,00000000	R\$ 49,76	R\$ 49,76
TOTAL Geral:				R\$ 49,76
VALOR:				R\$ 49,76
VALOR COM BDI:				R\$ 62,26
VALOR TOTAL:				R\$ 10.653,87
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 2.989,16


8.1.4. 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS, AF. 01/2024 (M)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000170 AREIA MÉDIA - POSTO, AZEITADO/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00660000	R\$ 121,59	R\$ 0,80
00041989 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP "38" CM, "19 X 6,56,5" CM (H X L X A)	UN	2,57690000	R\$ 11,31	R\$ 29,14
TOTAL Material:				R\$ 29,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15140000	R\$ 25,11	R\$ 4,50
55316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10140000	R\$ 19,98	R\$ 3,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 8,32

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85629 ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL AF. 09/2019	M3	0,00140000	R\$ 644,21	R\$ 0,90
TOTAL Serviço:				R\$ 0,90
VALOR:				R\$ 39,46
VALOR COM BDI:				R\$ 48,34
VALOR TOTAL:				R\$ 8.901,66
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 1.892,90



8.1.5. 103846 PLANTIO DE GRAMA ESMEALDADA COM CILINDROS OU CURBETAS EM PLACAS, AF. 06/2022 (M2)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00140000	R\$ 644,21	R\$ 0,90
TOTAL Serviço:				R\$ 0,90
VALOR:				R\$ 39,46
VALOR COM BDI:				R\$ 48,34
VALOR TOTAL:				R\$ 8.901,66
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 1.892,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 819,40
------------------	------------

8.3.9. C019ME CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

[illegible]

3.3.10. C020ME CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHA- MA 90/10, 100% FIBRADO E INSTALAÇÃO	1,00000000	R\$ 24,11	R\$ 24,11
TOTAL GERAL:				R\$ 24,11
VALOR:				R\$ 24,11
VALOR COMIDE:				R\$ 30,14
VALOR TOTAL:				R\$ 482,20
VALOR TOTAL:				R\$ 120,60


3.3.11. C021ME CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	CONJUNTO DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELÉTRICO DE PVC DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 35,08	R\$ 35,08
		TOTAL GERAL:	R\$ 35,08

3.3.12. C022ME CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1,00000000	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO, PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$ 33,39	R\$ 33,39
			TOTAL Geral:	R\$ 33,39
			VALOR:	R\$ 33,39
			VALOR COMBIDI:	R\$ 41,75
			VALOR TOTAL:	R\$ 287,12

Shedden 41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

VALOR TOTAL:	R\$ 1.471,60
VALOR SEM TOTAL:	R\$ 808,80

3.3.5. C015ME CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC. RESSACÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 19,70	R\$ 19,70
			TOTAL GERAL:	R\$ 19,70
			VALOR:	R\$ 19,70
			VALOR COM BDI:	R\$ 24,63
			VALOR TOTAL:	R\$ 275,80
			VALOR TOTAL:	R\$ 69,02

13.3.6. C016ME CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

0016ME	GERAL	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PONTE	Composições	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					M	1,00000000	R\$ 4,63	R\$ 4,63
							TOTAL Geral:	R\$ 4,63
							VALORES:	R\$ 4,63
							VALOR COM BDI:	R\$ 5,79
							VALOR TOTAL:	R\$ 793,95
							VALOR B/TOTAL:	R\$ 181,40

3.3.7. C017ME CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	100m de Cabo de Cores Flexível Isolado, 4 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV - Fornecimento e Instalação	M	R\$ 6,81	R\$ 6,81
TOTAL Geral:				R\$ 6,81

3.3.8. C018ME CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1	CAPO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 9,61	R\$ 9,61
TOTAL GERAL:				R\$ 9,61	R\$ 9,61
VALOR COM IPI:				R\$ 12,02	R\$ 12,02
VALOR TOTAL:				R\$ 13,26740	R\$ 13,26740

Figure 40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 66,88
------------------	-----------

3.3.13. CR23ME CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,000000000	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 46,25	R\$ 46,25
TOTAL OBRAS:		R\$ 46,25	R\$ 46,25
VALOR COMBIO:		R\$ 57,83	R\$ 57,83
VALOR TOTAL:		R\$ 92,50	R\$ 92,50
VALOR TOTAL:		R\$ 23,19	R\$ 23,19

3.3.14. C02ME ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) (UND)

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00000000	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN TOA (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	R\$ 3.725,85	R\$ 3.725,85
TOTAL GERAL:			R\$ 3.725,85
VALOR COM BDI:		R\$ 4.855,43	
VALOR TOTAL:		R\$ 3.725,85	
VALOR TOTAL:		R\$ 852,59	

C02ME QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
Nº LICITAÇÃO	JAN-2020/2894
DATA:	01/12/2020
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (NOVO TIPO A)
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (NOVO TIPO A)
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, 101, UNIVERSIDADE, NOVA RUISELA-CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA-CE

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 321,80
------------------	------------

8.3.21. C031ME HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	
Quant	
C031ME	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID	UND
COMPRIMENTO	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 141,39
TOTAL	R\$ 141,39
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 141,39

8.3.22. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020 (UN)	
Material	
0003-643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIO EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UNID	UN
COMPRIMENTO	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 44,69
TOTAL	R\$ 44,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
UNID	H
COMPRIMENTO	0,13840000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 25,11
TOTAL	R\$ 3,47
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
UNID	H
COMPRIMENTO	0,10680000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 19,98
TOTAL	R\$ 2,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,64

Serviço	
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020
UNID	M3
COMPRIMENTO	0,01410000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 248,60
TOTAL	R\$ 3,51
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,51

8.3.23. C032ME RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	
Quant	
C032ME	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID	UND
COMPRIMENTO	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 35,99
TOTAL	R\$ 35,99
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 35,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
Nº LICITAÇÃO	JAN-2020/2934
DATA:	01/12/2020
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (NOVO TIPO A)
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (NOVO TIPO A)
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, 101, UNIVERSIDADE, NOVA RUISELA-CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA-CE

8.3.24. C033ME REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	
Quant	
C033ME	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID	UND
COMPRIMENTO	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 112,73
TOTAL	R\$ 112,73
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 112,73

8.3.25. 97986 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020 (UN)	
Material	
0007-258	TUBO CERÂMICO MACIO COMUM 15 X 10 X 20" CM (L X A X C)
UNID	UN
COMPRIMENTO	38,65100000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,44
TOTAL	R\$ 17,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
UNID	H
COMPRIMENTO	1,26500000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 25,11
TOTAL	R\$ 31,85
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
UNID	H
COMPRIMENTO	0,08670000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 19,98
TOTAL	R\$ 17,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 49,16

Serviço	
100475	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE
UNID	M3
COMPRIMENTO	0,02760000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 747,53
TOTAL	R\$ 20,76
87316	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE
UNID	M3
COMPRIMENTO	0,00360000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 482,20
TOTAL	R\$ 1,68
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_07/2018
UNID	M3
COMPRIMENTO	0,01750000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2.765,96
TOTAL	R\$ 48,40
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020
UNID	M3
COMPRIMENTO	0,02360000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 256,87
TOTAL	R\$ 6,00
TOTAL Serviço	R\$ 66,84
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 66,84



8.3.26. C034ME POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR Ø 10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	
Quant	
C034ME	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR Ø 10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID	UND
COMPRIMENTO	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2.592,90
TOTAL	R\$ 2.592,90
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.592,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

[illegible]

Material	Fonte	Unid.	Componente	Preço Unitário	Total
000001122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	R\$ 56,93	R\$ 0,41
000010956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	R\$ 2,84	R\$ 2,84
000333383	LOJA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	R\$ 1,67	R\$ 0,06
000220063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	R\$ 65,75	R\$ 0,53

Mat. de Oba com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
845/48	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 20,35	R\$ 3,09
842/67	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	R\$ 24,35	R\$ 3,70
					TOTAL Mat. de Oba com Encargos Complementares	R\$ 6,79

VALOR:	R\$ 10,62
VALOR COM IOT:	R\$ 13,28
VALOR TOTAL:	R\$ 10,62
VALOR(OT) TOTAL:	R\$ 2,66

Material	Fonte	Unid	Componente	Preço Unitário	Total
000001122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750G GR	UN	0,012420000	R\$ 58,93	R\$ 0,73
000033363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,057200000	R\$ 1,67	R\$ 0,09
000020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014430000	R\$ 68,76	R\$ 0,95
00007136	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000000	R\$ 5,37	R\$ 5,37
T.T. Material:					R\$ 8,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 20,39	R\$ 4,52
86287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 24,39	R\$ 5,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,93
VALOR:						R\$ 18,07
VALOR COM IPI:						R\$ 22,59
VALOR TOTAL:						R\$ 18,07
VALOR DO TOTAL:						R\$ 4,52

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8.4.7. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)				
00000122	0,002820000	UN	R\$ 58,63	R\$ 0,48
00003363	0,03710000	UN	R\$ 1,87	R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº LICITAÇÃO: 01		Nº-CPRO202324		DATA: 20.03.2024	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DEPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSEAB-CE, INDOVAÇÃO TIPO A	PONTE	BRUNO	VALOR	R\$ 1.500.000,00
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DEPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSEAB-CE, INDOVAÇÃO TIPO A	SERVIÇO	2021-2024	PERCENTUAL DE PAGAMENTO	100,00%
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSEAB-CE.	PROPOSTA	2024-03-20	VALOR	R\$ 1.500.000,00
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSEAB-CE	PROPOSTA	2024-03-20	VALOR	R\$ 1.500.000,00

00003659	LUVA DE REDUÇAO SOLDÁVEL PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,96
00020683	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRABCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 65,79
					TOTAL MATERIAL
					R\$ 4,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S.NAPI	H	0,11110000	R\$ 20,36	R\$ 2,26
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S.NAPI	H	0,11110000	R\$ 24,36	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,96

VALOR:	R\$ 9,00
VALOR COM IOD:	R\$ 11,37
VALOR TOTAL:	R\$ 18,19
VALOR IOD TOTAL:	R\$ 4,56

8.4.8. 55913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

		DATA: _____	
INSCRIÇÃO		PONTE	VALOR
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ INDICANDO TIPO A	VALOR:	R\$ 1.400,00
CÍBIA:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ INDICANDO TIPO A	VALOR:	R\$ 1.400,00
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 61, UNIVERSIDADE NOVA RUSSAS - CEARÁ	VALOR:	R\$ 1.400,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	VALOR:	R\$ 1.400,00

CFROP-EECME ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)				
Serviço	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
CFROP-EECME	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00000000	R\$ 294,71
				TOTAL Serviço: R\$ 294,71

VALOR:	R\$ 294,71
VALOR COM I.D.I:	R\$ 308,48
VALOR TOTAL:	R\$ 294,71
VALOR I.D.I TOTAL:	R\$ 73,77

COD/INE	Orcal	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10CM	Composições	M3	1,000000000	R\$ 151,98	R\$ 151,98
						R\$ 151,98

VALOR:	R\$ 151,98
VALOR COM IOT:	R\$ 190,02
VALOR TOTAL:	R\$ 151,98
VALOR IOT TOTAL:	R\$ 38,04

C002IME LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.O), ESPESSURA DE 5 CM (M3)		
Q002IME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.O), ESPESSURA DE 5 CM	
C002IME	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.O), ESPESSURA DE 5 CM	
	FORTE	UNID.
	Composições	M3
		COEFICIENTE
		1,000000000
		PREÇO UNITÁRIO
		R\$ 176,09
		TOTAL
		R\$ 176,09
		Total Geral:
		R\$ 176,09

VALOR:	R\$ 176,09
VALOR COM IPI:	R\$ 220,17
VALOR TOTAL:	R\$ 176,09
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 44,08

Q=1		FONTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COQUE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	Composições	M3	1,00000000	R\$ 176,09	R\$ 176,09
					AL. Gera:	R\$ 176,09

VALOR:	R\$ 179,09
VALOR COM IDE:	R\$ 220,17
VALOR TOTAL:	R\$ 179,09
VALOR IDE TOTAL:	R\$ 44,08

Qtd	Porte	Unid	Comp. B. B. T.	Preço Unitário	Total
30004ME GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)					

Página 12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

[illegible]

CÓDIGO	GRAMA SINTÉTICA POULETILENO, COM ALURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	FUTEBOL EM	Condições	M2	R\$ 169,73
				1,00000000	R\$ 169,73
TOTAL Genet:					R\$ 169,73

VALOR:	R\$ 169,75
VALOR COM IPI:	R\$ 212,21
VALOR TOTAL:	R\$ 169,75
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 42,46

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1,00	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm (m2)	m2	R\$ 48,78	R\$ 48,78

TOTAL GAST	R\$ 48,76
VALOR:	R\$ 48,76
VALOR COM I.D.E	R\$ 62,24
VALOR TOTAL:	R\$ 48,76
VALOR I.D.I TOTAL:	R\$ 12,46

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
1,00000000	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (M)	M	R\$ 187,01	R\$ 187,01

TOTAL CUST:	R\$ 187,01
VALOR:	R\$ 187,01
VALOR COMBID:	R\$ 233,82
VALOR TOTAL:	R\$ 187,01
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 46,91

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000586	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4"	Composições	UND	1,000000000	R\$ 4.273,75	R\$ 4.273,75
0000587	PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					

TOTAL CARD:	R\$ 4.273,75
VALOR:	R\$ 4.273,75
VALOR COM IOF:	R\$ 5.343,47
VALOR TOTAL:	R\$ 4.273,75
VALOR IOF TOTAL:	R\$ 1.069,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

[illegible]

Quant	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
	CESTO DE LIXO (0,89 X 0,50)M EM MADEIRA, PINUS OU EUCALPTO, TRATADO COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M113 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - EDI = 19,09	UN	1,000000000	R\$ 923,30	R\$ 923,30
				TOTAL Geral:	R\$ 923,30
				VALOR:	R\$ 923,30
				VALOR COM EDI:	R\$ 1.069,58
				VALOR TOTAL:	R\$ 923,30
				VALOR TOTAL:	R\$ 178,25

COBRE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM (N2)

Quant	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 6 CM	M2	1,00000000	R\$ 48,78	R\$ 48,78
TOTAL Geral:				R\$ 48,78	
				VALOR:	R\$ 48,78
				VALOR COM BDI:	R\$ 62,24
				VALOR TOTAL:	R\$ 48,78
				VALOR TOTAL:	R\$ 12,46

COT-044ME BANCO FIXO (0,70 X 1,50) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO N312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 (UN)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
001	BANCO FIXO (0,70 X 1,50) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - E.D.I. n.º 19.09	UN	1,00000000	R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89
TOTAL Geral:				R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89

COT-05ME CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60m) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO N343 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,0% (UN)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1,000000000	CESTO DE LIXO (50) X 60CM EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO, TRATADO COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO, PARQUES OU SIMILAR, FORNECIMENTO E MONTAGEM - EOI = 18,09	UN	R\$ 923,30	R\$ 923,30
TOTAL GERAL:				R\$ 923,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA :		RDI : 26,63%	
INSCRIÇÃO	INTE	ASSAL	PROTE	PROTE	PROTE
CONSTITUIÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO COMUNITARIO	100%	100%	100%	100%	100%
MUNICIPIO DE NOVA RUSEAS-CEARA, INSCRIÇÃO TIPO A	100%	100%	100%	100%	100%
MUNICIPIO DE NOVA RUSEAS-CEARA, INSCRIÇÃO TIPO A	100%	100%	100%	100%	100%
MUNICIPIO DE NOVA RUSEAS-CEARA, INSCRIÇÃO TIPO A	100%	100%	100%	100%	100%
RUAFRANCISCO DE SOUSA CHAGAS SR, UNIVERSIDADE, NOVA	100%	100%	100%	100%	100%
RURSAAS-CEARA	100%	100%	100%	100%	100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSEAS-CE	100%	100%	100%	100%	100%

VALOR R\$ TOTAL:	R\$ 176,26
------------------	------------

COT-007 ME MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00M) COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO N314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09 (UN)

Quant	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
DOT-007ME	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30 X 0,30M) COM 2 CANTIDORES, 2 CANTIDORES, 2 ESCALPO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO N314 DA LUDICO - PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,09	UN	1,00000000	R\$ 3.385,42	R\$ 3.385,42
				TOTAL GERAL:	R\$ 3.385,42

	VALOR:	R\$ 3.385,42
	VALOR COM IODE:	R\$ 4.031,70
	VALOR TOTAL:	R\$ 3.385,42
	VALOR DI TOTAL:	R\$ 846,28

COT-008ME CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00JM) E 2 BANCOS (0,30 X 2,00JM) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI @ 19,09 (UN)

Quant	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
DOT-008ME	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M) E 2 BANÇOS (0,30 X 2,00M) EM BUCALUPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LUDICO - PARQUES CU - SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BDI = 19,06	UN	1,000000000	R\$ 5.847,54	R\$ 5.847,54
				TOTAL Grete	R\$ 5.847,54

	VALOR:	R\$ 5.847,54
	VALOR COMIDE:	R\$ 5.843,84
	VALOR TOTAL:	R\$ 5.847,54
	VALOR DI TOTAL:	R\$ 1.118,30

C011ME ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	1,00	1000000000	M2	R\$ 25,00	R\$ 25,00

TOTAL GERAL:	R\$ 26,51
VALORE:	R\$ 26,00
VALOR COM ICI:	R\$ 32,51
VALOR TOTAL:	R\$ 26,00
VALCIDI TOTAL:	R\$ 6,51

C112ME ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARAREDE, INTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Quant	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0212ME	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN=100,00, 100,00m, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 9,14	R\$ 9,14

TOTAL Geral:		R\$ 9,14
VALOR:		R\$ 9,14
VALOR COM BDI:		R\$ 11,43
VALOR TOTAL:		R\$ 9,14
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 2,29

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	1.000,00	1.000,00	R\$ 13,03	R\$ 13,03
TOTAL GERAL:				R\$ 13,03
VALOR:				R\$ 13,03
VALOR COM BDI:				R\$ 16,29
VALOR TOTAL:				R\$ 13,03
VALOR DI TOTAL:				R\$ 3,26

Qtd	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C014ME	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1") APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,000000000	R\$ 26,93	R\$ 26,93
				TOTAL Gera:	R\$ 26,93
					VALOR:
					VALOR COM ISS:
					VALOR TOTAL:
					VALOR TOTAL:

Quant	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR	TOTAL
01	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$ 15,70	R\$ 15,70
			TOTAL Geral:	R\$ 15,70
			VALOR:	R\$ 15,70
			VALOR COM BDI:	R\$ 24,63
			VALOR TOTAL:	R\$ 15,70
			VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4,93

Qtd	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0018ME	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANT-CHAMA 06/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 4,53	R\$ 4,53

Region: US



JUN-CP002/2024

[illegible]

TOTAL CREDIT	R\$ 4,83
VALOR:	R\$ 4,83
VALOR COM BDI	R\$ 5,79
VALOR TOTAL:	R\$ 4,83
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,16


Quant	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0371ME	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0/8/10 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,000000000	R\$ 6,81	R\$ 6,81
				TOTAL Cabo	R\$ 6,81
				VALOR:	R\$ 6,81
				VALOR COM BDI:	R\$ 9,51
				VALOR TOTAL:	R\$ 6,81
				VALCIDI TOTAL:	R\$ 1,70

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	1,00	R\$ 9,61	R\$ 9,61
TOTAL			R\$ 9,61

Grav	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C019ME	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,000000000	R\$ 16,36	R\$ 15,36
			TOTAL Geral		R\$ 15,36
VALOR:					R\$ 15,36
VALOR COM BDI:					R\$ 19,20
VALOR TOTAL:					R\$ 15,36
VALOR TOTAL:					R\$ 3,60

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	M	1,00000000	R\$ 34,11	R\$ 34,11
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO; 16 MM² (NTP-C-HVA 0,6/10 KV -FORNHEIMENTO E INSTALACAO				
QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	M	1,00000000	R\$ 34,11	R\$ 34,11
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO; 16 MM² (NTP-C-HVA 0,6/10 KV -FORNHEIMENTO E INSTALACAO				





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

[illegible]

TOTAL GERAL:	R\$ 24,11
VALOR:	R\$ 24,11
VALOR COMBIDI:	R\$ 30,14
VALOR TOTAL:	R\$ 24,11
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,03

CD21ME CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNO)		QUANTIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD21ME	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD21ME	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00000000	R\$ 35,08	R\$ 35,08	

VALOR:	R\$ 35,08
VALOR COM BDI:	R\$ 43,89
VALOR TOTAL:	R\$ 35,08
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8,78


C022ME CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)		Qtd	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C022ME	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Composições	UND	1,00000000	R\$ 33,39	R\$ 33,39

VALOR:	R\$ 33,39
VALOR COM BDI:	R\$ 41,75
VALOR TOTAL:	R\$ 33,39
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8,36

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
0232ME	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNID)	1,00000000	R\$ 46,25	R\$ 46,25

VALOR:	R\$ 46,25
VALOR COM BDI:	R\$ 57,93
VALOR TOTAL:	R\$ 46,25
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11,58

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100,00	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	UNO	1,00000000	R\$ 7.725,85	R\$ 7.725,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

NP-LEIT-4-0	NP-C-PRO220234	PROF	VERS2	DATA 1	MDI - 25-03-74
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA-CEARA (MOMATO TIPO A)	ESTRUT	PRI-1-CONSTRUÇÕES	18/09	47,67%
GERAL	CONSTRUÇÃO DE UM TERRENO DE JOGO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA-CEARA, (INDICADO TIPO A)	PLANH	DETA-1-CON-DESCRIÇÃO	18/09	47,67%
LOCAL	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, L. 11, UNIDADE Nº 1, NOVA RUSSELA-CEARA.	COMP	PROFESS	0,27%	0,09%
OUTRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA-CE				

TOTAL GERAL:	R\$ 3.725,85
VALOR:	R\$ 3.725,85
VALOR COM BDI:	R\$ 4.059,43
VALOR TOTAL:	R\$ 3.725,85
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 932,58

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNID)	UNID	R\$ 442,05	R\$ 7.956,90
18	DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNID)	UNID	R\$ 442,05	R\$ 7.956,90

TOTAL CREDIT:	R\$ 442,00
VALOR:	R\$ 442,00
VALOR COM IDE:	R\$ 552,70
VALOR TOTAL:	R\$ 442,00
VALOR IDE TOTAL:	R\$ 110,60

C02ME DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)				
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 11,00	R\$ 11,00

VALOR:	R\$ 11,00
VALOR COM IBI:	R\$ 13,75
VALOR TOTAL:	R\$ 11,00
VALOR IBI TOTAL:	R\$ 2,75

C027ME DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)					
Quant	Descrição	Unid	Comp.ente	Preço Unitário	Total
01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000000000	R\$ 12,19	R\$ 12,19

VALOR:	R\$ 12,16
VALOR COM BDI	R\$ 15,24
VALOR TOTAL:	R\$ 12,16
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,05

Quantidade	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01	COZINHA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)	UND	1,00	120,00	120,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

W/CLIFICAÇÃO	DATA :	BDI : 25,32%
26-CF0202024	1994M	1994M
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EFETIVO COMUNITÁRIO	2002M	2002M
MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA EM RECONSTRUÇÃO	2003M	2003M
TIPO A	2004M	2004M
UNIC. PRO. DE NOVA RUSSA - C.A.M. NOVO TIPO A	2005M	2005M
RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, 9N, UNIVERSIDADE NOVA	2006M	2006M
RUA RUSSA - C.A.M.	2007M	2007M
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE	2008M	2008M

TOTAL Sample:	R\$ 0,21
VALOR:	R\$ 20,88
VALOR COM BDI:	R\$ 26,08
VALOR TOTAL:	R\$ 4.918,37
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.230,77

MATERIAL	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,14000000	R\$ 121,59	R\$ 136,60
00001106	CAL HORTATADA CH PARA ARGAMASSAS	KG	171,13000000	R\$ 1,05	R\$ 179,68
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	182,52000000	R\$ 0,71	R\$ 136,68
TOTAL MATERIAL:					R\$ 454,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINUPI	M	11,1000/0000	R\$ 19,98	R\$ 221,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 221,77

VALOR:	R\$ 878,73
VALOR COM BDI:	R\$ 846,12
VALOR TOTAL:	R\$ 4.649,14
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.163,70

887/5 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 08/2018 (M01)

Equipamento Cuello Horario		PORTE	UNID	COMPONENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
88831	BATERIA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_09/2023	SINAPI	CHI	3,27000000	R\$ 0,35	R\$ 1,14
88830	BATERIA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_09/2023	SINAPI	CHP	0,98000000	R\$ 1,81	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Cuello Horario						R\$ 2,93

Material	POSTO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	TOTAL
000003070	AREA MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,19000000	R\$ 121,59	R\$ 144,68
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	156,95000000	R\$ 1,00	R\$ 156,99
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	176,82000000	R\$ 0,71	R\$ 125,80
				TOT. Material	R\$ 428,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58377	OFERDADOR DE BETONEIRA (ESTAÇÃO)MISTURADOR COM	1	H	R\$ 23,60	R\$ 23,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 4,25000000	R\$ 100,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 124,13
VALOR:					R\$ 541,89
VALOR COM IPI:					R\$ 677,65
VALOR TOTAL:					R\$ 736,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MUNICÍPIO		UF	CEP	DATA	BDI	BDI %
DESCRIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	RS	91200-000	10/11/2013	465,00	47,00%
OBRA	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	RS	91200-000	10/11/2013	34,00	47,00%
LOCAL	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	RS	91200-000	10/11/2013	0,5 %	2,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	RS	91200-000	10/11/2013	0,5 %	2,00%

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 198,42
------------------	------------

Material		FORTE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000357	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 123,16	R\$ 115,77
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,61000000	R\$ 0,71	R\$ 300,06
					TOT. Material:	R\$ 415,83

VALOR DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,020000000	R\$ 19,98	R\$ 220,17
TOTAL MÃO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$ 220,17

VALOR:	R\$ 836,00
VALOR COM BDI:	R\$ 795,18
VALOR TOTAL:	R\$ 368,88
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 82,33

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2018 (M3)

Equipamento: Casa Hurler		QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	TOTAL
86831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 430 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO, TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	1	CHI	R\$ 0,35	R\$ 1,00
86830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 430 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO, TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	1	CHIP	R\$ 1,81	R\$ 1,57
TOTAL Equipamento Casa Hurler					R\$ 2,57

Material	POSTO	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGUA NORMAL PARA ARMAÇAMAS E CONCRETOS SEM ARMADA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	19.40000000	R\$ 9,27	R\$ 180,20
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,00000000	R\$ 121,58	R\$ 131,30
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	466,00000000	R\$ 9,71	R\$ 345,06
				TOT. Material	R\$ 656,56

Mão de Obra sem Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5 NAPI	M	3,75000000	R\$ 23,60	R\$ 88,50
					TOTAL Mão de Obra + Encargos	R\$ 88,50



VALOR:	R\$ 747,83
VALOR COMBOS:	R\$ 934,76
VALOR TOTAL:	R\$ 351,36
VALOR SEM TOTAL:	R\$ 87,95

86629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO) PREPARO UNID. PREPARO MANUAL AF 08/2019 (MS)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL

Page: 61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
Nº LICITAÇÃO		DATA		FONTE		MATERIAL		MATERIAL	
AV-CP02/2024		01/08/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		BETÃO		BETÃO	
DESCRIÇÃO		CONSTRUÇÃO DO BRANCO DEPORTIVO COMUNITÁRIO		BETÃO		BETÃO		BETÃO	
OBRAS		CONSTRUÇÃO DO BRANCO DEPORTIVO COMUNITÁRIO		BETÃO		BETÃO		BETÃO	
LOCAL		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	

00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,07000000	R\$ 121,58	R\$ 130,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,96000000	R\$ 0,71	R\$ 342,80
				TOTAL MATERIAL	R\$ 472,89

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 19,98	R\$ 171,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 171,22
VALORES					
				VALOR COM BDI	R\$ 644,21
				VALOR TOTAL	R\$ 805,46
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 148,17
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 37,09

87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 (M3)					
Equipamento: Cesto Horário					
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_05/2023	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		CHI		R\$ 0,35	R\$ 1,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		CHP		R\$ 1,81	R\$ 1,85
				TOTAL Equipamento Cesto Horário	R\$ 3,19

Mão de Obra com Encargos Complementares					
00000367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,32000000	R\$ 123,15	R\$ 125,62
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,52000000	R\$ 0,71	R\$ 243,89
				TOTAL MATERIAL	R\$ 369,51

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 23,60	R\$ 109,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 109,50
VALORES					
				VALOR COM BDI	R\$ 482,20
				VALOR TOTAL	R\$ 602,89
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 33,75
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 8,45

87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPIÇO, PREPARO MANUAL AF_08/2019 (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,35000000	R\$ 121,58	R\$ 164,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	454,59000000	R\$ 0,71	R\$ 322,75
				TOTAL MATERIAL	R\$ 486,88
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 19,98	R\$ 220,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
Nº LICITAÇÃO		DATA		FONTE		MATERIAL		MATERIAL	
AV-CP02/2024		01/08/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		BETÃO		BETÃO	
DESCRIÇÃO		CONSTRUÇÃO DO BRANCO DEPORTIVO COMUNITÁRIO		BETÃO		BETÃO		BETÃO	
OBRAS		CONSTRUÇÃO DO BRANCO DEPORTIVO COMUNITÁRIO		BETÃO		BETÃO		BETÃO	
LOCAL		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 501, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 220,17
VALORES	R\$ 707,05
VALOR COM BDI	R\$ 884,02
VALOR TOTAL	R\$ 8.674,55
VALOR BDI TOTAL	R\$ 1.670,60

8245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 1,10	R\$ 1,10
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 7,63

Mão de Obra					
00000378	ARMADOR (HORISTA)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 16,84	R\$ 16,84
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 16,84

Serviço					
85314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 0,22	R\$ 0,22
				TOTAL Serviço	R\$ 0,22

VALORES					
				VALOR COM BDI	R\$ 24,99
				VALOR TOTAL	R\$ 31,24
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 2.132,80
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 832,43

92787 ARMADOR DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONTRAPIÇO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (KG)					
Material					
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BVM, Ø 1,25 MM (0,01 KG/M) CL 16 SNAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG		R\$ 16,24	R\$ 0,39
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGAS COBRIMENTO 20 MM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UN		R\$ 0,21	R\$ 0,59
				TOTAL Material	R\$ 0,97

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88326	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 20,96	R\$ 1,36
88345	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H		R\$ 24,98	R\$ 2,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,86

Serviço					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 4,2 MM AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 11,12
-------	---	--------	----	------------	-----------

VALOR:	R\$ 15,08
VALOR COM IPI:	R\$ 18,85
VALOR TOTAL:	R\$ 125,18
VALOR 85% TOTAL:	R\$ 31,30

686248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Energias Complementares						UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,39				
00043445	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,06				
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34				
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,31				
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04				
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,10				
TOTAL Energias Complementares:									R\$ 7,24

Item de Oe	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000246	ALUXIL DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,000000000	R\$ 12,86	R\$ 12,86
				TOTAL de Oe	R\$ 12,86

Serviço		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BR17	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
				TOT. l. Serv.: R\$ 0,26	

VALOR:	R\$ 20,36
VALOR COM IOF:	R\$ 25,45
VALOR TOTAL:	R\$ 802,08
VALOR % TOTAL:	R\$ 233,49

38831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR • CHI DIURNO. AF 05/2023 (CHI)

Emprego	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B8326	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEGRADAÇÃO: AF_05/2023	H	1,000000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
B8037	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS: AF_05/2023	H	1,000000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
				TOT. Service:	R\$ 0,35

VALOR:	R\$ 0,35
VALOR COM IOT:	R\$ 0,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	001-01992/2014	DATA: _____ PERÍODO: _____			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO				
OBJETO:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE, INDICANDO TIPO A					
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE, INDICANDO TIPO A					
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA, UNIVERSIDADE NOVA RUSSA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE					

VALOR TOTAL:	R\$ 25,14
VALOR BEM TOTAL:	R\$ 5,47

Item	Descrição	Fonte	Unid	Componente	Preço Unitário	Total
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023 (CHP)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUNC8, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - INUNTENÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13

TOTAL Servico:	R\$ 1,81
VALOR:	R\$ 1,81
VALOR COMBIO:	R\$ 2,25
VALOR TOTAL:	R\$ 129,11
VALOR R\$0 TOTAL:	R\$ 32,10

Equipamento		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 05/2023 (H)	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 4.800,00	R\$ 0,28
					TOTAL	R\$ 0,28

VALOR:	R\$ 0,28
VALOR COM IDE:	R\$ 0,35
VALOR TOTAL:	R\$ 40,06
VALOR DESP. TOTAL:	R\$ 10,02

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V	LN	0,00001480	R\$ 4.800,00	R\$ 0,07
00010536	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	LN	0,00001480	R\$ 4.800,00	R\$ 0,07
				TOTAL	R\$ 0,07

VALOR:	R\$ 0,07
VALOR COM IDE:	R\$ 0,06
VALOR TOTAL:	R\$ 10,02
VALORES TOTAL:	R\$ 2,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
Nº LICITAÇÃO	DATA	BDI: 25,03%	
88923	05/05/2023		
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO PARQUE DE NOVA RUISEAS (PARQUE TIPO A)		
CEBEX	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO PARQUE DE NOVA RUISEAS (PARQUE TIPO A)		
LOCAL	SUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, UNIV. RUISEAS-CE		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS-CE		

88923 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023 (H)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00010535	UN	0,00000000	R\$ 4.800,00
			R\$ 0,33
			R\$ 0,33
			R\$ 0,41
			R\$ 23,54
			R\$ 5,71

88923 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023 (H)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00002706	KWH	1,25120000	R\$ 0,91
			R\$ 1,13
			R\$ 1,13
			R\$ 1,41
			R\$ 60,60
			R\$ 19,98

88923 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023 (CHI)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
89221	H	1,00000000	R\$ 1,17
			R\$ 1,17
			R\$ 0,28
			R\$ 1,46
			R\$ 1,45
			R\$ 1,61
			R\$ 92,79
			R\$ 22,03

88923 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 (CHP)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
89221	H	1,00000000	R\$ 1,17
			R\$ 1,17
			R\$ 0,28
			R\$ 1,46
			R\$ 1,45
			R\$ 1,61
			R\$ 92,79
			R\$ 22,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
Nº LICITAÇÃO	DATA	BDI: 25,03%	
88923	05/05/2023		
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO PARQUE DE NOVA RUISEAS (PARQUE TIPO A)		
CEBEX	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO PARQUE DE NOVA RUISEAS (PARQUE TIPO A)		
LOCAL	SUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, UNIV. RUISEAS-CE		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS-CE		

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023 (H)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00006397	UN	0,00000000	R\$ 19,526,42
			R\$ 1,17
			R\$ 1,17
			R\$ 1,46
			R\$ 154,26
			R\$ 38,24

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023 (H)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00006397	UN	0,00000000	R\$ 19,526,42
			R\$ 1,17
			R\$ 1,17
			R\$ 1,46
			R\$ 154,26
			R\$ 38,24

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023 (H)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00006397	UN	0,00000000	R\$ 19,526,42
			R\$ 1,17
			R\$ 1,17
			R\$ 1,46
			R\$ 154,26
			R\$ 38,24

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023 (H)			
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00006397	UN	0,00000000	R\$ 19,526,42
			R\$ 1,17
			R\$ 1,17
			R\$ 1,46
			R\$ 154,26
			R\$ 38,24





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LICITAÇÃO

AN-2002/2024

DATA :

01.12.2024

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS CEARÁ (INCLUI TIPO A)

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS CEARÁ (INCLUI TIPO A)

LOCAL:

RUA TRACONHO DE SOUSA CHAGUEIRA, UNIV. EXERCÍCIO, NOVA RUSSEAS/CEARÁ.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE

FORTE

SEMPRE

VERSÃO

03

DATA DE EMISSÃO

01.12.2024

DATA DE VENCIMENTO

01.12.2024

VALOR

R\$ 2.27

VALOR COM BDI

R\$ 2.27

VALOR BDI TOTAL

R\$ 2.27

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 1 CV, SEMI CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705		KWH	2,50	90,00	R\$ 227,50
		TOTAL Especific.			R\$ 227,50
		VALOR:			R\$ 227,50
		VALOR COM BDI:			R\$ 227,50
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 227,50

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281		H	1,00	30,37	R\$ 30,37
		TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares			R\$ 30,37

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88678		H	1,00	40,69	R\$ 40,69
88980		H	1,00	5,74	R\$ 5,74
89879		H	1,00	14,20	R\$ 14,20
		TOTAL Serviço:			R\$ 60,63
		VALOR:			R\$ 60,63
		VALOR COM BDI:			R\$ 113,78
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 3728,27

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281		H	1,00	30,37	R\$ 30,37
		TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares			R\$ 30,37

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88678		H	1,00	40,69	R\$ 40,69
89880		H	1,00	5,74	R\$ 5,74

Página 74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LICITAÇÃO

AN-2002/2024

DATA :

01.12.2024

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS CEARÁ (INCLUI TIPO A)

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS CEARÁ (INCLUI TIPO A)

LOCAL:

RUA TRACONHO DE SOUSA CHAGUEIRA, UNIV. EXERCÍCIO, NOVA RUSSEAS/CEARÁ.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE

FORTE

SEMPRE

VERSÃO

03

DATA DE EMISSÃO

01.12.2024

DATA DE VENCIMENTO

01.12.2024

VALOR

R\$ 14,20

VALOR COM BDI

R\$ 14,20

VALOR BDI TOTAL

R\$ 14,20

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)		H	1,00	14,20	R\$ 14,20
88681		H	1,00	69,30	R\$ 69,30
88882		H	1,00	184,82	R\$ 184,82
		TOTAL Serviço:			R\$ 324,75
		VALOR:			R\$ 324,75
		VALOR COM BDI:			R\$ 444,01
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 38.872,57

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 (H)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037753		UN	0,00	712,78	R\$ 25,57
00037744		UN	0,00	898,60	R\$ 15,12
		TOTAL Equipamento:			R\$ 40,69
		VALOR:			R\$ 40,69
		VALOR COM BDI:			R\$ 30,87
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 1.525,68

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037753		UN	0,00	712,78	R\$ 25,57
00037744		UN	0,00	898,60	R\$ 15,12
		TOTAL Equipamento:			R\$ 40,69
		VALOR:			R\$ 40,69
		VALOR COM BDI:			R\$ 30,87
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 1.525,68

89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E JUROS. AF_12/2014 (H)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037753		UN	0,00	712,78	R\$ 4,26
00037744		UN	0,00	898,60	R\$ 1,46
		TOTAL Equipamento:			R\$ 5,74
		VALOR:			R\$ 5,74
		VALOR COM BDI:			R\$ 7,19
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 860,25

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037753		UN	0,00	712,78	R\$ 4,26
00037744		UN	0,00	898,60	R\$ 1,46
		TOTAL Equipamento:			R\$ 5,74
		VALOR:			R\$ 5,74
		VALOR COM BDI:			R\$ 7,19
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 860,25

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037753		UN	0,00	712,78	R\$ 4,26
00037744		UN	0,00	898,60	R\$ 1,46
		TOTAL Equipamento:			R\$ 5,74
		VALOR:			R\$ 5,74
		VALOR COM BDI:			R\$ 7,19
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 860,25

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037753		UN	0,00	712,78	R\$ 4,26
00037744		UN	0,00	898,60	R\$ 1,46
		TOTAL Equipamento:			R\$ 5,74
		VALOR:			R\$ 5,74
		VALOR COM BDI:			R\$ 7,19
		VALOR BDI TOTAL:			R\$ 860,25

Página 75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
Nº LICITAÇÃO		DATA		BDI: 20,0%					
DESCRIÇÃO		FONTE		VIRAC					
CIBRA		SINAPI		SINAPI					
LOCAL		RUA FRANCISCO G. E. OLIVEIRA CHAGAS, 16 - NOVA RUISEAS-CE		RUA FRANCISCO G. E. OLIVEIRA CHAGAS, 16 - NOVA RUISEAS-CE					
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS-CE					

00037763	CAVALO MECÂNICO TRACAO AX2 PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "45000" KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS "1,56" M. POTENCIA "330" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	UN	0,00001410	R\$ 747.712,79	R\$ 10,34
00037744	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 16 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,00001460	R\$ 250.656,69	R\$ 3,66
TOTAL Equipamento:				R\$ 14,30	
VALOR:				R\$ 14,30	
VALOR COM BDI:				R\$ 17,79	
VALOR TOTAL:				R\$ 2.128,15	
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 532,04	

88881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MANUTENÇÃO, AF_12/2014 (H)									
Equipamento		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00037763		SINAPI		UN	0,00001420	R\$ 747.712,79		R\$ 46,00	
00037744		SINAPI		UN	0,00001450	R\$ 250.656,69		R\$ 21,30	
				TOTAL Equipamento:				R\$ 69,30	
								R\$ 69,30	
						VALOR:		R\$ 69,30	
						VALOR COM BDI:		R\$ 86,65	
						VALOR TOTAL:		R\$ 7.548,77	
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 1.889,42	

88882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_12/2014 (H)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00004221		ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 CUI 9-500		34,00000000		R\$ 5,71		R\$ 194,82	
				L					
						TOTAL Material:		R\$ 194,82	
						VALOR:		R\$ 194,82	
						VALOR COM BDI:		R\$ 243,58	
						VALOR TOTAL:		R\$ 21.215,99	
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 1.309,96	

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO - CHI DIURNO, AF_06/2014 (CHI)											
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88282		MOTORISTA DE COMPLEMENTARES		SINAPI		H		1,00000000		R\$ 29,50	
										R\$ 29,50	
								TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 29,50	

91358 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO - MANUTENÇÃO, AF_06/2014									
Equipamento		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
91358		SINAPI		1,00000000		R\$ 28,73		R\$ 28,73	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
Nº LICITAÇÃO		DATA		BDI: 25,0%					
DESCRIÇÃO:		FONTE		VIRAC					
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EFORTIVO COMUNITARIO		RUA		RUA					
MUNICIPIO DE NOVA RUISEAS-CEARA (NOVA) TIPO A		RUA		RUA					
CIBRA		RUA		RUA					
LOCAL:		RUA FRANCISCO G. E. OLIVEIRA CHAGAS, 16 - NOVA RUISEAS-CEARA		RUA FRANCISCO G. E. OLIVEIRA CHAGAS, 16 - NOVA RUISEAS-CEARA					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS-CE					

91358	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 4,49	R\$ 4,49
91357	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO - JUROS AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 11,12	R\$ 11,12
TOTAL Serviço:				R\$ 44,34	
VALOR:				R\$ 73,84	
VALOR COM BDI:				R\$ 92,32	
VALOR TOTAL:				R\$ 1.395,30	
VALOR BDI TOTAL:				R\$ 341,70	

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO - CHIP DIURNO, AF_06/2014 (CHP)											
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE		UNID.		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
88282				MÃO DE OBRA DE COMPLEMENTARES		H		1,00000000		R\$ 29,50	
				ENCARGOS		COM				R\$ 29,50	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,50	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91356 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO - DEPREENHAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,73	R\$ 28,73
91358 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,49	R\$ 4,49
91357 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,12	R\$ 11,12
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 50,99	R\$ 50,99
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 184,27	R\$ 184,27
TOTAL Serviço:					R\$ 279,60



91358 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AÇO - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)									
Equipamento		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
91358		SINAPI		1,00000000		R\$ 28,73		R\$ 28,73	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :		BPO 15.0314	
W/ LITIGAÇÃO	AN-CP0202P24	PRTE	VERBA	HPSA	MS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDIFICATÓRIO COMUNITÁRIO DO MANICÓPIO DE NOVA RUSSA-CERÁ (POVOPAC) TPC A	SCUPTA	321 1 CCM DE EMBOCALC	84,29%	47,8%
CIBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDIFICATÓRIO COMUNITÁRIO DO MANICÓPIO DE NOVA RUSSA-CERÁ (POVOPAC) TPC A	SHMR	25000 CCM DE EMBOCALC	84,29%	47,8%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, S/N, UNIVERSIDADE NOVA RUSSA-CERÁ	INSTRUMENTAÇÃO	PR 2-2014	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CERÁ				

00037756	QUINHO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4600 MM, 103 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARGUEIRO)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 703.871,68	R\$ 24.14
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 18 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00002610	R\$ 63.450,00	R\$ 4,59
TOTAL Equipamento:					R\$ 28,73	
VALOR:					R\$ 28,73	
VALDIR COM BDI:					R\$ 35,92	
VALOR TOTAL:					R\$ 407,09	
VALOR TOTAL:					R\$ 151,93	

Equipamento	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00037756	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	R\$ 703.871,68	R\$ 4.01
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO, NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOIMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 70" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	R\$ 83.450,00	R\$ 0,46
TOTAL Equipamento:			R\$ 4,49	
VALOR:			R\$ 4,49	
VALOR COM BDI:			R\$ 5,61	
VALOR TOTAL:			R\$ 54,87	
VALOR TOTAL:			R\$ 23,87	

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037756 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 20000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 120 CV (INCLUI CABINE E GRASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 703.871,68	R\$ 9,92
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 70" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 83.450,00	R\$ 1,20
				TOTAL Equipamento:	R\$ 11,12

	VALOR:	R\$ 11,12
	VALOR COM BDI:	R\$ 13,90
	VALOR TOTAL:	R\$ 224,97
	VALOR TOTAL:	R\$ 58,74

5 - Descrição	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5193 GARRINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.800 KG, CARGO ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LICITAÇÃO	DATA	R\$ / 100 COTA	
		NO	DE
354-CPM/2024	08/09/2024	54,4%	47,2%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO REPTORIO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE NOVA RUDEAS CEARA INDICADA TIPO A	54,4%	47,2%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO REPTORIO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE NOVA RUDEAS CEARA INDICADA TIPO A	54,4%	47,2%
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS,ENL. UNIVERSIDADE - NOVA RUDEAS-CEARA	54,4%	47,2%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUDEAS-CE	54,4%	47,2%

00037759	CAMINHÃO TRUCAO, PESO BRUTO TOTAL 20000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,60 M., POTÊNCIA 336 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00005830	R\$ 703.871,68	R\$ 45,22
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO, NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAUBINO-PAO)	SINAPI	UN	0,00005680	R\$ 83.450,00	R\$ 5,74
TOTAL Equipamento:					R\$ 65,89	
VALOR:					R\$ 30,96	
VALOR COM BDI:					R\$ 63,75	
VALOR TOTAL:					R\$ 134,81	
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 33,68	

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
030304221	QLEQ DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	R\$ 0,73	R\$ 184,27
TOTAL Material:				R\$ 184,27
VALOR:				R\$ 184,27
VALOR COM IPI:				R\$ 230,36
VALOR TOTAL:				R\$ 466,47
VALOR TOTAL:				R\$ 121,76

80590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8 000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	34,360600000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3606
12702	JUROS	SEINFRA	H	11,603500000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
TOTAL Geral:				R\$ 70,4641		

VALOR:	R\$ 70,46
VALOR COM BDE:	R\$ 88,13
VALOR TOTAL:	R\$ 8,60
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00

REFEITURA MUNICIPAL

39



Item	Descrição	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) (H)				
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 l	H	1,000000000	R\$ 24,1100	R\$ 24,5100
12745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 l	H	1,000000000	R\$ 86,0000	R\$ 85,9300
12701	DEPRECIAÇÃO	H	34,36200000	R\$ 1,0000	R\$ 34,3600
12702	JUROS	H	11,66350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,6035
12703	MANUTENÇÃO	H	51,57100000	R\$ 1,0000	R\$ 51,5710
					R\$ 207,9901

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :	
UF/LOCALIZAÇÃO	AN/CID/2024	PONTE	PERÍODO
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	BRUNEL	01/01/2024
CIDRA	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE (MUNICÍPIO TIPO A)	BRUNEL	01/01/2024
LOCAL	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE (MUNICÍPIO TIPO A)	BRUNEL	01/01/2024
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	BRUNEL	01/01/2024

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91520 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO: AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JIROS, AF_06/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,95
				VALOR:	R\$ 25,21
				VALOR COMBOD:	R\$ 36,52
				VALOR TOTAL:	R\$ 1,46
				VALOR TOTAL:	R\$ 0,37

81633 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.

Nº 1833 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.		Mód. de Oba com Engraxar Complementar		TOTAL	
88.297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENGRAXOS COMPLEMENTARES	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,000,000,000	R\$ 25,26	R\$ 25,26
				TOTAL Mês de Oba com Engraxar	R\$ 25,26

Grupo	Porte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
B1528	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
B1530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
B1531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
B1532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 5,87	R\$ 5,87
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 7,76
				VALOR:	R\$ 36,02
				VALOR COMBOD:	R\$ 45,04
				VALOR TOTAL:	R\$ 1,80
				VALOR TOTAL:	R\$ 0,45

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO.

09/2015	EMPENHO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	500/PI	UN	0,00005330	R\$ 14.189,61	R\$ 0,75
					TOTAL (segmento):	R\$ 0,75

VALOR:	R\$ 6,75
VALOR COMBIO:	R\$ 0,84
VALOR TOTAL:	R\$ 0,07
VALOR TOTAL:	R\$ 0,01

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

01530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CV - JUROS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015

Página: 82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LICITAÇÃO	JUA-CP082703/14
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELE-CERÁIA (PROFUNDIDADE A 10 CM)
CERÁIA:	MUNICÍPIO DE NOVA RUISELE-CERÁIA, SUPOBOMBO, TIPO A
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS Nº UNIVERSIDADE - NOVA RUISELE-CERÁIA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELE-CERÁIA.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		DATA :		PDI : 28.03/14	
FINITE	FINTE9				
SABOZA	ESTR. CO-INVESTIMENTO	14.4%		100%	
BUFFET	ZONA DE REPERCUSSÃO	15.5%		87.4%	
Inventário	projetista	0.2%		0.2%	
Tecnicar					

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00013456	SINAPI	UN	0,00001400	R\$ 14,109 81	R\$ 0,20
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)				TOTAL Equipamento:	R\$ 0,20
				VALOR:	R\$ 0,20
				VALOR COM BDI:	R\$ 0,25
				VALOR TOTAL:	R\$ 0,02
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00

91631 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.

915131 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.				
AP_08/2015 (H)				
Emprego	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,00005670	R\$ 14.199,81
TOTAL Escanteio:				R\$ 0,64

VALOR:	R\$ 0,84
VALOR COM IOT:	R\$ 1,18
VALOR TOTAL:	R\$ 0,05
VALOR IOT TOTAL:	R\$ 0,01

01632 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_082015 (H)


Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	1,00000000	L	R\$ 5,87	R\$ 5,87
TOTAL MATERIAL:				R\$ 5,87

VALOR:	R\$ 5,87
VALOR COM IPI:	R\$ 7,34
VALOR TOTAL:	R\$ 0,29
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 0,08

102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, F 05/2021 (M3)

102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL - AF_05/2021 (M3)		UNID	FONTE	COMP/GRABITE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	SINAPI	0,8-480000	R\$ 121,58	R\$ 101,49
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	SINAPI	283,34-920000	R\$ 0,71	R\$ 201,14
00004754	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	SINAPI	0,56-460000	R\$ 330,58	R\$ 192,40
					TOTAL Material	R\$ 495,03

863 16	MAIO DE OBRAS COM ENCARGO COMPLEMENTAR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	MAIO DE OBRAS COM ENCARGO COMPLEMENTAR	H	6,228100000	R\$ 19,48	R\$ 124,64
	TOTAL MAIO DE OBRAS COM ENCARGO COMPLEMENTAR				R\$ 124,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	INSCRIÇÃO	024-CPRO2024	DATA:	09/04/2024	BDI: 25,20%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - 2.º ANDAR				
	CURAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ				
	LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS S/N, UNIVERSIDADE NOVA RUSSAS - CEARÁ				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE				

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 37,22
------------------	-----------

Equipamento Cinto Horário						
	FONTE	UNID	COSIFCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88031	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURO. AF_05/2023	SINAPI	CH	0,77870000	R\$ 0,35	R\$ 0,27
88030	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURO. AF_06/2023	SINAPI	CHP	0,82560000	R\$ 1,61	R\$ 1,49
TOTAL Equipamento Cinto Horário:						R\$ 1,76

Material	PONTE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003070	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7556/0000	R\$ 121,59	R\$ 91,89
00005179	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777/0000	R\$ 0,71	R\$ 229,31
00004721	PIEDRA BRITADA N. 1 (85 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6872/0000	R\$ 98,43	R\$ 67,79
				TOTAL: Material:	R\$ 279,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OFERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,6046/0000	R\$ 23,65	R\$ 37,56
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	2,5333/0000	R\$ 19,26	R\$ 50,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 88,17

VALOR:	R\$ 469,22
VALOR COM IPI:	R\$ 586,67
VALOR TOTAL:	R\$ 3.569,88
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 3.854,39

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,1,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 (M3)

Equipamento	Equipamento Cadeia Hierárquica	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 350 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,50670000	R\$ 1,45	R\$ 0,87
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 350 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 5,08	R\$ 3,26
TOTAL Equipamento Cadeia Hierárquica:						R\$ 4,13

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FRANQUEADOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,7275000	R\$ 121,58	R\$ 88,44
00000379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	354,9433000	R\$ 0,71	R\$ 252,10
00000721 PEDRA BRITADA N.º 10/5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA-FRANQUEADOR, SEM FRETTE	SINAPI	M3	0,5572200	R\$ 98,43	R\$ 53,78
Total Material					R\$ 400,32

Mais de Quê com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Nº LICITAÇÃO:	JUA-CPRO200204	DATA :	02/12/2012
	DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO EXPOSITIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.	FONTE:	INFORMAÇÕES
OBRA:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO EXPOSITIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE/MA. IMPOC/ART. TIPO A	DESCRIÇÃO:	RELAÇÃO DE OBRAS	VALOR
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE COEVA CHAGAS EN. UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS-CE/MA.	DESCRIÇÃO:	RELAÇÃO DE OBRAS	VALOR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	DESCRIÇÃO:	RELAÇÃO DE OBRAS	VALOR

56377	OPERADOR DE BENTONER, ESTACIÃO E ADMINISTRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/NAPI	H	R\$ 23,60	R\$ 20,50
56316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/NAPI	H	R\$ 19,88	R\$ 38,64
				1,250/10.000	
				1,979/20.000	
				TOTAL Mês de Descontos Encargos Complementares:	R\$ 59,14

VALOR:	R\$ 479,40
VALOR COM IPI:	R\$ 599,51
VALOR TOTAL:	R\$ 172,62
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 43,20

94872 CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1,2;1,2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 (M3)

Equipamento	Custo Horário	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	S NAPI	CHI	0,65/150000	R\$ 1,45	R\$ 0,67
82225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	S NAPI	CHP	0,63/200000	R\$ 5,08	R\$ 3,24
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 4,11

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,71190000	R\$ 121,58	R\$ 86,56
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO GP 14-32	KG	391,15630000	R\$ 0,71	R\$ 277,72
00004721	PEDRA BRITADA N 1 (6,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,56270000	R\$ 98,43	R\$ 58,33
TOTAL Material:					R\$ 422,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83377	OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONÁRIO/AMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,240700000	R\$ 23,40	R\$ 29,26
84316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,963300000	R\$ 19,38	R\$ 39,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 68,48

VALOR:	R\$ 485,19
VALOR COM BDE	R\$ 519,14
VALOR TOTAL:	R\$ 3.416,81
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 855,26

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:3:5,5 (EM MASSA) (SECA DE CINZENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
NF 05/2021 (M3)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORN. (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 121,58	R\$ 103,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	KG	R\$ 0,71	R\$ 153,44
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (B. 8" 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	R\$ 84,43	R\$ 58,77
			TOTAL Material	R\$ 316,01

	PONTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra sem Encargos Complementares					
MA316	SINAPI	H	6,2650000	R\$ 19,48	R\$ 125,59
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

TOTAL Mão de Obra com Energias Complementares:	R\$ 125,59
VALOR:	R\$ 443,60
VALOR COM BDI:	R\$ 554,63
VALOR TOTAL:	R\$ 683,14
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 170,99

94902 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 (N3)

Equipamento Cuiabá Hospital		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M431	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	1	CHI	0,71683000	R\$ 0,35	R\$ 0,25
M430	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 250 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	1	CHP	0,76333000	R\$ 1,81	R\$ 1,37
TOTAL Equipamento Cuiabá Hospital:						R\$ 1,62

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82990000	R\$ 121,58	R\$ 100,53
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	R\$ 0,71	R\$ 150,53
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (05 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57620000	R\$ 88,43	R\$ 55,91
				TOTAL Material	R\$ 307,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	R\$ 23,60	R\$ 34,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	R\$ 19,58	R\$ 46,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 81,76

VALOR:	R\$ 391,35
VALOR COM IOD:	R\$ 489,39
VALOR TOTAL:	R\$ 770,99
VALOR TOTAL:	R\$ 192,96

94468 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 (M3)

Equipamento e Cód. Horário		PONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 100 L CAPACIDADE DE MISTURA 160 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_362023	SINAPI	CHI	0,64230000	R\$ 1,45	R\$ 0,93
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 100 L CAPACIDADE DE MISTURA 160 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_362023	SINAPI	CHP	0,64330000	R\$ 5,09	R\$ 3,48
TOTAL Equipamento Ch - Horário:						R\$ 4,41

Material	POSTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO ALTA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA - SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 121,55	R\$ 101,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LICITAÇÃO	JSA-CP002/2018
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CEARÁ (PROPOSTA TIPO A)
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CEARÁ (PROPOSTA TIPO A)
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSA-CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA:	06/09/2018
BOM / SE DTA	MES
NOBRE	14%
FELPA	17,47%
SEMPRE	19,15%
Crescimento	5,17%
Regresso	0,97%

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	219,45310000	R\$ 0,71
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 10 MM)	SINAPI	M3	0,68210000	R\$ 66,43
	PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE				R\$ 57,29
					TOTAL MATERIAL
					R\$ 310,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86377	OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONAMENTO, MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,331000000	R\$ 23,00	R\$ 31,42
86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,126800000	R\$ 19,48	R\$ 42,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 73,49

VALOR:	R\$ 337,95
VALOR COMBATE:	R\$ 485,05
VALOR TOTAL:	R\$ 35.792,27
VALOR DES TOTAL:	R\$ 8.958,44

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 (KG)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000023	CA-50, 6,0 MM, VERGAL-H40	1,10000000	R\$ 8,88	R\$ 9,85
			TOTAL Material	R\$ 9,85

Mão de Obra com Encargos Complementares				PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COMPLEMENTARES	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,00200000	R\$ 20,96	R\$ 0,05
86240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,01620000	R\$ 24,99	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares								R\$ 0,45

VALOR:	R\$ 10,30
VALOR COM 80%:	R\$ 12,88
VALOR TOTAL:	R\$ 2.842,80
VALOR 80% TOTAL:	R\$ 712,08

92759 CORTEE DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF. 06/2022 (KG)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000-3959 ACQ DA-40, 4.2 MM, CU 5.0 MM, CU 7.0 MM, VERGALHO	1.07000000	KG	1,07000000	R\$ 7,93	R\$ 8,46
				TOT Material:	R\$ 8,46

Mão de Obra sem Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 20,96	R\$ 0,31
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05330000	R\$ 24,99	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra sem Encargos						R\$ 2,64

VALOR:	R\$ 11,12
VALOR COM ISS:	R\$ 13,90
VALOR TOTAL:	R\$ 92,30
VALOR ISS TOTAL:	R\$ 23,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :		HORA :	
NR LICITAÇÃO	AN-CPRO2024	PROTE	VERBA	REDA	REDA
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CEARÁ INDICANDO TIPO A	ENFERIA	25% CONTRATAÇÃO	84,34%	43,46%
CÍBIL	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA - CEARÁ INDICANDO TIPO A	SUAS	25% CONTRATAÇÃO	84,34%	43,46%
LOCAL	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, 1411, UNIVERSIDADE - NOVA RUISELA - CEARÁ.	PROTE	VERBA	REDA	REDA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA-CE				

32900 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AP_06/2022 (KG)						
Material		QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO		1	KG	1,07000000	R\$ 7,93	R\$ 8,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88326	AJUDANTE DE ARRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00650000	R\$ 20,89	R\$ 0,19
88345	ARRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06610000	R\$ 24,99	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 1,64

	VALOR:	R\$ 10,12
	VALOR COMBIDI:	R\$ 12,65
	VALOR TOTAL:	R\$ 1.234,64
	VALOR TOTAL:	R\$ 305,66

5308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MS-008 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01326000	R\$ 12,86	R\$ 0,17
					TOTAL da Mão de Obra	R\$ 0,17

VALOR:	R\$ 0,17
VALOR COM I.D.E:	R\$ 0,21
VALOR TOTAL:	R\$ 5,05
VALOR I.D.E TOTAL:	R\$ 1,19

5309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

45309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mês de Ocio		FONTE	UNO	COEFICIENTE	PREGUNTARIO	TOTAL
0000617	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01693000	R\$ 12,86	R\$ 0,21
					TOTAL M. de Ocio	R\$ 0,21

VALOR:	R\$ 0,21
VALOR COM I.D.I:	R\$ 0,26
VALOR TOTAL:	R\$ 49,61
VALOR TOTAL:	R\$ 11,79

5314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RS114 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)				
Mês de Ocorr.	FONTE	UNID.	CORRESPONDENTE	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,01328000	R\$ 0,22
			TOTAL Mês de Ocorr.	R\$ 0,22

	VALOR:	R\$ 0,22
	VALOR COM IOD:	R\$ 0,28
	VALOR TOTAL:	R\$ 15,79
	VALOR TOTAL:	R\$ 5,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LEITÃO	DATA	RES		RES
		PERTE	RELEA	
030	02/05/2024	0000	0000	0000
031	02/05/2024	0000	0000	0000
032	02/05/2024	0000	0000	0000
033	02/05/2024	0000	0000	0000
034	02/05/2024	0000	0000	0000
035	02/05/2024	0000	0000	0000
036	02/05/2024	0000	0000	0000
037	02/05/2024	0000	0000	0000
038	02/05/2024	0000	0000	0000
039	02/05/2024	0000	0000	0000
040	02/05/2024	0000	0000	0000
041	02/05/2024	0000	0000	0000
042	02/05/2024	0000	0000	0000
043	02/05/2024	0000	0000	0000
044	02/05/2024	0000	0000	0000
045	02/05/2024	0000	0000	0000
046	02/05/2024	0000	0000	0000
047	02/05/2024	0000	0000	0000
048	02/05/2024	0000	0000	0000
049	02/05/2024	0000	0000	0000
050	02/05/2024	0000	0000	0000
051	02/05/2024	0000	0000	0000
052	02/05/2024	0000	0000	0000
053	02/05/2024	0000	0000	0000
054	02/05/2024	0000	0000	0000
055	02/05/2024	0000	0000	0000
056	02/05/2024	0000	0000	0000
057	02/05/2024	0000	0000	0000
058	02/05/2024	0000	0000	0000
059	02/05/2024	0000	0000	0000
060	02/05/2024	0000	0000	0000
061	02/05/2024	0000	0000	0000
062	02/05/2024	0000	0000	0000
063	02/05/2024	0000	0000	0000
064	02/05/2024	0000	0000	0000
065	02/05/2024	0000	0000	0000
066	02/05/2024	0000	0000	0000
067	02/05/2024	0000	0000	0000
068	02/05/2024	0000	0000	0000
069	02/05/2024	0000	0000	0000
070	02/05/2024	0000	0000	0000
071	02/05/2024	0000	0000	0000
072	02/05/2024	0000	0000	0000
073	02/05/2024	0000	0000	0000
074	02/05/2024	0000	0000	0000
075	02/05/2024	0000	0000	0000
076	02/05/2024	0000	0000	0000
077	02/05/2024	0000	0000	0000
078	02/05/2024	0000	0000	0000
079	02/05/2024	0000	0000	0000
080	02/05/2024	0000	0000	0000
081	02/05/2024	0000	0000	0000
082	02/05/2024	0000	0000	0000
083	02/05/2024	0000	0000	0000
084	02/05/2024	0000	0000	0000
085	02/05/2024	0000	0000	0000
086	02/05/2024	0000	0000	0000
087	02/05/2024	0000	0000	0000
088	02/05/2024	0000	0000	0000
089	02/05/2024	0000	0000	0000
090	02/05/2024	0000	0000	0000
091	02/05/2024	0000	0000	0000
092	02/05/2024	0000	0000	0000
093	02/05/2024	0000	0000	0000
094	02/05/2024	0000		

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0.0000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 12,86	R\$ 0,26

VALOR:	R\$ 0,26
VALOR COM ICM:	R\$ 0,33
VALOR TOTAL:	R\$ 11,80
VALOR ICM TOTAL:	R\$ 3,21

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

951328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	SEDE de C.B.A.	PARTE	UNID	CORRESPONTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	S/ALPI	H	0,01659000	R\$ 13,36	R\$ 0,27
					TOTAL Mês de Obr.	R\$ 0,27

VALOR:	R\$ 0,27
VALOR COM IDE:	R\$ 0,34
VALOR TOTAL:	R\$ 0,48
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,12

AS330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CABDINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOBISTA (H)

00001213	Mês de Ohrs	PUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (H-RISTA)	SNUP1	H	0,01328000	R\$ 16,78	R\$ 0,22
					TOTAL Mês de Ohrs	55,02

VALOR:	R\$ 0,22
VALOR COM BDI:	R\$ 0,20
VALOR TOTAL:	R\$ 150,15
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 40,96

335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADORES E BOMBEIROS HÍDRÁULICO (ENCANADES) - HOBISTA (H)

00002566	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	FNITE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		ENAPI	H	0,00770000	R\$ 12,78	R\$ 0,34
					TOTAL M. de Obra	R\$ 0,34

VALOR:	R\$ 0,34
VALOR COMBEE:	R\$ 0,45
VALOR TOTAL:	R\$ 15,72
VALOR TOTAL:	R\$ 4,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

Mês de Origem		PORTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JARDINEIRO (HORISTA)		SINAPI	H	0,00685000	R\$ 12,26	R\$ 0,07
TOTAL Mês de Origem						R\$ 0,07
VALORES:						R\$ 0,07
VALORES COM BDI:						R\$ 0,09
VALORES TOTAL:						R\$ 1,18
VALORES TOTAL:						R\$ 0,34

Módulo		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)		SINAPI	H	0,0058/3000	R\$ 23,50	R\$ 0,13
TOTAL Módulo						R\$ 0,13
VALOR:						R\$ 0,13
VALOR COM BDI:						R\$ 0,16
VALOR TOTAL:						R\$ 19,48
VALOR TOTAL:						R\$ 4,50

98M7 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO [ENCARGOS COMPLEMENTARES] - HORISTA (H)					
IDM da CMR	PONTE	UNID.	CORRESPONDENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004693	MOTORISTA DE CAMINHÃO [HORISTA]	H	0,00568000	R\$ 22,63	R\$ 0,13
					R\$ 0,13
				TOTAL Mês de Outr.	
				VALOR:	R\$ 0,13
				VALOR COM BDI:	R\$ 0,16
				VALOR TOTAL:	R\$ 2,75
				VALOR TOTAL:	R\$ 0,63

R\$ 338,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)			
Mês de Obr	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	0,00567000	R\$ 16,71	R\$ 0,15
TOTAL MES de Obr			R\$ 0,15

VALOR:	R\$ 0,15
VALOR COM BDI:	R\$ 0,19
VALOR TOTAL:	R\$ 41,25
VALOR TOTAL:	R\$ 11,00

Fig. 1a. bQ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Nº LICITAÇÃO	OBJETO	DATA	PREÇO	VALOR
001-CPB/2023/34	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA (MONTAÇÃO, TITO E CONSUMO DO ESPORTE) DO COMPLEXO DO CONDOMÍNIO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA	2023	100,00	R\$ 100,00
	LOCAL: RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, LIMA E SOARES, NOVA RUSSAS-CEARA		5,7%	R\$ 5,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		1,08%	R\$ 1,08

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MÃO DE OBR.	POINTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	0,01325000	R\$ 21,65	R\$ 0,28
TOTAL MÃO DE OBR.					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 0,28
VALOR COM ICM:					R\$ 0,35
VALOR TOTAL:					R\$ 0,04
VALOR DI TOTAL:					R\$ 2,01

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mês de Obs	POINTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03/04/23	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	0,06957000	R\$ 31,82	R\$ 0,30
TOTAL Mês de Obs					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 0,30
VALOR COM IRR					R\$ 0,38
VALOR TOTAL					R\$ 6,42
VALOR(H) TOTAL					R\$ 1,71

Mês de Obra		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS -	1	H	0,01320000	R\$ 21,24	R\$ 0,28
	TERRAPLANAGEM (HORISTA)					R\$ 0,28
TOTAL Mês de Obra:						R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 0,28
VALOR COM IMDE:						R\$ 0,36
VALOR TOTAL:						R\$ 5,85

Mês de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 21,42	R\$ 0,20
					TOTAL Mês de Obra	R\$ 0,20
					VALOR	R\$ 0,20
					VALOR COM EDP	R\$ 0,20
					VALOR TOTAL	R\$ 4,20
					VALORES TOTAL	R\$ 1,05

Page: 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
Nº LICITAÇÃO:		J.A.-CP02/2014		DATA:		BDI: 25,32%			
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (INDICATIVO) TIPO A		PONTE		VERBAS		MENS	
CÍRCA:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (INDICATIVO) TIPO A		ESTRADA		325 TON DE CIMENTO		84,44%	
LOCAL:		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 68, UNIVERSIDADE - NOVA RUISELA-CEARA		25,32%		325 TON DE CIMENTO		84,44%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA-CE		25,32%		325 TON DE CIMENTO		84,44%	

5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECAÇÃO AF_06/2014	H	SINAPI	1,00000000		R\$ 45,87			R\$ 45,87
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS AF_06/2014	H	SINAPI	1,00000000		R\$ 12,12			R\$ 12,12
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO AF_06/2014	H	SINAPI	1,00000000		R\$ 57,34			R\$ 57,34
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS AF_06/2014	H	SINAPI	1,00000000		R\$ 61,71			R\$ 61,71
TOTAL SERVIÇOS						R\$ 177,04			
VALOR:						R\$ 205,71			
VALOR COM BDI:						R\$ 257,20			
VALOR TOTAL:						R\$ 438,42			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1.085,93			

5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECAÇÃO AF_06/2014 (H)								
Equipamento									
00010665	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	SINAPI	0,00000000	R\$ 819.246,82				R\$ 45,87
TOTAL Equipamento:						R\$ 45,87			
VALOR:						R\$ 45,87			
VALOR COM BDI:						R\$ 57,35			
VALOR TOTAL:						R\$ 1.316,93			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 329,59			

5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS AF_06/2014 (H)								
Equipamento									
00010665	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	SINAPI	0,00001460	R\$ 819.246,82				R\$ 12,12
TOTAL Equipamento:						R\$ 12,12			
VALOR:						R\$ 12,12			
VALOR COM BDI:						R\$ 15,15			
VALOR TOTAL:						R\$ 347,97			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 86,99			

5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO AF_06/2014 (H)								
Equipamento									
00010665	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	SINAPI	0,00007000	R\$ 819.246,82				R\$ 57,34
TOTAL Equipamento:						R\$ 57,34			
VALOR:						R\$ 57,34			
VALOR COM BDI:						R\$ 71,89			
VALOR TOTAL:						R\$ 1.209,30			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 302,64			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
Nº LICITAÇÃO: AJ-CP02/2014		DATA:		VERBAS		UNID.		QTD.	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (INDICATIVO) TIPO A		VERBAS		UNID.		QTD.	
CÍRCA:		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISELA-CEARA (INDICATIVO) TIPO A		VERBAS		UNID.		QTD.	
LOCAL:		RUA FRANCISCO DE SOUSA CHAGAS, 68, UNIVERSIDADE - NOVA RUISELA-CEARA		VERBAS		UNID.		QTD.	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA-CE		VERBAS		UNID.		QTD.	

5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014 (H)								
Máquina									
0004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	SINAPI	10,77000000		R\$ 61,71			R\$ 61,71
TOTAL Máquinas:						R\$ 61,71			
VALOR:						R\$ 61,71			
VALOR COM BDI:						R\$ 77,16			
VALOR TOTAL:						R\$ 1.301,46			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 325,84			

5625	GRADE DE DISCOS (CHI) (H)								
Granel									
12701	DEPRECAÇÃO	H	SEINFRA	3,56140000	R\$ 1.000	R\$ 3.561,40			
12702	JUROS	H	SEINFRA	1,31320000	R\$ 1.000	R\$ 1.313,20			
TOTAL Granel:						R\$ 4.874,60			
VALOR:						R\$ 4.874,60			
VALOR COM BDI:						R\$ 5.111,10			
VALOR TOTAL:						R\$ 7.188,80			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 1.799,20			

5625	GRADE DE DISCOS (CHI) (H)								
Granel									
12701	DEPRECAÇÃO	H	SEINFRA	3,56140000	R\$ 1.000	R\$ 3.561,40			
12702	JUROS	H	SEINFRA	1,31320000	R\$ 1.000	R\$ 1.313,20			
12703	MANUTENÇÃO	H	SEINFRA	1,92970000	R\$ 1.000	R\$ 1.929,70			
TOTAL Granel:						R\$ 6.804,30			
VALOR:						R\$ 6.804,30			
VALOR COM BDI:						R\$ 8.600,00			
VALOR TOTAL:						R\$ 48.470,00			
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 12.360,00			

56441	JARDINEIRO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES (H)								
Equipamento									
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAUSA)	H	SINAPI	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39			
00043468	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (COLETADO CAUSA)	H	SINAPI	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24			
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,63			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

00037372	SAIANES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34
00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,10
TOTAL, Encargos Complementares:					R\$ 7,80

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004/2003	JARDINEIRO (HORISTA)	H	1,0000000000	R\$ 12,26	R\$ 12,26
TOTAL 100 % de OBRAS					R\$ 12,26

Unidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00300	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
				TOTAL Service:	R\$ 0,07

VALOR:	R\$ 20,28
VALOR COM BDI:	R\$ 25,33
VALOR TOTAL:	R\$ 341,38
VALOR TOTAL:	R\$ 85,43

999652 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF 10/2018 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005046	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CALBECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0.003450000	R\$ 12,63	R\$ 0,04
				TOT. Material:	R\$ 0,04

Mês de Data com Energia Complementar		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8/2/39	ALICIANTE DE CARPITEIRO COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00233000	R\$ 20,86	R\$ 0,67
8/2/22	CARPITEIRO DE FORMAS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06450000	R\$ 24,79	R\$ 1,59
TOTAL mês de Energia						R\$ 2,26

	VALOR:	R\$ 2,30
	VALOR COM IO:	R\$ 2,88
	VALOR TOTAL:	R\$ 755,00
	VALOR TOTAL:	R\$ 191,40

2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Nº	FONTE	UNID.	COCIENTE	PRECÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OILIO DIESEL	L	21,00000000	R\$ 4,6709	R\$ 98,0700
				TOTAL Material:	R\$ 98,0700

VALOR:	VALOR:
VALOR COMBUSTÍVEL	R\$ 98,07
VALOR TOTAL	R\$ 122,62
VALOR TOTAL	R\$ 98,07
VALOR TOTAL	R\$ 212,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

127145 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	16.40000000	R\$ 4,700	R\$ 85.9280

TOTAL VALORES:	R\$ 85,93
VALORES:	R\$ 85,93
VALOR COM EDR:	R\$ 107,44
VALOR TOTAL:	R\$ 1.489,17
VALOR ISEN TOTAL:	R\$ 372,77

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
22706 ÓLEO DIESEL	1	L	19,00000000	R\$ 4,700	R\$ 88,9636

2843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)


Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	1	SEINFRA	R\$ 4.6700	R\$ 70.0500
			15.0000.0000	
			TOTAL Material: R\$ 70.0500	

VALOR:	R\$ 70,05
VALOR COM ICM:	R\$ 87,58
VALOR TOTAL:	R\$ 503,86
VALOR BOM TOTAL:	R\$ 126,04

0642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Quant	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	R\$ 32,5000	R\$ 32,8000
12701	DEPRECIÇÃO	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
12702	JUROS	H	24,31560000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3156

TOTAL Gera	R\$ 121,930
VALOR:	R\$ 121,96
VALOR COMB:	R\$ 152,46
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR W TOTAL:	R\$ 0,00



0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:		SIN: 12.03%	
NP LECTACÃO:	DATA:	CONTE	VALOR	VALOR	VALOR
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DEPORTIVO COMUNITARIO MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CEARA INTERMUNICÍPIO A	REPARA	R\$ 1.000,00	REPARAÇÃO	47,67%
SEDE:	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA	TRAB	R\$ 1.000,00	TRABALHO DE CONSTRUÇÃO	23,33%
LOCAL:	QUILÔMETRO 05 DO LITORAL NOROCCIDENTAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA	PROPOSTA	R\$ 1.000,00	PROPOSTA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE				

Mês de Ocorrência		PORTA	UNID	COEFICIENTE	PIEÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004063		MOTOCICLETA DE CAMINHÃO (HORISTA)	S INAPI	H	R\$ 22,03	R\$ 22,03
					TOTAL Mês de Ocorr.	R\$ 22,03

Serviço		PORTA	UNID	COEFICIENTE	PIEÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTOCICLETA DE CAMINHÃO	S INAPI	H	R\$ 0,13	R\$ 0,13

12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)					VALOR:	R\$ 29,35
MÃO DE OBRA			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	H	1,000000000	R\$ 32,6000	R\$ 32,6000	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 32,6000	
					VALOR:	R\$ 32,60
					VALOR COM IPI:	R\$ 41,97


VALOR TOTAL:	R\$ 284,38
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 71,18

12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
125-45 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,6100	R\$ 24,6100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,61
				VALOR COM IRRF:	R\$ 30,84
				VALOR TOTAL:	R\$ 424,76

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000000	R\$ 28.6100	R\$ 28.6100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28.6100

VALORES:	R\$ 28.61
VALOR COM BDI:	R\$ 36,82
VALOR TOTAL:	R\$ 249,76
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 62,61



12544 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1.000,00000	R\$ 21,2600	R\$ 21,2600
TOTAL Mês de Out/					R\$ 21,2600

VALOR:	R\$ 21,26
VALOR COM BDI:	R\$ 26,62
VALOR TOTAL:	R\$ 184,58
VALOR TOTAL:	R\$ 446,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043468 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,68	R\$ 0,68
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,74

Mão de Obra		PONTE	UNID.	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007696	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,71	R\$ 18,71
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,71
Serviço		PONTE	UNID.	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RC089	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,15
					VALOR:	R\$ 23,60
					VALOR COMBODI:	R\$ 28,51
					VALOR TOTAL:	R\$ 8.480,47
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.035,37

Escalões Complementares		MONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECATORIÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EFI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
Nº LICITAÇÃO	JUL-CP0027034				
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO MUNICIPAL DE NOVA RUSSA/CEARÁ INCLUSIVE TIPO A				
OBRA:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO IM				
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSA-CEARÁ.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE.				
		DATA :		MES : 08/2024	
		PRETE	VERBES	RECURS	MES
		BRUNDA	SOL (COM ODERCIZAÇÃO)	54,4%	47,4%
		TINHA	OSPAR (COM ODERCIZAÇÃO)	9,8%	8,6%
		CHAVE	RESERVA	3,1%	3,9%

00007371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 6,74

Matr. de Obr	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000424	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 21,65	R\$ 21,65
				TOTAL Mês de Obra:	R\$ 21,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCRVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28

	VALOR:	R\$ 25,67
	VALOR COMBOL:	R\$ 35,85
	VALOR TOTAL:	R\$ 123,12
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 206,13

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares #4		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMÍLIA GREVADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6,74

MIL 24 C/8					
	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004209	OPERADOR DE MOTONAVELADORA (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 31,62	R\$ 31,62
				TOTAL MIL 24 C/8:	R\$ 31,62

Serviço	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOBISTA	51NAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30

VALOR:	R\$ 38,96
VALOR COM IOT:	R\$ 48,34
VALOR TOTAL:	R\$ 827,32
VALOR TOTAL:	R\$ 207,16

18297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Descrição	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007370 ALIMENTAÇÃO - DIETISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

000020247	PREÇO DE AÇO POLDIO COM CABEÇA 15 X 15 (1/4 X 13)	SINAPI	KG	0.49650000	R\$ 13,97	R\$ 6,09
00004517	SARAFIO 7,5 X 7,5 CM EM PULS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.52600000	R\$ 3,68	R\$ 20,71
				To = Material =		R\$ 127,80

Itaú de Obra com Encargos Complementares					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88329	ALICIANTE DE CARPINTERO COMPLEMENTARES	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	1,192000000	R\$ 20,85	R\$ 24,85
88361	CARPINTERO DE ESQUADRIA COMPLEMENTARES	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	5,960000000	R\$ 24,04	R\$ 143,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	31,54800000	R\$ 25,11	R\$ 792,11
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	31,54800000	R\$ 19,99	R\$ 630,28
TOTAL Itaú de Obra com Encargos Complementares								R\$ 1.596,52

Serviço	Fonte	Unid	Comp. Quant	Preço Unitário	Total
82767	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12 MM - MONTAGEM AF 06/2022	M3	27,8940000	R\$ 15,09	R\$ 420,71
84971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 13,3,2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA (RTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF 09/2021	M3	1,2000000	R\$ 479,49	R\$ 575,38
				Total Serviço:	R\$ 996,09

	VALOR:	R\$ 2.765,88
	VALOR COMBID:	R\$ 3.458,30
	VALOR TOTAL:	R\$ 624,79
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 207,70

18310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,57

Mês de Ous	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000-4783	PIAOTR (HORISTA)	H	1,000000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
				TOTAL Mês de Ous:	R\$ 16,78

Serviço		UNID.	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1.000,0000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
			TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,28
				VALOR:	R\$ 26,63
				VALOR COM BDI:	R\$ 33,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :	
Nº IDENTIFICAD.	RS-CH0022324	PROV.	RS/RS
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO REPERTÓRIO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA (CATEG. INDIV/PAQ. TIPO A)	EMPRESA	221 - CIVIL DE CONSTRUÇÃO
OBJETIVO	CONSTRUÇÃO DO REPERTÓRIO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA (CATEG. INDIV/PAQ. TIPO A)	PROJETO	22145 - CIVIL DE CONSTRUÇÃO
LOCAL	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS EN. UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CEARÁ.	ORÇAMENTO	100,00
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-C.	VALOR	9,98%

VALOR TOTAL:	R\$ 22.384,65
VALOR R\$ TOTAL:	R\$ 5.906,00

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,26570000	R\$ 32,93	R\$ 10,72
				TOTAL Material	R\$ 10,72

Mão de Obra com Encargos Complementares				
	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
863.10	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M²	0,472900000	R\$ 26,63
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,06

VALOR:	R\$ 22,76
VALOR COMBOL:	R\$ 28,48
VALOR TOTAL:	R\$ 136,89
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 34,22

012177 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO. AF 08/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID.	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81273	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR À GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF 06/2015	H	1,000000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
81274	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR À GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF 06/2015	H	1,000000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
81275	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR À GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF 06/2015	H	1,000000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64
81276	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR À GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OBRERAÇÃO, AF 06/2015	H	1,000000000	R\$ 8,20	R\$ 8,20

VALOR:	R\$ 9,48
VALOR COM IOT:	R\$ 11,85
VALOR TOTAL:	R\$ 7,58
VALOR BCI TOTAL:	R\$ 1,80

11773 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 03/2015 (H)

Equipamento	QNTD	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍF. 2500 A 2800 KG.F, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 8,0 HP	1	SMAPI	UN	0,00066330	R\$ 9.620,16	R\$ 0,51

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,00
VALOR:	R\$ 0,00
VALOR COMBIDE	R\$ 0,00
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL:	R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :	
Nº LICITAÇÃO	IN-CH00202624	PROJETO	PROJETO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	PROJETO	PROJETO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	PROJETO	PROJETO
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE	PROJETO	PROJETO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	PROJETO	PROJETO

Equipamento:							
	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001442	1	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4000 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 30 MM/MIN, POT. 5,5 A 5,0 HP	UN	0,00001430	R\$ 9.620,16	R\$ 0,13	
				TOTAL	Equipamento:	R\$ 0,13	
				VALORES:		R\$ 0,13	
				VALOR COM BDI:		R\$ 0,18	
				VALOR TOTAL:		R\$ 0,10	
				VALOR TOTAL:		R\$ 0,03	

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	R\$ 9.620,15	R\$ 9.64
TOTAL Equipamento: R\$ 9.64				
VALOR:				R\$ 9,64
VALOR COM BDI:				R\$ 0,80
VALOR TOTAL:				R\$ 0,51
VALOR TOTAL:				R\$ 0,13

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000-4222	GRASOLINA COMUM	1,44000000	R\$ 5,70	R\$ 8,20
			TOTAL Materiais	R\$ 8,20
			VALOR:	R\$ 8,20
			VALOR CONTRATO:	R\$ 10,25
			VALOR TOTAL:	R\$ 6,55
			VALOR TOTAL:	R\$ 1,64

101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81E34	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DURNO AF_08/2015	R\$ 28,21	R\$ 1,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

9153	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	S.NAP1	CHP	0,07/180000	R\$ 36,02
				TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 452

Material	ÁREA: MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370		SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 12,168	R\$ 133,73
					TOTAL Material	R\$ 133,72
	Mão de Obra (sem Encargos Complementares)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	R\$ 25,11	R\$ 50,76
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	R\$ 19,38	R\$ 60,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 111,35

VALOR:	R\$ 268,60
VALOR COMBOD:	R\$ 312,07
VALOR TOTAL:	R\$ 17,47
VALOR TOTAL:	R\$ 457

Equipamento Cadeia Horária					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHI			0,00660000	R\$ 29,21	R\$ 1,94
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHIP			0,01180000	R\$ 36,02	R\$ 2,56
TOTAL Equipamento Cadeia Horária								R\$ 4,52

Material	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 X 8,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM PRETE	M3	1,10000000	R\$ 113,65	R\$ 125,01
				TOT. Material	R\$ 125,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45380000	R\$ 25,11	R\$ 62,61
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74070000	R\$ 19,08	R\$ 74,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 137,34

VALOR:	R\$ 266,87
VALOR COMBID:	R\$ 333,67
VALOR TOTAL:	R\$ 162,75
VALOR EM TOTAL:	R\$ 40,75

OPERADOR DE ROLO COMPLEMENTAR (S)	COMPLEMENTAR (S)	COF. CARROS	PISTE	UNID.	CONCRETE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83303				M	1,35000000	R\$ 24,36	R\$ 28,36
TOTAL Mês de Encargos Comunitários							R\$ 28,36

[illegible]

	Nº LICITAÇÃO AN-CP00220204	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUJEZ-CI, COM DESTAQUE PARA O COMPLEXO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUJEZ-CI, TIPO A	PROPOSTA R\$ 1.250.000,00	DATA 03/11/2023	REVISÃO 01/11/2023	BDI 15,03%
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUJEZ-CI	LOCAL RUA FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS S/N, UNIVERSIDADE, NOVA RUJEZ-CI/PA	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 50% À VISTA E 50% EM 12x DE R\$ 100.000,00	FORMA DE PAGAMENTO BANCÁRIO	VALOR DA OBRIGAÇÃO R\$ 1.250.000,00	VALOR DA OBRIGAÇÃO R\$ 1.250.000,00	VALOR DA OBRIGAÇÃO R\$ 1.250.000,00

Serviço	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73300	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,58 M - DEPRECIAÇÃO AF_02/2016	H	1,000000000	R\$ 33,33	R\$ 33,33
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,58 M - JUROS AF_02/2016	H	1,000000000	R\$ 9,00	R\$ 9,00
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 42,33
				VALOR:	R\$ 70,69
				VALOR COM BDI:	R\$ 88,38
				VALOR TOTAL:	R\$ 1.120,44
				VALOR TOTAL:	R\$ 280,38

Equipamento				UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4/7,46,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_02/2016 (H)	SNAPI	UN	0,00011403	R\$ 625.341,57	R\$ 5.000	
						TOTAL Equipamento:	R\$ 5.000
VALOR:							R\$ 5,00
VALOR CONTRIB:							R\$ 11,25
VALOR TOTAL:							R\$ 166,17
VALOR TOTAL:							R\$ 47,54

73438 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 I
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 02/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$ 28,36	R\$ 28,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,36

Equipamento	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014613	SINAPI	UN	0,0000670	R\$ 625.341,67	R\$ 41.71
60888 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M, MANUTENÇÃO_AF_02202616 (H)					
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,468 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M					

Sinexo	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
73109	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DESPRECIAÇÃO, AF_02/2016	H	1,000000000	R\$ 33,33	R\$ 33,33
73113	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_02/2016	H	1,000000000	R\$ 9,00	R\$ 9,00
5069	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,58 M - MANUTENÇÃO, AF_02/2016	H	1,000000000	R\$ 41,71	R\$ 41,71
73116	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,58 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_02/2016	H	1,000000000	R\$ 54,72	R\$ 54,72
				TOTAL SINEX:	R\$ 138,76
				VALOR:	R\$ 167,12
				VALOR COM BDI:	R\$ 206,95
				VALOR TOTAL:	R\$ 882,39
				VALOR TOTAL:	R\$ 220,87

TOTAL Equipamento:		R\$ 41,71	
VALOR:		R\$ 41,71	
VALOR COM BDI:		R\$ 52,15	
VALOR TOTAL:		R\$ 220,23	
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 55,12	

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 74 / 2.8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_022016 (H)								
Material	QTD	UNID	PONTE	SINAPI	L	COEFICIENTE	PIEÇO UNITÁRIO	TOTAL
								R\$ 54,72
00064221						9,55/0000000	R\$ 5,73	R\$ 54,72
							TOTAL Material:	R\$ 54,72

VALOR:		R\$ 54,72	
VALOR COM BDI:		R\$ 68,42	
VALOR TOTAL:		R\$ 288,62	
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 77,34	

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM CON/LASTRO 7,4 / 8,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,60 M - DEPRECIAÇÃO, AF_02/2016 (H)

Emprego		PONTE	UNID.	CORRENTES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00074513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7.495,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 625.341,67	R\$ 323,33
					TOTAL Equipamento:	R\$ 323,33
					VALOR COMBIO:	R\$ 67,87
					VAL TOTAL:	R\$ 391,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0207	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 28,26	R\$ 28,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 28,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0207	ERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 10" - POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - REPRECIACÃO. AF 08/2015	SNAPI	H	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

97689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUIROS AF_06/2015	SINAPI	H	1.000,00/0000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
					Total Service:	R\$ 0,11

VALOR::	R\$ 28,37
VALOR COM BDI::	R\$ 35,47
VALOR TOTAL::	R\$ 475,20
VALOR BDI TOTAL::	R\$ 118,92

31692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_03/2015 (CHP)

Mão de obra com Encargos Complementares		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8627	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,00000000	R\$ 28,29	R\$ 28,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,29

Sinapi	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUIROS. AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,000000000	R\$ 1,23	R\$ 1,23

TOTAL Service:	R\$ 1,40
VALOR:	R\$ 29,89
VALOR COM IODE:	R\$ 37,08
VALOR TOTAL:	R\$ 120,12
VALOR IODE TOTAL:	R\$ 30,05

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO.
F. 06/20 15 (H)

Equipamento		QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014616	SERRA CIRCULAR DE BANCAADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1160W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	01	UN	R\$ 1.361,37	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,00

VALOR:	R\$ 0,09
VALOR COM ICM:	R\$ 0,11
VALOR TOTAL:	R\$ 1,87
VALOR ICM TOTAL:	R\$ 0,42

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00014816 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1500" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,0000480	R\$ 1.361,37	R\$ 0,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,02
VALOR:	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,03
VALOR TOTAL:	R\$ 0,42
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,20

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
P. 08/2015 (H)

Equipamento		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000146/19	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1100" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SNAPI	UN	0,00050000	R\$ 1.361,37	R\$ 0,06
					TOTAL Empenhado:	R\$ 0,06

VALOR:	R\$ 0,00
VALOR COM IPI:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL:	R\$ 0,24
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015 (H)

Exercício	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH- INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWH	1,30000000	R\$ 0,91	R\$ 1,23
Total Exercício:					R\$ 1,23

VALOR:	R\$ 1,23
VALOR COM IPI:	R\$ 1,54
VALOR TOTAL:	R\$ 4,80
VALOR IPI TOTAL:	R\$ 1,26

888315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00027370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10

COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,00000000	R\$ 10,78	10,78
TOTAL 330,00		R\$ 3.561,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

99377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SEREALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,22
					Total Servico
					R\$ 0,22

VALOR:	R\$ 24,83
VALOR COM IPI:	R\$ 31,17
VALOR TOTAL:	R\$ 10.692,50
VALOR TOTAL:	R\$ 2.874,09

000316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Energias Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
					TOTAL Energias Complementares	R\$ 7,81

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0005611	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 11,88	R\$ 11,88
TOTAL V. de Oba:					R\$ 11,88

Service

62378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
					TOTAL SERVIÇO:	R\$ 0,29

VALOR:	R\$ 19,98
VALOR COM ISS:	R\$ 24,88
VALOR TOTAL:	R\$ 41.351,41
VALOR TOTAL:	R\$ 10.348,20

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12644	1,000000000	R\$ 21,29000	R\$ 21,29000
12701	11,265000000	R\$ 1,00000	R\$ 11,26500
12702	4,646000000	R\$ 1,00000	R\$ 4,64600

TOTAL Gasto:	R\$ 37,20
VALOR:	R\$ 37,20
VALOR COM B.D.:	R\$ 46,51
VALOR TOTAL:	R\$ 84,88
VALOR BOM TOTAL:	R\$ 13,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible][illegible]

USINA	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
123-44	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	100,000000	H	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
123-44	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	100,000000	H	R\$ 70,0500	R\$ 70,0500
127-01	DEPRECIACÃO	11,26500000	H	R\$ 11,2650	R\$ 11,2650
127-02	JUROS	4,64680000	H	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000
127-03	MANUTENÇÃO	12,67310000	H	R\$ 1,0000	R\$ 12,6731

					TOTAL Genl:	R\$ 110,8249
--	--	--	--	--	-------------	--------------

VALOR:	R\$ 118,82
VALOR COM IPI:	R\$ 148,94
VALOR TOTAL:	R\$ 862,22
VALOR TOTAL:	R\$ 215,85

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF. 06/2015 (CHI)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -	1	R\$ 0,40	R\$ 0,40

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 1,00000000	H	1,00000000	R\$ 0,09
-------	--	---	------------	----------

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS AC-06/2015		R\$ 0,49
TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,49
VALOR:		R\$ 0,49
VALOR COMBOD:		R\$ 0,61
VALOR TOTAL:		R\$ 5,87
VALOR # TOTAL:		R\$ 1,44

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90588 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, AF_06/2015 (CHP)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40





COMPOSIÇÃO DO BDI

[illegible]

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/sseguros	0,30%
L	Lucro	3,50%
	TOTAL	3,80%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50%
DF	Despesas financeiras	1,00%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	3,00%
	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% apenas quando tiver despesa de InSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

 $BDI = 19.09\%$

$$\frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

J.R.A. Asst. Vice President in Charge of
CONSTRUCTIVES & CONSTRUCTION
EMPLOYMENT 170-2669/5186 x114
TOCS Dates: 2024-11-28
LTD4:2995\$34800 16-4235-02100
For ENR Extra's visit:

J R A - Representada de la mano por
J R A CONSTRUCOES &
EMPREENDIMENTOS LTDA-06723386/14
TOS
Data: 2014-11-28
15.42.32-93.907
TDA-3862543500





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº LICITAÇÃO:	AN-CPRO20234	DATA:	08/12/2023
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO MUNICIPIO DE NOVA RUIBAS CEARA INDICACAO TIPO A		
OBRA:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUIBAS-CEARA, INDICACAO TIPO A		
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, SN, UNIVERSIDADE, NOVA RUIBAS-CEARA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIBAS-CE		

PREÇO	REBAIX	REBAIX	REBAIX
30144	30144	30144	30144
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MEIALISTA %
A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B			
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Férias	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Férias Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		46,69%	19,85%

C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
TOTAL		9,75%	7,32%

D			
D1	Reminência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reminência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
TOTAL		8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº LICITAÇÃO:	AN-CPRO20234	DATA:	08/12/2023
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO MUNICIPIO DE NOVA RUIBAS CEARA INDICACAO TIPO A		
OBRA:	CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUIBAS-CEARA, INDICACAO TIPO A		
LOCAL:	RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, SN, UNIVERSIDADE, NOVA RUIBAS-CEARA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUIBAS-CE		

PREÇO	REBAIX	REBAIX	REBAIX
30144	30144	30144	30144
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MEIALISTA %
A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B			
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Férias	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Férias Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,56%	19,64%

C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D			
D1	Reminência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reminência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

FRANCISCO MACHADO DE SOUZA
CPF: 02534893000
RUA FRANCISCO DE SOUZA CHAGAS, SN, UNIVERSIDADE, NOVA RUIBAS-CEARA
CEP: 63.420-000
FONE: (85) 3361-1122
E-MAIL: francisco.machado@nova-ruibras.ce.gov.br

J. R. A.
CONSTRUTORA E OBRAS
EMPREENHIMENTOS
E OBRAS LTDA
CNPJ: 08.907.111/0001-14
LTD. 3895583690
0174 284258





Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº JUV-CP002/2024, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ (NOVO PAC). TIPO A.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente às cláusulas nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: J R A CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.955.838/0001-74.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Por este motivo, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 24 de janeiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 24/01/2025 10:51:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rosa, 1338
Centro - CEP 61704-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
SS 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituranovarussas

DATA:

BDI : 25.03%

VERSÃO

HORA	MES
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2024/02 COM DESONERAÇÃO

15.06% 47.07%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,50	R\$ 36.848,00	100,00	R\$ 36.848,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,13	R\$ 75.515,48	100,00	R\$ 75.515,48
3	MOVIMENTO DE TERRA	3,84	R\$ 56.472,00	100,00	R\$ 56.472,00
4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	37,36	R\$ 549.702,95	100,00	R\$ 549.702,95
5	MEIA QUADRA DE BASQUETE	13,81	R\$ 203.269,40	100,00	R\$ 203.269,40
6	PARQUINHO INFANTIL	10,61	R\$ 156.177,73	100,00	R\$ 156.177,73
7	PISTA DE CAMINHADA	9,92	R\$ 146.020,42	100,00	R\$ 146.020,42
8	IMPLANTAÇÃO GERAL	16,82	R\$ 247.431,03	100,00	R\$ 247.431,03
			R\$ 1.471.437,01	R\$ 1.471.437,01	

4185
P
Rúbrica

J R A Assinado digitalmente
por J R A
CONSTRUCOES
& EMPREENDIMENTOS
EMPREENDIMEN LTDA:39955838000174
TOS
Data: 2024.11.28
16:37:27+0300
Foxit PDF Editor
LTDA:399558380
Versão: 2024.3.0
00174

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
ANDRÉ MACHADO
DE SOUSA:
02634989300
Data: 2024.11.28
16:37:45-03'00"
Foxit PDF Editor
Versão: 2024.0