



# CARTA PROPOSTA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° JUV-CP002/2024**

**DATA DE ABERTURA: 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ (NOVO PAC).**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.415.389,49 (Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Trezentos e Oitenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos)**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES**

**VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL**

**Observações:**

- ✚ O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- ✚ Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - ✚ Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - ✚ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - ✚ Seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- ✚ Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.

Atenciosamente,

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEREA  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUC-CP002/2024  
 PREGIÃO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 VALIDADE DAS OFERTAS: 90 DIAS ÚTEIS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS ÚTEIS  
 DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2024

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
1.6.3	ESQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.7	PISTA DE CAMBADA	R\$ 18.847,87	R\$ 0,00	R\$ 18.847,87	4,19%
1.7.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.128,36	R\$ 4.719,51	R\$ 18.847,87	10,33%
1.7.2	PINTURA	R\$ 4.719,51	R\$ 0,00	R\$ 4.719,51	0,77%
1.8	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 21.897,18	R\$ 103.921,58	R\$ 125.818,76	3,49%
1.8.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.780,34	R\$ 20.208,31	R\$ 21.988,65	10,65%
1.8.2	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 868,84	R\$ 7.784,88	R\$ 8.653,72	2,62%
1.8.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.303,88	R\$ 44.990,88	R\$ 50.294,76	4,39%
1.8.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 790,07	R\$ 500,07	R\$ 1.290,14	0,15%
1.8.5	DRENAGEM	R\$ 1.717,06	R\$ 24.131,84	R\$ 25.848,90	2,71%
1.8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.068,60	R\$ 3.639,55	R\$ 7.708,15	1,96%
TOTAL		R\$ 138.044,37	R\$ 692.237,07	R\$ 830.281,44	100,00%

Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Trezentos e Oitenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos

valor total: R\$ 1.416.389,69



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEREA  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUC-CP002/2024  
 PREGIÃO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 VALIDADE DAS OFERTAS: 90 DIAS ÚTEIS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS ÚTEIS  
 DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2024

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
1	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO	R\$ 692.207,07	R\$ 22.688,25	R\$ 714.895,32	100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 27.258,00	R\$ 0,00	R\$ 27.258,00	2,45%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.271,15	R\$ 4.287,00	R\$ 10.558,15	5,30%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.653,00	R\$ 30.910,00	R\$ 35.563,00	3,99%
1.4	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 44.018,30	R\$ 249.896,28	R\$ 293.914,58	37,85%
1.4.1	FUNDAÇÃO	R\$ 2.215,34	R\$ 1.468,96	R\$ 3.684,30	0,69%
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.170,98	R\$ 280.110,81	R\$ 286.281,79	24,23%
1.4.3	ESTRUTURA	R\$ 7.441,29	R\$ 18.550,44	R\$ 25.991,73	2,49%
1.4.4	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 2.552,28	R\$ 2.448,28	R\$ 5.000,56	0,65%
1.4.5	REVESTIMENTO	R\$ 10.041,71	R\$ 5.645,10	R\$ 15.686,81	1,68%
1.4.6	PINTURA	R\$ 174,68	R\$ 3.705,07	R\$ 3.879,75	0,35%
1.5	MEIA QUADRA DE BASKETE	R\$ 6.142,82	R\$ 24.541,08	R\$ 30.683,90	3,65%
1.5.1	FUNDAÇÃO	R\$ 842,78	R\$ 1.827,86	R\$ 2.670,64	0,30%
1.5.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.098,03	R\$ 10.548,95	R\$ 15.647,00	1,93%
1.5.3	EQUIPAMENTOS	R\$ 107,21	R\$ 3.264,09	R\$ 3.371,30	0,30%
1.6	PARGUINHO INFANTIL	R\$ 6.433,18	R\$ 64.461,87	R\$ 70.894,85	7,79%
1.6.1	FUNDAÇÃO	R\$ 198,15	R\$ 1.008,95	R\$ 1.207,10	0,25%
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.845,03	R\$ 62.855,32	R\$ 68.700,35	6,35%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAL-CEARÁ  
 LOCALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º JAV-CR0022024  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAL  
 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 06/09/2024  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 10/09/2024  
 DATA: 29 DE NOVENBRIO DE 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	COMO
1		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO					R\$ 27.272,00	R\$ 27.272,00	R\$
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 27.272,00	R\$ 27.272,00	R\$ 34.672,00
1.1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 27.272,00	R\$ 27.272,00	R\$ 34.672,00
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 69.096,40	R\$ 15.019,58	R\$ 75.004,78
1.2.1	10889	PROSECCIONAMENTO E ESTABELECIMENTO DE MARCADORES	SNAP	M2	12,00	25,00%	R\$ 17,60	R\$ 211,20	R\$ 415,38
1.2.2	8468	TRABALHO DE ENLACE DE CIMENTAÇÃO	SNAP	M3	40,00	25,00%	R\$ 10,51	R\$ 420,40	R\$ 528,80
1.2.3	8859	TRABALHO DE ENLACE DE CIMENTAÇÃO	SNAP	M	220,00	25,00%	R\$ 52,81	R\$ 11.618,20	R\$ 14.528,80
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 44.070,00	R\$ 11.007,00	R\$ 55.077,00
1.3.1	10741	CARGA DE TERRA TRANSPORTADA EM CARRIÃO	SNAP	M3	1.500,00	25,00%	R\$ 17,82	R\$ 26.730,00	R\$ 43.460,00
1.3.2	C146	COMPACTAÇÃO DE TERRAS 100% FN	SEMPRA	M3	1.500,00	25,00%	R\$ 4,79	R\$ 7.185,00	R\$ 11.917,00
1.4		CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA					R\$ 415.795,04	R\$ 105.071,26	R\$ 520.866,30
1.4.1		FUNDAÇÃO					R\$ 7.719,04	R\$ 1.897,96	R\$ 8.616,90
1.4.1.1	8790	ESPALHADORIA DE CIMENTO PARA PAVIMENTO	SNAP	M3	26,00	25,00%	R\$ 59,85	R\$ 1.556,10	R\$ 1.711,70
1.4.1.2	8794	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M3	94,00	25,00%	R\$ 83,64	R\$ 7.860,24	R\$ 9.721,24
1.4.1.3	9241	LAJE DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	82,40	25,00%	R\$ 21,52	R\$ 1.773,28	R\$ 2.546,56
1.4.1.4	8470	LAJE DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	43,70	25,00%	R\$ 23,21	R\$ 1.014,27	R\$ 1.528,54
1.4.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 27.206,11	R\$ 69.802,07	R\$ 97.008,18
1.4.2.1	70078	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	1.400,00	25,00%	R\$ 2,06	R\$ 2.884,00	R\$ 4.468,00
1.4.2.2	C074E	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	M3	40,00	25,00%	R\$ 110,39	R\$ 4.415,60	R\$ 5.201,20	R\$ 7.516,80
1.4.2.3	C081E	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	M3	70,00	25,00%	R\$ 106,34	R\$ 7.443,80	R\$ 9.149,60	R\$ 13.669,40

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAL-CEARÁ  
 LOCALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º JAV-CR0022024  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAL  
 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 06/09/2024  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 10/09/2024  
 DATA: 29 DE NOVENBRIO DE 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	COMO
1.4.2.4	C081E	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M3	70,00	25,00%	R\$ 106,34	R\$ 7.443,80	R\$ 9.149,60
1.4.2.5	C081E	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M3	1.400,00	25,00%	R\$ 106,34	R\$ 14.887,60	R\$ 18.376,00
1.4.2.6	9241	LAJE DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	50,01	25,00%	R\$ 44,11	R\$ 2.205,55	R\$ 2.746,66
1.4.2.7	C081E	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M3	50,01	25,00%	R\$ 11,78	R\$ 589,12	R\$ 748,29
1.4.3		ESTRUTURA					R\$ 28.344,43	R\$ 7.019,29	R\$ 35.363,72
1.4.3.1	9242	PARAFUSOS DE AÇO INOX 10x10x10	SNAP	M2	79,30	25,00%	R\$ 112,21	R\$ 8.898,25	R\$ 11.096,46
1.4.3.2	9243	PARAFUSOS DE AÇO INOX 10x10x10	SNAP	M2	122,00	25,00%	R\$ 10,70	R\$ 1.305,40	R\$ 1.610,80
1.4.3.3	9244	PARAFUSOS DE AÇO INOX 10x10x10	SNAP	M2	275,00	25,00%	R\$ 15,28	R\$ 4.181,80	R\$ 5.163,60
1.4.3.4	9245	PARAFUSOS DE AÇO INOX 10x10x10	SNAP	M2	5,95	25,00%	R\$ 86,25	R\$ 513,19	R\$ 646,34
1.4.3.5	C081E	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	M	59,00	25,00%	R\$ 171,90	R\$ 10.101,00	R\$ 12.622,00	R\$ 15.103,00
1.4.4		ALVENARIA E RECHIMENTO					R\$ 77.850,00	R\$ 19.468,78	R\$ 97.318,78
1.4.4.1	10325	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	79,00	25,00%	R\$ 61,82	R\$ 4.883,78	R\$ 6.067,56
1.4.4.2	10380	RECHIMENTO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	439,45	25,00%	R\$ 16,60	R\$ 7.294,65	R\$ 9.189,30
1.4.5		REVESTIMENTO					R\$ 6.924,00	R\$ 1.747,46	R\$ 8.671,46
1.4.5.1	8778	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	150,00	25,00%	R\$ 11,64	R\$ 1.746,00	R\$ 2.192,00
1.4.5.2	8780	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M200	SNAP	M2	150,00	25,00%	R\$ 9,97	R\$ 1.495,50	R\$ 1.890,50







OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASS-CEARA  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 14/JC/0020204  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASS  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (QUATRO) MESES  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA: 20 DE NOVEMBRO DE 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.1.27	01098	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 20X10 COM 4 BARRAS DE AÇO Nº 10 E 2 BARRAS Nº 12, 100% DE CONCRETO E FERRAMENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO.	Concessões Program	UNO	2,00	25,00%	R\$ 4.367,16	R\$ 8.734,30	R\$ 895,76	R\$ 9.630,06
1.8.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 1.737,36	R\$ 68,00	R\$ 3.172,64	R\$ 3.172,64
1.8.4.1	89038	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	M	50,00	25,00%	R\$ 25,76	R\$ 1.288,00	R\$ 154,80	R\$ 1.442,80
1.8.4.2	89037	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	M	20,00	25,00%	R\$ 35,75	R\$ 715,00	R\$ 179,00	R\$ 894,00
1.8.4.3	90065	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	3,00	25,00%	R\$ 21,60	R\$ 64,80	R\$ 16,20	R\$ 81,00
1.8.4.4	89066	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	3,00	25,00%	R\$ 14,64	R\$ 43,92	R\$ 10,98	R\$ 54,90
1.8.4.5	89064	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	1,00	25,00%	R\$ 10,37	R\$ 10,37	R\$ 2,59	R\$ 12,96
1.8.4.6	89400	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	1,00	25,00%	R\$ 17,88	R\$ 17,88	R\$ 4,47	R\$ 22,35
1.8.4.7	89330	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	2,00	25,00%	R\$ 9,90	R\$ 19,80	R\$ 4,95	R\$ 24,75
1.8.4.8	89093	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	3,00	25,00%	R\$ 46,98	R\$ 140,94	R\$ 35,24	R\$ 176,18
1.8.8	DEBENDEM						R\$ 30.700,90	R\$ 7.684,84	R\$ 38.385,74	R\$ 38.385,74
1.8.8.1	89012	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM.	SNAP1	M	40,00	25,00%	R\$ 43,70	R\$ 1.748,00	R\$ 437,20	R\$ 2.185,20
1.8.8.2	102711	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	9,00	25,00%	R\$ 17,35	R\$ 156,15	R\$ 39,11	R\$ 195,26
1.8.8.3	01098	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM.	Concessões Program	M2	2,00	25,00%	R\$ 74,73	R\$ 149,46	R\$ 37,36	R\$ 186,82
1.8.8.4	01098	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM.	Concessões Program	M2	360,00	25,00%	R\$ 75,77	R\$ 27.265,20	R\$ 6.817,50	R\$ 34.082,70
1.8.8.1	10964	CARGA, MANIBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM ESCALAS DE ALUMÍNIO, 1,00X1,00X1,00M (1,11X1,11M).	SNAP1	M3	450,00	25,00%	R\$ 19,35	R\$ 8.625,00	R\$ 2.156,25	R\$ 10.781,25

Página 10



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASS-CEARA  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 14/JC/0020204  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASS  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (QUATRO) MESES  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA: 20 DE NOVEMBRO DE 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.3.8	01098	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNICO TAMPA ANTICISMA	Concessões Program	M	345,00	25,00%	R\$ 311,34	R\$ 107.412,30	R\$ 26.853,08	R\$ 134.265,38
1.8.3.9	01098	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNICO TAMPA ANTICISMA	Concessões Program	M	870,00	25,00%	R\$ 14,48	R\$ 12.585,60	R\$ 3.146,40	R\$ 15.732,00
1.8.3.10	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	M	20,00	25,00%	R\$ 28,71	R\$ 574,20	R\$ 143,53	R\$ 717,73
1.8.3.11	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	5,00	25,00%	R\$ 33,32	R\$ 166,60	R\$ 41,65	R\$ 208,25
1.8.3.12	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	8,00	25,00%	R\$ 31,89	R\$ 255,12	R\$ 64,04	R\$ 319,16
1.8.3.13	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	2,00	25,00%	R\$ 43,89	R\$ 87,78	R\$ 21,94	R\$ 109,72
1.8.3.14	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	1,00	25,00%	R\$ 3.300,51	R\$ 3.300,51	R\$ 825,13	R\$ 4.125,64
1.8.3.15	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	1,00	25,00%	R\$ 415,73	R\$ 415,73	R\$ 103,93	R\$ 519,66
1.8.3.16	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	4,00	25,00%	R\$ 10,36	R\$ 41,44	R\$ 10,36	R\$ 51,80
1.8.3.17	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	1,00	25,00%	R\$ 11,48	R\$ 11,48	R\$ 2,87	R\$ 14,35
1.8.3.18	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	1,00	25,00%	R\$ 63,78	R\$ 63,78	R\$ 16,44	R\$ 80,22
1.8.3.19	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	4,00	25,00%	R\$ 23,13	R\$ 92,52	R\$ 23,13	R\$ 115,65
1.8.3.20	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	15,00	25,00%	R\$ 17,16	R\$ 257,40	R\$ 64,35	R\$ 321,75
1.8.3.21	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	5,00	25,00%	R\$ 33,34	R\$ 166,70	R\$ 41,68	R\$ 208,38
1.8.3.22	89111	100% PVC SOLUVEL EM TERNAL INSTALADO EM TERNAL AF. 20X10MM.	SNAP1	UN	5,00	25,00%	R\$ 13,66	R\$ 68,30	R\$ 17,15	R\$ 85,45
1.8.3.23	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	8,00	25,00%	R\$ 33,82	R\$ 270,56	R\$ 67,63	R\$ 338,19
1.8.3.24	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	13,00	25,00%	R\$ 29,57	R\$ 384,41	R\$ 96,14	R\$ 480,55
1.8.3.25	87688	ALVARÁ COM ALTO CORTA-CORRIENTES 0,30X0,30 M.	SNAP1	UN	17,00	25,00%	R\$ 45,83	R\$ 779,11	R\$ 194,80	R\$ 973,91
1.8.3.26	01098	01098 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO Nº 10 E Nº 12	Concessões Program	UNO	6,00	25,00%	R\$ 2.534,81	R\$ 15.208,86	R\$ 3.802,16	R\$ 19.011,02

Página 11

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA  
 MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2020  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (05) MESES  
 VALOR DA PROPOSTA: R\$ 384.949,00  
 DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2020

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CODIGO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10388	E ESCARVA LIVRE UNIDADE (M3) (F. 01/2020)	M3	4,0000	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00	
10389	TRANSPORTE COM CANTO DE 90º GRAU DE 100 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA	M	1,0000	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
10390	VALOR DA PAVIMENTAÇÃO, DMT ATÉ 30 CM (UNIDADE)	M2	3,0000	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	
10391	LINHA DE FIO EM REGULARIZAÇÃO	M	3,0000	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	
<b>VALOR TOTAL: R\$ 146.949,00</b>						


Unidade: Quilômetros e Ombre e Mão Trabalhadas e Ombre e Mão Trabalhadas e Ombre e Mão Trabalhadas

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA  
 MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2020  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (05) MESES  
 VALOR DA PROPOSTA: R\$ 384.949,00  
 DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2020

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO OBRAS UNIDADE		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO OBRAS TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10388	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE INALCERA.	M2	22,30	R\$ 271,79	R\$ 24,15	R\$ 295,94	R\$ 265,32	R\$ 3.295,48	R\$ 3.295,48
10389	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (02) CANTO DE 90º GRAU DE 100 CM DE LARGURA E 100 CM DE ALTURA.	M	1,0000	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
10390	VALOR DA PAVIMENTAÇÃO, DMT ATÉ 30 CM (UNIDADE)	M2	3,0000	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
10391	LINHA DE FIO EM REGULARIZAÇÃO	M	3,0000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 146.949,00</b>									





## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o nº JUV-CP002/2024, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ (NOVO PAC). TIPO A.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente às cláusulas nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: RVP CONSTRUCOES SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.876.676/0001-92.

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO


Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou o cronograma físico-financeiro, demonstrando a porcentagem medida dos itens do orçamento em cada mês. Conforme exigido no item 4.8: *"A proposta inicial deverá ser composta por Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do ANEXO 1"*.







**Nova Russas**  
PREFEITURA



Por este motivo, recomendamos a sua desclassificação.  
É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 22 de janeiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA**  
Data: 22/01/2025 13:53:18-0300  
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

---

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rose, 1588  
Ceará - CEP 62900-000  
Nova Russas - Ceará - Brasil  
88 3672-6330

[www.novarussas.ce.gov.br](http://www.novarussas.ce.gov.br)

@prefeituradenovarussas