



## CARTA PROPOSTA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

**EDITAL DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° JUV-CP003/2024**

**DATA DE ABERTURA: 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

**OBJETO:** REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 668.127,43 (Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Cento e Vinte e Sete reais e Quarenta e Três centavos)

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 08 (OITO) MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** DE ACORDO COM O EDITAL

Observações:

- ❖ O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- ❖ Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - ❖ Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - ❖ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - ❖ Seguros em geral, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- ❖ Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.

Atenciosamente,

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE.  
 CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 195/148/2024/IMPESP/CAINA E PLANO DE  
 EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 001/2024/IMPESP/CAINA E PLANO DE  
 PREFEITURA: NOVA RUSSAS (P. Prefeitura Municipal)  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES  
 VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data  
 de sua apresentação.  
 DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2024

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

1. REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE 100,00 R\$ 669.127,43 100,00  
 VALOR TOTAL: R\$ 669.127,43 100,00

Salicentos e Sessenta e oito Mil Cento e Vinte e Seis reais e Quarenta e Três centavos

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE.  
 CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 195/148/2024/IMPESP/CAINA E PLANO DE  
 EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 001/2024/IMPESP/CAINA E PLANO DE  
 PREFEITURA: NOVA RUSSAS (P. Prefeitura Municipal)  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08 (OITO) MESES  
 VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  
 DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


ITEM	QUANTO	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO	VALOR			TOTAL
					UNIT.	TOTAL	%	
1			REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE				R\$ 669.127,43	
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 29.898,65	
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA				R\$ 27.311,00	
1.1.2			PREVISÃO PRELIMINAR				R\$ 29.898,65	
1.2			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.1			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.2			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.3			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.4			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.5			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.6			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.7			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.8			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.9			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.10			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.11			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.2.12			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CORTA, MAQUILAGEM E COBERTURA EM CIMENTO PORTLAND DE 15 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE 15 CM X 15 CM, COM TRANÇA DE ESPESURA:				R\$ 5.101,25	
1.3			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.1			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.2			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.3			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.4			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.5			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.6			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.7			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.8			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.9			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.10			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.11			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.12			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.13			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.14			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.15			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.16			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.17			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.18			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.19			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.20			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.21			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.22			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.23			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.24			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.25			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.26			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.27			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.28			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.29			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.30			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.31			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.32			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.33			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.34			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.35			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.36			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.37			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.38			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.39			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.40			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.41			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.42			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.43			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.44			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.45			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.46			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.47			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.48			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.49			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.50			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.51			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.52			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.53			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.54			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.55			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.56			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.57			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.58			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.59			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.60			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.61			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.62			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.63			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.64			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.65			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.66			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.67			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.68			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.69			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.70			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.71			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.72			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.73			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.74			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.75			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.76			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.77			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.78			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.79			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.80			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.81			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.82			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.83			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.84			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.85			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.86			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.87			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.88			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.89			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.90			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.91			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.92			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.93			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.94			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.95			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.96			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.97			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.98			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.3.99			PROTEÇÃO DE TERRA				R\$ 3.899,23	
1.4			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.1			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.2			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.3			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.4			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.5			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.6			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.7			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.8			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.9			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.10			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.11			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.12			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.13			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.14			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.15			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.16			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.17			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.18			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.19			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.20			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.21			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.22			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.23			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.24			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.25			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.26			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.27			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	
1.4.28			REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				R\$ 639.228,78	







**Nova Russas**  
PREFEITURA



## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° JUV-CP003/2024, cujo objeto compreende a REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.139.889/0001-16.

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Por esse motivo, recomendamos a sua classificação.



Rua Padre Francisco Rosa, 1388  
Centro - CEP 82200-000  
Nova Russas - Ceará - Brasil  
88 3672-6330

[www.novarussas.ce.gov.br](http://www.novarussas.ce.gov.br)

@prefeituradenovarussas





**Nova Russas**  
PREFEITURA



Porém, antes, recomendamos a aplicação do exigido no item 7.8.4 do edital do certame, que trata sobre a apresentação de garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 08 de janeiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA**  
Data: 08/01/2025 16:03:52-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**

Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rosa, 1388  
Centro - CEP 62700-000  
Nova Russas - Ceará - Brasil  
88 3672-6330

[www.novarussas.ce.gov.br](http://www.novarussas.ce.gov.br)

  @prefeituradenovarussas