
• iA60DEMOURA 
N6ENtiEkO CIVIL 
CRA-Cf 354778 
RNP 0ó20177691  

/ \CIPAL 
ç 

Rúbrica 
c 

CZ- 

 

 

OBJETO 

PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, 

CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 

1096669-94. 

LOCAL 

DIVERSAS RUAS DA SEDE DE NOVA RUSSAS/CE 

CONTEÚDO: 

• APRESENTAÇÃO; 

• FICHA TÉCNICA; 

• JUSTIFICATIVA; 

• GEORREFERENCIAMENTO 

• MEMORIAL DESCRITIVO; 
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APRESENTAÇÃO 

Este relatório descreve os estudos para a CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE NOVA RUSSAS/CE. 

Para elaboração desse projeto, foram observados os seguintes parâmetros: 

• Normas técnicas da ABNT; 

• Especificações de serviços da SEINFRA - GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ; 

• Procedimentos, Normas e Padrões adotados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser enviados para a 

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Nova Russas, situada na Av. 

João Gregório Timbó, 1718, Universidade, CEP 62.200-000, Nova Russas - Ceará. E-

mail: unranr@gmaiLcom.  



JUSTIFICATIVA 

A execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do muniT[o de 

Nova Russas/CE é uma intervenção de extrema importância para a melhoria da 

infraestrutura local, buscando atender às necessidades da população e às demandas de 

urbanização de maneira eficiente e sustentável. A escolha pela pavimentação em pedra 

tosca, além de ser economicamente viável, proporciona benefícios significativos tanto 

para a mobilidade quanto para a preservação ambiental e cultural da região. 

• Melhorias na Mobilidade e Acessibilidade: 

A pavimentação em pedra tosca melhora consideravelmente as condições de 

tráfego, permitindo que veículos e pedestres transitem com maior segurança e 

conforto. Este tipo de pavimento é especialmente adequado para ruas que 

atualmente sofrem com problemas de lama e poeira, principalmente em épocas de 

chuva e seca, respectivamente. Com  isso, garante-se um acesso mais adequado a 

serviços essenciais como saúde, educação e transporte público. 

• Valorização dos Imóveis e Incentivo ao Desenvolvimento: 

A pavimentação das vias urbanas contribui diretamente para a valorização dos 

imóveis nas áreas beneficiadas, incentivando o desenvolvimento local e atraindo 

novos investimentos. A urbanização das ruas pavimentadas estimula o comércio e 

a instalação de novos empreendimentos, melhorando o cenário econômico do 

município. 

• Durabilidade e Baixo Custo de Manutenção: 

A pavimentação em pedra tosca é conhecida por sua durabilidade, sendo uma 

opção de baixo custo inicial e com manutenção simplificada. Diferentemente de 

outros materiais, a pedra tosca tem alta resistência a cargas pesadas e intempéries, 

reduzindo os gastos com reparos frequentes. Além disso, a técnica de 

pavimentação com esse material permite fácil ajuste em casos de intervenção ou 

ampliação de serviços subterrâneos. 

• Geração de Empregos Locais: 

A implementação deste tipo de pavimentação pode gerar empregos diretos e 

indiretos, principalmente por exigir mão de obra qualificada localmente, 
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movimentando a economia e fortalecendo a capacitação dos trabalhadores  

município. 

• Viabilidade Econômica: 

Considerando os custos de outras soluções de pavimentação, como asfalto ou 

concreto, a pedra tosca se mostra uma opção economicamente mais acessível para 

o município. Além disso, seu processo de instalação requer menor tempo de 

execução, o que possibilita um cronograma mais ágil e eficaz, beneficiando os 

moradores em menor prazo. 

As ruas que receberão a pavimentação em pedra tosca serão: 

/ 
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GEORREFERENCIAMENTO 

 

As referidas ruas possuem as seguintes coordenadas UTM. 

RUA BAIRRO LONGITUDE (M) LATITUDE (M) COMP (M) 

Aldenora Gomes Evangelista Pantanal 327515.0777 9480327.7188 283,00 

José Alves Farias Pantanal 327704.8094 9480289.9560 105,00 

Raimundo Matias de Sousa Ti Pantanal 327700.9017 9480407.5956 160,00 

Antônia Leonília Tavares Timbô Pantanal 327385.1464 9480451.6941 69,00 

Paulo Matos Pantanal 327094.7021 9480361.2026 52,00 

Tn'. Francisco Marques Paiva Pantanal 32712 1.3672 9480367.5964 32,50 

Hermjnjo Francisco de Paula Universidade 327289.1272 9479220.7487 130,00 

Antônio Carlos Universidade 327384.5290 9479393.5374 306,50 

Mariano Madureira Universidade 327199.2700 9479223.5400 293,00 

Herminio Francisco De Paula Progresso 327299.0000 9480007.0000 151,50 

Anastácio R. Carvalho Progresso 327 152.7277 9479996.0111 77,50 

Raimundo Matias de Sousa T2 Pantanal 326805.1594 9480277.96 15 205,00 

Francisco Santana Filho Pantanal 326996.6675 9480321.4145 72,00 

Projetada 1 Progresso 327883.3206 9479506.6843 299,00 

Projetada  Progresso 327881.1961 9479457.9780 277,00 

Projetada 3 Progresso 327867.6931 9479413.9653 277,00 

Projetada 4 Progresso 3278 89.8493 9479500.2828 112,00 

Projetada 5 Progresso 327974.9752 9479475.2187 105,00 

Projetada 6 Progresso 328059.8290 9479450.1444 105,00 

Projetada 7 Progresso 328144.4812 9479424.9003 107,50 
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Memorial Descritivo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da '',. de 

Pavimentação em Pedra Tosca 

1. Introdução 

Este Memorial Descritivo refere-se à obra de pavimentação com pedra tosca. A 

obra será realizada no município de Nova Russas, Ceará, visando melhorar a 

infraestrutura urbana e garantir condições adequadas de trânsito. Este documento 

detalha o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 

(PGRSCC), que descreve as práticas a serem adotadas para o manejo correto dos 

resíduos sólidos gerados, conforme as normas técnicas e ambientais vigentes. 

2. Características da Obra 

Os serviços a serem realizados incluem: 

• Pavimentação: Pedra tosca regularizada. 

• Sarjeta e Meio-Fio: Concreto moldado in loco. 

• Calçadas: Concreto não estrutural. 

• Drenagem: Tubos de concreto para captação e condução de águas pluviais. 

• Terraplanagem: Execução de corte, aterro e compactação. 

3. Classificação dos Resíduos Sólidos 

Os resíduos gerados durante a execução das diferentes etapas da obra serão 

classificados de acordo com a Resolução CONAMA n° 307/2002 e conforme a ABNT 

NBR 10004:2004: 

• Classe A: Resíduos recicláveis, tais como restos de pedra tosca, concreto, blocos 

e argamassa. Esses materiais podem ser reciclados ou reutilizados nas próprias 

obras, especialmente em sub-bases ou aterros. 

• Classe B: Resíduos recicláveis como plásticos, metais e madeiras. A reciclagem 

será conduzida conforme as normas de cada material, garantindo que esses 

resíduos sejam devidamente segregados e reaproveitados. 

• Classe C: Resíduos para os quais não há tecnologias economicamente viáveis de 

reaproveitamento, como certos tipos de resíduos de drenagem (argamassa com 

traço inadequado para reciclagem). 
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o Classe D: Resíduos perigosos, corno embalagens de produtos químico 

solventes, que serão tratados conforme a ABNT NBR 10004:2004 e destinados a 

aterros licenciados. 

4. Gerenciamento dos Resíduos por Etapa da Obra 

4.1. Terraplanagem (Corte, Aterro e Compactação) 

• Tipo de Resíduos Gerados: Terra e resíduos de escavação. 

• Ação: O solo escavado será reutilizado no próprio aterro ou em outras obras, 

minimizando a geração de resíduos externos (Classe A). 

4.2. Pavimentação em Pedra Tosca 

• Tipo de Resíduos Gerados: Fragmentos de pedras e restos de argamassa. 

• Ação: As pedras poderão ser reutilizadas para ajustamentos e pequenos 

acabamentos, e os fragmentos remanescentes serão utilizados em sub-bases ou 

em aterros controlados (Classe A). 

4.3. Execução de Sarjetas e Meio-Fio em Concreto Moldado In Loco 

• Tipo de Resíduos Gerados: Sobras de concreto e formas de madeira. 

• Ação: As sobras de concreto serão reaproveitadas como agregado reciclado ou 

base para pavimentação (Classe A). A madeira será reutilizada ou reciclada 

(Classe B). 

4.4. Execução de Calçadas em Concreto Não Estrutural 

• Tipo de Resíduos Gerados: Restos de concreto e material cerâmico. 

• Ação: O concreto não utilizado será triturado e reaproveitado como agregado em 

outras partes da obra ou em novas calçadas (Classe A). 

4.5. Execução de Drenagem com Tubos de Concreto 

• Tipo de Resíduos Gerados: Fragmentos de tubos de concreto e resíduos de 

escavação. 

• Ação: Os resíduos de concreto serão triturados para utilização em sub-bases 

(Classe A), e a terra das escavações será reutilizada em áreas de aterro. 

S. Normas Técnicas Aplicáveis 

As seguintes normas da ABNT são aplicáveis para o manejo de resíduos sólidos 

durante a execução desta obra: 
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• ABNT INIBIR 15112:2004: Gestão de resíduos da construção ci 0
0e 

resíd 

volumosos. 

• ABNT INIBIR 15113:2004: Requisitos para implantação e operação de áreas de 

reciclagem de resíduos da construção civil. 

• ABNT INIBIR 15114:2004: Procedimentos para área de transbordo e triagem de 

resíduos da construção civil. 

• ABNT NBR 15115:2004: Operação de aterros de resíduos inertes. 

• ABNT INIBIR 15116:2004: Agregados reciclados provenientes de resíduos da 

construção civil para uso em pavimentação e concreto. 

• ABNT INIBIR 10004:2004: Classificação de resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

ambientais. 

6. Armazenamento e Transporte dos Resíduos 

Os resíduos serão segregados conforme sua classificação e armazenados em 

baias específicas no canteiro de obras. O transporte será realizado por empresas 

devidamente licenciadas, e os resíduos recicláveis serão destinados a cooperativas de 

reciclagem. Os resíduos perigosos (Classe D) serão tratados e encaminhados a aterros 

autorizados. 

7. Educação Ambiental 

Será promovido um programa de conscientização junto aos trabalhadores da obra, 

enfatizando a importância da correta segregação e descarte dos resíduos, conforme as 

boas práticas estabelecidas pela ABNT INIBIR 15112:2004. 

8. Conclusão 

Este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) garante que a obra 

será conduzida de maneira ambientalmente responsável, assegurando o correto manejo 

dos resíduos gerados e a destinação adequada para cada tipo de material, contribuindo 

para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente durante a execução da 

pavimentação, drenagem, terraplanagem e demais atividades da obra. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0 - OBJETO 

PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, 

CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 

1096669-94. 

2.0 - PROJETO 

A execução da obra deverá seguir integralmente e rigorosamente as especificações 

e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características, visando a 

perfeita execução dos serviços, e qualquer alteração nas especificações originais deverá 

ser comunicada a prefeitura e dependerá da aprovação da fiscalização. 

10 - NORMAS 

Faz parte integrante deste Memorial, independente de transição, todas as normas, 

especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham relação com os 

serviços objeto do contrato. 

4.0 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A contratada se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, prestar 

toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de impedir andamento 

inconveniente às obras ou serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro de 

pessoal da contratada e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA. 

A contratada deverá ficar responsável pela segurança e vigilância da obra, 

utilizando-se de profissionais habilitados para este tipo de serviço. 

5.0 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

GENHEIRO CIVIL 
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ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

ADM_PAV_NR_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
Composições 

Próprias % 

a 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualid 

composição de preços e especificações técnicas. A mão de obra deverá ser 

modo a reunir uma equipe homogênea e competente que assegurem a qualidade e o bom 

andamento dos serviços. 

Deverá ter no canteiro de obra todo equipamento mecânico e ferramental 

necessário ao bom desenvolvimento dos serviços. 

6.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipo de 

materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos 

serviços que ocorrerão por ocasião da obra, bem como especificar os locais e áreas a 

serem executados os serviços. Qualquer discrepância entre estas especificações e os 

locais de obras "in situ', a dúvida será dirimida pela Fiscalização. 

Correrá por conta da contratada toda responsabilidade com as instalações 

provisórias de segurança da obra. 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições da NR-18 do Ministério do 

Trabalho, bem como ao emprego de equipamento de segurança individual e coletivo dos 

operários, como também a proteção de máquinas e equipamentos no canteiro de obra. 

7.0 - ETAPAS DE SERVIÇOS 

Para a execução dos trabalhos será necessário um Engenheiro Civil para orientar 
os trabalhos e um Mestre de obras para liderar os operários. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

COO 54 
	

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 
	

SEINFRA 
	

M3 

Serviço de alvenaria de embasamento de pedra argamassada para execução do 

berço em alvenaria de pedra que receberá os tubos de concreto armado que será 

executado em diversas ruas, conforme projetos. 

ÍNG NHERO CIVIL 
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Composições UN 
Prôpnas 	 j 

Aquisição e assentamento de Banco de 1.80 m com assento de madeira e estrutura 

COMP_PAV_06 	 BANCO DE 1,80M COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO 

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR O = 8o CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 
DE 0, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS AF_07/2021 

102743 SINAPI 
	

UN 

ATERRO C/COMPACTAÇÀO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 

Execução de aterro com fornecimento de material adequado, proven - 	se 

aquisição externa, incluindo transporte até o local da obra, espalhamento, regularização e 

compactação mecânica por meio de equipamentos apropriados, conforme especificações 

técnicas do projeto. O serviço deverá garantir o controle de qualidade da compactação, 

com ensaios de laboratório para verificação do grau de compactação alcançado em 

conformidade com as normas técnicas vigentes. 

de concreto. 

L 	
C0385 	 BANQUETA! MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

	
SEINFRA 

Serviço de Banqueta/Meio fio de concreto moldado in loco, com especificações e 

dimensões especificadas em projeto. 

C0371 
	

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 
	

SEINFRA 
	

UN 

 

Construção de barracão provisório para ser utilizado como escritório, conforme o 

padrão Tipo A2 da SEINFRA, incluindo montagem, instalação de componentes e 

acabamentos conforme especificações técnicas. O barracão deve atender às condições 

necessárias de funcionalidade, segurança e conforto para uso temporário durante as 

obras. 

Serviço de execução de boca para bueiro duplo tubular de D= 80 cm em concreto, 

alas com esconsidade, sendo incluso formas e materiais. As dimensões e detalhamentos 

estão descritos em projeto. 

C0328 SEI 

M 

r 102752 11 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDAOE 0€ 30, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS AF_07/2021 SINAPI 

    

UNi 

Serviço de execução de boca para bueiro simples de D= 80 cm em concreto, alas 

com esconsidade, sendo incluso formas e materiais. As dimensões e detalhamentos estão 

descritos em projeto. 

C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 

   

Serviço de carga mecanizada em caminhão basculante. 

(Nt NHERO CIVIL 
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EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO C25 ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_03/2023 

104626 SINAPI 
	

M3 

nage 

, 
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DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U 
	

SEIN 	 M 

Serviço de execução de descida d'água em concreto armado Tipo U para 

de águas pluviais que escoam superficialmente. O detalhamento e locação das referidas 

ruas estão descritas em projeto. 

C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE SEINFRA KM: 

    

Serviço de desmobilização de equipamentos utilizados para o serviço de 

terraplanagem e patamarização da área onde será executada pavimentação em pedra 

tosca, conforme locação em projeto. 

C3279 ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) SEINFRA M3 

    

    

Serviço de execução de escavação com estocagem de material expurgado em 

jazida da qual será retirada o material para execução de aterro. 
- ' 

Serviço de execução de escavação de vala com profundidade de até 1,5 m para 

instalação dos tubos de concreto armado. 

101266 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA. COM  CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
DE SOLO DE 1 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0.8 M/ 111HP). 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 

KM/H AF_05/2020 

SINAPI M3 

Serviço de execução de escavação, carga, transporte e descarga no local que será 

executado corte para nivelamento no serviço de terraplanagem, conforme indicado em 

projeto. 

1 01238 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
DE SOLO DE la  CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M/ 111HP), 
FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 

KM/H, AF_05/2020 

SINAPI M3 

Serviço de execução de escavação, carga, transporte e descarga de material que 

será retirado da jazida e transportado até o local no qual ocorrerá a obra de terraplanagem. 

    

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF1I/2019 SINAPI M3 

    

    

Serviço de execução de espalhamento de solo transportado da jazida até o local 

no qual ocorrerá o serviço de terraplanagem. 

C3283 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) SEINFRA M3 

    

Serviço de execução de espalhamento do material expurgado da jazida. 

Serviço de execução de passeio de concreto não armado, conforme locação e 

espessura descritas em projeto de pavimentação. 

d 
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C3066 
C3/  

921:6 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M (MEDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0.26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 

1,5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF021202 1 

SINAPI M3 



101170 	 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA 
AF_05/2020 

Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra, 

SINAPI 
	

M2 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 
CM BASE X 15 CM ALTURA AF01/2024 

94281 SINAPI 
	

M 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_1112019 

96386 SINAPI 
	

M3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS). FCK = 40 MPA ESPESSURA DE 
20 O CM. AF04/2022 97106 

Serviço de execução de pavimento de concreto no qual haverá as 

pedestres, conforme dimensões e espessuras descritas em projeto. 

conforme local e dimensões descritas em projeto de pavimentação. 

Serviço de execução de sarjeta de concreto moldado in loco, conforme locação de 

projeto de pavimentação. 

Serviço de execução de compactação de aterro com solo predominantemente 

arenoso. 

[ 
	

C2831 
	

FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO 
	

SEINFRA 
	

UN 

Serviço de execução de fossa sumidouro para barracão. 

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS SEINFRA M2 

Serviço de execução de grelha de ferro p1 calhas e caixas, conforme locação e 

dimensões descritas em projeto. 

94267 	 RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 	SINAPI 	M 
GUIA (MEIO-HO; E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 	 1 

L  	 CM ALTURA AF0112024  

Serviço de execução de meio-fio e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco, 

conforme locação em projeto de pavimentação. 

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 
	

SEINFRA 
	

M3 C2840 

Serviço de indenização de jazida da qual será retirada o material para aterro e 

compactação do serviço de terraplanagem. 

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇTELEFONE E LÓGICA SEINFRA UN 

    

Serviço de execução de instalações provisórias de luz no canteiro de obras. 

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 

Serviço de execução lastro de areia adquirida para regularização de solo/base para 

execução de pavimentação em paralepípedo. 

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 

    

Serviço de execução de lastro de concreto. 

95241 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024 

 

SINAPI 

 

M2 

         

Serviço de execução de lastro de concreto aplicado em pisos. 

 

E 	ENHEIRO CIVIL 
CREA-CE 354718 
RNP O62OyiôQ' 



SINAPI UN 

C2873 M2 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 

1 04990 KM SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 

SINAPI M2 

M2 C3.447 SEINFRA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 

Limpeza realizada manualmente sobre o toda a pavimentação e entorno. A obra 

deverá ser entregue ao município em perfeito estado de conservação e limpeza, em 

conformidade com a finalidade do objeto. 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO 

Serviço de execução de ligação provisória de água e sanitário. 

Rúbric 
UN 	 Çj  SE C1622 

SINAPI 	M2 1 (DIÂMETRO DF TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_03/2024 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 98525 

Serviço de limpeza mecanizada no local onde será executado o serviço de 

terraplanagem, conforme locação especificada em projeto. 

Serviço de locação da obra com auxílio topográfico. 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL AF_05!2021 

122501 

Serviço de locação da obra com auxílio topográfico. 

Serviço de mobilização de equipamentos para execução de obra de terraplanagem. 

Muda de árvore ornamental, oiti/aroeira salsalangico/ipefjacaranda ou equivalente da 1 região, h= 2 m 
98511 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_0512021 

102501 SINAPI 
	

M2 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR AF_05/2021 

102491 SINAPI 
	

M2 

PISO PODOTAT1L DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA AF_03/2024 L 

	
104658 SINAPI M2 

Serviço de plantio de árvore ornamental, conforme locação e especificações em 

projeto. 

Serviço de execução pintura de faixa de pedestre, conforme especificações em 

projeto de pavimentação. 

SINAPI 
	

M2 

Serviço de execução pintura de faixa de pedestre, conforme especificações em 

projeto de pavimentação. 

102498 

 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021 SINAPI M 

       

Pintura de meio-fio com tinta branca. 

Pintura de piso com tinta acrílica. 

Execução de piso podotátil, conforme locação em projeto de acessibilidade. 

102509 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRiLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM APLICAÇÃO MANUAL 
AF_05/2021  



M2 SEINF 

0003521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM  20*  CM 

1,12 C3353 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 

- 

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) C4624 

Execução de placa para identificação de rua em chapa de aço. 

Execução de piso podotátil, conforme locação em projeto de acessi bilid 

SINAPI 

C2937 

Execução de placa de advertência, conforme detalhamento em projeto de 

sinalização/pavimentação 

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER SEINFRA M2 

    

A placa da obra será executada em banner e estrutura de madeira, estando em 
acordo com a composição e orientação gráfica do órgão ordenador dos serviços. 

Deverão ser observadas as exigências do CREA-CE no que diz respeito a 
colocação de placas, indicando os nomes e as atribuições dos respectivos técnicos pela 
execução da obra e autores dos projetos, tendo em vista as exigências de registro no citado 
conselho. 

C2018 POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P1 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM, 1  m E 
PROFUNDIDADE= 2m 

SEINFRA UN 

    

Execução de poço de visita de alvenaria, conforme descrição e dimensões em 

projeto de drenagem. 

933(9 

 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0.26 M'/POTÉNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 11  CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF 08/2023 

SINAPI 

 

M3 

      

Execução de reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira em escavações 

feitas para assentamento dos tubos de concreto. 

    

100575 REGULARIZAÇÃO DE SIJPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_1 1/2019 SINAPI M2 

    

    

Execução de regularização de su'perfícies com motoniveladora para execução da 

base de pavimentação em paralepípedo. 

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO AF11/2019 SINAPI 1 M2 

Regularização de e compactação de subleito de solo para execução de 

pavimentação. 

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM 	 SEINFRA 	UN 

Relatório de sondagem após serviço de aterro e compactação no local no qual será 

executado o serviço de terraplanagem. 



CO 43 

' 

SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS 

ClP,4 rs 

«; 6 -;----- 

\tL 	RUbrIca 

M 

Serviço de sondagem após aterro e compactação do solo onde ocorrere-eMo 

de terraplanagem. 

C2531 
	

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K 
	

SE INFRA 
	

M3 

Transporte de material de corte no local onde será executada o serviço de 

terraplanagem. 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
92210 
	

MM, JUNTA RiGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
	

SINAPI 
	

M 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 03/2024 

Execução de tubos de concreto de diâmetro = 1,00 m para drenagem de águas 

pluviais, conforme locação em projeto de drenagem. 

TUBO DE CONCREIO PARA REDES COLE TORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 
92214 	 JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 	 SINAPI 	M 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF  03/2024  

Execução de tubos de concreto de diâmetro = 0,80 m para drenagem de águas 

pluviais, conforme locação em projeto de drenagem. 

No mais, serão observados as normas, especificações e métodos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho no tocante a segurança da obra e o caderno de encargos da Secretaria de 

lnfraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham relação com os serviços objeto 

do contrato. 

Nova Russas - Ceará, 07 de outubro de 2024. 

NGt*EiRO C'J, 

C?.-CE 554778.  

RP 062017760  


