

Atenciosamente,

06

CARTA PROPOSTA

PROCESSO: CONCORRÊNCIA N° SI-CP010/2024

Data de Abertura: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1096669-94.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.691.914,95 (Três Milhões Seiscientos e Noventa e Um Mil Novecentos e Quatorze reais e Noventa e Cinco centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Observações:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - o Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - o Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - o Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
 - Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 067670/2024 E PLANO DE TRABALHO 1006685-04	DATA:	18/12/2024	BDI: 26,00%
MODALIDADE:	ZONCORRÊNCIA Nº 58-CR/10/2024	FONTE:	VERBA ORÇAMENTÁRIA	RECURSOS
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Nova Russas	RECURSOS:	RECURSOS	RECURSOS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (trinta) meses	VALOR DA PROPOSTA:	R\$ 1.754.732,85	
VALIDADE DA PROPOSTA:	18 DE DEZEMBRO DE 2024			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	R\$ 3.891.914,95	100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 181.319,00	4,37%
1.2	INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL ROZA SOARES	R\$ 1.754.732,85	47,53%
1.3	RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 204.219,82	7,10%
1.4	RUA ALDENORA GOMES EVANGELISTA - BAIRRO PANTANAL	R\$ 228.382,42	6,19%
1.5	RUA JOSÉ ALVES FARIAS - BAIRRO PANTANAL	R\$ 103.363,64	2,80%
1.6	RUA RAMUNDO MATIAS DE SOUSA TRECHO 01 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 230.422,13	6,24%
1.7	RUA ANTONIO LEMINA TAVARES TIMBÓ - BAIRRO PANTANAL	R\$ 55.789,65	1,51%
1.8	RUA PAULO MATOS	R\$ 36.551,64	0,99%
1.9	TRV FRANCISCO MARQUE DA PAIVA	R\$ 21.075,14	0,57%
1.10	RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 293.325,47	7,65%
1.11	RUA RAMUNDO MATIAS DE SOUSA - TRECHO 02 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 181.070,55	4,35%
1.12	RUA FRANCISCO SANTANA FILHO - TRECHO 01 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 82.015,67	2,22%
1.13	RUA HERMINIO FRANCISCO LE PAULA - PROGRESSO	R\$ 116.534,34	3,16%
1.14	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 54.246,61	1,47%
1.15	RUA HERMINIO FRANCISCO LE PAULA - UNIVERSIDADE	R\$ 128.866,02	3,49%
VALOR TOTAL:		R\$ 3.891.914,95	100,00%

Três Milhões Setecentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Quatorze reais e Noventa e Cinco centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.2	INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL ROZA SOARES						
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2.1.1	LOCUÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA=6000 M2)						
1.2.1.2	PLANO PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER						
1.2.1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÃO DE OBRA COM QUINDINHA						
1.2.1.4	IMPRESA MECANIZADA DE CIMENTO VEGETAL, VEGETAÇÃO E REQUÊSITOS DE TRONCO MENOR DIÂMETRO (M), COM INCLINAÇÃO DE 45º						
1.2.1.5	CARRETA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE						
1.2.1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCAS EM CAMINHÃO ATÉ 10M3						
1.2.1.7	ESPOLAMENTO DE MATERIAL COM TRATAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO						
1.2.2	INSTALAÇÃO DO ANTEPO DE OBRAS						
1.2.2.1	EDUCAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO						
1.2.2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA						
1.2.2.3	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2						
1.2.2.4	FOSSE E SINCRIÓRIO PARA BARRACÃO						



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SM 001	SM 002	SM 003	
1.2.0	01000000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO CALÇADO EM CONCRETO COM CIMENTO MOLDADO IN LOCO, USANDO C/2, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO POLIDÁTIL DE ALTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO ASSENTADO SOB ARGAMASSA AF. 02/2004	SM001	M2	131,24	R\$ 614,20	R\$ 131,72	R\$ 148,01	R\$ 65.044,83
1.2.0.1	100000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO CALÇADO EM CONCRETO COM CIMENTO MOLDADO IN LOCO, USANDO C/2, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO POLIDÁTIL DE ALTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO ASSENTADO SOB ARGAMASSA AF. 02/2004	SM001	M2	330,90	R\$ 108,84	R\$ 27,78	R\$ 34,02	R\$ 718.107,77
1.2.0.2	100000	BANQUETA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	SM001	M	2,100,00	R\$ 24,80	R\$ 6,47	R\$ 31,30	R\$ 65.198,24
1.2.0.3	100000	PRINTISA DE FERRO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEBIDOS, INCLUSO PLUNCO PREPARADOR AF. 02/2004	SM001	M2	330,90	R\$ 17,26	R\$ 4,49	R\$ 21,74	R\$ 11.582,29
1.2.1	01000000	TRAVESSARIA DE PEDRETE	SM001	M2	300,00	R\$ 114,29	R\$ 29,72	R\$ 44,21	R\$ 43.636,93
1.2.1.1	87106	TRAVESSARIA DE PEDRETE	SM001	M2	144,00	R\$ 27,87	R\$ 5,63	R\$ 27,30	R\$ 3.951,20
1.2.1.2	100000	TRAVESSARIA DE PEDRETE	SM001	M2	156,00	R\$ 86,42	R\$ 23,09	R\$ 109,51	R\$ 17.000,00
1.2.2	01000000	SINALIZAÇÃO	SM001	UN	12,00	R\$ 50,26	R\$ 14,37	R\$ 69,63	R\$ 836,56
1.2.2.1	0007001	SINALIZAÇÃO	SM001	UN	12,00	R\$ 50,26	R\$ 14,37	R\$ 69,63	R\$ 836,56
1.2.2.2	100000	SINALIZAÇÃO	SM001	M	2,134,00	R\$ 1,46	R\$ 0,36	R\$ 1,84	R\$ 3.926,56
1.2.2.3	03003	SINALIZAÇÃO	SM001	M2	4,20	R\$ 140,43	R\$ 34,64	R\$ 175,07	R\$ 736,30
1.2.3	01000000	PARA-CHOQUE	SM001	UN	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.3.1	0007001	PARA-CHOQUE	SM001	UN	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.3.2	100000	PARA-CHOQUE	SM001	UN	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.3.3	03003	PARA-CHOQUE	SM001	M2	4,20	R\$ 140,43	R\$ 34,64	R\$ 175,07	R\$ 736,30
1.2.4	01000000	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.4.1	0007001	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.4.2	100000	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.5	01000000	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.5.1	0007001	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.5.2	100000	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SM 001	SM 002	SM 003	
1.2.3	01000000	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	15,992,30	R\$ 2,104	R\$ 5,17	R\$ 26,51	R\$ 777.817,39
1.2.3.1	10138	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	15,992,30	R\$ 2,104	R\$ 5,17	R\$ 26,51	R\$ 777.817,39
1.2.3.2	10186	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	4,421,14	R\$ 8,45	R\$ 2,10	R\$ 10,55	R\$ 47.081,14
1.2.3.3	10174	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	27,824,46	R\$ 1,10	R\$ 0,29	R\$ 1,39	R\$ 38.670,00
1.2.3.4	06395	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	21,403,43	R\$ 6,68	R\$ 1,79	R\$ 8,47	R\$ 185.597,74
1.2.3.5	03040	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	15,992,30	R\$ 1,05	R\$ 0,27	R\$ 1,32	R\$ 22.416,64
1.2.3.6	03079	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	1,000,00	R\$ 5,08	R\$ 1,2	R\$ 6,40	R\$ 6.400,00
1.2.3.7	03040	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M3	1,000,00	R\$ 3,52	R\$ 1,10	R\$ 4,62	R\$ 4.620,00
1.2.3.8	03037	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	UN	10,00	R\$ 1.178,28	R\$ 306,35	R\$ 1.484,63	R\$ 14.846,30
1.2.3.9	03043	MOVIMENTO DE TERRATEIRO	SM001	M	30,00	R\$ 200,02	R\$ 52,74	R\$ 252,76	R\$ 7.581,80
1.2.4	01000000	PAVIMENTAÇÃO DE BARRAMENTO	SM001	M2	8,215,26	R\$ 0,26	R\$ 0,25	R\$ 0,51	R\$ 4.188,59
1.2.4.1	10176	PAVIMENTAÇÃO DE BARRAMENTO	SM001	M2	8,215,26	R\$ 0,26	R\$ 0,25	R\$ 0,51	R\$ 4.188,59
1.2.4.2	10176	PAVIMENTAÇÃO DE BARRAMENTO	SM001	M2	7,912,36	R\$ 40,25	R\$ 10,17	R\$ 50,42	R\$ 401.314,80
1.2.5	01000000	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	2,134,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.5.1	0007001	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	2,134,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00
1.2.5.2	100000	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRETA	SM001	M2	2,134,00	R\$ 1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	DESCRICO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$	COM DE	PRECO TOTAL R\$	DATA: 10/12/2024	
								BR C:	BR E:
1.4.6.1	C447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA.	M2	1.004,03	R\$ 7,36	R\$ 0,36	R\$ 1.174,03	26,07%	26,07%
1.5		SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 103.303,64		
1.5.1		LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	696,52	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 375,85		
1.5.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 15.166,26		
1.5.2.1	10979	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM M/TONELADORA, AF. 11/2010	M2	763,92	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 10,14		
1.5.2.2	80106	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES DE VALA COM FERRAMENTAS MANUAIS E JUBENTAMENTO COMPOSTO POR TRINCHAO, RETROSCAV. @ 26	M3	0,80	R\$ 5,73	R\$ 1,49	R\$ 7,22		
1.5.2.3	83379	REGULARIZACAO DE VALA COM FERRAMENTAS MANUAIS E JUBENTAMENTO COMPOSTO POR TRINCHAO, RETROSCAV. @ 26	M3	0,00	R\$ 14,64	R\$ 3,81	R\$ 10,46		
1.6.2.4	0328	ATEIRO/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE ADQUISICAO	M3	152,76	R\$ 70,20	R\$ 20,33	R\$ 10.053,41		
1.6.3		PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO					R\$ 48.388,82		
1.6.3.1	01070	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM	M2	036,97	R\$ 40,25	R\$ 10,47	R\$ 50,72		
1.6.3.2	84267	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM	M	210,30	R\$ 42,36	R\$ 11,02	R\$ 83,40		
1.6.3.3	01098	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,33	R\$ 547,45	R\$ 142,24	R\$ 4.360,37		
1.6.4		CALÇADAS					R\$ 38.580,36		
1.6.4.1	85241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PREGOS, LAJES SOBRE SOLO OU	M2	310,85	R\$ 29,86	R\$ 7,53	R\$ 36,51		
1.6.4.2	0385	BANDEIJA/MEDIDA DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	M	213,30	R\$ 24,89	R\$ 6,47	R\$ 31,26		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	DESCRICO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$	COM DE	PRECO TOTAL R\$	DATA: 10/12/2024	
								BR C:	BR E:
1.4.2.4	8079	PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1ª CLASSE, EGORIA,	M3	350,61	R\$ 78,20	R\$ 20,03	R\$ 36,23	26,07%	26,07%
1.4.3		ATERRO/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE ADQUISICAO					R\$ 111.058,87		
1.4.3.1	13170	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM	M2	1.530,43	R\$ 40,25	R\$ 50,72	R\$ 77.023,41		
1.4.3.2	84267	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM	M	596,08	R\$ 42,36	R\$ 11,02	R\$ 53,40		
1.4.3.3	01106	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,20	R\$ 547,45	R\$ 142,24	R\$ 3.642,09		
1.4.4		CALÇADAS					R\$ 77.046,26		
1.4.4.1	85241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PREGOS, LAJES SOBRE SOLO OU	M2	632,90	R\$ 29,86	R\$ 7,53	R\$ 36,51		
1.4.4.2	0385	BANDEIJA/MEDIDA DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	M	528,01	R\$ 24,89	R\$ 6,17	R\$ 31,36		
1.4.4.3	03206	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	141,59	R\$ 116,10	R\$ 20,19	R\$ 146,29		
1.4.4.4	0814	PISO POCO ATIL EXTERNO EM SACO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARG MASSA	M2	56,99	R\$ 115,46	R\$ 20,02	R\$ 145,50		
1.4.4.5	02191	PRIMEIRA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAS,	M2	56,99	R\$ 17,25	R\$ 4,19	R\$ 21,74		
1.4.5		SINALIZACAO					R\$ 2.372,05		
1.4.5.1	03353	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO	M2	0,60	R\$ 540,11	R\$ 140,33	R\$ 80,34		
1.4.5.2	0071871	PLACA DE ACO EMBALADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 46 CM X 27 CM	UN	2,00	R\$ 35,26	R\$ 14,17	R\$ 69,63		
1.4.5.3	00209	PRIMEIRA DE FANXIA DE PRECETTI E OU SERRADA TINTA RETROREFLETAVA A	M2	52,36	R\$ 26,49	R\$ 6,69	R\$ 35,38		
1.4.6		SERVICOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.886,21		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIDADA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2024
DATA: 18/12/2024
PREÇO TOTAL R\$: 26.074,00

EMPRESA: CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS S/A
CPF: 07.080.808/0001-00
ENDEREÇO: RUA SERRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE
CEP: 51250-000

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Nova Russas
ENDEREÇO: RUA SERRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE
CEP: 51250-000

PROPOSTA Nº: 13/2024
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.5.4.3	CR10	M3	54,39	R\$ 116,10	R\$ 6.311,71
1.5.4.4	CR24	M2	54,97	R\$ 115,46	R\$ 6.340,54
1.5.4.5	CR81	M2	54,97	R\$ 17,25	R\$ 949,14
1.5.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.374,62
1.5.5.1	CR53	M2	1,50	R\$ 540,11	R\$ 810,17
1.5.5.2	CR1821	UN	2,00	R\$ 55,26	R\$ 110,52
1.5.5.3	CR709	M2	63,36	R\$ 26,48	R\$ 1.678,13
1.5.5.6	CR47	M2	418,83	R\$ 1,36	R\$ 569,61
1.6	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 236.422,13
1.6.1	CR73	M2	1.700,33	R\$ 0,26	R\$ 442,09
1.6.2	CR75	M2	1.386,17	R\$ 0,11	R\$ 152,48
1.6.2.1	CR75	M2	1.386,17	R\$ 0,11	R\$ 152,48
1.6.2.2	CR75	M2	208,66	R\$ 5,73	R\$ 1.200,59
1.6.2.3	CR75	M2	142,16	R\$ 14,94	R\$ 2.125,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIDADA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2024
DATA: 18/12/2024
PREÇO TOTAL R\$: 26.074,00

EMPRESA: CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS S/A
CPF: 07.080.808/0001-00
ENDEREÇO: RUA SERRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE
CEP: 51250-000

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Nova Russas
ENDEREÇO: RUA SERRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE
CEP: 51250-000

PROPOSTA Nº: 13/2024
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.6.2.4	CR29	M3	273,22	R\$ 79,20	R\$ 21.640,35
1.6.3	CR24	M2	70,00	R\$ 339,82	R\$ 23.786,40
1.6.3.1	CR24	M2	70,00	R\$ 339,82	R\$ 23.786,40
1.6.3.2	CR24	M2	6,00	R\$ 3.353,16	R\$ 20.118,92
1.6.3.3	CR24	M2	16,36	R\$ 487,52	R\$ 7.956,13
1.6.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 828.148,81
1.6.4.1	CR119	M2	1.243,70	R\$ 40,25	R\$ 50.048,75
1.6.4.2	CR497	M	304,42	R\$ 42,36	R\$ 12.895,03
1.6.4.3	CR108	M3	1,46	R\$ 547,45	R\$ 799,08
1.6.4.4	CR291	M	55,06	R\$ 32,74	R\$ 1.802,25
1.6.5	CALÇADAS				R\$ 49.893,12
1.6.5.1	CR24	M2	456,63	R\$ 25,98	R\$ 11.857,56
1.6.5.2	CR24	M2	307,42	R\$ 24,89	R\$ 7.648,89
1.6.5.3	CR24	M2	77,62	R\$ 116,10	R\$ 8.999,56
1.6.5.4	CR24	M2	66,32	R\$ 115,46	R\$ 7.654,56
1.6.5.5	CR24	M2	68,32	R\$ 17,25	R\$ 1.178,28
1.6.6	SINALIZAÇÃO				R\$ 831,77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÍRCULO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ - CONTRATO Nº 005/2024
MODALIDADE: EMPREitada POR PREÇOS UNITÁRIOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russas
DESCRIÇÃO: 13 TRINZEZ VIEIRAS
DADOS: Nº 04/2024
VALIDADE DA PROPOSTA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 18/12/2024
PREÇO TOTAL (R\$): 26.076,00
VALOR UNITÁRIO (R\$): 1,00
QUANTIDADE: 26.076,00
VALOR TOTAL (R\$): 26.076,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.6.6.1	C133	PLACA DE REGULAÇÃO/INVERSÃO DE SENTIDO EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30	R\$ 540,11	R\$ 162,03	R\$ 204,15
1.6.6.2	901/91	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 46 CM X 27,7 CM	UN	2,00	R\$ 55,26	R\$ 110,52	R\$ 139,25
1.6.6.3	102/06	BRITÃO DE FERRAÇO PRESISTENTE E COLADO EM CIMENTO PORTLAND, 10 CM X 10 CM X 10 CM	M2	14,63	R\$ 26,49	R\$ 387,38	R\$ 468,35
1.6.7	SERVÇOS COMPLEMENTARES	APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021					R\$ 1.432,89
1.6.7.1	C147	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	593,81	R\$ 1,38	R\$ 819,34	R\$ 1.032,28
1.7	RUA AUTÔNOMA LEONINA TAVARES TIMÓ - B/ BRUNO PANTALIM						R\$ 55.176,45
1.7.1	SERVÇOS PRELIMINARES						R\$ 181,45
1.7.1.1	C11	LOCAÇÃO DA CUBA COM AUXÍLIO O TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 9000 M2)	M2	563,16	R\$ 0,32	R\$ 180,21	R\$ 181,45
1.7.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 9.172,82
1.7.2.1	100/75	REGULAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA, AF 11/2018	M2	442,29	R\$ 0,11	R\$ 48,65	R\$ 64,72
1.7.2.2	90/76	REGULAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA, AF 12/2018	M2	0,00	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.2.3	80/79	REGULAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA, AF 02/2021	M2	0,00	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.2.4	00/26	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUIFUGAÇÃO	M3	92,45	R\$ 76,20	R\$ 7045,26	R\$ 9.172,82
1.7.3	PAINTELAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO						R\$ 20.893,25
1.7.3.1	91/70	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, RELANTAMENTO COM LUBRIFICANTE E BARRETA COM ALÇARGOS DE CONCRETO, MOLHADA A LUZ DO DIA, EM TRECHO RETO COM LARGURA DE 3,00 M	M2	497,86	R\$ 40,25	R\$ 20.033,25	R\$ 20.893,25
1.7.3.2	90/27	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, RELANTAMENTO COM LUBRIFICANTE E BARRETA COM ALÇARGOS DE CONCRETO, MOLHADA A LUZ DO DIA, EM TRECHO CURVO COM RÁDIO DE CURVA DE 3,00 M	M2	140,30	R\$ 42,38	R\$ 5.947,00	R\$ 7.462,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÍRCULO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ - CONTRATO Nº 005/2024
MODALIDADE: EMPREitada POR PREÇOS UNITÁRIOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russas
DESCRIÇÃO: 13 TRINZEZ VIEIRAS
DADOS: Nº 04/2024
VALIDADE DA PROPOSTA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA: 18/12/2024
PREÇO TOTAL (R\$): 26.076,00
VALOR UNITÁRIO (R\$): 1,00
QUANTIDADE: 26.076,00
VALOR TOTAL (R\$): 26.076,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.7.3.3	C106	LAS RO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,28	R\$ 142,24	R\$ 182,07	R\$ 182,07
1.7.4	CALÇADAB						R\$ 10.118,21
1.7.4.1	834/1	LAS RO DE CONCRETO MAGRO AFUNDADO EM FRIOS, LAVES SOBRE SOLO OU RASO, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2022	M2	155,19	R\$ 28,98	R\$ 4.495,11	R\$ 5.586,99
1.7.4.2	C086	BANQUETA DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	M	67,65	R\$ 6,47	R\$ 437,51	R\$ 2.102,89
1.7.4.3	C086	LAS RO DE AREIA ARGUEIRA	M3	26,38	R\$ 116,10	R\$ 3.063,13	R\$ 3.850,13
1.7.4.4	C462	PISO PEDIATIL EXTERNO EM PVC EPD 3,3M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO PORTLAND, AF 05/2021	M2	27,43	R\$ 115,48	R\$ 3.168,77	R\$ 3.991,07
1.7.4.5	102/81	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMORES, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	M2	27,43	R\$ 17,25	R\$ 471,56	R\$ 599,33
1.7.5	SINALIZAÇÃO						R\$ 773,89
1.7.5.1	C106	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/INVERSÃO DE SENTIDO EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,30	R\$ 540,11	R\$ 162,03	R\$ 204,15
1.7.5.2	901/91	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 46 CM X 27,7 CM	UN	2,00	R\$ 55,26	R\$ 110,52	R\$ 139,25
1.7.5.3	102/06	BRITÃO DE FERRAÇO PRESISTENTE E COLADO EM CIMENTO PORTLAND, 10 CM X 10 CM X 10 CM	M2	14,63	R\$ 26,49	R\$ 387,38	R\$ 468,35
1.7.6	SERVÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 379,89
1.7.6.1	C147	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	276,32	R\$ 1,38	R\$ 381,22	R\$ 379,89
1.8	RUA PAULO MATOS						R\$ 36.851,44
1.8.1	SERVÇOS PRELIMINARES						R\$ 102,50
1.8.1.1	C070	LOCAÇÃO DA CUBA COM AUXÍLIO O TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 3000 M2)	M2	310,52	R\$ 0,33	R\$ 102,47	R\$ 102,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARA - CONDIÇÃO DE CONTRATO DE PRECATORIO

PROPOSTA Nº 13179/2024

DATA: 18/12/2024

VALOR TOTAL: R\$ 6.164,17

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.8.2	MOVIMENTO DE TERRA							
1.8.2.1	18075	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTANHELODORA AF. 112018	SINAPI	M2	310,00	R\$ 0,11	R\$ 33,30	R\$ 43,48
1.8.2.2	9078	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTANHELODORA AF. 112018	SINAPI	M3	0,00	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8.2.3	9079	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTANHELODORA AF. 112018	SINAPI	M3	0,00	R\$ 14,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8.2.4	0078	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEMFINA	M3	82,72	R\$ 76,20	R\$ 6.283,33	R\$ 6.122,88
1.8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.8.3.1	10170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM	SINAPI	M2	266,30	R\$ 40,25	R\$ 10.717,75	R\$ 13.960,27
1.8.3.2	9027	GUIA (MEIO-FIO) E BANDEIRA DE JGADORES DE CONCRETO, MOLDADE	SINAPI	M	10,51	R\$ 42,38	R\$ 445,11	R\$ 5.313,25
1.8.3.3	0108	LASTRO DE CONCRETO INCLUI DO PREPARO E LANÇAMENTO	SEMFINA	M3	1,30	R\$ 547,45	R\$ 711,69	R\$ 910,52
1.8.4	CAIÇALDAS							
1.8.4.1	9041	LASTRO DE CONCRETO MARG. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU	SINAPI	M2	86,25	R\$ 29,88	R\$ 2.570,25	R\$ 3.148,99
1.8.4.2	0056	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADE LOCAL	SEMFINA	M	48,51	R\$ 24,69	R\$ 1.197,81	R\$ 1.321,27
1.8.4.3	0088	LASTRO DE ÁREA ADJURADA	SEMFINA	M3	14,65	R\$ 115,10	R\$ 1.685,25	R\$ 2.144,61
1.8.4.4	0424	PISO POCOTÁTEL EXTERNO EM "MIC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARG. MASSA	SEMFINA	M2	15,07	R\$ 115,49	R\$ 1.740,50	R\$ 2.182,69
1.8.4.5	00281	REDE DE PISO COM TINTA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL, 2 REPASS.	SINAPI	M2	15,07	R\$ 17,25	R\$ 260,00	R\$ 327,62
1.8.5	SINALIZAÇÃO							
								R\$ 888,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CEARA - CONDIÇÃO DE CONTRATO DE PRECATORIO

PROPOSTA Nº 13179/2024

DATA: 18/12/2024

VALOR TOTAL: R\$ 21.875,14

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.8.5.1	00821	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTICALIZAÇÃO DE REDE DE	SEMFINA	M2	0,00	R\$ 501,11	R\$ 0,00	R\$ 409,32
1.8.5.2	10209	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 52,26	R\$ 104,52	R\$ 139,26
1.8.5.3	10209	BASIS DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM.	SINAPI	M2	13,20	R\$ 26,49	R\$ 350,75	R\$ 440,62
1.8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
1.8.6.1	0047	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEMFINA	M2	131,82	R\$ 1,38	R\$ 183,71	R\$ 227,97
1.9	TRF FRANCISCO MARIQUE DA PAIVA							
1.9.1	0087	SERVIÇOS PRELIMINARES	SEMFINA	M2	183,44	R\$ 0,26	R\$ 47,69	R\$ 63,44
1.9.2	0087	MOVIMENTO DE TERRA	SEMFINA	M2	183,44	R\$ 0,07	R\$ 12,84	R\$ 16,79
1.9.2.1	00875	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTANHELODORA AF. 112018	SINAPI	M2	203,29	R\$ 0,11	R\$ 22,36	R\$ 29,46
1.9.2.2	9018	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTANHELODORA AF. 112018	SINAPI	M3	0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.2.3	9379	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTANHELODORA AF. 112018	SINAPI	M3	0,00	R\$ 14,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.2.4	0088	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEMFINA	M3	48,85	R\$ 70,20	R\$ 3.429,33	R\$ 4.005,24
1.9.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.9.3.1	10170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM	SINAPI	M2	180,75	R\$ 40,25	R\$ 7.275,00	R\$ 8.699,72
1.9.3.2	9027	GUIA (MEIO-FIO) E BANDEIRA DE JGADORES DE CONCRETO, MOLDADE	SINAPI	M	64,82	R\$ 42,38	R\$ 2.747,11	R\$ 3.401,39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - URBANA - CONFORME CONTRATO DE PREÇOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 3/2019/2019
DATA: 14/12/2019
PREÇO: R\$ 26.000,00
EMPRESA: Prefeitura Municipal de Nova Russas

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.10.1.1	CS1	M2	1,50	R\$ 540,11	R\$ 810,17	R\$ 1.020,41
1.10.1.2	RD1/RS1	UN	5,00	R\$ 55,26	R\$ 276,30	R\$ 348,15
1.10.1.3	RS2/RS	M2	37,68	R\$ 26,40	R\$ 994,08	R\$ 1.380,59
1.10.1.4	CS2	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.5	CS3	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.6	CS4	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.7	CS5	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.8	CS6	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.9	CS7	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.10	CS8	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.11	CS9	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.12	CS10	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.13	CS11	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.14	CS12	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.15	CS13	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.16	CS14	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.17	CS15	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.18	CS16	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.19	CS17	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.20	CS18	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.21	CS19	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.22	CS20	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.23	CS21	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.24	CS22	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.25	CS23	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.26	CS24	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.27	CS25	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.28	CS26	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.29	CS27	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.30	CS28	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.31	CS29	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.32	CS30	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.33	CS31	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.34	CS32	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.35	CS33	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.36	CS34	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.37	CS35	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.38	CS36	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.39	CS37	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.40	CS38	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.41	CS39	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.42	CS40	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.43	CS41	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.44	CS42	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.45	CS43	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.46	CS44	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.47	CS45	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.48	CS46	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.49	CS47	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.50	CS48	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.51	CS49	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.52	CS50	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.53	CS51	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.54	CS52	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.55	CS53	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.56	CS54	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.57	CS55	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.58	CS56	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.59	CS57	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.60	CS58	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.61	CS59	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.62	CS60	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.63	CS61	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.64	CS62	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.65	CS63	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.66	CS64	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.67	CS65	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.68	CS66	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.69	CS67	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.70	CS68	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.71	CS69	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.72	CS70	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.73	CS71	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.74	CS72	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.75	CS73	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.76	CS74	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.77	CS75	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.78	CS76	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.79	CS77	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.80	CS78	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.81	CS79	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.82	CS80	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.83	CS81	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.84	CS82	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.85	CS83	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.86	CS84	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.87	CS85	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.88	CS86	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.89	CS87	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.90	CS88	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.91	CS89	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.92	CS90	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.93	CS91	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.94	CS92	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.95	CS93	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.96	CS94	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.97	CS95	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.98	CS96	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.99	CS97	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.100	CS98	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.101	CS99	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.102	CS100	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.103	CS101	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.104	CS102	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.105	CS103	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.106	CS104	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.107	CS105	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.108	CS106	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.109	CS107	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.110	CS108	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.111	CS109	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.112	CS110	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.113	CS111	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.114	CS112	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.115	CS113	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.116	CS114	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.117	CS115	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.118	CS116	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.119	CS117	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.120	CS118	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.121	CS119	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.122	CS120	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.123	CS121	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.124	CS122	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.125	CS123	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.126	CS124	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.127	CS125	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.128	CS126	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.129	CS127	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.130	CS128	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.131	CS129	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.132	CS130	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.133	CS131	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.134	CS132	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.135	CS133	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.136	CS134	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.137	CS135	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.138	CS136	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.139	CS137	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.140	CS138	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.141	CS139	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.142	CS140	M2	1,11	R\$ 1,28	R\$ 1,42	R\$ 1,33
1.10.1.143	CS141	M2	1,11	R\$ 0,36	R\$ 0,40	R\$ 0,36
1.10.1.1						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00070/2004 E PLANO DE TRABALHO Nº 00070/2004	DATA: 18/12/2024	BDI: 26,00%
INDIVIDUALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº SICHPI/01/2024	PREÇO UNITÁRIO: 128,1 COM DESONERAÇÃO 84,41%	IMBS: 47,00%
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russas	SINAPI: 21.2497 COM DESONERAÇÃO 83,60%	ITBI: 47,87%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 13 (TREZE) MESES	FGC/PBA: 0,30%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA: 00 (zero) dias		
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024		

ADM_PAV_NR_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mês de Obra	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	MES	5,00000000	R\$ 17.721,87	R\$ 88.609,35
00040819	MES	5,70000000	R\$ 5.672,24	R\$ 32.331,77
TOTAL Mês de Obra:				R\$ 120.941,12
VALOR:				R\$ 1.280,30
FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 1.280,30
VALOR BDI (26,00%):				R\$ 332,88
VALOR COM BDI:				R\$ 1.613,18
QUANTIDADE (%):				100,00

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Mês de Obra	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00700	H	2,00000000	R\$ 63,1600	R\$ 126,3200
00758	H	4,00000000	R\$ 1,1800	R\$ 4,7200
00775	H	4,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 9,2800
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 140,3200
VALOR:				R\$ 76,4000
FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 76,4000
VALOR BDI (26,00%):				R\$ 19,8640
VALOR COM BDI:				R\$ 96,2640
QUANTIDADE (%):				2,80

C451 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BAN NER (M2)

Mês de Obra	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00871	UN	0,17000000	R\$ 24,3100	R\$ 4,1327
00895	M2	1,00000000	R\$ 58,6300	R\$ 58,6300
00945	UN	0,17000000	R\$ 31,3100	R\$ 5,3227
02170	M	1,50000000	R\$ 33,8400	R\$ 50,7600
TOTAL Material:				R\$ 118,8454
VALOR:				R\$ 460,08
FRAÇÃO DE 100%:				R\$ 124,02
VALOR BDI (26,00%):				R\$ 604,90
VALOR COM BDI:				2,80
QUANTIDADE (%):				




OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00070/2004 E PLANO DE TRABALHO Nº 00070/2004	DATA: 18/12/2024	BDI: 26,00%
INDIVIDUALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº SICHPI/01/2024	PREÇO UNITÁRIO: 128,1 COM DESONERAÇÃO 84,41%	IMBS: 47,00%
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russas	SINAPI: 21.2497 COM DESONERAÇÃO 83,60%	ITBI: 47,87%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 13 (TREZE) MESES	FGC/PBA: 0,30%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA: 00 (zero) dias		
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024		

Para Melhorias, Alterações e Novas, a partir de Novembro e Outubro, a cada 6 meses e 1 ano, conforme o contrato.



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA



APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SI-CP010/2024, cujo objeto versa sobre a **PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1096669-94.**

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 5.0 – DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas da partícipe do certame susografado, a saber:

06- GUSTAVO MARTINS BEZERRA SALES – ME (CNPJ: 31.463.138/0001-50)

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços, e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 5.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa

06- GUSTAVO MARTINS BEZERRA SALES – ME (CNPJ: 31.463.138/0001-50) ATENDEU ao disposto no instrumento convocatório, apresentando todas as peças orçamentárias exigidas.

Recomenda-se, portanto, a classificação da proposta.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 08 de janeiro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
VALDIR SANTIAGO DE MOURA
Data: 08/01/2025 10:14:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Valdir Santiago de Moura
Engenheiro Civil
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
CREA-CE: 354778