

CARTA PROPOSTA

03

RESUMO DO ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1096669-94.		DATA: 18/12/2024	BDI: 25,00%
ORÇAMENTO:	FONTE: BHMVFA 54,4% 47,48% MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº SI-CP010/2024 82,00% 47,87% PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russas 0,00% 0,00%	VERBA: 024.1 COM DESPESAS 91,00% 47,87% MODALIDADE: 024.03 COM DESPESAS 0,00% 0,00%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	13 (TREZE) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias		
DATA:	18 DE DEZEMBRO DE 2024		

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº SI-CP010/2024

Data de Abertura: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1096669-94.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.659.338,78 (Três Milhões Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Oito centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Observações:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - o Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - o Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - o Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
 - Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.

Atenciosamente,



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	R\$ 3.659.338,78	100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 161.318,00	4,41%
1.2	INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL RUA SOARES	R\$ 1.737.540,65	47,48%
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 91.215,77	2,49%
1.2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 19.015,79	0,52%
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA/TERRÓ	R\$ 760.839,30	21,01%
1.2.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 407.454,52	11,13%
1.2.5	DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAS	R\$ 116.579,64	3,19%
1.2.6	CALÇADAS	R\$ 232.438,08	6,35%
1.2.7	TRAVESSIA/Faixa DE PEDESTRE	R\$ 46.997,49	1,28%
1.2.8	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.572,34	0,21%
1.2.9	PAISAGISMO	R\$ 25.389,22	0,69%
1.2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.038,50	0,60%
1.3	RUA MARIANO MADUREIRA - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 261.985,46	7,16%
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 863,22	0,02%
1.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 39.892,32	1,09%
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 124.839,08	3,41%
1.3.4	CALÇADAS	R\$ 90.302,05	2,47%
1.3.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.119,26	0,11%
1.3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.909,53	0,05%
1.4	RUA ALDENORA GOMES EVANGELISTA - BAIRRO PANTANAL	R\$ 226.451,63	6,19%
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 779,90	0,02%
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 34.443,93	0,94%
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 110.072,20	3,01%
1.4.4	CALÇADAS	R\$ 76.977,72	2,10%
1.4.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.291,67	0,06%
1.4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.886,21	0,05%
1.5	RUA JOSÉ ALVES FARIAS - BAIRRO PANTANAL	R\$ 102.497,73	2,80%
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 315,65	0,01%
1.5.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.009,11	0,41%
1.5.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 47.936,77	1,31%

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA: 18/12/2024	VERBA:	BDI: 36,00%	MRE:
CIRCA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAL - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 98729/2024 E PLANO DE TRABALHO 108669394.		ORÇAMENTO	638.1 COM DESONEREAÇÃO	64,4%	47,49%
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº SICPRU 02/2024		ORÇAMENTO	204,97 COM DESONEREAÇÃO	80,9%	47,97%
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russas		PROPOSTA	PROPOSTA	3,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 13 (TREZE) MESES					
VALIDADE DA PROPOSTA: 80 (sessenta) dias					
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024					

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA: 18/12/2024	VERBA:	BDI: 26,00%	MRE:
CIRCA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAL - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 98729/2024 E PLANO DE TRABALHO 108669394.		ORÇAMENTO	638.1 COM DESONEREAÇÃO	54,4%	47,49%
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº SICPRU 02/2024		ORÇAMENTO	204,97 COM DESONEREAÇÃO	80,9%	47,97%
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Russas		PROPOSTA	PROPOSTA	0,30%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 13 (TREZE) MESES					
VALIDADE DA PROPOSTA: 80 (sessenta) dias					
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1.5.4	CALÇADAS	R\$ 35.263,35	0,95%
1.5.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.244,43	0,09%
1.5.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 728,42	0,02%
1.6	RUA RAMUNDO MATIAS DE SOUSA TRECHO 01 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 228.313,64	5,24%
1.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 561,11	0,02%
1.6.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 30.943,39	0,85%
1.6.3	DRENAGEM	R\$ 64.349,73	1,76%
1.6.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 81.865,08	2,24%
1.6.5	CALÇADAS	R\$ 48.737,37	1,33%
1.6.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 823,48	0,02%
1.6.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.032,88	0,03%
1.7	RUA ANTONIO LEONINA TAVARES TIMBÓ - BAIRRO PANTANAL	R\$ 55.317,14	1,51%
1.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 185,85	0,01%
1.7.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.062,29	0,25%
1.7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 28.807,42	0,79%
1.7.4	CALÇADAS	R\$ 16.095,86	0,44%
1.7.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 765,84	0,02%
1.7.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 379,86	0,01%
1.8	RUA PAULO MATOS	R\$ 36.235,61	0,99%
1.8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 102,50	0,00%
1.8.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.102,67	0,17%
1.8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 18.557,58	0,53%
1.8.4	CALÇADAS	R\$ 9.287,15	0,25%
1.8.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 977,74	0,03%
1.8.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 227,97	0,01%
1.9	TRV FRANCISCO MARQUE DA PAVA	R\$ 20.886,54	0,57%
1.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63,84	0,00%
1.9.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.993,46	0,11%
1.9.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 12.828,26	0,35%
1.9.4	CALÇADAS	R\$ 2.803,47	0,08%
1.9.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.007,55	0,03%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1.9.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 91,96	0,00%
1.10	RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO UNIVERSIDADE	R\$ 290.815,00	7,95%
1.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 998,91	0,03%
1.10.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 48.240,76	1,32%
1.10.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 146.455,83	4,00%
1.10.4	CALÇADAS	R\$ 88.595,22	2,42%
1.10.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.567,19	0,13%
1.10.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.936,99	0,05%
1.11	RUA RAMUNDO MATIAS DE SOUSA - TRECHO 02 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 159.606,70	4,38%
1.11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 425,05	0,01%
1.11.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 35.328,25	0,87%
1.11.3	DRENAGEM	R\$ 24.467,82	0,67%
1.11.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 71.729,98	1,95%
1.11.5	CALÇADAS	R\$ 25.931,12	0,71%
1.11.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 899,35	0,02%
1.11.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 805,13	0,02%
1.12	RUA FRANCISCO SANTANA FILHO - TRECHO 01 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 81.300,40	2,22%
1.12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 115,87	0,00%
1.12.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.023,08	0,25%
1.12.3	DRENAGEM	R\$ 28.525,42	0,81%
1.12.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 27.655,35	0,76%
1.12.5	CALÇADAS	R\$ 13.246,20	0,36%
1.12.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.327,89	0,04%
1.12.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 356,89	0,01%
1.13	RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAULA - PROGRESSO	R\$ 115.519,10	3,16%
1.13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 350,13	0,01%
1.13.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 20.845,55	0,57%
1.13.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 67.090,29	1,83%
1.13.4	CALÇADAS	R\$ 23.382,25	0,64%
1.13.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.152,46	0,09%
1.13.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 708,42	0,02%



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - CONDIÇÃO CONTRATO DE REPASSE	DATA:	18/12/2024	BDI: 26,00%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 31-C/PI/18/2024	FONTE:	VERBA ORÇ. 1.000.000,00	HORA:	47,40%
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Nova Russas	ORÇAMENTO:	2024/07	REAJUSTE:	47,87%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	13 (TREZE) MESES	PROF. IVA:	0,00%	0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (noventa) dias				
DATA:	18 DE DEZEMBRO DE 2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1.14	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 53.777,15	1,47%
1.14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 178,16	0,00%
1.14.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.297,44	0,25%
1.14.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 30.253,04	0,83%
1.14.4	CALÇADAS	R\$ 12.219,87	0,33%
1.14.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.469,05	0,04%
1.14.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 365,49	0,01%
1.15	RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAULA - UNIVERSIDADE	R\$ 127.772,03	3,49%
1.15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 329,86	0,01%
1.15.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 19.281,57	0,53%
1.15.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 64.276,11	1,76%
1.15.4	CALÇADAS	R\$ 39.831,57	1,09%
1.15.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.126,94	0,09%
1.15.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 929,98	0,03%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 2.904.071,01	100,00%
VALOR BDI:		R\$ 755.267,77	
VALOR TOTAL:		R\$ 3.659.338,78	

Três Milhões Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Oito reais e Setenta e Oito centavos

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1.1	ADM. PAV. UR.	01	Administração da obra	%	100,00	R\$ 1.500,00	26,00%	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
1.2	INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL ROZA BOARES								
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1.1	C872	SEMFINA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AVALIO TOPOGRAFICO (ÁREA -8000 M2)	HA	2,00	R\$ 470,10	26,00%	R\$ 603,72	R\$ 1.207,44
1.2.1.2	C461	SEMFINA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 320,33	26,00%	R\$ 404,68	R\$ 4.856,16
1.2.1.3	C499	SEMFINA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINCHASTE	KM	600,00	R\$ 2,71	26,00%	R\$ 3,41	R\$ 2.046,00
1.2.1.4	M625	SIAPV	REPERTE DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE REDES DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 200 MM, COM TRATOR DE ESTERILIZAÇÃO AF. 002/2024)	M3	25,731,97	R\$ 9,46	26,00%	R\$ 12,00	R\$ 308.782,32
1.2.1.5	C378	SEMFINA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5.017,71	R\$ 3,81	26,00%	R\$ 4,80	R\$ 24.086,01
1.2.1.6	C351	SEMFINA	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO A 16 KM	M3	5.017,71	R\$ 5,57	26,00%	R\$ 7,08	R\$ 35.238,32
1.2.1.7	1087A	SIAPV	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERILIZAÇÃO AF. 1120/19	M3	5.017,71	R\$ 1,10	26,00%	R\$ 1,39	R\$ 6.974,52
1.2.2	INSTALAÇÃO DO CAMPEIRO DE OBRAS								
1.2.2.1	C182	SEMFINA	LOCAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 2.269,45	26,00%	R\$ 2.860,46	R\$ 2.860,46
1.2.2.2	C359	SEMFINA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.006,50	26,00%	R\$ 1.268,19	R\$ 1.268,19
1.2.2.3	C017	SEMFINA	SARRIAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	R\$ 9.164,99	26,00%	R\$ 11.672,33	R\$ 11.672,33
1.2.2.4	C351	SEMFINA	FOSSA SUMEDIDOU PARA IRRIGAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.219,97	26,00%	R\$ 2.795,82	R\$ 2.795,82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA: REFORMAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RIBESSE - CERRA, CONFORME CONTRATO DE PRECATORIO Nº 012/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 005884-4.												
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 012/2024												
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Ribesse												
REGIÃO: 11 TRINZE VEZES												
SITUAÇÃO: 00 (emissão de nota)												
DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2024												
ITEM	CÓDIGO	REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT. SEM IPI (%)	IPI (%)	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO TOTAL R\$
1.2.3 MOVIMENTO DE TERRA ATÉ 10 CM												
1.2.3.1	10158	SI/MP	19.982,30	M3	RECARREGA VERTICAL PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERCO. AF. 11/2019	R\$ 20,75	26,00%	R\$ 26,15	R\$ 26,15	R\$ 44.097,15	R\$ 26,15	R\$ 44.097,15
1.2.3.2	10186	SI/MP	4.421,14	M3	RECARREGA VERTICAL PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERCO. AF. 11/2019	R\$ 8,34	26,00%	R\$ 10,51	R\$ 10,51	R\$ 46.465,18	R\$ 10,51	R\$ 46.465,18
1.2.3.3	10074	SI/MP	27.862,46	M3	RECARREGA VERTICAL PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERCO. AF. 11/2019	R\$ 1,10	26,00%	R\$ 1,38	R\$ 1,38	R\$ 38.471,00	R\$ 1,38	R\$ 38.471,00
1.2.3.4	10081	SI/MP	21.402,43	M3	RECARREGA VERTICAL PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERCO. AF. 11/2019	R\$ 6,52	26,00%	R\$ 8,29	R\$ 8,29	R\$ 103.652,48	R\$ 8,29	R\$ 103.652,48
1.2.3.5	10190	SI/MP	15.992,30	M3	RECARREGA VERTICAL PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERCO. AF. 11/2019	R\$ 1,04	26,00%	R\$ 1,31	R\$ 1,31	R\$ 22.246,81	R\$ 1,31	R\$ 22.246,81
1.2.3.6	10194	SI/MP	1.000,00	M3	RECARREGA VERTICAL PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERCO. AF. 11/2019	R\$ 5,06	26,00%	R\$ 6,38	R\$ 6,38	R\$ 6.380,00	R\$ 6,38	R\$ 6.380,00
1.2.3.7	10195	SI/MP	1.000,00	M3	RECARREGA VERTICAL PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³ / 11MP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , 02 OPERÁRIOS POR VEÍCULO PARA REESTRUTURAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERCO. AF. 11/2019	R\$ 3,81	26,00%	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 4.800,00	R\$ 4,80	R\$ 4.800,00
1.2.3.8	10196	SI/MP	10,00	UN	RELAÇÃO FINAL DE BOMBEAMENTO	R\$ 1.179,28	26,00%	R\$ 1.484,85	R\$ 1.484,85	R\$ 14.848,50	R\$ 1.484,85	R\$ 14.848,50
1.2.3.9	10143	SI/MP	30,00	M	SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO GEOTÉCNICO MISTA EM SOLOS	R\$ 197,92	26,00%	R\$ 249,38	R\$ 249,38	R\$ 7.481,40	R\$ 249,38	R\$ 7.481,40
1.2.4 FAVORECIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO												
1.2.4.1	10977	SI/MP	9.215,36	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECATORIAMENTE AF. 11/2019	R\$ 0,86	26,00%	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 9.954,51	R\$ 1,09	R\$ 9.954,51
1.2.4.2	10176	SI/MP	7.912,36	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECATORIAMENTE AF. 11/2019	R\$ 53,99	26,00%	R\$ 68,25	R\$ 68,25	R\$ 537.936,00	R\$ 68,25	R\$ 537.936,00
1.2.5 DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS												
1.2.5.1	9457	SI/MP	2.134,00	M	QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TERREIROS BASE DO LITO COM ENTULHO 45 CM BASE 15 CM BASE DA OVA + 30 CM DE ESCADA DA BANHEIRA 45 CM ALTA 45 CM. AF. 01/2024	R\$ 42,02	26,00%	R\$ 52,95	R\$ 52,95	R\$ 112.095,20	R\$ 52,95	R\$ 112.095,20
1.2.5.2	10186	SI/MP	10,00	M	QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TERREIROS BASE DO LITO COM ENTULHO 45 CM BASE 15 CM BASE DA OVA + 30 CM DE ESCADA DA BANHEIRA 45 CM ALTA 45 CM. AF. 01/2024	R\$ 199,13	26,00%	R\$ 250,88	R\$ 250,88	R\$ 2.508,80	R\$ 250,88	R\$ 2.508,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA: REFORMAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RIBESSE - CERRA, CONFORME CONTRATO DE PRECATORIO Nº 012/2024 E PLANO DE TRABALHO Nº 005884-4.												
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 012/2024												
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Ribesse												
REGIÃO: 11 TRINZE VEZES												
SITUAÇÃO: 00 (emissão de nota)												
DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2024												
ITEM	CÓDIGO	REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT. SEM IPI (%)	IPI (%)	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO TOTAL R\$
1.2.6 CALÇADAS												
1.2.6.1	10428	SI/MP	131,24	M3	EXECUÇÃO DE PASSARO CALÇADA DE 10 CM DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ENLASCADO. AF. 05/2021	R\$ 507,83	26,00%	R\$ 639,67	R\$ 639,67	R\$ 83.976,54	R\$ 639,67	R\$ 83.976,54
1.2.6.2	10468	SI/MP	530,30	M2	EXECUÇÃO DE PASSARO CALÇADA DE 10 CM DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ENLASCADO. AF. 05/2021	R\$ 105,86	26,00%	R\$ 133,38	R\$ 133,38	R\$ 71.150,23	R\$ 133,38	R\$ 71.150,23
1.2.6.3	10485	SI/MP	2.109,00	M	EXECUÇÃO DE PASSARO CALÇADA DE 10 CM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ENLASCADO. AF. 05/2021	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,19	R\$ 31,19	R\$ 65.770,71	R\$ 31,19	R\$ 65.770,71
1.2.6.4	10249	SI/MP	539,50	M2	EXECUÇÃO DE PASSARO CALÇADA DE 10 CM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ENLASCADO. AF. 05/2021	R\$ 17,14	26,00%	R\$ 21,60	R\$ 21,60	R\$ 11.520,60	R\$ 21,60	R\$ 11.520,60
1.2.7 TRAVESSIA PARA DE PEDESTRE												
1.2.7.1	9705	SI/MP	303,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), PCV = 10 MPa, ESPESURA DE 20 CM, COM REDE DE DRENAGEM COM TINTA ACRÍLICA, F = 30 CM, APLICADO MANUAL. AF. 05/2021	R\$ 112,85	26,00%	R\$ 142,19	R\$ 142,19	R\$ 43.083,57	R\$ 142,19	R\$ 43.083,57
1.2.7.2	10291	SI/MP	144,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), PCV = 10 MPa, ESPESURA DE 20 CM, COM REDE DE DRENAGEM COM TINTA ACRÍLICA, F = 30 CM, APLICADO MANUAL. AF. 05/2021	R\$ 121,57	26,00%	R\$ 153,18	R\$ 153,18	R\$ 22.057,92	R\$ 153,18	R\$ 22.057,92
1.2.8 SINALIZAÇÃO												
1.2.8.1	0101921	SI/MP	13,00	UN	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	R\$ 54,43	26,00%	R\$ 68,58	R\$ 68,58	R\$ 892,92	R\$ 68,58	R\$ 892,92
1.2.8.2	10398	SI/MP	2.104,00	M	PINTURA DE MOLDADO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (GANCHO)	R\$ 1,46	26,00%	R\$ 1,84	R\$ 1,84	R\$ 3.870,56	R\$ 1,84	R\$ 3.870,56
1.2.8.3	10395	SI/MP	4,30	M2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 333,41	26,00%	R\$ 419,12	R\$ 419,12	R\$ 1.802,82	R\$ 419,12	R\$ 1.802,82
1.2.9 PAVIMENTO												
1.2.9.1	10190	SI/MP	129,00	UN	BANCO DE 15 CM COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 719,32	26,00%	R\$ 907,52	R\$ 907,52	R\$ 107.700,24	R\$ 907,52	R\$ 107.700,24
1.2.9.2	0811	SI/MP	73,00	UN	BANCO DE 15 CM COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO E REDE DE DRENAGEM COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL. AF. 01/2024	R\$ 159,04	26,00%	R\$ 200,25	R\$ 200,25	R\$ 14.518,00	R\$ 200,25	R\$ 14.518,00
1.2.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.2.10.1	10491	SI/MP	850,00	CM	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM CONDUTOR	R\$ 2,71	26,00%	R\$ 3,41	R\$ 3,41	R\$ 2.889,50	R\$ 3,41	R\$ 2.889,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE VÁZIO HABITADO - BARRIO UNIVERSIDADE		DATA: 10/12/2024		B.O.T.: 25,00%							
MODALIDADE: MANUTENÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO 1806268-4.1		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
PREFEITO: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
SECRETÁRIO: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
SERVIDOR: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
SERVIDOR: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
SERVIDOR: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.O.T. R\$	BTI (%)	PREÇO UNIT. COM B.O.T. R\$	QUANT.	PREÇO TOTAL R\$	
1.2.10.2	C147	SEINFRA	IMPREGNAÇÃO DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11.000,00	R\$ 1,26	25,00%	R\$ 1,57	11.000,00	R\$ 17.412,00	
1.3	RUA BARRIANO MADURERA - BARRIO UNIVERSIDADE									R\$ 261.885,46	
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 863,22	
1.3.1.1	C979	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.615,82	R\$ 0,26	25,00%	R\$ 0,33	2.615,82	R\$ 863,22	
1.3.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 33.882,32	
1.3.2.1	10575	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 110216	M2	2.000,00	R\$ 0,11	25,00%	R\$ 0,14	2.000,00	R\$ 284,25	
1.3.2.2	90109	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 110216	M2	0,00	R\$ 5,09	25,00%	R\$ 7,17	0,00	R\$ 0,00	
1.3.2.3	9379	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 110216	M2	0,00	R\$ 14,05	25,00%	R\$ 18,23	0,00	R\$ 0,00	
1.3.2.4	C028	SEINFRA	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	406,07	R\$ 77,41	25,00%	R\$ 97,24	406,07	R\$ 39.608,07	
1.3.3	PANDEMENTO DO SISTEMA VIÁRIO									R\$ 124.639,00	
1.3.3.1	91170	SEINFRA	EXECUÇÃO DE BARRILETO EM PNEUMÁTICOS, RESUMAMENTE COM	M2	1.771,15	R\$ 39,66	25,00%	R\$ 50,25	1.771,15	R\$ 89.000,29	
1.3.3.2	8427	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BARRILETO EM PNEUMÁTICOS, RESUMAMENTE COM	M	381,71	R\$ 42,02	25,00%	R\$ 52,25	381,71	R\$ 20.142,54	
1.3.3.3	C109	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	6,30	R\$ 543,78	25,00%	R\$ 681,18	6,30	R\$ 5.296,10	
1.3.3.4	9401	SEINFRA	EXECUÇÃO DE BANDELA DE CONCRETO USINADO, INCLINDADA EM LOCO EM	M1	9,01	R\$ 32,40	25,00%	R\$ 40,86	9,01	R\$ 368,15	
1.3.4	CALÇADAS									R\$ 80.392,05	
1.3.4.1	9541	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU	M2	844,07	R\$ 9,80	25,00%	R\$ 12,27	844,07	R\$ 10.369,97	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE VÁZIO HABITADO - BARRIO UNIVERSIDADE		DATA: 10/12/2024		B.O.T.: 25,00%							
MODALIDADE: MANUTENÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO 1806268-4.1		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
PREFEITO: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
SECRETÁRIO: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
SERVIDOR: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
SERVIDOR: Alexandre Moreira de Nova Friburgo		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024		FUNDO: 0000		FUNDO: 1000							
ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.O.T. R\$	BTI (%)	PREÇO UNIT. COM B.O.T. R\$	QUANT.	PREÇO TOTAL R\$	
1.3.4.2	C036	SEINFRA	BANQUETA MISTO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	541,73	R\$ 24,72	25,00%	R\$ 31,19	541,73	R\$ 16.899,59	
1.3.4.3	C980	SEINFRA	LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA	M3	143,59	R\$ 114,72	25,00%	R\$ 144,65	143,59	R\$ 20.797,27	
1.3.4.4	C064	SEINFRA	PISO PODESTAL EXTERNO EM PVC EIP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	132,80	R\$ 114,80	25,00%	R\$ 144,33	132,80	R\$ 19.172,36	
1.3.4.5	10281	SEINFRA	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMAGOS.	M2	132,80	R\$ 17,14	25,00%	R\$ 21,80	132,80	R\$ 2.865,88	
1.3.5	SINALIZAÇÃO									R\$ 4.116,26	
1.3.5.1	C055	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,80	R\$ 532,41	25,00%	R\$ 672,00	1,80	R\$ 1.209,78	
1.3.5.2	103281	SEINFRA	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA. 45 CM X 207 CM	UN	2,00	R\$ 54,43	25,00%	R\$ 69,28	2,00	R\$ 137,18	
1.3.5.3	10396	SEINFRA	PINTURA DE FAIXA DE PISOS P/RE DU ZERADA/TINTA REFLETIVA/A	M2	80,88	R\$ 25,59	25,00%	R\$ 32,13	80,88	R\$ 2.772,52	
1.3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 1.998,83	
1.3.6.1	C147	SEINFRA	IMPREGNAÇÃO DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.097,40	R\$ 1,30	25,00%	R\$ 1,74	1.097,40	R\$ 1.909,53	
1.4	RUA ALDENORA GOMES EVANGELISTA - BARRIO PANTANAL									R\$ 228.451,82	
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 778,80	
1.4.1.1	C979	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.363,33	R\$ 0,26	25,00%	R\$ 0,33	2.363,33	R\$ 779,30	
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 34.493,83	
1.4.2.1	10575	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 110216	M2	1.753,08	R\$ 0,11	25,00%	R\$ 0,14	1.753,08	R\$ 245,43	
1.4.2.2	90109	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 110216	M2	0,00	R\$ 5,09	25,00%	R\$ 7,17	0,00	R\$ 0,00	
1.4.2.3	9379	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 110216	M2	0,00	R\$ 14,05	25,00%	R\$ 18,23	0,00	R\$ 0,00	





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRAS: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RIPIENS - ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2024			DATA: 10/12/2024 VALOR: R\$ 1.000.000,00 VALOR EM LETRAS: MIL E CINQUECENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS		BDI: 20,00% INSS: 10,00% PIS/PASEP: 0,65% COFINS: 0,20%						
ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1.4.2.4	C268	SEMPA	LOCACAO DE OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	M2	350,61	R\$ 77,41	26,00%	R\$ 97,54	R\$ 97,54	R\$ 34.196,50	
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
1.4.3.1	10170	SEMPA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIDÉRICAS, RESJUNTAMENTO COM MATADEIRA E 1,5 CM COM BASTÃO DE CONCRETO, MODALIDADE LOCAL, COM COMPACTADOR DE BOLSAS DE PERCUSSÃO AF. 05/2024	M2	1.530,40	R\$ 39,88	26,00%	R\$ 50,25	R\$ 50,25	R\$ 76.994,11	
1.4.3.2	9407	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	538,08	R\$ 42,00	26,00%	R\$ 52,95	R\$ 52,95	R\$ 28.550,94	
1.4.3.3	C109	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	5,28	R\$ 543,79	26,00%	R\$ 685,18	R\$ 685,18	R\$ 3.617,75	
1.4.4	CALÇADAS										
1.4.4.1	8101	SEMPA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIDÉRICAS, RESJUNTAMENTO COM MATADEIRA E 1,5 CM COM BASTÃO DE CONCRETO, MODALIDADE LOCAL, COM COMPACTADOR DE BOLSAS DE PERCUSSÃO AF. 05/2024	M2	832,80	R\$ 28,82	26,00%	R\$ 36,21	R\$ 36,21	R\$ 30.242,60	
1.4.4.2	C108	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	526,01	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 16.469,83	
1.4.4.3	C109	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	141,50	R\$ 114,72	26,00%	R\$ 144,55	R\$ 144,55	R\$ 20.466,25	
1.4.4.4	C109	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	58,89	R\$ 114,68	26,00%	R\$ 144,50	R\$ 144,50	R\$ 8.504,05	
1.4.4.5	10191	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	58,89	R\$ 17,14	26,00%	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 1.274,18	
1.4.5	SINALIZAÇÃO										
1.4.5.1	C103	SEMPA	PLACA DE REGULAGEM, TINTA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 533,41	26,00%	R\$ 672,10	R\$ 672,10	R\$ 603,26	
1.4.5.2	101121	SEMPA	PLACA DE AÇO FBMAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 207 CM	UN	2,00	R\$ 84,40	26,00%	R\$ 106,96	R\$ 106,96	R\$ 37,16	
1.4.5.3	10260	SEMPA	BASE DE REBARBA AGRÍCOLA COM MICROESTERAS DE VITRHO, F = 30 CM, IDENTIFICAÇÃO MANUAL AF. 05/2021	M2	52,86	R\$ 36,29	26,00%	R\$ 45,73	R\$ 45,73	R\$ 1.751,25	
1.4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1.4.6.1	C103	SEMPA	PLACA DE REGULAGEM, TINTA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 533,41	26,00%	R\$ 672,10	R\$ 672,10	R\$ 603,26	
1.4.6.2	101121	SEMPA	PLACA DE AÇO FBMAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 207 CM	UN	2,00	R\$ 84,40	26,00%	R\$ 106,96	R\$ 106,96	R\$ 37,16	
1.4.6.3	10260	SEMPA	BASE DE REBARBA AGRÍCOLA COM MICROESTERAS DE VITRHO, F = 30 CM, IDENTIFICAÇÃO MANUAL AF. 05/2021	M2	52,86	R\$ 36,29	26,00%	R\$ 45,73	R\$ 45,73	R\$ 1.751,25	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRAS: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RIPIENS - ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2024			DATA: 10/12/2024 VALOR: R\$ 1.000.000,00 VALOR EM LETRAS: MIL E CINQUECENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS		BDI: 20,00% INSS: 10,00% PIS/PASEP: 0,65% COFINS: 0,20%						
ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1.5	RUA JOSÉ ALVES FARIAS - BARRIO PANTANAL										
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.5.1.1	C207	SEMPA	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	M2	955,52	R\$ 0,26	26,00%	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 315,65	
1.5.2	MOVIMENTO DE TERRA										
1.5.2.1	10075	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	760,90	R\$ 0,11	26,00%	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 106,85	
1.5.2.2	9176	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M3	0,00	R\$ 5,69	26,00%	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 0,00	
1.5.2.3	9373	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M3	0,00	R\$ 14,55	26,00%	R\$ 18,33	R\$ 18,33	R\$ 0,00	
1.5.2.4	0208	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M3	152,78	R\$ 77,41	26,00%	R\$ 97,54	R\$ 97,54	R\$ 14.902,15	
1.5.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
1.5.3.1	10170	SEMPA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIDÉRICAS, RESJUNTAMENTO COM MATADEIRA E 1,5 CM COM BASTÃO DE CONCRETO, MODALIDADE LOCAL, COM COMPACTADOR DE BOLSAS DE PERCUSSÃO AF. 05/2024	M2	836,57	R\$ 39,88	26,00%	R\$ 50,25	R\$ 50,25	R\$ 31.907,64	
1.5.3.2	9407	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	219,30	R\$ 42,00	26,00%	R\$ 52,95	R\$ 52,95	R\$ 11.611,94	
1.5.3.3	C109	SEMPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MONTA-LOCA AF. 11/2019	M2	6,33	R\$ 543,79	26,00%	R\$ 685,18	R\$ 685,18	R\$ 4.337,19	
1.5.4	CALÇADAS										
1.5.4.1	8101	SEMPA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIDÉRICAS, RESJUNTAMENTO COM MATADEIRA E 1,5 CM COM BASTÃO DE CONCRETO, MODALIDADE LOCAL, COM COMPACTADOR DE BOLSAS DE PERCUSSÃO AF. 05/2024	M2	319,85	R\$ 28,82	26,00%	R\$ 36,21	R\$ 36,21	R\$ 11.672,58	
1.5.4.2	C103	SEMPA	PLACA DE REGULAGEM, TINTA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	213,38	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 6.652,83	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.5.4.3	C089	SEMRA	LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA	M2	54,38	R\$ 114,75	26,00%	R\$ 144,85	R\$ 7.862,86
1.5.4.4	C489	SEMRA	PISO POCOATIL EXTERNO EM PVC BRP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	54,87	R\$ 114,68	26,00%	R\$ 144,50	R\$ 7.943,17
1.5.4.5	102461	SEMRA	PNITURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO, AF. 0522021	M2	54,87	R\$ 17,14	26,00%	R\$ 21,80	R\$ 1.197,35
1.5.5 SINALIZAÇÃO									
1.5.5.1	C355	SEMRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,20	R\$ 533,41	26,00%	R\$ 672,10	R\$ 1.006,15
1.5.5.2	10215571	SEMRA	PLACA DE AÇO 20X10X3MM PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UN	2,00	R\$ 54,45	26,00%	R\$ 68,58	R\$ 137,16
1.5.5.3	102586	SEMRA	PLACA DE AÇO 20X10X3MM PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	M2	63,38	R\$ 28,20	26,00%	R\$ 35,13	R\$ 2.208,12
1.5.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.5.6.1	C147	SEMRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	418,63	R\$ 1,38	26,00%	R\$ 1,74	R\$ 726,42
1.6 RUA RAMUNDO MATIAS DE SOUSA TRECHO 01 - BARRIO PANTANAL									
1.6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.6.1.1	C073	SEMRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 9000 M2)	M2	1.700,53	R\$ 0,26	26,00%	R\$ 0,33	R\$ 561,11
1.6.2 MOVIMENTO DE TERRA									
1.6.2.1	10975	SEMRA	REGULAMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 112010	M2	1.266,17	R\$ 0,11	26,00%	R\$ 0,14	R\$ 171,26
1.6.2.2	10166	SEMRA	ESPALHAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM (MÉDIA MÁXIMA DE 10 CM) EM CATEGORIA LOCAL, 15 CM DE TARGA DE 1,5 M X 0,26 M X 0,15 M, EM RESULTADO DA CATEGORIA LOCALS COM	M3	208,06	R\$ 5,00	26,00%	R\$ 7,17	R\$ 1.488,90
1.6.2.3	10179	SEMRA	REATIVADO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM (MÉDIA MÁXIMA DE 10 CM) EM CATEGORIA LOCALS COM 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO, AF. 0522021	M2	142,16	R\$ 14,05	26,00%	R\$ 18,33	R\$ 2.605,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.6.3 DRENAGEM									
1.6.3.1	8284	SEMRA	TUBO DE CONCRETO PARA PERIFERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA INDIDA, INSTALAÇÃO EM LOGO COM BOMBO NÍVEL	M	70,00	R\$ 335,52	26,00%	R\$ 422,56	R\$ 29.579,60
1.6.3.2	102749	SEMRA	BACA PARA BUERO DIFUSOR, 40 CM DE DIÂMETRO, 40 CM DE ALÇURA, 40 CM DE ESPESSEZA DE B.T., INCLUSIVE FORMAS E MATERIAIS, AF. 072021	UN	6,00	R\$ 3.309,71	26,00%	R\$ 4.192,68	R\$ 25.180,14
1.6.3.3	C084	SEMRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	16,38	R\$ 464,88	26,00%	R\$ 585,75	R\$ 9.584,59
1.6.4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
1.6.4.1	10179	SEMRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉTRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, AF. 052020	M2	1.243,70	R\$ 38,88	26,00%	R\$ 49,25	R\$ 61.665,08
1.6.4.2	10487	SEMRA	CONSTRUÇÃO DE CONCRETO INCLINADO EM TRECHO RETO COM EXPLORADORA, 45 CM DE BASE, 15 CM DE TARGA DE 1,5 M X 0,26 M X 0,15 M, EM RESULTADO DA CATEGORIA LOCALS COM	M	304,42	R\$ 42,62	26,00%	R\$ 54,06	R\$ 16.119,04
1.6.4.3	C109	SEMRA	BASE DE SACABETA, 22 CM DE ALÇURA, AF. 072024	M3	1,46	R\$ 5.029	26,00%	R\$ 6.345,18	R\$ 9.263,36
1.6.4.4	10421	SEMRA	EXECUÇÃO DE SACABETA DE CONCRETO BRANCO, 1MLADADA IN LOGO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 15 CM DE ALÇURA, AF. 011224	M	55,06	R\$ 32,49	26,00%	R\$ 40,95	R\$ 2.280,75
1.6.5 CALÇADAS									
1.6.5.1	M541	SEMRA	LASTRO DE CONCRETO BRANCO, REJUNTADO EM PRECIS, LAJES SOBRE ROLDO OU RAJERS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 012024	M2	496,83	R\$ 28,85	26,00%	R\$ 36,51	R\$ 18.120,24
1.6.5.2	C085	SEMRA	BANQUETA MEDIDA DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	M	307,42	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,19	R\$ 9.590,42
1.6.5.3	C080	SEMRA	LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA	M2	77,62	R\$ 114,75	26,00%	R\$ 144,85	R\$ 11.220,75
1.6.5.4	C489	SEMRA	PISO POCOATIL EXTERNO EM PVC BRP, 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	68,32	R\$ 111,88	26,00%	R\$ 141,53	R\$ 9.672,24
1.6.5.5	10381	SEMRA	PNITURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO, AF. 0522021	M2	50,32	R\$ 17,14	26,00%	R\$ 21,80	R\$ 1.092,71
1.6.6 SINALIZAÇÃO									
1.6.6.1	C073	SEMRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 9000 M2)	M2	1.700,53	R\$ 0,26	26,00%	R\$ 0,33	R\$ 561,11
1.6.2 MOVIMENTO DE TERRA									
1.6.2.1	10975	SEMRA	REGULAMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 112010	M2	1.266,17	R\$ 0,11	26,00%	R\$ 0,14	R\$ 171,26
1.6.2.2	10166	SEMRA	ESPALHAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM (MÉDIA MÁXIMA DE 10 CM) EM CATEGORIA LOCAL, 15 CM DE TARGA DE 1,5 M X 0,26 M X 0,15 M, EM RESULTADO DA CATEGORIA LOCALS COM	M3	208,06	R\$ 5,00	26,00%	R\$ 7,17	R\$ 1.488,90
1.6.2.3	10179	SEMRA	REATIVADO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 15 CM (MÉDIA MÁXIMA DE 10 CM) EM CATEGORIA LOCALS COM 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO, AF. 0522021	M2	142,16	R\$ 14,05	26,00%	R\$ 18,33	R\$ 2.605,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	REF.	PREC. SEM B.D.T.S.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	EDI (%)	PRECO UNIT COM B.D.T.S.	PRECO TOTAL R\$
1.7.3.3	C1009	SEMPRA	R\$ 342,79	1,28	M3	BASE DA BANHETA X 22 CM X A. TUBA, AF. 01/2024	26,00%	R\$ 438,77	R\$ 877,70
1.7.4 CALÇADAS									
1.7.4.1	85241	SIMPRA	R\$ 96,85	155,19	M2	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM FREG. LAJES SOBRE SOLO DU BADERES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024	26,00%	R\$ 128,05	R\$ 5.634,95
1.7.4.2	C2885	SEMPRA	R\$ 67,05	87,05	M	BANHETA MEDIDA DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	26,00%	R\$ 89,35	R\$ 2.301,29
1.7.4.3	C2886	SEMPRA	R\$ 114,73	26,36	M3	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	26,00%	R\$ 144,56	R\$ 3.813,46
1.7.4.4	C4021	SEMPRA	R\$ 119,89	27,43	M2	PISO PÓDOTÁTEL EXTERNO EM PAV. ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	26,00%	R\$ 144,50	R\$ 3.983,84
1.7.4.5	022801	SIMPRA	R\$ 27,43	27,43	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOIS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	26,00%	R\$ 21,60	R\$ 592,46
1.7.5 SINALIZAÇÃO									
1.7.5.1	C2893	SEMPRA	R\$ 533,41	0,30	M2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	26,00%	R\$ 672,10	R\$ 201,63
1.7.5.2	0013321	SIMPRA	R\$ 54,43	2,00	UN	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20" CM	26,00%	R\$ 69,56	R\$ 137,16
1.7.5.3	022806	SIMPRA	R\$ 26,29	12,88	M2	PINTURA DE FAIXA DE PISTE DE TRACHECO (RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA APLICADA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E - 30 CM, APLICACAO MANUAL, AF. 05/2021)	26,00%	R\$ 33,13	R\$ 427,05
1.7.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.7.6.1	C3447	SEMPRA	R\$ 1,36	218,32	M2	LIJEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	26,00%	R\$ 1,74	R\$ 379,88
1.8 RUA PAULO MATOS									
1.8.1	C2873	SEMPRA	R\$ 0,26	310,62	M2	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	26,00%	R\$ 0,33	R\$ 102,50
SUBTOTAL									
									R\$ 38.255,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	REF.	PREC. SEM B.D.T.S.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	EDI (%)	PRECO UNIT COM B.D.T.S.	PRECO TOTAL R\$
1.6.6.1	C2893	SEMPRA	R\$ 593,41	0,30	M2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	26,00%	R\$ 872,10	R\$ 261,63
1.6.6.2	0013321	SIMPRA	R\$ 54,43	2,00	UN	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20" CM	26,00%	R\$ 69,56	R\$ 137,16
1.6.6.3	022806	SIMPRA	R\$ 26,29	14,83	M2	PINTURA DE FAIXA DE PISTE DE TRACHECO (RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA APLICADA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E - 30 CM, APLICACAO MANUAL, AF. 05/2021)	26,00%	R\$ 33,13	R\$ 464,81
1.6.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.6.7.1	C3447	SEMPRA	R\$ 1,36	593,61	M2	LIJEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	26,00%	R\$ 1,74	R\$ 1.032,88
1.7 RUA ANTONIO LEONIA TAVARES TIRO - BURRO PANTANAL									
1.7.1	C2873	SEMPRA	R\$ 0,26	553,18	M2	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	26,00%	R\$ 0,33	R\$ 185,85
1.7.2 MOVIMENTO DE TERRA									
1.7.2.1	00975	SIMPRA	R\$ 0,11	482,29	M2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONVELADORA, AF. 11/2019	26,00%	R\$ 0,14	R\$ 64,72
1.7.2.2	80105	SIMPRA	R\$ 5,69	0,00	M3	ESCALACAO MEGANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 15 M (MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSICAO POR TRECHO (RETROSCAV. 0,46 M3, LARGURA DE 0,8 M X 1,5 M, EM ISOLAMENTO DA CATEGORIA, LOCAL COM REATRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA, CAPACIDADE DA CACABUA DE RETRO: 0,8 M3 POTENCIA: 80 HP, LARGURA: 0,8 X 1,5 M, COMBUSTIVEL: 35 LITROS DE DIESEL POR HORA DE OPERACAO AF. 03/2021)	26,00%	R\$ 7,17	R\$ 0,00
1.7.2.3	80378	SIMPRA	R\$ 14,35	0,00	M3	LOCACAO DE RETRO: 0,8 M3 POTENCIA: 80 HP, LARGURA: 0,8 X 1,5 M, COMBUSTIVEL: 35 LITROS DE DIESEL POR HORA DE OPERACAO AF. 03/2021)	26,00%	R\$ 18,33	R\$ 0,00
1.7.2.4	C2828	SEMPRA	R\$ 77,41	92,45	M3	TIPO DE COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO	26,00%	R\$ 97,54	R\$ 8.017,57
1.7.3 PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIÁRIO									
1.7.3.1	181170	SIMPRA	R\$ 39,88	407,89	M2	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEGAS POLIESTERICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF. 05/2020	26,00%	R\$ 50,25	R\$ 20.501,50
1.7.3.2	84667	SIMPRA	R\$ 42,82	146,30	M1	GUIA BORDO-FIO E SVAETA CONALUGADOS DE CONCRETO, MOLADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (IS COM BASE DA GUIA + 30 CM)	26,00%	R\$ 52,95	R\$ 7.428,86
SUBTOTAL									
									R\$ 28.807,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO		REF.		UNID.		QUANT.		DISCRIMINAÇÃO		PREÇO UNIT. SEM BDI RS	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI RS	PREÇO TOTAL RS
1.1.3.2 PAVIMENTAÇÃO EM FLODRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM GUA-MEIO-FIO E SARELTA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDAURA EM LOCO EM TEORETI HETU COM EXTRUDORA, 45 CM BARRIL 15 CM BARRIL 30 CM													
1.1.3.2.1	10178	SI/MPA	SI/MPA	M2	168,75	26,00%	RS 39,80	RS 51,12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM FLODRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM GUA-MEIO-FIO E SARELTA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDAURA EM LOCO EM TEORETI HETU COM EXTRUDORA, 45 CM BARRIL 15 CM BARRIL 30 CM	RS 39,80	26,00%	RS 51,12	RS 8.529,84
1.1.3.2.2	9437	SI/MPA	SI/MPA	M	84,82	26,00%	RS 42,02	RS 53,25		RS 42,02	26,00%	RS 53,25	RS 4.522,22



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO		REF.		UNID.		QUANT.		DISCRIMINAÇÃO		PREÇO UNIT. SEM BDI RS	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI RS	PREÇO TOTAL RS
1.1.3.2 PAVIMENTAÇÃO EM FLODRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM GUA-MEIO-FIO E SARELTA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDAURA EM LOCO EM TEORETI HETU COM EXTRUDORA, 45 CM BARRIL 15 CM BARRIL 30 CM													
1.1.3.2.1	10575	SI/MPA	SI/MPA	M2	310,82	26,00%	RS 0,11	RS 0,14	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 11/2018	RS 0,11	26,00%	RS 0,14	RS 43,74
1.1.3.2.2	8016	SI/MPA	SI/MPA	M3	0,00	26,00%	RS 5,69	RS 7,17	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 15 CM E 1,50 M DE LARGURA DE 1,50 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM REATERNO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 15 CM E 1,50 M DE LARGURA DE 1,50 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM SACABANA DE RETIRO D'ÁGUA POTENCIAL, 18 HPI, LARGURA DE 1,50 M, 1,50 M DE LARGURA DE 1,50 M, 1,50 M DE LARGURA DE 1,50 M, COM COMPACTADOR DE SOLOS BELCASSI/SAE, 08/2023	RS 5,69	26,00%	RS 7,17	RS 0,00
1.1.3.2.3	8379	SI/MPA	SI/MPA	M3	0,00	26,00%	RS 14,55	RS 18,33	ATERRAMENTO COM COMPACTADOR DE SOLOS BELCASSI/SAE, 08/2023	RS 14,55	26,00%	RS 18,33	RS 0,00
1.1.3.2.4	6028	SI/MPA	SI/MPA	M3	62,12	26,00%	RS 77,41	RS 97,54	ATERRAMENTO COM COMPACTADOR DE SOLOS BELCASSI/SAE, 08/2023	RS 77,41	26,00%	RS 97,54	RS 6.105,19
1.1.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO													
1.1.3.1	11170	SI/MPA	SI/MPA	M2	266,85	26,00%	RS 9,99	RS 12,59	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, AF. 05/2009	RS 9,99	26,00%	RS 12,59	RS 3.364,00
1.1.3.2	8437	SI/MPA	SI/MPA	M	99,51	26,00%	RS 42,02	RS 52,85	GUA-MEIO-FIO E SARELTA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDAURA EM LOCO EM TEORETI HETU COM EXTRUDORA, 45 CM BARRIL 15 CM BARRIL 30 CM	RS 42,02	26,00%	RS 52,85	RS 4.200,00
1.1.3.3	6088	SI/MPA	SI/MPA	M3	1,32	26,00%	RS 543,79	RS 685,18	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	RS 543,79	26,00%	RS 685,18	RS 804,44
1.1.4 CALÇADAS													
1.1.4.1	8941	SI/MPA	SI/MPA	M2	86,25	26,00%	RS 23,32	RS 29,37	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM FIBROS, LÁSER SOBRE SOLO OU RADETES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2004	RS 23,32	26,00%	RS 29,37	RS 2.517,74
1.1.4.2	6086	SI/MPA	SI/MPA	M	48,51	26,00%	RS 24,75	RS 31,19	BANQUETA EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	RS 24,75	26,00%	RS 31,19	RS 1.513,00
1.1.4.3	6089	SI/MPA	SI/MPA	M3	14,66	26,00%	RS 114,73	RS 144,86	LASTRO DE ÁREA AQUÍFUGA	RS 114,73	26,00%	RS 144,86	RS 2.119,25
1.1.4.4	6484	SI/MPA	SI/MPA	M2	15,07	26,00%	RS 114,68	RS 144,80	PISO PORTÁTIL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PORTANTE E JUNTANTE, COMPOSTO POR TROCOS, RETROSCAV. 0,26 M DE LARGURA DE 1,50 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM SACABANA DE RETIRO D'ÁGUA POTENCIAL, 18 HPI, LARGURA DE 1,50 M, 1,50 M DE LARGURA DE 1,50 M, 1,50 M DE LARGURA DE 1,50 M, COM COMPACTADOR DE SOLOS BELCASSI/SAE, 08/2023	RS 114,68	26,00%	RS 144,80	RS 2.177,50
1.1.4.5	10281	SI/MPA	SI/MPA	M2	13,07	26,00%	RS 17,14	RS 21,60	RECOLTE DE LIXO EM PRAÇA PÚBLICA, INCLUSIVE MANTENÇÃO E LIMPEZA DO COLETORES E PRAÇA PÚBLICA, AF. 05/2021	RS 17,14	26,00%	RS 21,60	RS 285,51
												RS 877,74	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA PIRASSUNUNGA, CEARÁ, CONSORCÍO CONTRATADO DE PREPARE
 LOCALIDADE: PIRASSUNUNGA - LADO DE TRÁS DA RUA ANTÔNIO CARLOS
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Piraúna
 EXECUÇÃO: 13 (TREZE) MESES
 DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM ICM IPI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM ICM IPI	PREÇO TOTAL R\$
1.0.2 MOVIMENTO DE TERRA									
1.0.2.1	109575	SUAPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MACHOVELADURA, AF. 1/20/18	M3	2.458,58	R\$ 9,11	26,00%	R\$ 11,67	R\$ 28.543,74
1.0.2.2	8978	SUAPA	REJAZO DE SUPERFÍCIES COM CIMENTO PORTLAND, EM ESTRELA, 10% DE CIMENTO PORTLAND, COMPOSIÇÃO POR TONELADA: 10,78 M3, LARGURA DE 0,8 M A 1,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM SÓLO MOLE DE INSERÇÃO AF. 1/20/18	M3	0,00	R\$ 5,68	26,00%	R\$ 7,17	R\$ 0,00
1.0.2.3	8387	SUAPA	CAÇAMBA DE BETÃO DE 0,8 M DE POTÊNCIA, 88 HP, LARGURA DE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMBUSTÍVEL DE 50 LITROS DE PRECISÃO AF. 1/20/18	M3	0,00	R\$ 14,55	26,00%	R\$ 18,33	R\$ 0,00
1.0.2.4	0228	SERIPA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, INT. DE AGRISSICAÇÃO	M3	481,06	R\$ 77,41	26,00%	R\$ 97,94	R\$ 47.087,02
1.0.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
1.0.3.1	10178	SUAPA	RECEPÇÕES E ENCAMBES EM PISTAS POLIÉTRICAS, RELEVAMENTO COM GUA, MED. 100 CM, AF. 1/20/18	M2	2.179,44	R\$ 39,96	26,00%	R\$ 50,35	R\$ 109.213,38
1.0.3.2	0427	SUAPA	EM TRENCHO RETO E SERRAÇÃO COLGADOS DE CONCRETO, MOLDADEIRO EM LOCO, BASE DE 30,5 CM DE LARGURA, 10 CM DE ESPESURA, AF. 1/20/18	M	577,02	R\$ 42,02	26,00%	R\$ 52,85	R\$ 30.553,21
1.0.3.3	0108	SERIPA	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	M2	9,76	R\$ 549,79	26,00%	R\$ 693,58	R\$ 6.767,36
1.0.4 CALÇADAS									
1.0.4.1	8941	SUAPA	LASTROS DE CONCRETO MARRON, BRANCO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRA, ESPESURA DE 5 CM, AF. 1/20/18	M2	653,36	R\$ 28,62	26,00%	R\$ 36,01	R\$ 23.711,53
1.0.4.2	0286	SERIPA	BANQUETA UNIFORME DE CONCRETO MOLDADEIRO LOCAL	M	302,26	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,19	R\$ 9.423,22
1.0.4.3	0286	SERIPA	LASTRO DE AREIA AGUARRADA	M3	145,10	R\$ 114,79	26,00%	R\$ 144,25	R\$ 20.927,66
1.0.4.4	0428	SERIPA	PRO POGOTÁTEL EXTERNO EM PVC, 30 CM, ABRENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ARGUMENTO)	MP	146,03	R\$ 114,60	26,00%	R\$ 144,52	R\$ 21.116,84
1.0.4.5	10949	SUAPA	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR, AF. 1/20/18	MP	146,03	R\$ 171,14	26,00%	R\$ 216,80	R\$ 31.711,53
1.0.5	SINALIZAÇÃO								
1.0.5.1	0287	SERIPA	PLACA DE REGULAMENTO/CONVENIÊNCIA REPLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,60	R\$ 533,41	26,00%	R\$ 672,10	R\$ 403,26
1.0.5.2	0287	SERIPA	PLACA DE AÇO GALVANIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 207 CM	UN	2,00	R\$ 54,43	26,00%	R\$ 68,65	R\$ 137,30
1.0.5.3	10980	SUAPA	PINTURA DE TUBOS DE FIDELIDADE OU BARRA DE TUBO DE FIDELIDADE, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 1/20/18	M2	14,10	R\$ 30,25	26,00%	R\$ 38,13	R\$ 467,13
1.0.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.0.6.1	0287	SERIPA	LIMPEZA DE PISO EM ARÇA BRANCA	M2	52,85	R\$ 1,28	26,00%	R\$ 1,61	R\$ 84,96
1.10	RUA ANTÔNIO CARLOS - SERVIÇOS URBANIZADORA								
1.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.10.1.1	0287	SERIPA	LOCAÇÃO DA OBRA, CONTABILIDADE TOPOGRÁFICA (JUNTA ATÉ 5000 M2)	M2	3.087,66	R\$ 0,26	26,00%	R\$ 0,33	R\$ 1.019,91



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA PIRASSUNUNGA, CEARÁ, CONSORCÍO CONTRATADO DE PREPARE
 LOCALIDADE: PIRASSUNUNGA - LADO DE TRÁS DA RUA ANTÔNIO CARLOS
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Piraúna
 EXECUÇÃO: 13 (TREZE) MESES
 DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM ICM IPI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM ICM IPI	PREÇO TOTAL R\$
1.0.3.3	0108	SERIPA	BASE DE SERRAÇÃO X 20 CM ALTURA, AF. 1/20/18	M3	1,41	R\$ 543,75	26,00%	R\$ 685,18	R\$ 969,10
1.0.4 CALÇADAS									
1.0.4.1	8941	SUAPA	LASTRO DE CONCRETO MARRON, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRA, ESPESURA DE 5 CM, AF. 1/20/18	M2	32,69	R\$ 29,92	26,00%	R\$ 37,31	R\$ 1.216,18
1.0.4.2	0286	SERIPA	BANQUETA UNIFORME DE CONCRETO MOLDADEIRO LOCAL	M	18,75	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,19	R\$ 584,41
1.0.4.3	0286	SERIPA	LASTRO DE AREIA AGUARRADA	M3	4,02	R\$ 114,79	26,00%	R\$ 144,52	R\$ 581,13
1.0.4.4	0428	SERIPA	PRO POGOTÁTEL EXTERNO EM PVC, 30 CM, ABRENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ARGUMENTO)	M2	4,09	R\$ 114,68	26,00%	R\$ 144,50	R\$ 589,20
1.0.4.5	10949	SUAPA	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR, AF. 1/20/18	M2	4,08	R\$ 171,14	26,00%	R\$ 216,80	R\$ 884,76
1.0.5 SINALIZAÇÃO									
1.0.5.1	0287	SERIPA	PLACA DE REGULAMENTO/CONVENIÊNCIA REPLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,60	R\$ 533,41	26,00%	R\$ 672,10	R\$ 403,26
1.0.5.2	0287	SERIPA	PLACA DE AÇO GALVANIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 207 CM	UN	2,00	R\$ 54,43	26,00%	R\$ 68,65	R\$ 137,30
1.0.5.3	10980	SUAPA	PINTURA DE TUBOS DE FIDELIDADE OU BARRA DE TUBO DE FIDELIDADE, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 1/20/18	M2	14,10	R\$ 30,25	26,00%	R\$ 38,13	R\$ 467,13
1.0.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.0.6.1	0287	SERIPA	LIMPEZA DE PISO EM ARÇA BRANCA	M2	52,85	R\$ 1,28	26,00%	R\$ 1,61	R\$ 84,96
1.10	RUA ANTÔNIO CARLOS - SERVIÇOS URBANIZADORA								
1.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.10.1.1	0287	SERIPA	LOCAÇÃO DA OBRA, CONTABILIDADE TOPOGRÁFICA (JUNTA ATÉ 5000 M2)	M2	3.087,66	R\$ 0,26	26,00%	R\$ 0,33	R\$ 1.019,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBRA: 18/12/2024 DATA: 18/12/2024 BDI: 20,00%

MODALIDADE: 18/12/2024 BDI: 20,00%

CONCORRÊNCIA Nº 35/2024

PRELIMINAR: Prefeitura Municipal de Nova Rússia

SELECÇÃO: 13 (TREZE) MESES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 60 (sessenta) dias

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	BDI (%)	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.1.6.1	C239	SEMPA	1,50	M2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	26,00%	R\$ 573,41	R\$ 722,10	R\$ 1.083,15
1.1.6.2	801131	SEMPA	5,00	UN	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 30 CM	26,00%	R\$ 54,43	R\$ 68,59	R\$ 342,80
1.1.6.3	132568	SEMPA	97,86	M2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADEIRA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL, AF 05/9821	26,00%	R\$ 28,29	R\$ 35,74	R\$ 3.481,14
1.1.6.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.1.6.1	C347	SEMPA	1.119,21	M2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	26,00%	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 1.936,83
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	C273	SEMPA	1.288,02	M2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUMENTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	26,00%	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 425,05
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA								
1.1.2.1	10955	SEMPA	1.130,47	M2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA AF 11/2010	26,00%	R\$ 0,11	R\$ 0,14	R\$ 158,27
1.1.2.2	80108	SEMPA	50,38	M3	ESCALONAMENTO/REGULARIZAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, MONTANTE E JUNTINTELA COM POSIÇÃO POR TRENCHO, RETROECAV (0,25 M), LARGURA DE 2,8 M A 1,5 M, EM ISOL DE LA CATEGORIA, LOCAL COM TERMO DE MANUTENÇÃO DE VALA COM RETROSCAVABRIBO, CAPACIDADE DA CACAMBA DE RETRO 0,25 M ³ POTÊNCIA: 85 HP, LARGURA 0,6 A 1,5 M, PICO UNIDADO ATE 1,5 M COM 500 (CINCO) SUBSTITUICAO DE 1 CATEGORIA, COM GOBERNACAO DE BOMBAS DE REGULACAO E CONTROLE, INT. DE AQUIBICAO	26,00%	R\$ 5,68	R\$ 7,17	R\$ 361,30
1.1.2.3	8379	SEMPA	17,81	M3	COM GOBERNACAO DE BOMBAS DE REGULACAO E CONTROLE, INT. DE AQUIBICAO	26,00%	R\$ 14,55	R\$ 18,33	R\$ 326,20
1.1.2.4	C229	SEMPA	353,50	M3	INTENCO COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, INT. DE AQUIBICAO	26,00%	R\$ 77,81	R\$ 97,84	R\$ 344.402,39
1.1.3	DRENAGEM								
1.1.3.1	8216	SEMPA	16,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BARRIO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOSNECIAMENTO E ASSENTAMENTO AF 05/9821	26,00%	R\$ 389,89	R\$ 500,26	R\$ 8.204,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UBRA: 18/12/2024 DATA: 18/12/2024 BDI: 20,00%

MODALIDADE: 18/12/2024 BDI: 20,00%

CONCORRÊNCIA Nº 35/2024

PRELIMINAR: Prefeitura Municipal de Nova Rússia

SELECÇÃO: 13 (TREZE) MESES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 60 (sessenta) dias

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	BDI (%)	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.1.3.2	10276	SEMPA	2,00	UN	BUCA PARA SUERO SIMPLER TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO ALAS COM RECONDIÇÃO DE 30°, INCLUI DO FORMAS E MATERIAIS, AF 07/2021	26,00%	R\$ 5.452,87	R\$ 6.879,12	R\$ 13.758,24
1.1.3.3	C054	SEMPA	4,58	M3	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PIEDRA ARGAMASSADA	26,00%	R\$ 464,88	R\$ 585,72	R\$ 2.662,74
1.1.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
1.1.4.1	101178	SEMPA	988,53	M2	FAIXA DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, RECONTINEMTO COM GUATEMÉDIO E SAREJA CONDIÇÃO DE CONCRETO, MOLDEADA IN LOCO EM TRECHO PÉDIO COM EXPIBORA, 45 CM BASE 1,5 CM BASE DA CURVA + 30 CM BASE DA BORDA, AF 02/2024	26,00%	R\$ 39,88	R\$ 50,22	R\$ 49.766,36
1.1.4.2	8487	SEMPA	386,86	M	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	26,00%	R\$ 42,02	R\$ 52,85	R\$ 20.449,52
1.1.4.3	C169	SEMPA	1,48	M3	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	26,00%	R\$ 140,79	R\$ 176,18	R\$ 261,47
1.1.5	CALÇADAS								
1.1.5.1	85241	SEMPA	288,49	M2	LASTRO DE CONCRETO MARGEM, ASSENTADO EM PREÇOS LAJES SOBRE BLOCO OU RADIER, ESPESURA DE 8 CM, AF 01/2024	26,00%	R\$ 29,82	R\$ 36,51	R\$ 10.475,97
1.1.5.2	C386	SEMPA	259,80	M	BANDEIJA MIO PPO DE CONCRETO MOLDEADO NO LOCAL	26,00%	R\$ 24,75	R\$ 31,19	R\$ 8.103,16
1.1.5.3	C386	SEMPA	46,86	M3	LASTRO DE AREIA ACQUIRIDA	26,00%	R\$ 114,73	R\$ 144,59	R\$ 7.022,11
1.1.5.4	C484	SEMPA	1,57	M2	PROTODOTIL EXTERNO EM PING L85, 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	26,00%	R\$ 114,68	R\$ 144,50	R\$ 226,87
1.1.5.5	10591	SEMPA	1,57	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOES, INCLUIDO FINDO PREPARACAO, AF 05/9821	26,00%	R\$ 17,14	R\$ 21,62	R\$ 33,91
1.1.6	BINALIZACAO								
1.1.6.1	C375	SEMPA	0,30	M2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	26,00%	R\$ 339,41	R\$ 427,10	R\$ 128,13
1.1.6.2	100387	SEMPA	3,00	UN	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 30 CM	26,00%	R\$ 54,43	R\$ 68,58	R\$ 205,74
1.1.6.3	132568	SEMPA	14,85	M2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADEIRA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL, AF 05/9821	26,00%	R\$ 28,29	R\$ 35,72	R\$ 529,88
1.1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE TUBO RIGIDO DE TUBO CERAMICO E TUBO DE FIBRA DE VIDRO EM TUBO RIGIDO DE TUBO CERAMICO, CONDIÇÃO CONTRATADA DE PREPARE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Riissas

PROPOSTA: 13 TRÊZES VEZES

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI RS	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI RS	PREÇO UNIT. COM BDI RS	PREÇO TOTAL RS
1.12.4.1	01179	SINAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM FIBRAS POLIÉTRICAS REJUNTADAS COM POLIURETANO E SANDIA CONGULADA DE CONCRETO MOLDADA EM LOCO EM TRENCHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE 15 CM BASE DA OLHA - 30 CM BASE DA SANHETA X 22 CM A. LURA, AF. 07/2024	M2	362,52	R\$ 39,86	25,00%	R\$ 49,82	R\$ 59,25	R\$ 18.266,88
1.12.4.2	8437	SINAP	ASBESTAMENTO EM TRENCHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE 15 CM BASE DA OLHA - 30 CM BASE DA SANHETA X 22 CM A. LURA, AF. 07/2024	M	146,84	R\$ 42,02	25,00%	R\$ 52,52	R\$ 52,52	R\$ 7.764,59
1.12.4.3	C1609	SEMIRA	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,37	R\$ 543,79	25,00%	R\$ 685,18	R\$ 685,18	R\$ 1.623,88
1.12.5 CALÇADAS										
1.12.5.1	83241	SINAP	LASTRO DE CONCRETO MOLDADO, AFICADO EM FIBRAS, LAJES SOBRE SOLO OU PADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2024	M2	139,19	R\$ 28,82	25,00%	R\$ 36,31	R\$ 36,31	R\$ 5.051,81
1.12.5.2	C338	SEMIRA	BANDEIJA MISO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	136,30	R\$ 24,75	25,00%	R\$ 31,19	R\$ 31,19	R\$ 4.254,00
1.12.5.3	C369	SEMIRA	LASTRO DE ÁREA ADJURIDA	M3	23,65	R\$ 114,73	25,00%	R\$ 144,58	R\$ 144,58	R\$ 3.418,84
1.12.5.4	C362	SEMIRA	PISO FORST (ESTRUTURA EM FIBRAS) - COM ASBESTAMENTO COM FIBRAS (COMBUSTÍVEL E ASBESTAMENTO)	M2	3,14	R\$ 114,68	25,00%	R\$ 144,50	R\$ 144,50	R\$ 453,73
1.12.5.5	05991	SINAP	FRUTURA DE PISO COM TRINTA AGRILHA, APLICADO ANUALMENTE 2 DEMORAOS INCLUSIVE FIM DO PREPARADOR, AF. 05/2021	M2	3,14	R\$ 17,14	25,00%	R\$ 21,43	R\$ 21,43	R\$ 67,52
1.12.6 REALIZAÇÃO										
1.12.6.1	C353	SEMIRA	TRACA DE REGULAMENTO/ADAPTAÇÃO/REINVENÇÃO REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,60	R\$ 553,41	25,00%	R\$ 692,10	R\$ 692,10	R\$ 405,25
1.12.6.2	0019851	SINAP	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - 48 CM X 20 CM	UN	2,00	R\$ 54,40	25,00%	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 137,10
1.12.6.3	10289	SINAP	PRATELA DE FERRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - 100 CM X 20 CM X 2 CM (BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROBOLHAS DE VIDRO, E - 40 CM, APLICADO MANUALMENTE, AF. 08/2021)	M2	23,76	R\$ 26,29	25,00%	R\$ 33,12	R\$ 33,12	R\$ 787,17
1.12.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1.12.7.1	C1447	SEMIRA	LIJEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	205,11	R\$ 1,39	25,00%	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 356,89
1.13	RUA HERNANDO FRANCISCO DE PAULA - PROGRESSO									
1.13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE TUBO RIGIDO DE TUBO CERAMICO E TUBO DE FIBRA DE VIDRO EM TUBO RIGIDO DE TUBO CERAMICO, CONDIÇÃO CONTRATADA DE PREPARE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Nova Riissas

PROPOSTA: 13 TRÊZES VEZES

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI RS	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI RS	PREÇO UNIT. COM BDI RS	PREÇO TOTAL RS
1.11.7.1	C1447	SEMIRA	LIJEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	462,71	R\$ 1,39	25,00%	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 805,13
1.12	RUA FRANCISCO SANTANA FILHO - TRENCHO 01 - BARRIO PANTANAL									
1.12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.12.1.1	C373	SEMIRA	LOCAÇÃO DA CERRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 8000 M2)	M2	502,65	R\$ 0,26	25,00%	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 165,97
1.12.2 MOVIMENTO DE TERRA										
1.12.2.1	18525	SINAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA, AF. 1/2016	M2	430,32	R\$ 0,11	25,00%	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 60,24
1.12.2.2	9016	SINAP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA AF. 1/2016 (0,48 M3, LARGURA DE 04 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE UMIDADE, AF. 09/2021)	M3	12,06	R\$ 5,69	25,00%	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 86,47
1.12.2.3	9379	SINAP	CACIMBA DE RETO COM POTÊNCIA AF. 09/2021 (CONDIÇÃO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA, SOLO COMPACTADO DE BOLON DE PESQUISA AF. 05/2021)	M3	26,30	R\$ 14,55	25,00%	R\$ 18,33	R\$ 18,33	R\$ 482,08
1.12.2.4	C338	SEMIRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE ADUBAÇÃO	M3	36,08	R\$ 77,81	25,00%	R\$ 97,04	R\$ 97,04	R\$ 3.534,20
1.12.3 DRENAGEM										
1.12.3.1	9316	SINAP	TUBOS DE ESGORRIMENTO/ESTABELECIMENTO DE TUBOS DE 150 MM DE DIÂMETRO DE 100 MM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS: EDIFICAMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 09/2023	M	24,50	R\$ 399,89	25,00%	R\$ 500,89	R\$ 500,89	R\$ 12.377,76
1.12.3.2	19759	SINAP	BOLSA PARA BARRIO SIMPLES (TUBULOS 0 - 100 CM EM CONCRETO ALVO COM ESPONSIANDE DE 20 INCLINDO TUBOS E MANIFESTOS - AF. 07/2021)	UN	1,00	R\$ 5.670,62	25,00%	R\$ 7.088,28	R\$ 7.088,28	R\$ 6.870,83
1.12.3.3	C064	SEMIRA	ALVENARIA DE ENDAMAMENTO DE FIBRA ARMASSADA	M3	6,22	R\$ 464,88	25,00%	R\$ 581,75	R\$ 581,75	R\$ 3.605,26
1.12.3.4	C318	SEMIRA	POÇO DE VENTA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. - 10 E PROFUNDIDADE - 2m	UN	1,00	R\$ 4.748,55	25,00%	R\$ 5.935,17	R\$ 5.935,17	R\$ 5.935,17
1.12.3.5	C108	SEMIRA	GRELHA DE FERRO P/ CHUVA E CAXIAS	M2	2,16	R\$ 142,62	25,00%	R\$ 179,46	R\$ 179,46	R\$ 387,83
1.12.4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
1.12.4.1	R\$ 27.855,35									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO: PAVIMENTAÇÃO COM BARRAMENTO EM CIMENTO DE TERMOVELADORA - CERRADO, CONFORME CONTRATO DE PRECATORIO Nº 12.024/2024

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RILISSAS - CERRADO, CONFORME CONTRATO Nº 12.024/2024

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

PROPOSTA Nº: 09/2024

VALOR: R\$ 1.174.622,00

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM IPI (%)	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO TOTAL
1.13.1	C379	SEMIPA	LOCAÇÃO DA OBRA COM ABRILHO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.007,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 330,10
1.13.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 250,10
1.13.2.1	10975	SEMIPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA, AF. 110219	M2	1.060,00	R\$ 0,11	R\$ 0,14	R\$ 148,54
1.13.2.2	C128	SEMIPA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE E. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	212,19	R\$ 77,41	R\$ 87,54	R\$ 20.597,01
1.13.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 67.000,29
1.13.3.1	10170	SEMIPA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, AF. 102009	M2	913,72	R\$ 39,08	R\$ 50,25	R\$ 45.914,61
1.13.3.2	4617	SEMIPA	EM TREGO RETO COM ESTRUTURA DE CIMENTO, MONTADA EM LINDOS	M	326,66	R\$ 42,02	R\$ 52,05	R\$ 17.006,20
1.13.3.3	C128	SEMIPA	BASE DA BARRATA X 22 CM LATA, AF. 102028	M3	5,82	R\$ 543,79	R\$ 585,18	R\$ 3.387,56
1.13.4	CALLÇADAS							R\$ 23.382,28
1.13.4.1	8041	SEMIPA	LAJOTAS DE CONCRETO MAGRO, ARTICULADO EM PREGOS, LAJAS SOBRE SOLO OU PADIERS, BIPESCUPIA DE 5 CM, AF. 012824	M2	200,05	R\$ 22,82	R\$ 30,21	R\$ 9.442,42
1.13.4.2	C128	SEMIPA	BANQUETE, MEIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	209,63	R\$ 24,78	R\$ 31,10	R\$ 6.537,17
1.13.4.3	C128	SEMIPA	LAJOTAS DE PIERA MOQUIDA	M2	44,20	R\$ 114,79	R\$ 144,35	R\$ 6.388,95
1.13.4.4	C474	SEMIPA	REDO VERTICAL EXTERNO EM PAC. ESP. 30CM ASSINALADO COM ARGAMASSA	M2	0,26	R\$ 114,58	R\$ 144,35	R\$ 37,53
1.13.4.5	10201	SEMIPA	PLANTIO DE UNDO COM TIRIA ACOTADA, ARTICULAÇÃO MANUAL, 2 1/2" X 3/8", INCLUI DO FUNDO PREPARADOR, AF. 502021	M2	0,26	R\$ 17,14	R\$ 21,60	R\$ 5,62
1.13.5	FINALIZAÇÃO							R\$ 3.182,40
1.13.5.1	C320	SEMIPA	PLACA DE REGULAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,30	R\$ 833,41	R\$ 872,10	R\$ 990,50
1.13.5.2	001031	SEMIPA	PLACA DE AÇO SEMI-TUBA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	7,00	R\$ 54,49	R\$ 66,59	R\$ 466,03



ORÇÃO: PAVIMENTAÇÃO COM BARRAMENTO EM CIMENTO DE TERMOVELADORA - CERRADO, CONFORME CONTRATO DE PRECATORIO Nº 12.024/2024

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RILISSAS - CERRADO, CONFORME CONTRATO Nº 12.024/2024

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

PROPOSTA Nº: 09/2024

VALOR: R\$ 1.174.622,00

DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM IPI (%)	PREÇO UNIT. COM IPI (%)	PREÇO TOTAL
1.13.1	C379	SEMIPA	LOCAÇÃO DA OBRA COM ABRILHO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.007,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 330,10
1.13.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 250,10
1.13.2.1	10975	SEMIPA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA, AF. 110219	M2	1.060,00	R\$ 0,11	R\$ 0,14	R\$ 148,54
1.13.2.2	C128	SEMIPA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE E. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	212,19	R\$ 77,41	R\$ 87,54	R\$ 20.597,01
1.13.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 67.000,29
1.13.3.1	10170	SEMIPA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, AF. 102009	M2	913,72	R\$ 39,08	R\$ 50,25	R\$ 45.914,61
1.13.3.2	4617	SEMIPA	EM TREGO RETO COM ESTRUTURA DE CIMENTO, MONTADA EM LINDOS	M	326,66	R\$ 42,02	R\$ 52,05	R\$ 17.006,20
1.13.3.3	C128	SEMIPA	BASE DA BARRATA X 22 CM LATA, AF. 102028	M3	5,82	R\$ 543,79	R\$ 585,18	R\$ 3.387,56
1.13.4	CALLÇADAS							R\$ 23.382,28
1.13.4.1	8041	SEMIPA	LAJOTAS DE CONCRETO MAGRO, ARTICULADO EM PREGOS, LAJAS SOBRE SOLO OU PADIERS, BIPESCUPIA DE 5 CM, AF. 012824	M2	200,05	R\$ 22,82	R\$ 30,21	R\$ 9.442,42
1.13.4.2	C128	SEMIPA	BANQUETE, MEIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	209,63	R\$ 24,78	R\$ 31,10	R\$ 6.537,17
1.13.4.3	C128	SEMIPA	LAJOTAS DE PIERA MOQUIDA	M2	44,20	R\$ 114,79	R\$ 144,35	R\$ 6.388,95
1.13.4.4	C474	SEMIPA	REDO VERTICAL EXTERNO EM PAC. ESP. 30CM ASSINALADO COM ARGAMASSA	M2	0,26	R\$ 114,58	R\$ 144,35	R\$ 37,53
1.13.4.5	10201	SEMIPA	PLANTIO DE UNDO COM TIRIA ACOTADA, ARTICULAÇÃO MANUAL, 2 1/2" X 3/8", INCLUI DO FUNDO PREPARADOR, AF. 502021	M2	0,26	R\$ 17,14	R\$ 21,60	R\$ 5,62
1.13.5	FINALIZAÇÃO							R\$ 3.182,40
1.13.5.1	C320	SEMIPA	PLACA DE REGULAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,30	R\$ 833,41	R\$ 872,10	R\$ 990,50
1.13.5.2	001031	SEMIPA	PLACA DE AÇO SEMI-TUBA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	7,00	R\$ 54,49	R\$ 66,59	R\$ 466,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO: 15.02.02.014 **DATA:** 16/02/2024 **REVISÃO:** 001 **VALOR:** 26,00%

MODALIDADE: EMPREitada e PLANO DE TÁBUA: 1000000-04

PRELIMINAR: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

OBJETO: 13 (TREZE) SERVIÇOS

PROPOSTA: 09 (nove) de Abr. 16 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CODIGO	REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.15.2.2	0328	SEMPRA	186,27	M2	ATENÇÃO OCCOMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	R\$ 77,41	26,00%	R\$ 97,54	186,27	M2		R\$ 18.144,18	R\$ 64.276,11
1.15.3	PAYMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO												
1.15.3.1	0178	SEMPRA	842,26	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, AF. 20/200	R\$ 38,86	26,00%	R\$ 50,25	842,26	M2		R\$ 42.323,57	R\$ 42.323,57
1.15.3.2	8437	SEMPRA	334,82	M	CONTOLETORES DE CONCRETOS, MONTADO EM LOCAL EM TREGO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA OLVA + 30 CM BASE DA SANFETA X 22 CM A. TURA, AF. 20/200	R\$ 42,05	26,00%	R\$ 52,95	334,82	M		R\$ 17.716,13	R\$ 17.716,13
1.15.3.3	0169	SEMPRA	343,79	M3	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	R\$ 143,79	26,00%	R\$ 185,18	343,79	M3		R\$ 63.631,57	R\$ 63.631,57
1.15.4	CALÇADAS												
1.15.4.1	8841	SEMPRA	353,30	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PADRIS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 20/200	R\$ 28,82	26,00%	R\$ 36,51	353,30	M2		R\$ 12.878,41	R\$ 12.878,41
1.15.4.2	0385	SEMPRA	172,80	M	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,16	172,80	M		R\$ 5.389,82	R\$ 5.389,82
1.15.4.3	0388	SEMPRA	55,26	M3	LASTRO DE AREIA ADIBRIDA	R\$ 114,73	26,00%	R\$ 144,55	55,26	M3		R\$ 7.973,99	R\$ 7.973,99
1.15.4.4	0424	SEMPRA	55,45	M2	PISO PÓDOTEIL E PISOS DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO EM TUBULOS DE FIBRA DE CARBONO, 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AF. 20/200	R\$ 114,68	26,00%	R\$ 144,50	55,45	M2		R\$ 7.999,80	R\$ 7.999,80
1.15.4.5	10241	SEMPRA	86,45	M2	PLANTIO DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DIAS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 20/200	R\$ 17,14	26,00%	R\$ 21,62	86,45	M2		R\$ 1.859,32	R\$ 1.859,32
1.15.5	SINALIZAÇÃO												
1.15.5.1	0333	SEMPRA	1,30	M2	PLACA DE REGULAMENTO/IDENTIFICAÇÃO REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 333,41	26,00%	R\$ 419,70	1,30	M2		R\$ 545,61	R\$ 545,61
1.15.5.2	0013251	SEMPRA	4,00	UN	PLACA DE AÇO EMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	R\$ 34,40	26,00%	R\$ 43,34	4,00	UN		R\$ 173,36	R\$ 173,36
1.15.5.3	10240	SEMPRA	61,82	M2	PROTEÇÃO DE PISOS DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO EM TUBULOS DE FIBRA DE CARBONO, 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AF. 20/200	R\$ 28,29	26,00%	R\$ 35,73	61,82	M2		R\$ 2.208,10	R\$ 2.208,10
1.15.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.15.6.1	0247	SEMPRA	524,07	M2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 1,38	26,00%	R\$ 1,74	524,07	M2		R\$ 911,98	R\$ 911,98



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO: 15.02.02.014 **DATA:** 16/02/2024 **REVISÃO:** 001 **VALOR:** 26,00%


MODALIDADE: EMPREitada e PLANO DE TÁBUA: 1000000-04

PRELIMINAR: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

OBJETO: 13 (TREZE) SERVIÇOS

PROPOSTA: 09 (nove) de Abr. 16 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM	CODIGO	REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.14.4	CALÇADAS												
1.14.4.1	8841	SEMPRA	139,16	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PADRIS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 20/200	R\$ 28,82	26,00%	R\$ 36,51	139,16	M2		R\$ 5.052,80	R\$ 5.052,80
1.14.4.2	0328	SEMPRA	100,26	M	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	R\$ 24,75	26,00%	R\$ 31,16	100,26	M		R\$ 3.125,89	R\$ 3.125,89
1.14.4.3	0388	SEMPRA	23,85	M3	LASTRO DE AREIA ADIBRIDA	R\$ 114,73	26,00%	R\$ 144,55	23,85	M3		R\$ 3.438,84	R\$ 3.438,84
1.14.4.4	0424	SEMPRA	3,14	M2	PISO PÓDOTEIL E PISOS DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO EM TUBULOS DE FIBRA DE CARBONO, 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AF. 20/200	R\$ 114,68	26,00%	R\$ 144,50	3,14	M2		R\$ 452,79	R\$ 452,79
1.14.4.5	10241	SEMPRA	3,14	M2	PLANTIO DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DIAS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 20/200	R\$ 17,14	26,00%	R\$ 21,62	3,14	M2		R\$ 67,92	R\$ 67,92
1.14.5	SINALIZAÇÃO												
1.14.5.1	0333	SEMPRA	0,80	M2	PLACA DE REGULAMENTO/IDENTIFICAÇÃO REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 533,41	26,00%	R\$ 672,10	0,80	M2		R\$ 538,26	R\$ 538,26
1.14.5.2	0013251	SEMPRA	3,00	UN	PLACA DE AÇO EMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	R\$ 54,40	26,00%	R\$ 68,55	3,00	UN		R\$ 205,64	R\$ 205,64
1.14.5.3	10240	SEMPRA	25,86	M2	PROTEÇÃO DE PISOS DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO EM TUBULOS DE FIBRA DE CARBONO, 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AF. 20/200	R\$ 28,29	26,00%	R\$ 35,73	25,86	M2		R\$ 923,01	R\$ 923,01
1.14.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.14.6.1	0247	SEMPRA	210,05	M2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 1,38	26,00%	R\$ 1,74	210,05	M2		R\$ 365,49	R\$ 365,49
1.15	RUA HERIBERTO FRANGIBONDI DE PAULA - URBANIZADA												
1.15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.15.1.1	0107	SEMPRA	991,38	M2	LOCUÇÃO DA OBRAS COM AUMENTO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 1000 M2)	R\$ 0,26	26,00%	R\$ 0,33	991,38	M2		R\$ 327,36	R\$ 327,36
1.15.2	MOVIMENTO DE TERRA												
1.15.2.1	10075	SEMPRA	181,38	M2	REGULANIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 11/2010	R\$ 9,11	26,00%	R\$ 11,54	181,38	M2		R\$ 2.091,57	R\$ 2.091,57



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAGAMENTO DE OBRAS, OBRAS DE ENFEITE DO MUNICÍPIO DE NOVA RIBESGA - CEARA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2024. **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA Nº 012/2024.

PRELIMINAR: Prefeitura Municipal de Nova Russas

REGIÃO: 13 (TRÊS) REGIÕES

SERVIÇOS: 06 (seis) Anos

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2024

VALOR ORÇAMENTADO: R\$ 3.047,10 VALOR ESTIMADO: R\$ 3.047,10	VALOR REALIZADO: R\$ 0,00
---	----------------------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO: PAGAMENTO DE OBRAS, OBRAS DE ENFEITE DO MUNICÍPIO DE NOVA RIBESGA - CEARA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2024. **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA Nº 012/2024.

PRELIMINAR: Prefeitura Municipal de Nova Russas

REGIÃO: 13 (TRÊS) REGIÕES

SERVIÇOS: 06 (seis) Anos

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2024


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO BRUTO UNITÁRIO		FONTE	VALOR TOTAL	CUSTO UNITÁRIO		VALOR UNITÁRIO	CUSTO BRUTO TOTAL		VALOR TOTAL
				MÃO DE OBR.	MATERIAL			MÃO DE OBR.	MATERIAL		MÃO DE OBR.	MATERIAL	
ADM 2AV NR 01 - ENFEITE CIVIL DE OBRAS (MENSALETA)	ENFEITE CIVIL DE OBRAS (MENSALETA)	M2	1,00	1.500,00	0,00	Compartilha GPAPI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				17.721,87	0,00	5.400,000	17.721,87	0,00	17.721,87	17.721,87	0,00	17.721,87	17.721,87
				5.672,24	0,00	5.760,000	5.672,24	0,00	5.672,24	5.672,24	0,00	5.672,24	5.672,24
				VALOR			R\$ 2.872,24		R\$ 2.872,24		R\$ 2.872,24	R\$ 2.872,24	
				FRACÇÃO DE 100%									
				VALOR DE 100%									
				VALOR COM 10%									
				QUANTIDADE (%)									
				VALOR			R\$ 3.160,20		R\$ 3.160,20		R\$ 3.160,20	R\$ 3.160,20	
C272 Linha 01 Linha 02 Linha 03 Linha 04 Linha 05 Linha 06	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA SENSADA)	HA	1,00	277,4200	0,00	SEINFRA SEINFRA	277,4200	277,4200	0,00	277,4200	277,4200	277,4200	277,4200
				19,8800	0,00	2.000,000	19,8800	0,00	19,8800	19,8800	0,00	19,8800	19,8800
				1,0000	0,00	4.000,000	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	1,0000	1,0000
				2,2000	0,00	4.000,000	2,2000	0,00	2,2000	2,2000	0,00	2,2000	2,2000
				19,1600	0,00	4.000,000	19,1600	0,00	19,1600	19,1600	0,00	19,1600	19,1600
				28,4400	0,00	4.000,000	28,4400	0,00	28,4400	28,4400	0,00	28,4400	28,4400
				VALOR			R\$ 3.160,20		R\$ 3.160,20		R\$ 3.160,20	R\$ 3.160,20	
				FRACÇÃO DE 100%									
				VALOR DE 100%									
				VALOR COM 10%									
				QUANTIDADE (%)									
				VALOR			R\$ 3.160,20		R\$ 3.160,20		R\$ 3.160,20	R\$ 3.160,20	

C281	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	MD	R\$ 254,7600	R\$ 119,2700	R\$ 324,3300	R\$ 2.457,1200	R\$ 1.041,8400	R\$ 3.891,8600
-------------	--	-----------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------





Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SI-CP010/2024, cujo objeto versa sobre a PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº965792/2024 E PLANO DE TRABALHO 1096669-94.

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 5.0 – DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas da partícipe do certame susograftado, a saber:

03 - MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 31.139.889/0001-16)

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços, e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 5.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa **03 - MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 31.139.889/0001-16)** **ATENDEU** ao disposto no instrumento convocatório, apresentando todos as peças orçamentárias exigidas.

Recomenda-se, portanto, a **classificação** da proposta.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 20 de dezembro de 2024.

Valdir Santiago de Moura

Valdir Santiago de Moura
Engenheiro Civil

Responsável Técnico do Município de Nova Russas
CREA-CE: 354778

