




MARCILIO DE SÁ BATISTA
CPF nº 389.391.424-20
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 18110063558

Abstract





OBJETIVO		LOCAL		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL R\$	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	VEICULO	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$		
1.1	0266	CABO EM PVC 100V (MM)	SEMPRA	M	1.664,81	R\$ 11,46	R\$ 19.072,22		
1.2	0188	QUEBRAS DE PVC RIGID. DE 100V (1/2")	SEMPRA	M	228,81	R\$ 24,03	R\$ 5.500,15		
1.3	0267	CONJUNTO DE MONTAGEM DE LULA (PNEUMÁTICA) 20X25326mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 23,03	R\$ 23,03		
1.4	0268	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.5	0269	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.6	0270	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.7	0271	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.8	0272	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.9	0273	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.10	0274	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.11	0275	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.12	0276	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.13	0277	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.14	0278	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.15	0279	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.16	0280	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.17	0281	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.18	0282	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.19	0283	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.20	0284	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.21	0285	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.22	0286	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.23	0287	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.24	0288	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.25	0289	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.26	0290	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.27	0291	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.28	0292	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.29	0293	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.30	0294	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.31	0295	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.32	0296	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.33	0297	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.34	0298	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R\$ 1.714,47		
1.35	0299	CAIXA DE FIBRA DE VIDRO ASSIMETRO DE 12 TUBULOS COMUM (LATOR DE CONCRETO E	SEMPRA	UN	8,00	R\$ 214,31	R		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM IPTU	COM IPTU	SEM IPTU	COM IPTU
4.4.1	C2653	TUBO PVC BRANCO PERIGOTO Ø=100MM 45°	SEMPRA	M	20,00	R\$ 37,40	R\$ 46,48	R\$ 748,80	R\$ 809,60
4.4.5	C2653	FIOSA SÉPTICA E BARRIGOTO Ø=100MM 45°	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 1.111,20	R\$ 1.111,20	R\$ 1.111,20	R\$ 1.111,20
4.4.6	C2653	CAIXA DE ACESSO (BARRIGOTO) DE 10 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TUBO DE 100MM Ø=100MM 45°	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
4.4.7	C2653	CAIXA DE ACESSO (BARRIGOTO) DE 10 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TUBO DE 100MM Ø=100MM 45°	SEMPRA	UN	5,00	R\$ 274,81	R\$ 343,51	R\$ 1.374,05	R\$ 1.717,56
4.4.8	C2653	CAIXA DE ACESSO (BARRIGOTO) DE 10 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TUBO DE 100MM Ø=100MM 45°	SEMPRA	UN	15,00	R\$ 53,64	R\$ 65,39	R\$ 799,80	R\$ 980,85
4.4.9	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 30,00	R\$ 36,00	R\$ 180,00	R\$ 216,00
4.4.10	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.11	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.12	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.13	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.14	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.15	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.16	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.17	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.18	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.19	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.20	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.21	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.22	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.23	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.24	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.25	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.26	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.27	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.28	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02
4.4.29	C2653	PORTA PAPEL METÁLICO	SEMPRA	UN	6,00	R\$ 43,74	R\$ 53,67	R\$ 262,44	R\$ 322,02

Página 4

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM IPTU	COM IPTU	SEM IPTU	COM IPTU
4.4.30	C2653	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 630,75	R\$ 744,82	R\$ 630,75	R\$ 744,82
4.4.31	C2653	SÃO CRIMADO 1"X1" 1/2"	SEMPRA	UN	5,00	R\$ 53,36	R\$ 65,39	R\$ 266,80	R\$ 322,02
4.4.32	C2653	VALVULA DE METAL 1"X1"	SEMPRA	UN	5,00	R\$ 24,46	R\$ 30,57	R\$ 122,30	R\$ 151,65
4.5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 9.446,47	R\$ 11.562,27
4.5.1	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.2	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.3	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.4	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.5	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.6	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.7	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.8	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.9	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.10	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.11	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.5.12	C2653	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUBSTITUÍVEL 12 DIVISÓRIAS 250X130X130mm	SEMPRA	UN	1,00	R\$ 27,20	R\$ 33,24	R\$ 27,20	R\$ 33,24
4.6		PRO E REVENIMENTO						R\$ 86.838,28	R\$ 107.722,88
4.6.1	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.2	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.3	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.4	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.5	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.6	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.7	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.8	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.9	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80
4.6.10	C2653	PRO E REVENIMENTO	SEMPRA	M2	118,44	R\$ 42,34	R\$ 50,00	R\$ 5.017,20	R\$ 5.922,80

Página 5



[illegible]

[illegible][illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CINRA	CONSTITUIÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSOCCA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1960382/2024/AME/SP/CAUA E PLANO DE TRABALHO Nº 1098584-42 - JOIÃO	DATA: 11/02/2025	VERBA: RBR 24,00%	
		FONTE	VERBA	RBR
DESCRIÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSOCCA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1960382/2024/AME/SP/CAUA E PLANO DE TRABALHO Nº 1098584-42 - JOIÃO	SEINFPA	52,1 COM DEDICAÇÃO	54,41%
		BRAP	252465 COM DEDICAÇÃO	55,66%
		PROPRIA	8,50%	5,00%
LOCAL:	JOIÃO			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSOCC			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 71.000,00	5,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.703,76	1,88%
3	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 889.845,34	62,71%
4	VESTIÁRIO	R\$ 298.058,86	21,00%
5	BANCO DE RESERVA	R\$ 36.102,58	2,54%
6	ARQUIBANCADA 01	R\$ 41.579,25	2,93%
7	ARQUIBANCADA 02	R\$ 41.579,25	2,93%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.209,44	1,00%

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 274.682,53	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.144.395,95	
VALOR TOTAL:	R\$ 1.419.078,48	

Um Milhão Quatrocentos e Dezenove Mil Setenta e Oito reais e Quarenta e Oito centavos

1.1. COM-82945278 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0.02330700	R\$ 5.672,24	R\$ 132,20
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 132,20
Mão de Obra com Energias Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93585	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0.02400000	R\$ 18.346,02	R\$ 440,38
					TOTAL Mão de Obra com Energias Complementares	R\$ 440,38
				VALOR:		R\$ 572,58
				VALOR ENCARGOS:		INCLUSO
				VALOR BDI (24.89%):		R\$ 137,42
				VALOR COM BDI:		R\$ 710,00

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	R\$ 29,94	R\$ 30,54
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	R\$ 24,45	R\$ 24,45
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	R\$ 12,34	R\$ 55,53
11725	PREGO 15X15 (1-1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 67LUNING)	KG	0,15000000	R\$ 12,26	R\$ 1,84
				TOTAL Materiais:	R\$ 112,36

Município de Oribá		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE		2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
				TOTAL Mão de Oribá:	R\$ 36,92
				VALOR:	R\$ 149,28
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR BDI (24.49%):	R\$ 35,83
				VALOR COM BDI:	R\$ 185,11


TOPOGRÁFICO (ÁREA 5000 M²) (HAWAII)

Equipamento Custo Horário					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0700	CAMINHONETE SAVERIO (CHP)	H	2.000.000,00	R\$ 69,01	R\$ 138,02
0758	NIVEL (CHP)	H	4.000.000,00	R\$ 1,18	R\$ 4,72
0775	TEODOLITO (CHP)	H	4.000.000,00	R\$ 2,32	R\$ 9,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 150,02

Mão de Obra					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	AJUDANTE	H	4.000.000,00	R\$ 19,10	R\$ 76,40
0282	NIVELADOR	H	4.000.000,00	R\$ 28,44	R\$ 105,78
0245	TOPOGRAFO	H	5.000.000,00	R\$ 31,52	R\$ 157,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,78

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 11/02/2020	BOM: 21.97%
ORÇÃO:	CONTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSOSKA - CONFORME CONTRATO DE REFASSER Nº 94382720-ANESP/PAJMA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.0865446 - NOVA RUSSOSKA	EMPRESA: SIA (SEM PROJEÇÃO)	84,99%
LOCAL:	CONTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSOSKA - CONFORME CONTRATO DE REFASSER Nº 94382720-ANESP/PAJMA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.0865446 - NOVA RUSSOSKA	EMPRESA: SIA (SEM PROJEÇÃO)	47,47%
DESCRIÇÃO:	NOVA RUSSOSKA	EMPRESA: SIA (SEM PROJEÇÃO)	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSOSKA	EMPRESA: SIA (SEM PROJEÇÃO)	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 11/02/2020	BOM: 21.97%
ORÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSOSKA, CONFORME CONTRATO DE REFASSER Nº 94382720/2019-ARENAS PLANA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.0865446 - NOVA BETÂNIA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	84,99%
LOCAL:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSOSKA, CONFORME CONTRATO DE REFASSER Nº 94382720/2019-ARENAS PLANA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.0865446 - NOVA BETÂNIA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	47,47%
DESCRIÇÃO:	NOVA BETÂNIA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSOSKA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 11/02/2020	BOM: 21.97%
ORÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REFASSER Nº 94382/2014-ANESP/PAJMA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.0865446 - NOVA BETÂNIA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	84,99%
LOCAL:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REFASSER Nº 94382/2014-ANESP/PAJMA E PLANO DE TRABALHO Nº 1.0865446 - NOVA BETÂNIA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	47,47%
DESCRIÇÃO:	NOVA BETÂNIA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	EMPRESA: SIA (SEM PROPOSTAÇÃO)	0,00%

[illegible][illegible][illegible]

1. *Abstract*

31040



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

RESUMO DO ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 9943022/2024-AMSP/CAUSA E PLANO DE TRABALHO Nº 1066544-02 - CANICÓCZINHO

DATA: 11/02/2025

PREÇO TOTAL: R\$ 24.00%

ORÇAMENTO: R\$ 24.00%

DESCRIÇÃO: OBRAS DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 9943022/2024-AMSP/CAUSA E PLANO DE TRABALHO Nº 1066544-02 - CANICÓCZINHO

LOCAL: CANICÓCZINHO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 0,00	0,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.101,21	2,88%
3	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 839.232,89	64,12%
4	VESTIÁRIO	R\$ 360.277,87	22,44%
5	BANCO DE RESERVA	R\$ 36.348,45	2,78%
6	ARQUIBANCADA 01	R\$ 41.831,86	3,20%
7	ARQUIBANCADA 02	R\$ 41.831,86	3,20%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.225,52	1,09%
VALOR BRUTO TOTAL:		R\$ 253.316,29	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.055.533,57	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.308.849,86	

Um Milhão Trezentos e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.4	C0217	ARMADURA CADAVERAL 0,15 x 0,15 x 0,15	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
7.5	C0218	FERRA PARA CONCRETO 10/100 - INCLUIRE DRENAÇÃO	M2	30,00	R\$ 12,00	R\$ 360,00	R\$ 270,00
7.6	C0219	ARMADURA CADAVERAL 0,15 x 0,15 x 0,15	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
7.7	C0220	CONCRETO FIBRA, FOR 10/100 COM ARMADURA DRENAÇÃO	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
7.8	C0221	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
7.9	C0222	LANTERNA DE CONCRETO REGULARIZADA 800 x 800	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
7.10	C0223	CONCRETO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ESPECIFICAR PISO 13 (13) 13" 13" 13"	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
7.11	C0224	ARMADURA DE CONCRETO 10/100 - INCLUIRE DRENAÇÃO	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
7.12	C0225	CAIXA DE DRENAÇÃO 10/100 - INCLUIRE DRENAÇÃO	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
8.1	C0226	LANTERNA EM FIBRA DE VIDRO 10/100 - INCLUIRE DRENAÇÃO	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
8.2	C0227	LANTERNA EM FIBRA DE VIDRO 10/100 - INCLUIRE DRENAÇÃO	M2	40,00	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.308.849,86	R\$ 1.308.849,86	R\$ 1.308.849,86

Um Milhão Trezentos e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos