



RP Construções & Locações

A Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº JUV-CP001/2025/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62.

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do edital acima referente à CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62, pelo preço global de **RS 4.336.521,14 (Quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e quatorze centavos)**. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.º ROBERTO KENNEDY PARENTE PESSOA, portador do CPF n.º 247.694.283-91.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é superior a 120 (CENTO E VINTE) dias corridos, a contar da data da apresentação dos documentos.

Prazo de execução referente a contratação de empresa especializada para a CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62, será de 24 meses a partir do recebimento da ordem de serviço.


Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega das propostas.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

R P
Assinado de forma
CONSTRUÇÕES digital por R P
& LOCAÇÕES OLIVEIRA
LTD A 1233992 LOCACOES GOMES
7000115 0115 LTA04323892700
68163306
Assinado de
forma digital por
GABRIEL OLIVEIRA
GOMES
APR/2025 07:15
ARQUIVADO EM
16:36

RP CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ 12.338.927/0001-15
rp.construcoeselocacoes@outlook.com
R. Coronel Diógo Gomes, 1059 - Sala 06
Baixão Centro, Sobral CE



Sobral/CE, 12 de fevereiro de 2025.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62.	DATA:	11/02/2025	MO:	24,00%
DESCRIÇÃO:	JUV-CP001/2025/2025	PREÇO UNITÁRIO:	RS 71.000,00	PREÇO TOTAL:	RS 93.941,82
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	UNID:	%	QUANTIDADE:	100,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	FONTE:	PROPRIA	PREÇO UNITÁRIO:	RS 710,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	CPROP-01AE	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PROPRIA	%	100,00	RS 710,00	RS 71.000,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	RS 196,87	RS 2.362,44
2.2	C2872	LOGO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 10000 M2)	SEINFRA	HA	2,25	RS 616,45	RS 1.387,01
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	3,00	RS 1.753,43	RS 5.260,29
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	3,00	RS 1.475,53	RS 4.426,59
2.5	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	210,00	RS 163,98	RS 34.436,80
2.6	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	3,00	RS 7.648,56	RS 22.945,68
2.7	C2851	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	RS 8.835,99	RS 26.507,97
2.8	C2204	RETRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	26,00	RS 549,37	RS 14.283,62
3	CAMPO DE FUTEBOL						
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A-CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	183,66	RS 80,66	RS 14.814,82
3.1.2	101236	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE HIDRAULICA (CARGABA CAIXA 11000, FROTA DE 6 CANHOES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF. 05/2020	SINAPI	M3	12.558,21	RS 25,25	RS 317.064,80
3.1.3	106574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEREA AF. 06/2024	SINAPI	M3	12.558,21	RS 1,62	RS 20.344,30
3.1.4	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm	SEINFRA	M2	248,69	RS 157,79	RS 39.240,80
3.1.5	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1R) CIAREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	242,48	RS 600,00	RS 145.278,08
3.1.6	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRIO (65% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF. 08/2024	SINAPI	M3	1.170,10	RS 8,21	RS 9.606,52
3.1.7	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1.170,10	RS 1,64	RS 1.918,96
3.1.8	C3279	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	1.170,10	RS 6,73	RS 7.874,77
3.1.9	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	1.170,10	RS 5,07	RS 5.932,41
3.2	DRENAGEM						
3.2.1	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES AF. 07/2021	SINAPI	M	2.263,82	RS 165,21	RS 373.878,52
3.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
3.3.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO J)	SEINFRA	UN	3,00	RS 80,19	RS 240,57
3.3.2	12938	KIT CAVALETE PVC 3/4" P002 (CONEXÕES CREPESFORO BUN)	SEINFRA	UN	3,00	RS 17,79	RS 53,37
3.3.3	12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO	SEINFRA	UN	3,00	RS 97,65	RS 292,95
3.3.4	C2825	TUBO PVC SOLD. MARRROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	300,00	RS 28,43	RS 8.529,00
3.3.5	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	6,00	RS 76,10	RS 456,60
3.3.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUBULO COMUM LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	RS 160,40	RS 962,40
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.4.1	C0550	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	4.964,73	RS 11,94	RS 59.278,88
3.4.2	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	686,43	RS 30,76	RS 21.114,59
3.4.3	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X300X95mm, CABARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	RS 345,48	RS 1.036,44
3.4.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X60X60cm) TUBULO DE CONCRETO INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	27,00	RS 350,76	RS 9.470,52
3.4.5	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	18,00	RS 27,68	RS 498,24
3.4.6	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00	RS 111,14	RS 333,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA	DATA: 11/02/2025	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0462020200200102052025	11/02/2025	M2	18,00	R\$ 411,92	R\$ 7.414,56
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0462020200200102052025		UN	3,00	R\$ 172,50	R\$ 517,50
LOCAL: NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		UN	30,00	R\$ 11,30	R\$ 339,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		UN	18,00	R\$ 4.909,18	R\$ 89.445,24
		UN	3,00	R\$ 3.233,01	R\$ 9.699,03
CAMPO					R\$ 1.061.803,45
3.5.1	C1803	MURETA C/ TUBO MAGICO, REBOCADA INCL.	552,27	R\$ 419,21	R\$ 231.517,11
3.5.2	C0035	ALAMBRAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	2.205,02	R\$ 349,89	R\$ 772.914,01
3.5.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNIMENTO E PLANTIO	22.467,69	R\$ 23,35	R\$ 524.620,59
3.5.4	C0588	CALHA EM DUAS DEMÃOS COM SUPERAL.	1.104,51	R\$ 2,45	R\$ 2.724,09
3.5.5	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL. DE CAMPO OFICIAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. DIMENSÕES 7,24 X 1,44 X 1,50 COM ACABAMENTO E PINTURA. INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	3,00	R\$ 4.304,73	R\$ 12.914,19
3.5.6	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLON, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO. COR VERDE OU BRANCA. - FORNIMENTO E MONTAGEM	70,56	R\$ 659,74	R\$ 46.557,25
3.5.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	667,56	R\$ 54,00	R\$ 36.046,24
3.5.8	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	600,00	R\$ 33,45	R\$ 20.069,00
VESTIÁRIO					R\$ 940.837,49
4.1		MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO			R\$ 10.040,06
4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	81,06	R\$ 80,95	R\$ 6.572,17
4.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	38,40	R\$ 54,00	R\$ 2.073,60
4.1.3	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE ADIUSTAÇÃO	26,73	R\$ 114,08	R\$ 3.049,36
ESTRUTURA E ALVENARIA					R\$ 207.773,10
4.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	360,54	R\$ 13,23	R\$ 4.768,64
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	1.883,70	R\$ 13,16	R\$ 24.827,17
4.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DEFORMA	519,42	R\$ 197,44	R\$ 102.654,88
4.2.4	C0844	CONCRETO FÁBR. FCX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	61,65	R\$ 623,30	R\$ 38.426,44
4.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	61,65	R\$ 197,26	R\$ 12.161,08
4.2.6	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm	765,75	R\$ 74,67	R\$ 57.178,55
4.2.7	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICIADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,40 m	392,97	R\$ 153,63	R\$ 60.450,58
4.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	392,97	R\$ 27,43	R\$ 10.778,17
4.2.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAJ. DE ESCORA METÁLICA P/VIASIAIS	392,97	R\$ 5,62	R\$ 2.208,49
ESQUADRIA E COBERTURA					R\$ 138.461,04
4.3.1	C0602	COBERTURA C/ TELA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (L.C.MADEIRAMENTO)	278,54	R\$ 154,59	R\$ 43.059,49
4.3.2	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	79,02	R\$ 685,36	R\$ 54.157,15
4.3.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLON, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO. COR VERDE OU BRANCA. - FORNIMENTO E MONTAGEM JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACRÍLICO BRANCO E FERREJENS EXCLUSIVE INSTALAÇÃO AF 12/2019	15,12	R\$ 659,74	R\$ 9.975,27
4.3.4	94570	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOB TETO ATÉ 12 DIVISÕES, 26X31X135mm, CABARRAMENTO DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	14,70	R\$ 403,41	R\$ 5.931,13
4.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	23,94	R\$ 273,58	R\$ 6.550,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA	DATA: 11/02/2025	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0462020200200102052025	11/02/2025	M2	34,05	R\$ 155,43	R\$ 5.292,39
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0462020200200102052025		M	69,27	R\$ 97,89	R\$ 6.780,84
LOCAL: NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		M	9,00	R\$ 48,37	R\$ 435,33
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		M	58,80	R\$ 46,51	R\$ 2.734,79
		M	34,20	R\$ 45,27	R\$ 1.549,23
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 108.519,05
4.4.1	C2625	TUBO PVC SOLID. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm (1/2")	124,20	R\$ 28,43	R\$ 3.521,01
4.4.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	15,00	R\$ 65,78	R\$ 986,70
4.4.3	C2595	TUBO PVC BRANCO PESCOITO D=40mm (1 1/2")	138,59	R\$ 20,78	R\$ 2.869,51
4.4.4	C2593	TUBO PVC BRANCO PESCOITO D=100MM (4")	88,95	R\$ 48,37	R\$ 4.302,51
4.4.5	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	3,00	R\$ 5.235,63	R\$ 15.709,89
4.4.6	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (100x100x80)cm RES. 12 TUBOS COM M. LASTRO DE CONCRETO E 1 TAMPA DE CONCRETO	15,00	R\$ 350,76	R\$ 5.261,40
4.4.7	C4826	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRÊLHA OU TAMPA CEGAL)	45,00	R\$ 66,41	R\$ 2.988,45
4.4.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	18,00	R\$ 38,17	R\$ 687,06
4.4.9	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	18,00	R\$ 60,87	R\$ 1.095,66
4.4.10	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	42,00	R\$ 48,91	R\$ 2.054,22
4.4.11	C1151	DUCHA P/ VAO CROMADO (INSTALADO)	18,00	R\$ 20,78	R\$ 3.740,44
4.4.12	C3996	BANCADELA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	6,00	R\$ 880,22	R\$ 5.281,32
4.4.13	C0355	BANCADELA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, SACCESÓRIOS (1.600x80)mm	6,00	R\$ 794,11	R\$ 4.764,66
4.4.14	C1792	VICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	18,00	R\$ 699,32	R\$ 12.407,76
4.4.15	100874	PLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	6,00	R\$ 421,05	R\$ 2.526,30
4.4.16	C1868	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX PVC'S SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	10,80	R\$ 211,97	R\$ 2.289,28
4.4.17	95472	VALVULA DE METAL 1 1/4"	6,00	R\$ 650,56	R\$ 3.903,36
4.4.18	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	18,00	R\$ 708,33	R\$ 12.749,94
4.4.19	C2498	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/ X/ D'ÁGUA 25mm (3/4")	6,00	R\$ 63,65	R\$ 383,70
4.4.20	C0020	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/ X/ D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	3,00	R\$ 22,38	R\$ 67,17
4.4.21	C0021	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/ X/ D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	3,00	R\$ 26,76	R\$ 80,28
4.4.22	C0023	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/ X/ D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	3,00	R\$ 45,74	R\$ 137,22
4.4.23	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	90,00	R\$ 29,70	R\$ 2.673,00
4.4.24	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	90,00	R\$ 51,78	R\$ 4.660,20
4.4.25	C2176	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1"	6,00	R\$ 95,94	R\$ 575,64
4.4.26	C2178	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	6,00	R\$ 95,46	R\$ 572,76
4.4.27	C1548	JOELHO PVC BRANCO PESCOITO D=100mm (4")	39,00	R\$ 41,40	R\$ 1.614,60
4.4.28	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 1 1/4" (40mm)	15,00	R\$ 32,84	R\$ 492,60
4.4.29	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	15,00	R\$ 149,84	R\$ 2.247,60
4.4.30	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	3,00	R\$ 403,26	R\$ 1.209,78
4.4.31	11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2" //	15,00	R\$ 182,27	R\$ 2.734,05
4.4.32	12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	15,00	R\$ 33,34	R\$ 500,10
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOB TETO ATÉ 12 DIVISÕES, 26X31X135mm, CABARRAMENTO DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A					R\$ 23.771,52
4.5.1	94570	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOB TETO ATÉ 12 DIVISÕES, 26X31X135mm, CABARRAMENTO DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	3,00	R\$ 367,37	R\$ 1.102,11
4.5.2	94570	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	3,00	R\$ 27,86	R\$ 83,04



Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 11/02/2025	BDI: 24,00%
OBRA:	CONSTRUIÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 04/2024	PREÇO UNITÁRIO R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$
DESCRIÇÃO:	36x30x204 (ESPALHADA E PLANO E TRABALHO N° 1086944-2)	R\$ 83,04	3,00	R\$ 249,12
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA	R\$ 27,68	3,00	R\$ 83,04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA	R\$ 10,43	24,00	R\$ 250,32
		R\$ 32,23	48,00	R\$ 1.547,04
		R\$ 55,16	21,00	R\$ 1.158,36
		R\$ 10,52	68,00	R\$ 725,36
		R\$ 5,9361	274,50	R\$ 1.638,61
		R\$ 8,15	1.144,50	R\$ 9.327,67
		R\$ 139,85	3,00	R\$ 419,55
		R\$ 2.158,56	6,00	R\$ 12.951,36
4.6	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 271.464,82		
4.6.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	R\$ 54,00	358,32	R\$ 19.349,28
4.6.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FIBREAR, TRACO 1:3 - ESP. 3cm	R\$ 34,11	358,32	R\$ 12.222,30
4.6.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	R\$ 112,78	267,18	R\$ 30.135,23
4.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 200g/m²	R\$ 42,76	228,84	R\$ 9.785,20
4.6.5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBREAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	R\$ 8,77	1.327,14	R\$ 11.639,02
4.6.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBREAR TRACO 1:3	R\$ 57,46	1.327,14	R\$ 76.257,46
4.6.7	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	R\$ 119,14	493,20	R\$ 58.759,85
4.6.8	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANÁTOS (PAREDE/PISO)	R\$ 11,73	851,52	R\$ 9.888,33
4.6.9	C2284	R\$ 102,87	51,00	R\$ 5.251,47
4.6.10	C1866	R\$ 102,87	26,40	R\$ 2.695,76
4.6.11	C4070	R\$ 522,48	63,72	R\$ 33.293,06
4.6.12	88648	R\$ 8,72	203,67	R\$ 1.776,00
4.7	PINTURA	R\$ 92.192,23		
4.7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	R\$ 23,01	267,18	R\$ 6.147,81
4.7.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$ 16,62	267,18	R\$ 4.440,53
4.7.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	R\$ 15,87	561,36	R\$ 8.740,84
4.7.4	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS	R\$ 25,21	561,36	R\$ 14.124,64
4.7.5	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRILICA	R\$ 19,55	673,35	R\$ 13.163,99
4.7.6	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS	R\$ 27,07	673,35	R\$ 18.227,58
4.7.7	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	R\$ 53,17	14,70	R\$ 781,00
4.7.8	APLICAÇÃO DE LUBRIFILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	R\$ 21,97	1.234,74	R\$ 27.127,24
5	BANCO DE RESERVA	R\$ 113.476,83		
5.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	R\$ 1.699,56		
5.1.1	C2784	R\$ 60,86	11,25	R\$ 684,83
5.1.2	C1611	R\$ 54,00	8,64	R\$ 466,56
5.1.3	C0328	R\$ 114,08	4,80	R\$ 527,58
5.2	ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 1.297,91		
5.2.1	C0217	R\$ 13,23	97,85	R\$ 1.297,91
5.2.2	C0216	R\$ 13,18	632,85	R\$ 8.340,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 11/02/2025	BDI: 24,00%
OBRA:	CONSTRUIÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 04/2024	PREÇO UNITÁRIO R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$
DESCRIÇÃO:	36x30x204 (ESPALHADA E PLANO E TRABALHO N° 1086944-2)	R\$ 167,44	136,20	R\$ 22.805,33
LOCAL:	NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA	R\$ 603,30	18,00	R\$ 11.259,40
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA	R\$ 197,26	18,54	R\$ 3.687,20
		R\$ 74,87	96,48	R\$ 7.204,16
		R\$ 153,83	30,24	R\$ 4.651,82
		R\$ 27,43	30,24	R\$ 826,48
		R\$ 5,62	30,24	R\$ 168,26
5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.123,86		
5.3.1	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	R\$ 10,43	6,00	R\$ 62,58
5.3.2	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	R\$ 20,09	6,00	R\$ 120,54
5.3.3	C2493	R\$ 21,03	12,00	R\$ 252,36
5.3.4	C0540	R\$ 8,15	300,00	R\$ 2.445,00
5.3.5	C1184	R\$ 21,27	360,00	R\$ 7.657,20
5.3.6	C1186	R\$ 13,69	90,00	R\$ 1.232,10
5.3.7	C1709	R\$ 2,85	18,00	R\$ 51,30
5.3.8	C4782	R\$ 10,52	12,00	R\$ 126,24
5.3.9	C0326	R\$ 399,78	6,00	R\$ 239.868,00
5.4	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 32.037,87		
5.4.1	C1611	R\$ 54,00	20,25	R\$ 1.093,50
5.4.2	C2181	R\$ 34,11	20,25	R\$ 690,73
5.4.3	C3001	R\$ 112,79	36,88	R\$ 4.185,26
5.4.4	C2843	R\$ 42,76	37,80	R\$ 1.616,33
5.4.5	C0778	R\$ 351,29	154,08	R\$ 53.957,28
5.4.6	C3121	R\$ 57,46	154,08	R\$ 8.853,44
5.4.7	C4445	R\$ 119,14	83,00	R\$ 9.750,82
5.4.8	C1123	R\$ 11,73	101,88	R\$ 1.195,05
5.4.9	C0804	R\$ 202,72	28,80	R\$ 5.838,34
5.4.10	88649	R\$ 8,72	46,80	R\$ 408,10
5.5	PINTURA	R\$ 4.548,31		
5.5.1	88454	R\$ 20,01	21,60	R\$ 432,22
5.5.2	88488	R\$ 16,62	21,60	R\$ 356,99
5.5.3	C1207	R\$ 19,55	79,20	R\$ 1.548,36
5.5.4	C1614	R\$ 27,07	79,20	R\$ 2.143,94
6	ARGUINBANCADA 01	R\$ 130.408,63		
6.1	C2784	R\$ 60,86	7,71	R\$ 468,89
6.2	C0074	R\$ 127,72	164,88	R\$ 21.068,47
6.3	C0073	R\$ 74,87	109,08	R\$ 8.145,00
6.4	C0217	R\$ 13,23	140,04	R\$ 1.852,73
6.5	C4301	R\$ 167,44	168,54	R\$ 28.220,34
6.6	C0216	R\$ 13,18	1.089,41	R\$ 14.411,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		RESUMO DO ORÇAMENTO	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 964302024/MSPEC/CAVA E PLANO E TRABALHO N° 106584-02	DATA: 11/02/2025	VERBA: RFB
DESCRIÇÃO:	SENFR	031 COM DESONERATION	54,4%
LOCAL:	SENFR	20098 COM DESONERATION	47,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSA	PROPRIA	0,0%
		PROPRIA	0,0%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.7	C0844	CONCRETO FVBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO	SENFR	M3	16,62	R\$ 623,30	R\$ 10.359,25
6.8	C0328	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT	SENFR	M3	128,09	R\$ 114,08	R\$ 14.795,04
6.9	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SENFR	M2	144,00	R\$ 54,00	R\$ 7.776,00
6.10	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SENFR	M2	309,39	R\$ 8,77	R\$ 2.713,35
6.11	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SENFR	M2	309,39	R\$ 57,46	R\$ 17.777,55
6.12	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SENFR	M2	438,08	R\$ 6,45	R\$ 2.832,07
7		ARQUIBANCADA 02					R\$ 130.408,63
7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SENFR	M3	7,71	R\$ 80,66	R\$ 621,89
7.2	C0074	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	SENFR	M2	164,88	R\$ 127,72	R\$ 21.059,47
7.3	C0073	ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATADA ESP=20 cm	SENFR	M2	109,08	R\$ 74,67	R\$ 8.145,00
7.4	C2117	ARMADURA CA-60 FINA D=3,6x 6,40mm	SENFR	KG	140,04	R\$ 13,29	R\$ 1.862,73
7.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESMORNA	SENFR	M2	166,54	R\$ 167,44	R\$ 27.820,34
7.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 x 10,0mm	SENFR	KG	1.093,41	R\$ 13,18	R\$ 14.411,14
7.7	C0844	CONCRETO FVBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO	SENFR	M3	16,62	R\$ 623,30	R\$ 10.359,25
7.8	C0328	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT	SENFR	M3	128,09	R\$ 114,08	R\$ 14.795,04
7.9	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SENFR	M2	144,00	R\$ 54,00	R\$ 7.776,00
7.10	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SENFR	M2	309,39	R\$ 8,77	R\$ 2.713,35
7.11	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SENFR	M2	309,39	R\$ 57,46	R\$ 17.777,55
7.12	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SENFR	M2	438,08	R\$ 6,45	R\$ 2.832,07
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 42.961,32
8.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40x, e DIAM =35cm	SENFR	UN	12,00	R\$ 396,09	R\$ 4.753,08
8.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SENFR	M2	22.344,00	R\$ 1,71	R\$ 38.206,24
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 839.314,67
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 3.487.206,27
						VALOR TOTAL:	R\$ 4.326.521,14



R.P. Atividade de forma digital por
GABRIEL OLIVEIRA GOMES
 CONSTRUCOES R.P. 5 & LOCALIDADES CONSTRUCOES & GOMES
 LTDA-1233892, LOGAROS ARRUDA 071
 7000115 / 00113
 56816306



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° JUV-CP001/2025, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO N° 1096564-62.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula n° 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e n° 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: RP CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 12.338.927/0001-15.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra conforme exigido no 4.8 do edital do certame, a saber:

“4.8. A proposta inicial deverá ser composta por Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do ANEXO 1.”





Portanto, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 19 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Data: 19/02/2025 16:30:35-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

