

À Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS - CE.

Ref. À CONCORRÊNCIA Nº SS-CP001/2025

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Ss., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital Nº **SS-CP001/2025**, pelo PREÇO GLOBAL de **R\$ 2.201.864,73 (Dois milhões, duzentos e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos)** com prazo de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Roberta Sarah Monte Pessoa, CPF nº 062.585.113-76, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de apresentação das mesmas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusas todas as taxas para boa apresentação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

**R S M PESSOA** Atividade de forma digital por E-MAIL  
LTD.A-331595 - RESSOA  
24000189 / 9  
LTD.A331595240018

Roberta Sarah Monte Pessoa  
Titular  
CPF: 062.585.113-76

Assinado de forma digital por: JAO TORRES FILHO-081 73273391 73391

**RSM CONSTRUÇÕES**  
CNPJ 33.159.524/0001-89  
rsmpeessoa@hotmail.com  
Rua Conselheiro José Júlio, 617, Anexo 06  
Bairro Centro, Sobral-CE



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM   | CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UNID   | QUANTIDADE | PREÇO         |               |
|--------|-----------------------------------|---|---------|--------|------------|---------------|---------------|
|        |                                   |   |         |        |            | UNITÁRIO R\$  | TOTAL R\$     |
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |   |         |        |            |               |               |
| 1.1    | CANTEIRO DE OBRAS                 |   |         |        |            |               |               |
| 1.1.1  | 103689                            | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2024 JS  | SINAPI  | M2     | 12,00      | R\$ 522,49    | R\$ 6.269,88  |
| 1.1.2  | C0370                             | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1  | SEINFRA | UN     | 1,00       | R\$ 7.969,07  | R\$ 7.969,07  |
| 1.1.3  | C0389                             | BARFAÇÃO ABERTO   | SEINFRA | M2     | 40,00      | R\$ 170,31    | R\$ 6.812,40  |
| 1.1.4  | C9946                             | SANTÁRIOS E CHUVEIROS   | SEINFRA | M2     | 6,00       | R\$ 318,71    | R\$ 1.912,26  |
| 1.1.5  | C2850                             | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA  | SEINFRA | UN     | 1,00       | R\$ 1.879,32  | R\$ 1.879,32  |
| 1.1.6  | C2851                             | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA   | SEINFRA | UN     | 1,00       | R\$ 1.550,81  | R\$ 1.550,81  |
| 1.1.7  | C2831                             | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO   | SEINFRA | UN     | 1,00       | R\$ 3.019,42  | R\$ 3.019,42  |
| 1.1.8  | C1784                             | MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTINEIRO C/ ATÉ 7,000 M2   | SEINFRA | M2     | 2.892,00   | R\$ 2,23      | R\$ 6.359,96  |
| 1.1.9  | C4919                             | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CÂMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS   | SEINFRA | M2     | 2.892,00   | R\$ 0,27      | R\$ 770,04    |
| 1.1.10 | C0708                             | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  | SEINFRA | M3     | 427,80     | R\$ 5,50      | R\$ 2.352,90  |
| 1.1.11 | C2553                             | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM   | SEINFRA | M3     | 427,80     | R\$ 38,49     | R\$ 16.466,02 |
| 1.1.12 | 98459                             | TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 03/2024   | SINAPI  | M2     | 471,24     | R\$ 107,81    | R\$ 50.804,38 |
| 1.2    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA       |   |         |        |            |               |               |
| 1.2.1  | 00040811                          | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)  | SINAPI  | MES    | 1,00       | R\$ 22.067,27 | R\$ 21.089,21 |
| 1.2.2  | 00040819                          | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)  | SINAPI  | MES    | 3,00       | R\$ 7.093,07  | R\$ 21.279,21 |
| 1.3    | EQUIPAMENTOS DE APOIO             |   |         |        |            |               |               |
| 1.3.1  | 00020193                          | TOPOGRAFIA METALICO TIPO FACHADEIRO FOCAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A TRABALHO DE TOPOGRAFIA COM POSICAO POR IMAGEM, RETICULADOR (0,28 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF. 08/2024 | SINAPI  | MDXMES | 668,16     | R\$ 24,18     | R\$ 16.156,11 |
| 1.3.2  | 97083                             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 03/2024   | SINAPI  | M2     | 668,16     | R\$ 20,71     | R\$ 13.837,59 |
| 2      | FUNDAÇÃO                          |   |         |        |            |               |               |
| 2.1    | 98059                             | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024  | SINAPI  | M      | 136,65     | R\$ 74,26     | R\$ 10.066,99 |
| 2.2    | 90100                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M TIPO DRENAGEM PARA COLETA DE ÁGUA COM POSICAO POR IMAGEM, RETICULADOR (0,28 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF. 08/2024  | SINAPI  | M3     | 190,69     | R\$ 15,83     | R\$ 2.993,26  |
| 2.3    | 93388                             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 06/2024   | SINAPI  | M3     | 47,67      | R\$ 99,05     | R\$ 4.722,19  |
| 2.4    | 103324                            | LASTRO COM MATERIAL GRANULADO (TIPO B) BRITADA N° 1 SOB REDE BRITADA N° 1 (PISOS) 10 CM DE ESPESURA DE 10 CM. AF. 01/2024   | SINAPI  | M3     | 63,85      | R\$ 222,82    | R\$ 14.207,90 |
| 2.5    | 96534                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO. EM MADEIRA SERRADA, E-25, MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024  | SINAPI  | M2     | 465,20     | R\$ 98,18     | R\$ 45.673,34 |
| 2.6    | 98643                             | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF. 01/2024  | SINAPI  | KG     | 536,00     | R\$ 23,86     | R\$ 12.681,76 |
| 2.7    | 96544                             | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 01/2024  | SINAPI  | KG     | 41,30      | R\$ 21,40     | R\$ 883,82    |
| 2.8    | 96545                             | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 01/2024  | SINAPI  | KG     | 395,20     | R\$ 19,33     | R\$ 7.639,22  |
| 2.9    | 96546                             | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 01/2024   | SINAPI  | KG     | 2.221,00   | R\$ 16,91     | R\$ 37.557,11 |
| 2.10   | 104920                            | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 01/2024   | SINAPI  | KG     | 425,30     | R\$ 13,06     | R\$ 5.554,42  |
| 2.11   | 104921                            | ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16 MM - MONTAGEM AF. 01/2024   | SINAPI  | KG     | 531,50     | R\$ 12,32     | R\$ 6.548,08  |
| 2.12   | 96657                             | CONCRETO DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024   | SINAPI  | M3     | 76,20      | R\$ 701,09    | R\$ 60.281,06 |
| 2.13   | 100574                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 06/2024  | SINAPI  | M3     | 347,81     | R\$ 1,59      | R\$ 557,50    |

04





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: OBRA, DATA, FORTA, VERBA, HORA, MES, DESCRICAO, LOCAL, CLIENTE. Details construction of a health unit in Nova Russas - Ceará.

Main budget table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, FONTE, UNID, QUANTIDADE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Lists items like FORRO, PINTURA, METAIS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, etc.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: OBRA, DATA, FORTA, VERBA, HORA, MES, DESCRICAO, LOCAL, CLIENTE. Details construction of a health unit in Nova Russas - Ceará.

Main budget table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, FONTE, UNID, QUANTIDADE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Lists items like TORSEIRA METALICA, LAVATORIO, BARRA DE APOIO, etc.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with header information: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE, FONTE, DATA, BDI, HORA, MEDI, etc.

Main budget table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL, etc.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with header information: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE, FONTE, DATA, BDI, HORA, MEDI, etc.

Main budget table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL, etc.



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|------------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBRA:                 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO:            | SS-CP01/2022/2025  |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL:                | RUA DR. ALMIR FARIAS, S/N, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ                                       |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTE:              | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RUSSAS - CE  |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | OBRA:  | DATA: 16/02/2025 | EMPRESA:   | EDR: 24,52%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | DESCRIÇÃO:   | VERBA:           | ORÇ:       | HORA:         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | LOCAL:   | ORÇ:             | DESCR:     | MES:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | CLIENTE:   | PREÇ:            | DESCRIÇÃO: | ORÇ:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.21               | 91926  | M                | 4.759,30   | R\$ 22.939,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.22               | 91928  | M                | 597,80     | R\$ 2.698,45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.23               | 91930  | M                | 102,20     | R\$ 1.080,84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.24               | 97886  | UN               | 4,00       | R\$ 747,92    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.25               | 3003972  | UN               | 4,00       | R\$ 237,12    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.26               | 91963  | UN               | 1,00       | R\$ 86,90     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.27               | 91979  | UN               | 2,00       | R\$ 119,56    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.28               | 91955  | UN               | 11,00      | R\$ 488,60    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.29               | 91961  | UN               | 3,00       | R\$ 205,68    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.30               | 91969  | UN               | 1,00       | R\$ 94,46     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.31               | 91953  | UN               | 21,00      | R\$ 735,42    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.32               | 309517   | un               | 38,00      | R\$ 210,90    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.33               | 111616   | un               | 227,00     | R\$ 728,67    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.34               | 91996  | UN               | 38,00      | R\$ 1.607,97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.35               | 00038096   | UN               | 21,00      | R\$ 130,20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.36               | 92022  | UN               | 15,00      | R\$ 699,15    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.37               | 91972  | UN               | 2,00       | R\$ 105,66    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.38               | 92026  | UN               | 1,00       | R\$ 65,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.39               | 92002  | UN               | 112,00     | R\$ 5.927,44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.40               | 92003  | UN               | 6,00       | R\$ 348,60    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.41               | 91994  | UN               | 46,00      | R\$ 1.300,86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.42               | 91995  | UN               | 15,00      | R\$ 463,80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.43               | 97906  | UN               | 2,00       | R\$ 681,72    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.44               | S13457   | ORSE             | 2,00       | R\$ 340,86    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.45               | 101894   | SINAPI           | 2,00       | R\$ 395,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.46               | 93653  | SINAPI           | 13,00      | R\$ 176,02    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.47               | 93654  | SINAPI           | 35,00      | R\$ 469,80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.48               | 93655  | SINAPI           | 1,00       | R\$ 15,74     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.49               | 93661  | SINAPI           | 40,00      | R\$ 67,17     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.50               | 93662  | SINAPI           | 5,00       | R\$ 70,08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Página 12

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|------------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBRA:                 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO:            | SS-CP01/2022/2025  |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL:                | RUA DR. ALMIR FARIAS, S/N, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ                                       |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTE:              | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RUSSAS - CE  |                  |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | OBRA:  | DATA: 16/02/2025 | EMPRESA:   | EDR: 24,52%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | DESCRIÇÃO:   | VERBA:           | ORÇ:       | HORA:         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | LOCAL:   | ORÇ:             | DESCR:     | MES:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | CLIENTE:   | PREÇ:            | DESCRIÇÃO: | ORÇ:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.51               | 93664  | UN               | 2,00       | R\$ 73,69     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.52               | 93660  | UN               | 2,00       | R\$ 65,67     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.53               | 93661  | UN               | 40,00      | R\$ 57,17     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.54               | 93665  | UN               | 3,00       | R\$ 78,21     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.55               | 309216   | ORSE             | 2,00       | R\$ 192,40    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.56               | 101895   | SINAPI           | 2,00       | R\$ 492,89    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.57               | 101896   | SINAPI           | 1,00       | R\$ 737,27    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.58               | S13150   | ORSE             | 18,00      | R\$ 79,84     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.59               | S09041   | ORSE             | 8,00       | R\$ 99,36     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.60               | C4530  | SEINFRA          | 15,00      | R\$ 192,70    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.61               | S00724   | ORSE             | 8,00       | R\$ 11,09     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.62               | S12578   | ORSE             | 21,00      | R\$ 19,48     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.63               | S11285   | ORSE             | 2,00       | R\$ 46,20     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.64               | S00762   | ORSE             | 2,30       | R\$ 56,63     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.65               | S12551   | ORSE             | 71,60      | R\$ 132,19    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.66               | S12488   | ORSE             | 65,00      | R\$ 28,79     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.67               | S06965   | ORSE             | 1,00       | R\$ 7,16      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.68               | S11291   | ORSE             | 1,00       | R\$ 170,33    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.69               | S11846   | ORSE             | 48,00      | R\$ 14,73     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.70               | S12535   | ORSE             | 3,00       | R\$ 27,80     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 91837  | M                | 65,60      | R\$ 29,69     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.72               | 91835  | M                | 1.069,90   | R\$ 25.717,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.73               | 9098   | M                | 115,60     | R\$ 2.453,03  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.74               | 67865  | M                | 262,10     | R\$ 5.782,13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.75               | 92009  | M                | 22,90      | R\$ 720,21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 93011  | M                | 10,50      | R\$ 53,71     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | S07891   | un               | 1,00       | R\$ 226,02    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | S11866   | un               | 34,00      | R\$ 8.822,66  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | S08662   | un               | 107,00     | R\$ 1.381,46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 101536   | UN               | 2,00       | R\$ 98,14     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | S04527   | un               | 1,00       | R\$ 89,16     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 101879   | UN               | 1,00       | R\$ 639,01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 00039799   | UN               | 1,00       | R\$ 726,01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | S12232   | un               | 3,00       | R\$ 6.791,67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Página 13

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Header information for the budget plan, including company name (RSM), project name (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ), and various identification codes.

Main table of items 16.1 to 16.17, covering electrical and lighting equipment. Items include: 16.1.1 (Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado), 16.1.2 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.3 (Luminária Arandela Tipo Artaruga), 16.1.4 (Lampada LED de 6 W), 16.1.5 (Luminária plafon de sobrepôr em LED), 16.1.6 (Luminária plafon de sobrepôr em LED), 16.1.7 (Luminária Arandela Tipo Artaruga), 16.1.8 (Lampada LED de 6 W), 16.1.9 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.10 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.11 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.12 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.13 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.14 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.15 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.16 (Cabo de passagem em alumínio), 16.1.17 (Cabo de passagem em alumínio).


CLIMATIZAÇÃO

Main table of items 17.1 to 17.10, covering infrastructure and climate control. Items include: 17.1 (Tubo em cobre flexível), 17.2 (Cabo de cobre nu), 17.3 (Cabo de cobre nu), 17.4 (Cabo de cobre nu), 17.5 (Cabo de cobre nu), 17.6 (Cabo de cobre nu), 17.7 (Cabo de cobre nu), 17.8 (Cabo de cobre nu), 17.9 (Cabo de cobre nu), 17.10 (Cabo de cobre nu).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Header information for the budget plan, including company name (RSM), project name (CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ), and various identification codes.

Main table of items 17.11 to 17.23, covering equipment and gases. Items include: 17.11 (Fornecimento e instalação de porta sanitária 3/8"), 17.12 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.13 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.14 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.15 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.16 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.17 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.18 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.19 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.20 (Suporte para 2 tubos horizontais), 17.21 (Exaustor ACI-200), 17.22 (Cabo de ventilação), 17.23 (Cabo de ventilação), 18 (Dados e voz), 18.1 (Caixa retangular), 18.2 (Caixa retangular), 18.3 (Caixa retangular), 18.4 (Caixa retangular), 18.5 (Caixa retangular), 18.6 (Caixa retangular), 18.7 (Caixa retangular), 19 (Gases medicinais), 19.1 (Tubo em cobre rígido), 19.2 (Tubo em cobre rígido), 19.3 (Tubo em cobre rígido), 20 (Urbanização), 20.1 (Pavimentação e acessibilidade), 20.2 (Pavimentação e acessibilidade), 20.3 (Pavimentação e acessibilidade).





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

|            |   |         |                         |                  |
|------------|---|---------|-------------------------|------------------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ. |         |                         |                  |
| DESCRIÇÃO: | SS-CR00120252025  | VERBAO  | 2024/11                 | DATA: 15/02/2025 |
| LOCAL:     | RUA DR. ALMIR FARIAS, S/N, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ  | ORSE    | 08.1 COM DESONERACAO    | 84,4%            |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RUSSAS - CE   | SNAN    | 2024/11 COM DESONERACAO | 86,0%            |
|            |   | PROPRIA |                         | 0,00%            |

| ITEM                              | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------------------------------|--------|--|-------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 21                                |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                          |       |      |            |                    | R\$ 8.467,88    |
| 21.1                              | 502451 | Limpeza/amoção de lixas em pilos e revestimentos | ORSE  | m2   | 500,17     | R\$ 14,00          | R\$ 7.002,38    |
| 21.2                              | 502450 | Limpeza geral                                    | ORSE  | m2   | 500,17     | R\$ 2,93           | R\$ 1.465,50    |
| VALOR BDI TOTAL: R\$ 433.572,36   |        |  |       |      |            |                    |                 |
| VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.786.292,37 |        |  |       |      |            |                    |                 |
| VALOR TOTAL: R\$ 2.201.864,73     |        |  |       |      |            |                    |                 |

R S M  
PESSOA  
LTD.A:33159  
524000189

Assinado de  
forma digital  
por JOAO  
TORRES  
FILHO:081  
73273391

R S M  
PESSOA  
LTD.A:33159  
524000189

Assinado de  
forma digital  
por JOAO  
TORRES  
FILHO:081  
73273391

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

|            |   |         |                         |                  |
|------------|---|---------|-------------------------|------------------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ. |         |                         |                  |
| DESCRIÇÃO: | SS-CR00120252025  | VERBAO  | 2024/11                 | DATA: 15/02/2025 |
| LOCAL:     | RUA DR. ALMIR FARIAS, S/N, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ  | ORSE    | 08.1 COM DESONERACAO    | 84,4%            |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RUSSAS - CE   | SNAN    | 2024/11 COM DESONERACAO | 86,0%            |
|            |   | PROPRIA |                         | 0,00%            |

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                         | PREÇO TOTAL      | %       |
|------------------|-----------------------------------|------------------|---------|
| 1                | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | R\$ 179.416,84   | 8,16%   |
| 2                | FUNDAÇÃO                          | R\$ 308.050,46   | 13,98%  |
| 3                | ESTRUTURA                         | R\$ 326.240,01   | 14,82%  |
| 4                | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  | R\$ 194.909,41   | 8,85%   |
| 5                | COBERTURA                         | R\$ 118.149,85   | 5,37%   |
| 6                | IMPERMEABILIZAÇÃO                 | R\$ 15.848,86    | 0,72%   |
| 7                | ESQUADRIAS                        | R\$ 168.981,47   | 7,67%   |
| 8                | REVESTIMENTO DE PAREDE            | R\$ 99.239,62    | 4,51%   |
| 9                | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO      | R\$ 105.366,78   | 4,79%   |
| 10               | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO      | R\$ 5.834,00     | 0,26%   |
| 11               | REVESTIMENTO DE TETO              | R\$ 48.618,24    | 2,25%   |
| 12               | PINTURA                           | R\$ 85.824,40    | 3,90%   |
| 13               | MARMORIARIA                       | R\$ 14.811,19    | 0,67%   |
| 14               | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS       | R\$ 59.689,35    | 2,71%   |
| 15               | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      | R\$ 126.468,74   | 5,74%   |
| 16               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | R\$ 250.248,44   | 11,37%  |
| 17               | CLIMATIZAÇÃO                      | R\$ 60.048,23    | 2,73%   |
| 18               | DADOS E VOZ                       | R\$ 6.000,06     | 0,27%   |
| 19               | GASES MEDICINAIS                  | R\$ 10.492,45    | 0,48%   |
| 20               | URBANIZAÇÃO                       | R\$ 8.145,06     | 0,37%   |
| 21               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           | R\$ 8.467,88     | 0,38%   |
| VALOR BDI TOTAL: |                                   | R\$ 433.572,36   | 100,00% |
| VALOR ORÇAMENTO: |                                   | R\$ 1.786.292,37 |         |
| VALOR TOTAL:     |                                   | R\$ 2.201.864,73 |         |



R S M  
PESSOA  
LTD.A:33159  
524000189

Assinado de  
forma digital  
por JOAO  
TORRES  
FILHO:081  
73273391



**Nova Russas**  
PREFEITURA



## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de SS-CP001/2025/2025, cujo objeto versa sobre a **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ**.

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 5.0 – DA PROPOSTA, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas da partícipe do certame susografado, a saber:

**04- R S M PESSOA LTDA (CNPJ: 33.159.524/0001-89)**

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços, e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 5.0 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa **04- R S M PESSOA LTDA (CNPJ: 33.159.524/0001-89) NÃO ATENDEU** ao disposto no instrumento convocatório, pois apresentou, por equívoco, quantidade divergente do projeto básico no item 4.1.3.

Recomenda-se, portanto, a **desclassificação** da proposta.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 20 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
VALDIR SANTIAGO DE MOURA  
Data: 20/02/2025 14:32:43-0300  
Verifique em: <https://validar.itl.gov.br>

---

Valdir Santiago de Moura  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
CREA-CE: 354778