



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1221491
Proposta: 5088555
Controle Interno (Código Controle): 648498764
Nº de Registro SUSEP: 054362025000207751221491

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas conveniadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o LMG subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO


5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

Página 4 de 8

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1221491
Proposta: 5088555
Controle Interno (Código Controle): 648498764
Nº de Registro SUSEP: 054362025000207751221491



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no Item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4, interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;
III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;
V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

Página 5 de 8

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1221491
Proposta: 5088555
Controle Interno (Código Controle): 648498764
Nº de Registro SUSEP: 054362025000207751221491

junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3 Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data da emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

Página 6 de 8

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1221491
Proposta: 5088555
Controle Interno (Código Controle): 648498764
Nº de Registro SUSEP: 054362025000207751221491

junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2, será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.



II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais o avaliador e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

Página 7 de 8

APÓLICE DIGITAL



CIDADE: NOVA RUSSAS-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELS - CE, ATRAVÉS DO NOVO

PROPOSTA DE PREÇOS

Offizielle Abertura: 25/03/2025

SUN - CE, ATRAVES DO NOVO

Rúbrica

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junta Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

21/03/2025

À
Comissão Permanente de Licitação
NOVA RUISSAS-CE

REE : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SS-CP002/2024

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

Prezadas Senhoras,

Apresentamos a V. Saa. Nossa proposta para execucao dos servicos objeto do Edital do certame em epigrafe, pelo valor global de R\$ 1.710.009,79 (Um Milhao Setecentos e Dez Mil Nove reais e Setenta e Nove centavos), com prazo de execucao de 8 (OITO) MESES, contados a partir da "Ordem de Inicio das Obras", expedida pela CONTRATANTE.

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta licitação em referência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do contrato que nos foi fornecida com o edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal nº 14.133 de 2021 e suas posteriores alterações.

Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da promoção e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) DIAS, a contar da data de sua entrega.

Declaramos que:

- a) Temos conhecimento dos locais e das condições de execução da obra.
- b) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, venham a ser ofertados por meio de lance verbal estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.
- c) Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.
- d) Na execução da obra observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da fiscalização do órgão promotor desta licitação, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
- e) Estou ciente de todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:
- Materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
 - Séculos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da fortuita e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Página 5 de 8

APÓLICE DIGITAL

Página 1 de 77

REF.: 33-CP002/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
					PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO UNITÁRIO COM IPI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
5.7	C04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PREÇO/HA	%	1,00	50.000,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTO DE OBRAS					
5.1	C182	LIMPEZA PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEMPRA	UN	1,00	2.808,18
5.2	C250	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FOGÃO	SEMPRA	UN	1,00	1.341,11
5.3	C337	BARRACA PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEMPRA	UN	1,00	9.014,30
5.4	C261	POSSA BARRACA PARA BARRACA	SEMPRA	UN	1,00	2.000,88
3	SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1	RASPEJO E LIMPEZA DO TERRENO					
5.1.1	C050	LIMPEZA DE CANALIZADA LATERAL, VEGETAÇÃO E PROVISÓRIA ARRIORES COM TRO DE TRONCO MENOR Q. DO MATERIAL COM TRO DE LATERAL ATE 100CM	SEMPRA	M2	1.500,00	0,80
5.1.2	C070	CANALIZAÇÃO DE TERRA EM CAMINHOS BANCALADA	SEMPRA	M2	770,00	7,94
5.1.3	C251	TRANSPORTE DE MATERIAL, SÍTIO ROCHA EM CAMINHOS ATE 100M	SEMPRA	M2	770,00	5,74
5.1.4	C041	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEMPRA	M2	12,00	308,92
5.1.5	C050	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO SÍTIO DE TUBOS CORRIGIDOS PORTALETAS A COTA 1,20M - 1,50M, COM TUBO DE 1,50M	SEMPRA	M	149,00	52,21
4	MOVIMENTO DE TERRA					
4.1	ATERRO					
5.1.1	C279	ESCOVAÇÃO COM ESTACADA DE MATERIAL ESPURADO TERRA VEGETAL	SEMPRA	M3	190,00	9,06
5.1.2	C283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESPURADO TERRA VEGETAL	SEMPRA	M3	190,00	2,60
5.1.3	C148	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.0	SEMPRA	M3	406,62	4,58
5.1.4	10738	ESCOVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, CARGA E TRANSPORTES DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCOVAÇÃO MECÂNICA (CARGA: 0,8 M³ / 1111P), FOMA DE 8 CAMBREMES BACULARES DE 14 M, DMT DE 6 M E VELOCIDADE MEXA 22,63M/1P, 05/03/09	SEMPRA	M3	406,62	29,34
5.1.5	C260	INDENIZAÇÃO DE ÁGUA	SEMPRA	M3	406,62	1,26
6	CONTEINER					
5.1	C074	ALVENARIA DE TUBO COMBUSTO PURADO (8x10x10) CARGA MÁXIMA MUITA DE 100 KILORATAS (8x10x10) CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	5,89
5.2	C309	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
5.3	C088	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
5.4	C088	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
5.5	C088	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
5.6	C088	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
5.7	C088	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
5.8	C088	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
5.9	C088	CHAMPO DE ARRANJAMENTO DE CIMENTO E AREIA SIFONADA (TUBO 10x10) - 100M	SEMPRA	M3	12,00	35,78
6	FORMAÇÃO					
5.1	C279	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CATEG. PROF. ATE 1,50M	SEMPRA	M3	81,84	81,81
5.2	C011	LASTRO DE CONCRETO MOLDADO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU BARRAS (ESPESURA DE 10 CM) - 100M	SEMPRA	M3	14,58	20,73
5.3	C219	ALVENARIA CAIXA MEXA (8x10x10)	SEMPRA	M3	90,26	9,36
5.4	C050	CONCRETO DE	SEMPRA	M3	33,54	500,50
5.5	C061	REESTRUTURACÃO DE CONCRETO, BLOCOS, B				

Página 2 de 77

REF: SB-CP032/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC									
6.6	02260	CARRETA MEDIANEZA DE TERRA EM CAMINHÃO	UNIDADE A	443	53,10	2,04	4,70	1,07 10	104,00

6	C235H	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARREIO/ATE 18M	SEMPRA	M3	33,75	5,74	7,33	180,25	227,02
7		DESTRUTURA						385.879,36	486.137,87
7.1		BALDRAME						25.681,39	31.796,33
7.1.1	C218H	SERVIÇÃO MANUAL BLOCO DE 24 GAT. PROF. ATÉ 1,80M	SEMPRA	M3	90,33	51,81	64,26	1.585,33	1.849,01
7.1.2	C216H	ARRASTAR CARGA MÓDIO EM L.O. A 1,20M	SEMPRA	M3	684,52	9,56	11,80	8.962,40	11.426,36
7.1.3	S279H	CORTE E DOBRA DE AÇO GALV. DIÂMETRO DE 4,3 MM. AF. 060202	SIAPM	M3	118,23	8,34	12,08	1.347,45	1.426,38
7.1.4	0654J	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MACIÇA COMPENSADA REBRADA, 6*17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 010204	SIAPM	M2	80,67	91,40	101,47	1.944,00	8.195,45
7.1.5	0655H	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO DO VIGA BALDRAME, FOR 30 MPA, COM USO DE ARMAÇ. E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 010504	SIAPM	M3	14,36	393,50	739,03	8.611,36	10.760,28
7.2		PILARES						73.236,70	81.182,31
7.2.1	0276H	ARRIMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,8 MM. -MONTAGEM AF. 060202	SIAPM	M3	3.842,93	9,03	10,80	25.644,73	35.429,93
7.2.2	0280H	CORTE E DOBRA DE AÇO GALV. DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 060207	SIAPM	M3	448,88	8,75	10,90	3.845,10	5.429,85
7.2.3	0283H	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RE TANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PERMITO BEM-PLAS. EM CHAPA DE MACIÇA COMPENSADA PLASTIFICADA, 15 UTILIZAÇÕES. AF. 010205	SIAPM	M3	207,88	53,87	69,32	11.572,24	14.418,93
7.2.4	10889H	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR = 25 MPA, COM USO DE BALDES -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 020502	SIAPM	M3	40,13	738,37	917,30	29.382,57	36.811,25
7.3		VRGAS						79.939,20	88.360,74
7.3.1	0286H	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, FORMACAMENTO MATERIAL, PELO-CORTE BEM-PLAS. EM CHAPA DE MACIÇA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 010205	SIAPM	M3	1.939,34	105,79	131,13	12.377,87	15.798,52
7.3.2	0276J	ARRIMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,8 MM. -MONTAGEM AF. 060202	SIAPM	M3	2.259,91	9,56	11,83	22.032,16	27.438,73
7.3.3	0276H	CONCRETAGEM DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,8 MM. -MONTAGEM AF. 060202	SIAPM	M3	173,03	8,33	10,00	1.405,49	1.790,30
7.3.4	0279H	CORTE E DOBRA DE AÇO GALV. DIÂMETRO DE 4,3 MM. AF. 060202	SIAPM	M3	356,58	9,46	12,06	2.551,23	3.115,89
7.3.5	0280H	CORTE E DOBRA DE AÇO GALV. DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 060207	SIAPM	M3	218,17	8,73	10,80	1.908,56	2.376,05
7.3.6	10392J	CONCRETAGEM DE VRGAS E LAJES, FUNDOS MPA, PARA ALVENARIA TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDRICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 020502	SIAPM	M3	40,48	103,08	935,08	30.363,41	37.833,34
7.4		LAJES						190.472,83	240.869,73
7.4.1	10194J	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAYONADA, PARA FORNO, EXC-MATERIAL EM CERRAMIA - VIGOTA CONVENCIONAL, AL TURA TOTAL DA LAJE (ERCHAMENTO+CAPA) = 8*33 CM. AF. 120205. PA	SIAPM	M2	1.277,38	136,11	171,87	108.148,35	205.377,48
7.4.2	C219H	ARRIMAÇÃO DE TELA DE AÇO	SEMPRA	M2	1.497,30	39,86	35,86	25.324,80	31.523,28
7.5		VERGAS/CONTORRA-VERGAS						14.317,20	18.079,86
7.5.1	JAMELHAS							18.887,46	12.561,68
7.5.1.1	10823J	VERGA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO (ESPECIFICAÇÃO DE 18" CM. AF. 020204)	SIAPM	M	188,80	53,12	69,15	10.287,49	13.587,83
7.5.2	PORTIAR							4.430,21	6.616,91
7.5.2.1	10823J	VERGA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO (ESPECIFICAÇÃO DE 18" CM. AF. 020204)	SIAPM	M	63,45	53,12	64,15	4.430,21	6.616,91
7.6		ESCADAS						7.306,76	9.862,87
7.6.1	10073H	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO EM LOCO, FOR 25 MPA, COM E LANCJE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MACIÇA COMPENSADA REBRADA, AF. 110202. PA	SIAPM	M3	2,47	1.211,27	4.001,16	7.330,76	9.882,87
8		ALVENARIA E DIVISÓRIAS						76.965,42	85.615,90
8.1	C007H	ALVENARIA DE TETO DE CERRAMIA FORNADO (da 15x15cm) CARGA MÁXIMA MÚLTIPLA DE C/10 CM. TACIA ESP.=10cm	SEMPRA	M2	1.187,36	50,34	62,80	59.026,86	74.296,58

Página 9 de 22

VALOR EM TOTAL: 336.733,40 100,00

Página 11 de 77

DESDO LÍMPIA MECANIZADA DE CAMADA VERTICAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 8,28 CM), COM TRATOR DE BATERIAS AP. 8/2034 (M2)									
Equipamento	Capacidade	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio	Valor Máximo	Valor Mínimo	Valor Médio
86021	TRAT. DE BATERIAS, POTÊNCIA 150 HP, PÊLO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 3.19 M2 - CH GRUPO AP_860214	1	CH	0.0300000	72.52	0.0300000	0.0300000	0.0300000	0.0300000
86021	TRATOR DE BATERIAS, POTÊNCIA 150 HP, PÊLO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 3.19 M2 - CH GRUPO AP_860214	1	CH	0.0300000	185.37	0.0300000	0.0300000	0.0300000	0.0300000
TOTAL Equipamento Cade					6.02				
BOM DE DRENO COM ENCARREGO COMPLEMENTAR					0.0300000	17.87	0.0300000	0.0300000	0.0300000
TOTAL Má de Dreno com					0.0300000				
ENCARGOS INCLUIDOS					0.0300000				
VALOR BOM (BOM)					0.0300000				
VALOR COM BOM					0.0300000				

REF.: BA-CP00000201		CIDADE: NOVA RUSSA-CE		Data de Aterragem: 21/03/2025		
OBJETO: CONTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL (CAPS B) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE, ATRÁVES DO NOVO PACO 6.16						
94862	SENHA CIRCULAR DE BANDA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CORDÃO PARA DESCO 107" - C/P DRUMBO, AF_042015	SMAPR	CHP	0,07000000	29,34	
				TOTAL Equipamento Qualis: 0,06		
Material		FORÇO	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000433	CABEÇO RAO APARELHADO 10 X 8" CM, EM MACRACORDAOBAMASSAARMAÇUA, ANGULUM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	SMAPR	M	0,41000000	21,12	8,71
0000086	PRISO DE AÇO POLIDO COM CAMEXA 17 X 21 (3 X 1)	SMAPR	R03	0,11100000	11,07	1,23
0000411	BARRAHO RAO APARELHADO 12,5 X 2" CM, EM MACRACORDAOBAMASSAARMAÇUA, ANGULUM, PENCORABO OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	SMAPR	M	0,14400000	5,97	4,31
0010087	TABUA 2,25 X 2,25 CM C/P NULO, BRUTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	SMAPR	M	0,55000000	10,36	5,65
0000008	TINTA LATEX ACRILICA PRIMAVER, COR BRANCO POCCO	SMAPR	L	0,02800000	23,47	0,65
				TOTAL Material: 30,56		
Des. - para envio de orçamento (complementares)						
BRL36	ADJUNTO DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SMAPR	H	0,72170000	18,33	17,38
BRL92	CAPIENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SMAPR	H	0,72470000	22,03	19,36
				TOTAL Mão de Oeio com Encargos Complementares: 40,36		
BRL974		CONCRETO MAGRO PARA LAISTRO, PRACO 1 (B-4) (SM MASSA BUA DE CIMENTO AREIA MEDIDA BRUTA 1/2 - PREPARO MANUAL, AF_050201	SMAPR	M3	0,10000000	252,42
				TOTAL BRL974: 1,52		
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				
TOTAL BRL974		1,52				

C327 ESCAVAÇÃO COM BETOCONCRETO DE MATERIAL EXPURADO (TERRA VEGETAL) (R2)					
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total
8072	TRATOR DE ESTERNO C/ LÂMINA E ESC. HP 150 (CHP)	3,00	240,00	240,00	240,00
			TOTAL Equipamento	240,00	240,00
			TOTAL Mão de Obra	6,72	6,72
			TOTAL	246,72	246,72
			VALOR	246,72	246,72
			ENCARGOS	246,72	246,72
			VALOR B3 (24,62%)	60,72	60,72
			VALOR COM B3	307,44	307,44

C393 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) (R\$)						
Resumo do Custo Horário		PMOIN	URD	QDTE/UNITE	PREÇO UNIDADE	TOTAL
NITR	TRATOR DE ESTERILIZ. LÂMINA E BSC, HP 155 (CHP)	60,00R\$	H	0,0126671	348,3300	3,32777
				TOTAL Equipamento Custo Horário		3,32777
Materiais Diretos		ESMTE	URD	QDTE/UNITE	PREÇO UNIDADE	TOTAL
25A3	SEMENTE	30,00R\$	H	0,0312258	18,4600	0,55245
				TOTAL Valor de Ocio		0,55245
				VALOR		3,88
				ENCARGOS (INCLUI		

REF: 35-CPG22525		CIDADE: NOVA RUSSAS-CE		OBJETO: CONTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC	
COTAÇÃO MECANIZADA DE PREÇO EM CAMBÍO BASCULANTE (M3)					
Equipamento Carga Rodovia		FORTE	UNID.	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO
8090	CAMBIO BASCULANTE 8 MO (CHP)	SOM/RA		0,00000000	2,00000000
8096	CARRREGADORA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SOM/RA		0,00000000	2,00000000
				TOTAL Equipamento Carga Rodovia	3,85333333
Mão de Obra		DIÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12541	SERVANTE	SOM/RA	11	0,00000000	4,40000000
				TOTAL Mão de Obra	8,00000000
				VALOR:	8,00
				ENCARGOS:	INCLUIR
				VALOR IRI (4,537%)	8,00
				VALOR COM IRI:	8,78

EQUIPAMENTO		PORTA	LADE	COMPONENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
88881	CANCHA DE BASQUETEBOL 8 V0 (CHP)	SUB-FLA	H	0,07(2000)	119,1802	5,7417
					TOTAL Equipamento Caste Horbeto	5,7417
					VALOR	5,74
					ENCARGOS INCLUIDO	
					VALOR BDI (24,52%)	1,41
					VALOR COM BDI	7,15

CENÁRIO PLACA FICHÁRIO DE OBRA, TIPO BANNER (R\$)				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	COTIMÉLADO ALUMINIZADO DE 1,10"	1.000,00	1,10	1.100,00
0002	LONA DE APLICAÇÃO DE ALFOMBRAS E LACRES, IMPRESSA COM LOGOGRAMA E DESCRIÇÃO DA OBRA	1.000,00	1,10	1.100,00
0003	TELA ALUMINIZADO DE 1,10"	1.000,00	1,10	1.100,00
0004	TUBO ALUMINIZADO DE 1,10"	1.000,00	1,10	1.100,00
TOTAL MATERIAL				4.400,00

NOME DO CLIENTE		FORMA	LADO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11330	MONTALORI	SEMPRA	H	2,30400000	34,1900	52,8074
12301	PIEDRIBO	SEMPRA	H	2,30340000	34,1900	52,8074
12343	SERVANTE	SEMPRA	H	2,30400000	34,1900	44,3373
TOTAL Mão de Obra:						149,9521
Materiais		FORMA	LADO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03031	CONCRETO QUALIFICADO POR 15 MPa COM ARMADO ACABADO	SEMPRA	M2	0,01200000	543,1900	6,5183
TOTAL Materiais:						6,5183
VALOR:						389,53
DESCARGOS: (RECEBOS)						75,65
VALOR BRUTO (34,53%)						133,83
VALOR COM IPI:						354,17

9999 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_513094 (R)							
Equipamento	Quantidade	Unidade	Força	Qtd	Substituição	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)
513094	01	DIÁRIA	CH	0,12	0,0000	24,30	2,92

REF.: SS-CP05/2025		CIDADE: NOVA RUSSAG-CE		Data de Abertura: 21/03/2025	
OBJETO: CONTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAG - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC				VALOR BDI (24,52%)	R\$ 0,00
				VALOR COM BDI:	R\$ 0,00
CS148 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 150% P.N (M3)					
Equipamento, Produto, Modelo	FORTE	LÍNEA	COMPONENTES	PERIGO	TOTAL
80686 CAMINHÃO TANQUE 6,320 L (CNP)	SEINFRA	H	0,33888889	50,3400	1,6938
80618 COMPACT. PE DE GARRINHO VIBRAT. AUTOPNEU. (CH)	SEINFRA	H	0,36192222	75,8400	0,1584
80751 COMPACT. PE DE GARRINHO VIBRAT. AUTOPNEU. (CNP)	SEINFRA	H	0,00282222	205,6000	0,5336
80605 GRUPE DE BLOCOS (CH)	SEINFRA	H	0,00019556	4,9680	0,0037
80738 GRUPE DE BLOCOS (CNP)	SEINFRA	H	0,00368889	5,8842	0,0154
80756 MOTO ROLASADORA (CNP)	SEINFRA	H	0,00444444	280,2000	1,2453
80667 TRATOR DE PNEUS (CH)	SEINFRA	H	0,00370000	52,8000	0,2448
80780 TRATOR DE PNEUS (CNP)	SEINFRA	H	0,00368889	101,4400	0,2660
				TOTAL Equipamento Custo Horário	4,0844
388.9 DA OBR		FORTE	LÍNEA	COMPONENTES	PERIGO
12843 BLOCANTE	SEINFRA	H	0,33777778	18,8400	0,3299
				VALOR	0,38
				TOTAL Mão de Obra	8,8777
				ENCARGOS (INCLUSIVO)	0,00
				VALOR BDI (24,52%)	1,87
				VALOR COM BDI	8,88

191328 ESCAVADORA VERTICAL, PARA 80 KG, RIGIDA INTERNA, COM CARGA DESLOCA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM INSCALVADORIA HIDRÁULICA (CABEÇAUA: 2,8 MP/111HP), PROT. DE 8 CAMBOS DE BALANÇAS DE 14 MP, DMT DE 6 KOB E VELOCIDADE MEXIA 22 KM/H, 2,50 METROS (M)						
EQUIPAMENTO	Quantidade		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
B0977	CAMBIÃO BALANÇANTE 14 MT, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 3500 HP, POTENCIA 280 CV, INCLUSIVE SEMI-RODAS COM CABEÇAUA METÁLICA - CHP (DIRLHO) AF_102074	SINAR	C/K	1.052.000,00	50,74	1,81
B0976	CAMBIÃO BALANÇANTE 14 MT, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 3500 HP, POTENCIA 280 CV, INCLUSIVE SEMI-RODAS COM CABEÇAUA METÁLICA - CHP (DIRLHO) AF_102074	SINAR	CHP	0.37.000,00	20,18	22,01
B0952	ESCALVADORA HIDRÁULICA BOMBE EXTERNA, CABEÇAUA 3,00 MT, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA MEXIA 111 HP - CHP (DIRLHO) AF_102074	SINAR	CHS	0.3034.000,00	52,19	5,16
B0951	ESCALVADORA HIDRÁULICA BOMBE EXTERNA, CABEÇAUA 3,00 MT, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA MEXIA 111 HP - CHP (DIRLHO) AF_102074	SINAR	CHP	0.35.000,00	18,41	1,81
				TOTAL Equipamento Escavo		141,31
Mão de Obra com Recargos Complementares						
		PICOT	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
B0316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAR	H	0.01.000,00	17,43	0,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		0,21
				VALOR		39,34
				ENCARGOS INCURRIDOS		0,46
				VALOR DOI (34,53%)		0,46
				VALOR COM DOI		39,80

NUMERO	FORTE	UNO	CONTEINER	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0704	POZINCENZO DE JAZDA	GENEIRA	MI	1,000,000.00	1,200
				TOTAL Material	1,200
				VALOR	3

REF.: SS-CP032/2025	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
	ENCARGOS:	INCLUIDO
	VALOR BDI (24,32%)	6,31
	VALOR COM BDI	1,87

0878 ALVENARIA DE TUAJO CERÂMICO FURADO (8x18x18) em CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-08 (M)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,04130000	66,890	2,732
8141 CAL HIDRATADA	SUPRFA	KG	0,18000000	0,770	4,763
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,16000000	0,870	3,530
0081 TUAJO CERÂMICO FURADO 8X18X18	SUPRFA	UN	47,02000000	0,430	19,740
TOTAL Material					30,765

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	1,18000000	24,160	28,546
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	1,46000000	18,420	27,124
TOTAL Mão de Obra					55,670
VALOR					66,89
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					21,38
VALOR COM BDI					108,15

0879 CHAPISCO D'ARMASSA DE CIMENTO E AREIA B-PENICILAR TRAÇO 1:3 ESP. - Base F1 PAREDE (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,00810000	86,890	0,402
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	2,43000000	0,270	1,361
TOTAL Material					1,763

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,01680000	24,160	1,979
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,11400000	18,420	2,211
TOTAL Mão de Obra					4,190
VALOR					5,33
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					1,45
VALOR COM BDI					7,38

0880 EMBOÇO D'ARMASSA DE CIMENTO E AREIA PEDREGUEIRA TRAÇO 1:4 (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,07520000	24,160	1,815
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,47500000	0,270	0,128
TOTAL Material					1,943

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,07520000	24,160	1,815
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,47500000	18,420	8,745
TOTAL Mão de Obra					10,560
VALOR					13,78
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					3,77
VALOR COM BDI					44,95

Página 16 de 77

REF.: SS-CP032/2025	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
	ENCARGOS:	INCLUIDO
	VALOR BDI (24,32%)	6,31
	VALOR COM BDI	1,87

0881 EMBOÇO D'ARMASSA DE CIMENTO E AREIA PEDREGUEIRA TRAÇO 1:4 (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,07520000	24,160	1,815
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,47500000	0,270	0,128
TOTAL Material					1,943

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,07520000	24,160	1,815
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,47500000	18,420	8,745
TOTAL Mão de Obra					10,560
VALOR					13,78
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					3,77
VALOR COM BDI					44,95

0882 LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DE 4 CM, AF_01234 (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,33000000	22,33	7,37
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,12000000	17,83	2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					9,51

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,03000000	24,160	0,725
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,36000000	18,420	6,631
TOTAL Mão de Obra					7,356
VALOR					9,28
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					2,24
VALOR COM BDI					11,52

0883 ARMADURA (ARMA MISTA) 8x18 A 10,00cm (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8103 AÇO CA-38	SUPRFA	KG	1,00000000	5,680	5,680
8103 ARMA MISTA 8x18 BVS	SUPRFA	KG	0,01000000	13,220	0,132
TOTAL Material					5,812

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,06000000	24,160	1,450
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,06000000	18,420	1,105
TOTAL Mão de Obra					2,555
VALOR					3,20
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					0,62
VALOR COM BDI					3,82

Página 18 de 77

REF.: SS-CP032/2025	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
	ENCARGOS:	INCLUIDO
	VALOR BDI (24,32%)	6,31
	VALOR COM BDI	1,87

0884 (R2) CONCRETO DE CIMENTO E AREIA PEDREGUEIRA TRAÇO 1:3 ESP. - Base F1 PAREDE (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,04130000	66,890	2,732
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,16000000	0,870	3,530
0081 TUAJO CERÂMICO FURADO 8X18X18	SUPRFA	UN	47,02000000	0,430	19,740
TOTAL Material					30,765

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,10400000	24,160	2,512
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,30700000	17,83	5,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					7,98
VALOR					9,96
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					2,42
VALOR COM BDI					12,38

0885 CONCRETO DE CIMENTO E AREIA PEDREGUEIRA TRAÇO 1:3 ESP. - Base F1 PAREDE (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,04130000	66,890	2,732
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,16000000	0,870	3,530
0081 TUAJO CERÂMICO FURADO 8X18X18	SUPRFA	UN	47,02000000	0,430	19,740
TOTAL Material					30,765

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,07520000	24,160	1,815
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,47500000	18,420	8,745
TOTAL Mão de Obra					10,560
VALOR					13,78
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					3,77
VALOR COM BDI					44,95

0886 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,04130000	66,890	2,732
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,16000000	0,870	3,530
0081 TUAJO CERÂMICO FURADO 8X18X18	SUPRFA	UN	47,02000000	0,430	19,740
TOTAL Material					30,765

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,07520000	24,160	1,815
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,47500000	18,420	8,745
TOTAL Mão de Obra					10,560
VALOR					13,78
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					3,77
VALOR COM BDI					44,95

REF.: SS-CP032/2025	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
	ENCARGOS:	INCLUIDO
	VALOR BDI (24,32%)	6,31
	VALOR COM BDI	1,87

0887 (R2) CONCRETO DE CIMENTO E AREIA PEDREGUEIRA TRAÇO 1:3 ESP. - Base F1 PAREDE (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,04130000	66,890	2,732
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,16000000	0,870	3,530
0081 TUAJO CERÂMICO FURADO 8X18X18	SUPRFA	UN	47,02000000	0,430	19,740
TOTAL Material					30,765

Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201 PEDREIRO	SUPRFA	H	0,07520000	24,160	1,815
0203 SERVENTE	SUPRFA	H	0,47500000	18,420	8,745
TOTAL Mão de Obra					10,560
VALOR					13,78
ENCARGOS INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%)					3,77
VALOR COM BDI					44,95

0888 (R2) CONCRETO DE CIMENTO E AREIA PEDREGUEIRA TRAÇO 1:3 ESP. - Base F1 PAREDE (R2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108 ARMA MISTA	SUPRFA	M3	0,04130000	66,890	2,732
8805 CIMENTO PORTLAND	SUPRFA	KG	0,16000000	0,870	3,530
0081 TUAJO CERÂMICO FURADO 8X18X18	SUPRFA	UN	47,02000000	0,430	19,740
TOTAL Material					30,765

Mão de Obra			
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE
10545509	AÇO CABLO 4,2 MM, 10,0 MM, 10,8 MM, 11,0 MM, 11,8 MM, 12,5 MM, 13,0 MM, 13,5 MM, 14,0 MM, 14,5 MM, 15,0 MM, 15,5 MM, 16,0 MM, 16,5 MM, 17,0 MM, 17,5 MM, 18,0 MM, 18,5 MM, 19,0 MM, 19,5 MM, 20,0 MM, 20,5 MM, 21,0 MM, 21,5 MM, 22,0 MM, 22,5 MM, 23,0 MM, 23,5 MM, 24,0 MM, 24,5 MM, 25,0 MM, 25,5 MM, 26,0 MM, 26,5 MM, 27,0 MM, 27,5 MM, 28,0 MM, 28,5 MM, 29,0 MM, 29,5 MM, 30,0 MM, 30,5 MM, 31,0 MM, 31,5 MM, 32,0 MM, 32,5 MM, 33,0 MM, 33,5 MM, 34,0 MM, 34,5 MM, 35,0 MM, 35,5 MM, 36,0 MM, 36,5 MM, 37,0 MM, 37,5 MM, 38,0 MM, 38,5 MM, 39,0 MM, 39,5 MM, 40,0 MM, 40,5 MM, 41,0 MM, 41,5 MM, 42,0 MM, 42,5 MM, 43,0 MM, 43,5 MM, 44,0 MM, 44,5 MM, 45,0 MM, 45,5 MM, 46,0 MM, 46,5 MM, 47,0 MM, 47,5 MM, 48,0 MM, 48,5 MM, 49,0 MM, 49,5 MM, 50,0 MM, 50,5 MM, 51,0 MM, 51,5 MM, 52,0 MM, 52,5 MM, 53,0 MM, 53,5 MM, 54,0 MM, 54,5 MM, 55,0 MM, 55,5 MM, 56,0 MM, 56,5 MM, 57,0 MM, 57,5 MM, 58,0 MM, 58,5 MM, 59,0 MM, 59,5 MM, 60,0 MM, 60,5 MM, 61,0 MM, 61,5 MM, 62,0 MM, 62,5 MM, 63,0 MM, 63,5 MM, 64,0 MM, 64,5 MM, 65,0 MM, 65,5 MM, 66,0 MM, 66,5 MM, 67,0 MM, 67,5 MM, 68,0 MM, 68,5 MM, 69,0 MM, 69,5 MM, 70,0 MM, 70,5 MM, 71,0 MM, 71,5 MM, 72,0 MM, 72,5 MM, 73,0 MM, 73,5 MM, 74,0 MM, 74,5 MM, 75,0 MM, 75,5 MM, 76,0 MM, 76,5 MM, 77,0 MM, 77,5 MM, 78,0 MM, 78,5 MM, 79,0 MM, 79,5 MM, 80,0 MM, 80,5 MM, 81,0 MM, 81,5 MM, 82,0 MM, 82,5 MM, 83,0 MM, 83,5 MM, 84,0 MM, 84,5 MM, 85,0 MM, 85,5 MM, 86,0 MM, 86,5 MM, 87,0 MM, 87,5 MM, 88,0 MM, 88,5 MM, 89,0 MM, 89,5 MM, 90,0 MM, 90,5 MM, 91,0 MM, 91,5 MM, 92,0 MM, 92,5 MM, 93,0 MM, 93,5 MM, 94,0 MM, 94,5 MM, 95,0 MM, 95,5 MM, 96,0 MM, 96,5 MM, 97,0 MM, 97,5 MM, 98,0 MM, 98,5 MM, 99,0 MM, 99,5 MM, 100,0 MM, 100,5 MM, 101,0 MM, 101,5 MM, 102,0 MM, 102,5 MM, 103,0 MM, 103,5 MM, 104,0 MM, 104,5 MM, 105,0 MM, 105,5 MM, 106,0 MM, 106,5 MM, 107,0 MM, 107,5 MM, 108,0 MM, 108,5 MM, 109,0 MM, 109,5 MM, 110,0 MM, 110,5 MM, 111,0 MM, 111,5 MM, 112,0 MM, 112,5 MM, 113,0 MM, 113,5 MM, 114,0 MM, 114,5 MM, 115,0 MM, 115,5 MM, 116,0 MM, 116,5 MM, 117,0 MM, 117,5 MM, 118,0 MM, 118,5 MM, 119,0 MM, 119,5 MM, 120,0 MM, 120,5 MM, 121,0 MM, 121,5 MM, 122,0 MM, 122,5 MM, 123,0 MM, 123,5 MM, 124,0 MM, 124,5 MM, 125,0 MM, 125,5 MM, 126,0 MM, 126,5 MM, 127,0 MM, 127,5 MM, 128,0 MM, 128,5 MM, 129,0 MM, 129,5 MM, 130,0 MM, 130,5 MM, 131,0 MM, 131,5 MM, 132,0 MM, 132,5 MM, 133,0 MM, 133,5 MM, 134,0 MM, 134,5 MM, 135,0 MM, 135,5 MM, 136,0 MM, 136,5 MM, 137,0 MM, 137,5 MM, 138,0 MM, 138,5 MM, 139,0 MM, 139,5 MM, 140,0 MM, 140,5 MM, 141,0 MM, 141,5 MM, 142,0 MM, 142,5 MM, 143,0 MM, 143,5 MM, 144,0 MM, 144,5 MM, 145,0 MM, 145,5 MM, 146,0 MM, 146,5 MM, 147,0 MM, 147,5 MM, 148,0 MM, 148,5 MM, 149,0 MM, 149,5 MM, 150,0 MM, 150,5 MM, 151,0 MM, 151,5 MM, 152,0 MM, 152,5 MM, 153,0 MM, 153,5 MM, 154,0 MM, 154,5 MM, 155,0 MM, 155,5 MM, 156,0 MM, 156,5 MM, 157,0 MM, 157,5 MM, 158,0 MM, 158,5 MM, 159,0 MM, 159,5 MM, 160,0 MM, 160,5 MM, 161,0 MM, 161,5 MM, 162,0 MM, 162,5 MM, 163,0 MM, 163,5 MM, 164,0 MM, 164,5 MM, 165,0 MM, 165,5 MM, 166,0 MM, 166,5 MM, 167,0 MM, 167,5 MM, 168,0 MM, 168,5 MM, 169,0 MM, 169,5 MM, 170,0 MM, 170,5 MM, 171,0 MM, 171,5 MM, 172,0 MM, 172,5 MM, 173,0 MM, 173,5 MM, 174,0 MM, 174,5 MM, 175,0 MM, 175,5 MM, 176,0 MM, 176,5 MM, 177,0 MM, 177,5 MM, 178,0 MM, 178,5 MM, 179,0 MM, 179,5 MM, 180,0 MM, 180,5 MM, 181,0 MM, 181,5 MM, 182,0 MM, 182,5 MM, 183,0 MM, 183,5 MM, 184,0 MM, 184,5 MM, 185,0 MM, 185,5 MM, 186,0 MM, 186,5 MM, 187,0 MM, 187,5 MM, 188,0 MM, 188,5 MM, 189,0 MM, 189,5 MM, 190,0 MM, 190,5 MM, 191,0 MM, 191,5 MM, 192,0 MM, 192,5 MM, 193,0 MM, 193,5 MM, 194,0 MM, 194,5 MM, 195,0 MM, 195,5 MM, 196,0 MM, 196,5 MM, 197,0 MM, 197,5 MM, 198,0 MM, 198,5 MM, 199,0 MM, 199,5 MM, 200,0 MM, 200,5 MM, 201,0 MM, 201,5 MM, 202,0 MM, 202,5 MM, 203,0 MM, 203,5 MM, 204,0 MM, 204,5 MM, 205,0 MM, 205,5 MM, 206,0 MM, 206,5 MM, 207,0 MM, 207,5 MM, 208,0 MM, 208,5 MM, 209,0 MM, 209,5 MM, 210,0 MM, 210,5 MM, 211,0 MM, 211,5 MM, 212,0 MM, 212,5 MM, 213,0 MM, 213,5 MM, 214,0 MM, 214,5 MM, 215,0 MM, 215,5 MM, 216,0 MM, 216,5 MM, 217,0 MM, 217,5 MM, 218,0 MM, 218,5 MM, 219,0 MM, 219,5 MM, 220,0 MM, 220,5 MM, 221,0 MM, 221,5 MM, 222,0 MM, 222,5 MM, 223,0 MM, 223,5 MM, 224,0 MM, 224,5 MM, 225,0 MM, 225,5 MM, 226,0 MM, 226,5 MM, 227,0 MM, 227,5 MM, 228,0 MM, 228,5 MM, 229,0 MM, 229,5 MM, 230,0 MM, 230,5 MM, 231,0 MM, 231,5 MM, 232,0 MM, 232,5 MM, 233,0 MM, 233,5 MM, 234,0 MM, 234,5 MM, 235,0 MM, 235,5 MM, 236,0 MM, 236,5 MM, 237,0 MM, 237,5 MM, 238,0 MM, 238,5 MM, 239,0 MM, 239,5 MM, 240,0 MM, 240,5 MM, 241,0 MM, 241,5 MM, 242,0 MM, 242,5 MM, 243,0 MM, 243,5 MM, 244,0 MM, 244,5 MM, 245,0 MM, 245,5 MM, 246,0 MM, 246,5 MM, 247,0 MM, 247,5 MM, 248,0 MM, 248,5 MM, 249,0 MM, 249,5 MM, 250,0 MM, 250,5 MM, 251,0 MM, 251,5 MM, 252,0 MM, 252,5 MM, 253,0 MM, 253,5 MM, 254,0 MM, 254,5 MM, 255,0 MM, 255,5 MM, 256,0 MM, 256,5 MM, 257,0 MM, 257,5 MM, 258,0 MM, 258,5 MM, 259,0 MM, 259,5 MM, 260,0 MM, 260,5 MM, 261,0 MM, 261,5 MM, 262,0 MM, 262,5 MM, 263,0 MM, 263,5 MM, 264,0 MM, 264,5 MM, 265,0 MM, 265,5 MM, 266,0 MM, 266,5 MM, 267,0 MM, 267,5 MM, 268,0 MM, 268,5 MM, 269,0 MM, 269,5 MM, 270,0 MM, 270,5 MM, 271,0 MM, 271,5 MM, 272,0 MM, 272,5 MM, 273,0 MM, 273,5 MM, 274,0 MM, 274,5 MM, 275,0 MM, 275,5 MM, 276,0 MM, 276,5 MM, 277,0 MM, 277,5 MM, 278,0 MM, 278,5 MM, 279,0 MM, 279,5 MM, 280,0 MM, 280,5 MM, 281,0 MM, 281,5 MM, 282,0 MM, 282,5 MM, 283,0 MM, 283,5 MM, 284,0 MM, 284,5 MM, 285,0 MM, 285,5 MM, 286,0 MM, 286,5 MM, 287,0 MM, 287,5 MM, 288,0 MM, 288,5 MM, 289,0 MM, 289,5 MM, 290,0 MM, 290,5 MM, 291,0 MM, 291,5 MM, 292,0 MM, 292,5 MM, 293,0 MM, 293,5 MM, 294,0 MM, 294,5 MM, 295,0 MM, 295,5 MM, 296,0 MM, 296,5 MM, 297,0 MM, 297,5 MM, 298,0 MM, 298,5 MM, 299,0 MM, 299,5 MM, 300,0 MM, 300,5 MM, 301,0 MM, 301,5 MM, 302,0 MM, 302,5 MM, 303,0 MM, 303,5 MM, 304,0 MM, 304,5 MM, 305,0 MM, 305,5 MM, 306,0 MM, 306,5 MM, 307,0 MM, 307,5 MM, 308,0 MM, 308,5 MM, 309,0 MM, 309,5 MM, 310,0 MM, 310,5 MM, 311,0 MM, 311,5 MM, 312,0 MM, 312,5 MM, 313,0 MM, 313,5 MM, 314,0 MM, 314,5 MM, 315,0 MM, 315,5 MM, 316,0 MM, 316,5 MM, 317,0 MM, 317,5 MM, 318,0 MM, 318,5 MM, 319,0 MM, 319,5 MM, 320,0 MM, 320,5 MM, 321,0 MM, 321,5 MM, 322,0 MM, 322,5 MM, 323,0 MM, 323,5 MM, 324,0 MM, 324,5 MM, 325,0 MM, 325,5 MM, 326,0 MM, 326,5 MM, 327,0 MM, 327,5 MM, 328,0 MM, 328,5 MM, 329,0 MM, 329,5 MM, 330,0 MM, 330,5 MM, 331,0 MM, 331,5 MM, 332,0 MM, 332,5 MM, 333,0 MM, 333,5 MM, 334,0 MM, 334,5 MM, 335,0 MM, 335,5 MM, 336,0 MM, 336,5 MM, 337,0 MM, 337,5 MM, 338,0 MM, 338,5 MM, 339,0 MM, 339,5 MM, 340,0 MM, 340,5 MM, 341,0 MM, 341,5 MM, 342,0 MM, 342,5 MM, 343,0 MM, 343,5 MM, 344,0 MM, 344,5 MM, 345,0 MM, 345,5 MM, 346,0 MM, 346,5 MM, 347,0 MM, 347,5 MM, 348,0 MM, 348,5 MM, 349,0 MM, 349,5 MM, 350,0 MM, 350,5 MM, 351,0 MM, 351,5 MM, 352,0 MM, 352,5 MM, 353,0 MM, 353,5 MM, 354,0 MM, 354,5 MM, 355,0 MM, 355,5 MM, 356,0 MM, 356,5 MM, 357,0 MM, 357,5 MM, 358,0 MM, 358,5 MM, 359,0 MM, 359,5 MM, 360,0 MM, 360,5 MM, 361,0 MM, 361,5 MM, 362,0 MM, 362,5 MM, 363,0 MM, 363,5 MM, 364,0 MM, 364,5 MM, 365,0 MM, 365,5 MM, 366,0 MM, 366,5 MM, 367,0 MM, 367,5 MM, 368,0 MM, 368,5 MM, 369,0 MM, 369,5 MM, 370,0 MM, 370,5 MM, 371,0 MM, 371,5 MM, 372,0 MM, 372,5 MM, 373,0 MM, 373,5 MM, 374,0 MM, 374,5 MM, 375,0 MM, 375,5 MM, 376,0 MM, 376,5 MM, 377,0 MM, 377,5 MM, 378,0 MM, 378,5 MM, 379,0 MM, 379,5 MM, 380,0 MM, 380,5 MM, 381,0 MM, 381,5 MM, 382,0 MM, 382,5 MM, 383,0 MM, 383,5 MM, 384,0 MM, 384,5 MM, 385,0 MM, 385,5 MM, 386,0 MM, 386,5 MM, 387,0 MM, 387,5 MM, 388,0 MM, 388,5 MM, 389,0 MM, 389,5 MM, 390,0 MM, 390,5 MM, 391,0 MM, 391,5 MM, 392,0 MM, 392,5 MM, 393,0 MM, 393,5 MM, 394,0 MM, 394,5 MM, 395,0 MM, 395,5 MM, 396,0 MM, 396,5 MM, 397,0 MM, 397,5 MM, 398,0 MM, 398,5 MM, 399,0 MM, 399,5 MM, 400,0 MM, 400,5 MM, 401,0 MM, 401,5 MM, 402,0 MM, 402,5 MM, 403,0 MM, 403,5 MM, 404,0 MM, 404,5 MM, 405,0 MM, 405,5 MM, 406,0 MM, 406,5 MM, 407,0 MM, 407,5 MM, 408,0 MM, 408,5 MM, 409,0 MM, 409,5 MM, 410,0 MM, 410,5 MM, 411,0 MM, 411,5 MM, 412,0 MM, 412,5 MM, 413,0 MM, 413,5 MM, 414,0 MM, 414,5 MM, 415,0 MM, 415,5 MM, 416,0 MM, 416,5 MM, 417,0 MM, 417,5 MM, 418,0 MM, 418,5 MM, 419,0 MM, 419,5 MM, 420,0 MM, 420,5 MM, 421,0 MM, 421,5 MM, 422,0 MM, 422,5 MM, 423,0 MM, 423,5 MM, 424,0 MM, 424,5 MM, 425,0 MM, 425,5 MM, 426,0 MM, 426,5 MM, 427,0 MM, 427,5 MM, 428,0 MM, 428,5 MM, 429,0 MM, 429,5 MM, 430,0 MM, 430,5 MM, 431,0 MM, 431,5 MM, 432,0 MM, 432,5 MM, 433,0 MM, 433,5 MM, 434,0 MM, 434,5 MM, 435,0 MM, 435,5 MM, 436,0 MM, 436,5 MM, 437,0 MM, 437,5 MM, 438,0 MM, 438,5 MM, 439,0 MM, 439,5 MM, 440,0 MM, 440,5 MM, 441,0 MM, 441,5 MM, 442,0 MM, 442,5 MM, 443,0 MM, 443,5 MM, 444,0 MM, 444,5 MM, 445,0 MM, 445,5 MM, 446,0 MM, 446,5 MM, 447,0 MM, 447,5 MM, 448,0 MM, 448,5 MM, 449,0 MM, 449,5 MM, 450,0 MM, 450,5 MM, 451,0 MM, 451,5 MM, 452,0 MM, 452,5 MM, 453,0 MM, 453,5 MM, 454,0 MM, 454,5 MM, 455,0 MM, 455,5 MM, 456,0 MM, 456,5 MM, 457,0 MM, 457,5 MM, 458,0 MM, 458,5 MM, 459,0 MM, 459,5 MM, 460,0 MM, 460,5 MM, 461,0 MM, 461,5 MM, 462,0 MM, 462,5 MM, 463,0 MM, 463,5 MM, 464,0 MM, 464,5 MM, 465,0 MM, 465,5 MM, 466,0 MM, 466,5 MM, 467,0 MM, 467,5 MM, 468,0 MM, 468,5 MM, 469,0 MM, 469,5 MM, 470,0 MM, 470,5 MM, 471,0 MM, 471,5 MM, 472,0 MM, 472,5 MM, 473,0 MM, 473,5 MM, 474,0 MM, 474,5 MM, 475,0 MM, 475,5 MM, 476,0 MM, 476,5 MM, 477,0 MM, 477,5 MM, 478,0 MM, 478,5 MM, 479,0 MM, 479,5 MM, 480,0 MM, 480,5 MM, 481,0 MM, 481,5 MM, 482,0 MM, 482,5 MM, 483,0 MM, 483,5 MM, 484,0 MM, 484,5 MM, 485,0 MM, 485,5 MM, 486,0 MM, 486,5 MM, 487,0 MM, 487,5 MM, 488,0 MM, 488,5 MM, 489,0 MM, 489,5 MM, 490,0 MM, 490,5 MM, 491,0 MM, 491,5 MM, 492,0 MM, 492,5 MM, 493,0 MM, 493,5 MM, 494,0 MM, 494,5 MM, 495,0 MM, 495,5 MM, 496,0 MM, 496,5 MM, 497,0 MM, 497,5 MM, 498,0 MM, 498,5 MM, 499,0 MM, 499,5 MM, 500,0 MM, 500,5 MM, 501,0 MM, 501,5 MM, 502,0 MM, 502,5 MM, 503,0 MM, 503,5 MM, 504,0 MM, 504,5 MM, 505,0 MM, 505,5 MM, 506,0 MM, 506,5 MM, 507,0 MM, 507,5 MM, 508,0 MM, 508,5 MM, 509,0 MM, 509,5 MM, 510,0 MM, 510,5 MM, 511,0 MM, 511,5 MM, 512,0 MM, 512,5 MM, 513,0 MM, 513,5 MM, 514,0 MM, 514,5 MM, 515,0 MM, 515,5 MM, 516,0 MM, 516,5 MM, 517,0 MM, 517,5 MM, 518,0 MM, 518,5 MM, 519,0 MM, 519,5 MM, 520,0 MM, 520,5 MM, 521,0 MM, 521,5 MM, 522,0 MM, 522,5 MM, 523,0 MM, 523,5 MM, 524,0 MM, 524,5 MM, 525,0 MM, 525,5 MM, 526,0 MM, 526,5 MM, 527,0 MM, 527,5 MM, 528,0 MM, 528,5 MM, 529,0 MM, 529,5 MM, 530,0 MM, 530,5 MM, 531,0 MM, 531,5 MM, 532,0 MM, 532,5 MM, 533,0 MM, 533,5 MM, 534,0 MM, 534,5 MM, 535,0 MM, 535,5 MM, 536,0 MM, 536,5 MM, 537,0 MM, 537,5 MM, 538,0 MM, 538,5 MM, 539,0 MM, 539,5 MM, 540,0 MM, 540,5 MM, 541,0 MM, 541,5 MM, 542,0 MM, 542,5 MM, 543,0 MM, 543,5 MM, 544,0 MM, 544,5 MM, 545,0 MM, 545,5 MM, 546,0 MM, 546,5 MM, 547,0 MM, 547,5 MM, 548,0 MM, 548,5 MM, 549,0 MM, 549,5 MM, 550,0 MM, 550,5 MM, 551,0 MM, 551,5 MM, 552,0 MM, 552,5 MM, 553,0 MM, 553,5 MM, 554,0 MM, 554,5 MM, 555,0 MM, 555,5 MM, 556,0 MM, 556,5 MM, 557,0 MM, 557,5 MM, 558,0 MM, 558,5 MM, 559,0 MM, 559,5 MM, 560,0 MM, 560,5 MM, 561,0 MM, 561,5 MM, 562,0 MM, 562,5 MM, 563,0 MM, 563,5 MM, 564,0 MM, 564,5 MM, 565,0 MM, 565,5 MM, 566,0 MM, 566,5 MM, 567,0 MM, 567,5 MM, 568,0 MM, 568,5 MM, 569,0 MM, 569,5 MM, 570,0 MM, 570,5 MM, 571,0 MM, 571,5 MM, 572,0 MM, 572,5 MM, 573,0 MM, 573,5 MM, 574,0 MM, 574,5 MM, 575,0 MM, 575,5 MM, 576,0 MM, 576,5 MM, 577,0 MM, 577,5 MM, 578,0 MM, 578,5 MM, 579,0 MM, 579,5 MM, 580,0 MM, 580,5 MM, 581,0 MM, 581,5 MM, 582,0 MM, 582,5 MM, 583,0 MM, 583,5 MM, 584,0 MM, 584,5 MM, 585,0 MM, 585,5 MM, 586,0 MM, 586,5 MM, 587,0 MM, 587,5 MM, 588,0 MM, 588,5 MM, 589,0 MM, 589,5 MM, 590,0 MM, 590,5 MM, 591,0 MM, 591,5 MM, 592,0 MM, 592,5 MM, 593,0 MM, 593,5 MM, 594,0 MM, 594,5 MM, 595,0 MM, 595,5 MM, 596,0 MM, 596,5 MM, 597,0 MM, 597,5 MM, 598,0 MM, 598,5 MM, 599,0 MM, 599,5 MM, 600,0 MM, 600,5 MM, 601,0 MM, 601,5 MM, 602,0 MM, 602,5 MM, 603,0 MM, 603,5 MM, 604,0 MM, 604,5 MM, 605,0 MM, 605,5 MM, 606,0 MM, 606,5 MM, 607,0 MM, 607,5 MM, 608,0 MM, 608,5 MM, 609,0 MM, 609,5 MM, 610,0 MM, 610,5 MM, 611,0 MM, 611,5 MM, 612,0 MM, 612,5 MM, 613,0 MM, 613,5 MM, 614,0 MM, 614,5 MM, 615,0 MM, 615,5 MM, 616,0 MM, 616,5 MM, 617,0 MM, 617,5 MM, 618,0 MM, 618,5 MM, 619,0 MM, 619,5 MM, 620,0 MM, 620,5 MM, 621,0 MM, 621,5 MM, 622,0 MM, 622,5 MM, 623,0 MM, 623,5 MM, 624,0 MM, 624,5 MM, 625,0 MM, 625,5 MM, 626,0 MM, 626,5 MM, 627,0 MM, 627,5 MM, 628,0 MM, 628,5 MM, 629,0 MM, 629,5 MM, 630,0 MM, 630,5 MM, 631,0 MM, 631,5 MM, 632,0 MM, 632,5 MM, 633,0 MM, 633,5 MM, 634,0 MM, 634,5 MM, 635,0 MM, 635,5 MM, 636,0 MM, 636,5 MM, 637,0 MM, 637,5 MM, 638,0 MM, 638,5 MM, 639,0 MM, 639,5 MM, 640,0 MM, 640,5 MM, 641,0 MM, 641,5 MM, 642,0 MM, 642,5 MM, 643,0 MM, 643,5 MM, 644,0 MM, 644,5 MM, 645,0 MM, 645,5 MM, 646,0 MM, 646,5 MM, 647,0 MM, 647,5 MM, 648,0 MM, 648,5 MM, 649,0 MM, 649,5 MM, 650,0 MM, 650,5 MM, 651,0 MM, 651,5 MM, 652,0 MM, 652,5 MM, 653,0 MM, 653,5 MM, 654,0 MM, 654,5 MM, 655,0 MM, 655,5 MM, 656,0 MM, 656,5 MM, 657,0 MM, 657,5 MM, 658,0 MM, 658,5 MM, 659,0 MM, 659,5 MM, 660,0 MM, 660,5 MM, 661,0 MM, 661,5 MM, 662,0 MM, 662,5 MM, 663,0 MM, 663,5 MM, 664,0 MM, 664,5 MM, 665,0 MM, 665,5 MM, 666,0 MM, 666,5 MM, 667,0 MM, 667,5 MM, 668,0 MM, 668,5 MM, 669,0 MM, 669,5 MM, 670,0 MM, 670,5 MM, 671,0 MM, 671,5 MM, 672,0 MM, 672,5 MM, 673,0 MM, 673,5 MM, 674,0 MM, 674,5 MM, 675,0 MM, 675,5 MM, 676,0 MM, 676,5 MM, 677,0 MM, 677,5 MM, 678,0 MM, 678,5 MM, 679,0 MM, 679,5 MM, 680,0 MM, 680,5 MM, 681,0 MM, 681,5 MM, 682,0 MM, 682,5 MM, 683,0 MM, 683,5 MM, 684,0 MM, 684,5 MM, 685,0 MM, 685,5 MM, 686,0 MM, 686,5 MM, 687,0 MM, 687,5 MM, 688,0 MM, 688,5 MM, 689,0 MM, 689,5 MM, 690,0 MM, 690,5 MM, 691,0 MM, 691,5 MM, 692,0 MM, 692,5 MM, 693,0 MM, 693,5 MM, 694,0 MM, 694,5 MM, 695,0 MM, 695,5 MM, 696,0 MM, 696,5 MM, 697,0 MM, 697,5 MM, 698,0 MM, 698,5 MM, 699,0 MM, 699,5 MM, 700,0 MM, 700,5 MM, 701,0 MM, 701,5 MM, 702,0 MM, 702,5 MM, 703,0 MM, 703,5 MM, 704,0 MM, 704,5 MM, 705,0 MM, 705,5 MM, 706,0 MM, 706,5 MM, 707,0 MM, 707,5 MM, 708,0 MM, 708,5 MM, 709,0 MM, 709,5 MM, 710,0 MM, 710,5 MM, 711,0 MM, 711,5 MM, 712,0 MM, 712,5 MM, 713,0 MM, 713,5 MM, 714,0 MM, 714,5 MM, 715,0 MM, 715,5 MM, 716,0 MM, 716,5 MM, 717,0 MM, 717,5 MM, 718,0 MM, 718,5 MM, 719,0 MM, 719,5 MM, 720,0 MM, 720,5 MM, 721,0 MM, 721,5 MM, 722,0 MM, 722,5 MM, 723,0 MM, 723,5 MM, 724,0 MM, 724,5 MM, 725,0 MM, 725,5 MM, 726,0 MM, 726,5 MM, 727,0 MM, 727,5 MM, 728,0 MM, 728,5 MM, 729,0 MM, 729,5 MM, 730,0 MM, 730,5 MM, 731,0 MM, 731,5 MM, 732,0 MM, 732,5 MM, 733,0 MM, 733,5 MM, 734,0 MM, 734,5 MM, 735,0 MM, 735,5 MM, 736,0 MM, 736,5 MM, 737,0 MM, 737,5 MM, 738,0 MM, 738,5 MM, 739,0 MM, 739,5 MM, 740,0 MM, 740,5 MM, 741,0 MM, 741,5 MM, 742,0 MM, 742,5 MM, 743,0 MM, 743,5 MM, 744,0 MM, 744,5 MM, 745,0 MM, 745,5 MM, 746,0 MM, 746,5 MM, 747,0 MM, 747,5 MM, 748,0 MM, 748,5 MM, 749,0 MM, 749,5 MM, 750,0 MM, 750,5 MM, 751,0 MM, 751,5 MM, 752,0 MM, 752,5 MM, 753,0 MM, 753,5 MM, 754,0 MM, 754,5 MM, 755,0 MM, 755,5 MM, 756,0 MM, 756,5 MM, 757,0 MM, 757,5 MM, 758,0 MM, 758,5 MM, 759,0 MM, 759,5 MM, 760,0 MM, 760,5 MM, 761,0 MM, 761,5 MM, 762,0 MM, 762,5 MM, 763,0 MM, 763,5 MM, 764,0 MM, 764,5 MM, 765,0 MM, 765,5 MM, 766,0 MM, 766,5 MM, 767,0 MM, 767,5 MM, 768,0 MM, 768,5 MM, 769,0 MM, 769,5 MM, 770,0 MM, 770,5 MM, 771,0 MM, 771,5 MM, 772,0 MM, 772,5 MM, 773,0 MM, 773,5 MM, 774,0 MM, 774,5 MM, 775,0 MM, 775,5 MM, 776,0 MM, 776,5 MM, 777,0 MM, 777,5 MM, 778,0 MM, 778,5 MM, 779,0 MM, 779,5 MM, 780,0 MM, 780,5 MM, 781,0 MM, 781,5 MM, 782,0 MM, 782,5 MM, 783,0 MM, 783,5 MM, 784,0 MM, 784,5 MM, 785,0 MM, 785,5 MM, 786,0 MM, 786,5 MM, 787,0 MM, 787,5 MM, 788,0 MM, 788,5 MM, 789,0 MM, 789,5 MM, 790,0 MM, 790		

REF.: 55-CP03/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

TOTAL Material: 486,37

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0001358 CHAMFANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MACETE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2300 X 1100 MM, E = 17 MM	SNAP	M2	0,31500000	25,84	0,36
TOTAL Equipamento Custo Médio					1,72
0001358 CHAMFANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MACETE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2300 X 1100 MM, E = 17 MM	SNAP	M2	0,31500000	45,43	14,82
0000260 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLIOSA EMULSIONADA EM AGUA	SNAP	L	0,00000000	6,15	0,05
0000481 PORTALETE 9,5 X 7,3 CM EM FIBRA MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAP	M	1,21000000	8,17	11,16
0002547 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 15 X 13 (1 1/4 X 1 1/2)	SNAP	KG	0,00000000	12,35	0,11
0000575 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 17 X 24 (2 1/4 X 2 1/2)	SNAP	KG	0,00000000	11,35	0,08
0004034 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 2 1/4)	SNAP	KG	0,01000000	13,67	0,20
0005017 SERRAPO 9,5 X 7,3 CM EM FIBRA MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAP	M	0,74000000	3,21	2,31
TOTAL Material					28,34
Mão de Obra com Encargos Complementares					
86028 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,73000000	18,25	13,30
86032 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	1,71000000	22,33	37,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					51,13
VALOR:					81,48
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					19,96
VALOR COM BDI					101,47

82763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-18 DE 12,5 MM - MONTAGEM AP_862022 (M2)

TOTAL Material: 6,36

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004332 ARAME RECOZIDO 18 BWS, Ø = 1,55 MM (0,275 KG/M) OU 18 BWS, Ø = 1,25 MM (0,211 KG/M)	SNAP	KG	0,02000000	11,94	0,20
0002607 SERRAÇÃO 7,625X10,16 CM COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 X 12,7 MM, COBRIMENTO 20 MM	SNAP	UN	0,36000000	0,18	0,06
TOTAL Material					0,26
Mão de Obra com Encargos Complementares					
86038 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00400000	18,43	0,07
86043 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00500000	22,22	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					0,18
Corte e dobra de aço CA-18, diâmetro de 12,5 mm, AP_862022					
SNAP	KG	1,00000000	7,04	7,04	
TOTAL Serviço					7,04
VALOR:					8,03
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					1,87
VALOR COM BDI					10,00

86001 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-18, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AP_862022 (M2)

TOTAL Material: 0,82

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004034 AÇO CA-18, 4,2 MM OU 5,0 MM, OU 5,5 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	SNAP	KG	1,61000000	0,52	0,82

Página 20 de 77

REF.: 55-CP03/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

TOTAL Material: 486,37

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86032 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	1,45000000	22,55	34,77
86038 PROFISSIONAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	2,45000000	22,33	54,90
86043 SERVIÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	7,37000000	17,83	130,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					220,12
VALOR:					756,47
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					186,83
VALOR COM BDI					943,30

82763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-18 DE 12,5 MM - MONTAGEM AP_862022 (M2)

TOTAL Material: 486,37

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004332 ARAME RECOZIDO 18 BWS, Ø = 1,55 MM (0,275 KG/M) OU 18 BWS, Ø = 1,25 MM (0,211 KG/M)	SNAP	KG	0,02000000	11,94	0,20
0002607 SERRAÇÃO 7,625X10,16 CM COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 X 12,7 MM, COBRIMENTO 20 MM	SNAP	UN	0,36000000	0,18	0,06
TOTAL Material					0,26
Mão de Obra com Encargos Complementares					
86038 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00400000	18,43	0,07
86043 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00500000	22,22	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					0,18
Corte e dobra de aço CA-18, diâmetro de 12,5 mm, AP_862022					
SNAP	KG	1,00000000	7,04	7,04	
TOTAL Serviço					7,04
VALOR:					8,03
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					1,87
VALOR COM BDI					10,00

82763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-18 DE 12,5 MM - MONTAGEM AP_862022 (M2)

TOTAL Material: 0,20

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004332 ARAME RECOZIDO 18 BWS, Ø = 1,55 MM (0,275 KG/M) OU 18 BWS, Ø = 1,25 MM (0,211 KG/M)	SNAP	KG	0,02000000	11,94	0,20

Página 22 de 77

REF.: 55-CP03/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

TOTAL Material: 486,37

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86032 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00500000	22,22	0,11
86043 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,00500000	22,22	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					0,22
VALOR:					0,78
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					0,16
VALOR COM BDI					0,94

82431 MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AP_862022 (M2)

TOTAL Material: 18,88

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004271 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	UN	0,14000000	18,88	2,68
0004287 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE VIGA, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	UN	0,14000000	7,83	1,09
0004291 LOCALIZAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 10 CM, LARGURA DE 10 CM E EXTENSÃO DE 2 M	SNAP	UN	2,36000000	35,72	8,14
TOTAL Equipamento					18,88
Mão de Obra com Encargos Complementares					
0004287 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE VIGA, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	L	0,00000000	8,15	0,00
0004291 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 2 1/4)	SNAP	KG	0,01000000	13,67	0,26
TOTAL Material					0,27
Mão de Obra com Encargos Complementares					
86038 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,12000000	18,33	2,21
86043 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,08000000	22,33	1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					4,00
Serviço					
82254 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AP_862022	SNAP	M2	0,10000000	18,87	20,63
TOTAL Serviço					20,63
VALOR:					88,87
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					13,81
VALOR COM BDI					88,32

82254 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AP_862022

TOTAL Material: 0,27

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004271 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	UN	0,14000000	18,88	2,68
0004287 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE VIGA, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	UN	0,14000000	7,83	1,09
0004291 LOCALIZAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 10 CM, LARGURA DE 10 CM E EXTENSÃO DE 2 M	SNAP	UN	2,36000000	35,72	8,14
TOTAL Equipamento					18,88
Mão de Obra com Encargos Complementares					
0004287 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE VIGA, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	L	0,00000000	8,15	0,00
0004291 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 2 1/4)	SNAP	KG	0,01000000	13,67	0,26
TOTAL Material					0,27
Mão de Obra com Encargos Complementares					
86038 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,12000000	18,33	2,21
86043 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,08000000	22,33	1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					4,00
Serviço					
82254 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AP_862022	SNAP	M2	0,10000000	18,87	20,63
TOTAL Serviço					20,63
VALOR:					88,87
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					13,81
VALOR COM BDI					88,32

82254 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AP_862022

TOTAL Material: 0,27

Material	FORTE	UNID	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0004271 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	UN	0,14000000	18,88	2,68
0004287 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE VIGA, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	UN	0,14000000	7,83	1,09
0004291 LOCALIZAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 10 CM, LARGURA DE 10 CM E EXTENSÃO DE 2 M	SNAP	UN	2,36000000	35,72	8,14
TOTAL Equipamento					18,88
Mão de Obra com Encargos Complementares					
0004287 LOCALIZAÇÃO DE ARMADOR COM METALCO DE VIGA, COM ALTURA E ÂNGULO UNIFORME	SNAP	L	0,00000000	8,15	0,00
0004291 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 2 1/4)	SNAP	KG	0,01000000	13,67	0,26
TOTAL Material					0,27
Mão de Obra com Encargos Complementares					
86038 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,12000000	18,33	2,21
86043 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	H	0,08000000	22,33	1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					4,00
Serviço					
82254 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AP_862022	SNAP	M2	0,10000000	18,87	20,63
TOTAL Serviço					20,63
VALOR:					88,87
ENCARGOS: INCLUIR					
VALOR BDI (24,52%)					13,81
VALOR COM BDI					88,32

Página 21 de 77

REF.: 55-CP03/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOC

REF.: SS-CP002/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
RUBRICAS: SERVIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 17,63 6,24

Quantidade	Descrição	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10272	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_050802	SINAPI	KG	0,09100000	13,09
10274	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FORNO MP, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_030302_P3	SINAPI	M3	0,04000000	0,17
10273	FABRICAÇÃO DE BORDAS DO TIPO PORTALEITE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO, SINAPI, AF_090200	SINAPI	M	0,07000000	15,59
TOTAL MÃO DE OBRA com Encargos Complementares:					17,27
VALOR:					136,11
ENCARGOS: INCLUI					33,86
VALOR BDI (24,52%):					33,86
VALOR COM BDI:					171,97

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8102	ALUMINIZADO R. 18 BVS	SINAPI	KG	0,01000000	13,250
0204	TELA SOLDADA EM AÇO CA-80 B FIO-5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11X2M2)	SINAPI	M2	1,00000000	18,000
TOTAL Material:					15,882
Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8024	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,03100000	18,100
8121	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,01000000	24,100
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,3882
VALOR:					25,86
ENCARGOS: INCLUI					5,19
VALOR BDI (24,52%):					25,86
VALOR COM BDI:					25,86

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0002502	DESMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLIOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00000000	6,75
0003017	ESPACADOR TUBO ARRAZADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHA 4,2 A 12,7 MM, COMPRIMENTO 20 CM	SINAPI	UN	0,00000000	0,18
0003481	PORTALEITE 7,3 X 7,3 CM EM PAU, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	9,17
TOTAL Material:					2,86
Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8029	PREMIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	22,33
8016	SERVIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	17,63
TOTAL MÃO DE OBRA com Encargos Complementares:					16,80
VALOR:					11,18
ENCARGOS: INCLUI					4,42
VALOR BDI (24,52%):					4,42
VALOR COM BDI:					16,80

Página 24 de 77

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
000331	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00100000	40,58
000338	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00100000	3,82
0004478	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00100000	342,35
TOTAL Material:					386,75
Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8024	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00100000	21,81
8016	SERVIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	17,63
TOTAL MÃO DE OBRA com Encargos Complementares:					43,15
VALOR:					67,67
ENCARGOS: INCLUI					164,86
VALOR BDI (24,52%):					164,86
VALOR COM BDI:					333,53

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0003431	RETE DE PAPEL MICROPERFORADO, 60 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50000000	0,27
0003432	RETE DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,48150000	2,44
0003433	MARCA DE REFORÇO EM FOLHA DE GESSO, 100 X 100 CM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITAÇÃO DE AQUA)	SINAPI	KG	1,00000000	3,06
0003434	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CARCA TROMBETA E PONTA AGULHA (24, COMPRIMENTO 85 MM)	SINAPI	UN	0,00000000	0,10
0003435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CARCA TROMBETA E PONTA AGULHA (24, COMPRIMENTO 95 MM)	SINAPI	UN	0,00000000	0,21
0003436	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CARCA LENTILHA E PONTA BROCA (8,5, LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM)	SINAPI	UN	0,00000000	0,22
0003437	PERFIS, QUADRO, FORMA TOU, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 6 X 6,3 MM, 70 X 3000 MM (6,3 X 6,3)	SINAPI	M	1,52400000	7,87
0003438	PERFIS, MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 6 X 6,3 MM, 70 X 3000 MM (6,3 X 6,3)	SINAPI	M	4,80100000	8,85
0003439	PERFIS DE AÇO COM ARRELAÇÃO, DIÂMETRO ARRELAÇÃO = 20 MM E COMP. (HASTE = 127 MM (ACAO PERFEITO))	SINAPI	UN	0,00000000	41,39
0003440	PLACA DE CHAPA DE GESSO ACABAMENTO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 6 X 12,5 MM, 1250 X 2050 MM (6,3 X 12,5)	SINAPI	M2	4,21000000	17,83
TOTAL Material:					127,83
Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8024	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00100000	18,31
8016	SERVIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	17,63
TOTAL MÃO DE OBRA com Encargos Complementares:					35,94
VALOR:					187,89
ENCARGOS: INCLUI					38,74
VALOR BDI (24,52%):					38,74
VALOR COM BDI:					186,37

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8016	CANHO DE 2" X 1"	SINAPI	M	0,00000000	17,63
8016	UNHA DE NASTAR/ROUSHA 12 X 6 CM (6 X 2 1/2")	SINAPI	M	1,30000000	27,787

Página 26 de 77

REF.: SS-CP002/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
RUBRICAS: SERVIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 17,63 6,24

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10272	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,2 MM - MONTAGEM, AF_110200	SINAPI	KG	0,00000000	6,43
10274	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FORNO MP, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_030302_P3	SINAPI	M3	1,00000000	201,30
10273	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_110200	SINAPI	M3	7,72000000	298,83
TOTAL Material:					321,57
VALOR:					321,57
ENCARGOS: INCLUI					787,89
VALOR BDI (24,52%):					787,89
VALOR COM BDI:					1.897,35

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10109	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,01000000	18,800
10141	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,770
10105	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,570
10101	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,420
TOTAL Material:					14,541

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10109	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,01000000	18,800
10141	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,770
10105	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,570
10101	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,420
TOTAL Material:					14,541

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10109	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,01000000	18,800
10141	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,770
10105	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,570
10101	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,420
TOTAL Material:					14,541

Página 25 de 77

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	13,800
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	1,380
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,570
TOTAL Material:					15,750

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	13,800
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	1,380
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,570
TOTAL Material:					15,750

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	13,800
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	1,380
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,570
TOTAL Material:					15,750

Material	Quantidade	UNID.	CONDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	13,800
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	1,380
11624	ALICANTE DE ALUMINIZADO	SINAPI	H	0,00000000	0,570
TOTAL Material:					15,750

Página 27 de 77

CASA TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL - e = 6,7mm (M2)					
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
F1150	ALUMÍNIO COM FIBRA DE VIDRO	UN	3,00000000	1,8200	5,4600
F1800	ALUMÍNIO	UN	3,00000000	0,2500	0,7500
B654	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL - e = 6,7mm	M2	1,00000000	37,6700	37,6700
TOTAL MATERIAL					43,9000
Mão de obra					
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
F1150	MOEIRO	M	0,22000000	24,1800	5,3592
B543	MOEIRO	M	0,22000000	18,4500	4,0590

REF.: 88-CP002/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO HONORÁRIO

Bela-180 Ohrs		POSITE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291	PROPRIO	SERFRA	H	1,9970000	24,1800	48,2475
0343	SERVENTE	SERFRA	H	1,1800000	18,4800	21,1680
TOTAL Mão de Obra						70,5860

Bateria		POSITE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0164	ANILHASMA DE CIMENTO E AREIA FEN, TRAÇO 1:3	SERFRA	M3	8,6200000	836,6200	17,3732
TOTAL Bateria						17,3732
VALOR						431,94
ENCARGOS						INCLUIDO
VALOR BIX (24,32%)						183,48
VALOR COM BDI						615,42

CABE VÍDIO TEMPERADO INCOLOR CABASSA 8"8MM, COLOCADO (M2)					
NUMERO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1718	MASSA PARA VÍDIO	KG	1.500.000,00	8,000	12.000,00
1848	VÍDIO TEMPERADO BRAN INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1.000.000,00	254,900	254.900,00
TOTAL M2=					277.800,00

MÃO DE OBRA					
NUM	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
9003	AJUDANTE	H	3.399,0000	19,100	64.920,90
9100	MOÇATEIRO	H	3.399,0000	24,100	81.915,90
TOTAL Mão de Obra					17.236,80
VALOR					295,28
BANCARGOS					860,00
VALOR BDI (4,82%)					73,38
VALOR COM BDI					348,66

9499 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MARINHA, COM VEDRO, BATENTE FERRAGENS, EXCLUIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/06/04 (R2)						
Material	PERÍZC	UNID	QNTD/UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034361 JANELA MARINHA, RV ALUMÍNIO PROF. 20, 60 X 90 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRANQUEANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VEDRO 4 MM, SEM QUATROCAVIALES	SMAR	UN	2.683,0000	553,30	677,86	
00094277 PARAFUSO DE AÇO INOXADO COM ROSCA BOBINA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 42 MM, COMPRIMENTO 327 MM	SMAR	UN	34,40000000	0,17	6,14	
00099961 SILICONE ACRÍLICO LÍQUIDO GERAL, INCOLOR 280 G	SMAR	UN	1.18076000	20,38	25,70	
					868,63	
TOTAL Material						
Mão de Obra em Serviço Complementar						
Material	PERÍZC	UNID	QNTD/UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
98308 PROFISSIONAL COM ENCARGO COMPLEMENTAR	SMAR	H	1,07541550	20,33	22,28	
98310 SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTAR	SMAR	H	8,80600000	17,63	31,48	
					53,76	
TOTAL Mão de Obra em Serviço Complementar						
					586,96	
ENCARGOS						
					143,83	
VALOR BDI (24,03%)						
					730,72	
VALOR COM BDI						

CABOT PORTÃO DESLIZANTE NYLONOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLYESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COM VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					FORÇA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO (R\$)	TOTAL

REF.: 56-CP0022928	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Emissão: 07/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.		TOTAL, MENOS DESCONTOS:
		VALOR: 54,18
		SINCRONIZADO INCLUIR:
		VALOR INCLUIR: 13,29
		VALOR COM IPI: 67,48

5472 CALHA EM GRAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DIMENSÃO VERTICAL DE 58 CM, 163 LITRO TRAFEGANDO 1000 LITROS DE ÁGUA, 37/02/19 (R)					
Equipamento	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Valor
SU22	SUCHOWI ELÉTRICO DE 220V, 1500W, 163 LITRO TRAFEGANDO 1000 LITROS DE ÁGUA, 37/02/19 (R)	1	22,50	22,50	0,28
SU21	SUCHOWI ELÉTRICO DE 220V, 1500W, 163 LITRO TRAFEGANDO 1000 LITROS DE ÁGUA, 37/02/19 (R)	1	22,50	22,50	0,28

Codificação	Descrição	FABRICAÇÃO	UNID.	QTD. NECESSARIA	VALOR UNITARIO	TOTAL
00001693	CAIXA DE ALUMINIO DA TAPETA DO Eixo DALLAVAZADA NUM. DE CORTES NO CM	BHANA	M	1.000.0000	53,81	53,81
00000691	PINO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 87 (2 1/2 X 3 1/2)	BHANA	KG	0,01300000	16,66	0,14
00000154	MEMBRO DE REPOSICAO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 70 MS + 1000 UNIDADES	BHANA	KG	0,02510000	67,81	1,65
00001442	SOLANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	BHANA	LITROS	0,08100000	30,69	2,48
00013588	BOLDA EM BARRA DE OBTINHO-CHUMBO 6050	BHANA	KG	0,06000000	177,80	10,68
					TOTAL Material	84,69

Mão de obra com encargos complementares		FÓRMULA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO-UNITÁRIO	TOTAL
00216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SMNV/3	m	0,37700000	17,43	6,56
00223	TECHNISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SMNV/5	m	0,27700000	21,26	5,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		12,44
				VALOR:		67,51
				ENCARGOS: INCLUIDO		
				VALOR BDI (24,32%):		16,38
				VALOR COM BDI:		83,89

C342 RETIRAL DE MADEIRA (1810)m (M)						
Mesural		PONTO	UNID	COMPONENTES	PREÇO UNID	TOTAL
1124	190,00	REINFRA	KG	0,1600000	12,6000	1,2600
1022	RELIQUA DE MADEIRA (1810)CM	REINFRA	M	1,0000000	6,8100	6,8100
TOTAL Material						8,0700

Mão de Obra	FUNTO	UNO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001 AJUDANTE DE CARPENTEIRO	SUBPRA	H	0,30x1000	19,100	5,810
1046 CARPENTEIRO	SUBPRA	H	0,30x1000	24,100	8,660
TOTAL Mão de Obra:					14,470
VALOR:					38,80
ENCARGOS (INCL UNO)					
VALOR ROL (34,32%)					6,28
VALOR COM ROL:					45,08

04930 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)					
Material	Fonte	Unid	Valor Unitário	Preço Unitário	Tot R\$
04942 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 180 X 126 CM (AL)	SINIFLA	Un	1,850.0000	234,0700	234,07

REF: 55-CP002/2025	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC		
86437	PORTÃO DESLIZANTE NYLON, COMPOSTO DE QUATRO PAINÉIS E ACESSÓRIOS	3229184
142	1.000.0000	504.700 504.700

COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VIVERE OU BRANCA, COM POSTO EM AGU REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM					
				TOTAL Material	R\$4.798,
				VALOR:	R\$4,73
				ENCARGOS:	INCLUIDO
				VALOR DO (DA)25%:	123,78
				VALOR COM IPI:	R\$6.04

C1187 PORTA DE ALUMÍNIO AMOZGAO COMPACTA (M2)						
Material	Forma	Unid	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem (%)
82108 ARMADA METAL	SUPRIMTA	M2	0,0000000	68,2000	0,0000	
80863 CIMENTO PORTLAND	SUPRIMTA	KG	1,7000000	0,5700	0,9690	
11762 PORTA DE ALUMÍNIO	SUPRIMTA	M2	1,0000000	445,3100	445,3100	
TOTAL Material					446,2790	

Módulo de Obra		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PROFUNDIZ	SEMPRE	M	1,19100000	24,4000	29,1440
12343	ABREVANTE	SEMPRE	M	1,36700000	18,4000	25,1512
TOTAL Módulo de Obra:						54,2952
VALOR:						615,36
ENCARGOS: INCLUIR:						
VALOR DER (24,32%)						129,84
VALOR COM DER:						637,80

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00017998	BUCHA DE NYLON 6/64 MM DIA. 510, COM PARAFUSO DE 1,10 X 5,65 MM EM AÇO ZINCO COM ROSCA SERRADA, CABEÇA CHATA E PINGA-PLUMAS	UN	4,7200000	6,74
00016098	QUADRILHÃO 7 HOLDURA 7 ARREME DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, EM 1 FOLTA	M	2,2020000	26,22
00016252	PORTA DE COZINHA EM ALUMINIO, DUAS PORTAS MOVIS COM VIDRO, FECHADURA E PUNÇADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO (FACEDOR) NATURAL, SEM QUADRICULAGEM VISIVEL	M2	1,0000000	261,28
00016142	BELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	KG	0,3637000	36,69
TOTAL Material:				329,65

Módulo de Filtro nome Encargado (Assinatura do Encargado)		DATA	VALOR	ENCARGADO	INCLUSIVO	TOTAL
MS08	PRESENCIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SP/14	R\$	0,20000000	23,83	0,20
MS16	PRESENCIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SP/14	R\$	0,19100000	17,63	3,48
					TOTAL, após de Classe com Redução Complementares	6,71
					VALOR	23,83
					ENCARGOS	INCLUSIVO
					VALOR BDI (24,52%)	81,17
					VALOR COM BDI	412,18

C272 TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E-311* P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAGECE (30)					
MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
K455	CANTONEIRA (2) FERRO 1 1/4" x 1/4" (1,318) (1,500-GM)				
	SERVA-VA	AO	6,300,0000	7,500	32,2500
K033	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 x 1,0M. GSP=116"				
	SERVA-VA	AO	0,75019000	220,000	165,0408

REF.: 55-CP02/2025		CIDADE: NOVA RUSSAS-CE		Data de Abertura: 21/03/2025		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.						
ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0234	FERRÃO CHATO 7" x 1/4" (1,21X0,06)	1	KG	0,3000000	28,950	7,730
0235	FERRÃO CHATO 7" x 3/8" (1,26X0,06)	1	KG	0,0040000	7,360	0,030
0236	FERRÃO CHATO 7" x 3/8" (1,26X0,06)	1	KG	0,0030000	7,360	0,022
0237	FERRÃO CHATO 3/4" x 3/8" (0,71X0,06)	1	KG	0,4000000	7,360	2,944
0238	PARAFUSO EM AÇO 02PORA, CABEÇA HEXAGONAL 12 x 2"	1	UN	0,0000000	1,360	0,000
TOTAL Material						233,944

Mão de Obra		FONTE		UNID.		COMPONENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
0237	AJUDANTE	SENTRA	H	0,0040000	18,150	72,600				13,260
0238	ANACORPENTEIRO	SENTRA	H	0,0030000	24,100	72,300				12,870
0239	PEDEREIRO	SENTRA	H	0,4750000	24,100	11,438				11,438
0240	SOLDADOR	SENTRA	H	0,0040000	25,000	10,000				10,000
TOTAL Mão de Obra										46,568

Materiais		FONTE		UNID.		COMPONENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	SENTRA	M2	1,3000000	8,200	10,660				13,900
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	SENTRA	M2	1,3000000	10,000	13,000				16,900
TOTAL Material										30,800
TOTAL Serviço										77,368
ENCARGOS INCLUIDO										137,83
VALOR BDI (24,32%)										685,97
VALOR COM BDI										823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

Página 32 de 77

REF.: 55-CP02/2025		CIDADE: NOVA RUSSAS-CE		Data de Abertura: 21/03/2025	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVÉS DO NOVO PAC.					
ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE	
0238		PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA		1,3000000	
0239		INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS		10,000	
0240		SOLDADOR		0,4750000	
0241		PEDEREIRO		0,0040000	
0242		SERVENTE		0,0030000	
0243		SOLDADOR		0,0030000	
TOTAL Material				30,800	
TOTAL Serviço				77,368	
ENCARGOS INCLUIDO				137,83	
VALOR BDI (24,32%)				685,97	
VALOR COM BDI				823,80	

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

ITEM		QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR
0238	PREPARADOR EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MORA CITRONIA	1	M2	1,3000000	8,200	10,660
0239	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS INTERNOS DUAS DUAS DUAS	1	M2	1,3000000	10,000	13,000
0240	SOLDADOR	1	H	0,4750000	24,100	11,438
0241	PEDEREIRO	1	H	0,0040000	18,150	7,260
0242	SERVENTE	1	H	0,0030000	7,360	0,022
0243	SOLDADOR	1	H	0,0030000	7,360	0,022
TOTAL Material						30,800
TOTAL Serviço						77,368
ENCARGOS INCLUIDO						137,83
VALOR BDI (24,32%)						685,97
VALOR COM BDI						823,80

REF.: 55-CP032/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 532823, PE (M2)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ANIAMASSA COLANTE ACT PARA CERÂMICAS	SENPAI	KG	9.1320000	0,80	7,30
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PE MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 33X33 CM2	SENPAI	M2	1.0610000	30,60	32,46
00043357 REJUNTE OMNITICO, QUALQUER COR	SENPAI	KG	0,2400000	5,62	1,35
TOTAL Material:					41,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88206 AJUDANTE OU LACREJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,4730000	22,22	10,51
88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,1610000	17,63	2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,34
VALOR:					54,45
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					13,48
VALOR COM BDI:					67,93

Página 36 de 77

REF.: 55-CP032/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
88448 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 532823, PE (M2)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ANIAMASSA COLANTE ACT PARA CERÂMICAS	SENPAI	KG	9.1320000	0,80	7,30
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PE MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 33X33 CM2	SENPAI	M2	1.0610000	30,60	32,46
00043357 REJUNTE OMNITICO, QUALQUER COR	SENPAI	KG	0,2400000	5,62	1,35
TOTAL Material:					41,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88206 AJUDANTE OU LACREJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,4730000	22,22	10,51
88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,1610000	17,63	2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,34
VALOR:					48,10
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					12,08
VALOR COM BDI:					60,18

Página 36 de 77

REF.: 55-CP032/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
82167 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 532823, PE (M2)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ANIAMASSA COLANTE ACT PARA CERÂMICAS	SENPAI	KG	9.1320000	0,80	7,30
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PE MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 33X33 CM2	SENPAI	M2	1.0610000	30,60	32,46
00043357 REJUNTE OMNITICO, QUALQUER COR	SENPAI	KG	0,2400000	5,62	1,35
TOTAL Material:					41,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88206 AJUDANTE OU LACREJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,4730000	22,22	10,51
88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,1610000	17,63	2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,34
VALOR:					54,45
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					13,48
VALOR COM BDI:					67,93

Página 36 de 77

REF.: 55-CP032/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
88448 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 532823, PE (M2)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ANIAMASSA COLANTE ACT PARA CERÂMICAS	SENPAI	KG	9.1320000	0,80	7,30
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PE MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 33X33 CM2	SENPAI	M2	1.0610000	30,60	32,46
00043357 REJUNTE OMNITICO, QUALQUER COR	SENPAI	KG	0,2400000	5,62	1,35
TOTAL Material:					41,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88206 AJUDANTE OU LACREJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,4730000	22,22	10,51
88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPAI	H	0,1610000	17,63	2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,34
VALOR:					54,45
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					13,48
VALOR COM BDI:					67,93

Página 37 de 77

C3205 TUBO PVC BOLD. MARROM INCL. CONEXÕES (D= 20mm) (M)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SENPAI	KG	0,0011000	50,8900	0,06
11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SENPAI	L	0,0003000	48,8300	0,01
12060 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (3/4")	SENPAI	M	1,0003000	3,4600	3,46
TOTAL Material:					3,53

Mão de Obra	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SENPAI	H	0,3165000	19,1000	6,10
12336 ENCANADOR	SENPAI	H	0,3165000	23,4800	7,43
TOTAL Mão de Obra:					13,53
VALOR:					18,20
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					4,71
VALOR COM BDI:					22,91

C3206 TUBO PVC BOLD. MARROM INCL. CONEXÕES (D= 32mm) (M)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SENPAI	KG	0,0011000	50,8900	0,06
11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SENPAI	L	0,0003000	48,8300	0,01
12361 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SENPAI	M	1,0003000	8,8500	8,85
TOTAL Material:					8,92

Mão de Obra	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SENPAI	H	0,3045000	19,1000	5,82
12336 ENCANADOR	SENPAI	H	0,3045000	23,4800	7,16
TOTAL Mão de Obra:					12,98
VALOR:					17,68
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					3,28
VALOR COM BDI:					20,96

C3207 TUBO PVC BOLD. MARROM INCL. CONEXÕES (D= 40mm) (1 1/4") (M)

REF.: 55-CP032/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.
88448 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 532823, PE (M2)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ANIAMASSA COLANTE ACT PARA CERÂMICAS	SENPAI	KG	9.1320000	0,80	7,30
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PE MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 33X33 CM2	SENPAI	M2	1.0610000	30,60	32,46
00043357 REJUNTE OMNITICO, QUALQUER COR	SENPAI	KG	0,2400000	5,62	1,35
TOTAL Material:					41,11

Mão de Obra	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SENPAI	H	0,4872000	19,1000	9,30
12336 ENCANADOR	SENPAI	H	0,4872000	23,4800	11,44
TOTAL Mão de Obra:					20,74
VALOR:					28,38
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					5,20
VALOR COM BDI:					33,58

C3172 REGISTRO DE PRESSÃO CIRCULAR CROMADA (D= 20mm) (3/4") (M)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11186 FITA DE VEDAÇÃO	SENPAI	M	0,0003000	6,3900	0,02
11811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 20MM (3/4")	SENPAI	UN	1,0003000	63,2800	63,29
TOTAL Material:					63,31

Mão de Obra	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SENPAI	H	0,4872000	19,1000	9,30
12336 ENCANADOR	SENPAI	H	0,4872000	23,4800	11,44
TOTAL Mão de Obra:					20,74
VALOR:					28,38
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					5,20
VALOR COM BDI:					33,58

C308 CAIXA DE ALUMINIA (SERVIABOM) DE 12 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO (M)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8109 AÇO CABO	SENPAI	KG	0,0003000	18,9700	0,01
8109 ARAME REÇOBO N.18 3600	SENPAI	KG	0,0400000	13,2300	0,53
8109 ARMA MESA	SENPAI	M2	0,1610000	66,8800	10,74
8206 BETA	SENPAI	M2	0,0770000	80,4000	6,19
8041 CAL NEGRATA	SENPAI	KG	0,7740000	0,7700	0,59
8109 CHAPA COMPÓSITA REFORÇADA 10MM (1,0 X 2,0M)	SENPAI	M2	0,0003000	26,7600	0,01
10010 CIMENTO PORTLAND	SENPAI	KG	41,8600000	0,8700	36,62
11816 TABUA DE 1" BETA - L = 30cm	SENPAI	M	0,0600000	16,3900	0,98
12062 TUBO MAÇAO COMUM	SENPAI	UN	141,1200000	0,3800	53,63
TOTAL Material:					102,84

Mão de Obra	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88043 AJUDANTE DE ARMAZENADOR	SENPAI	H	0,1767000	19,1000	3,38
8041 AJUDANTE DE CARPINTERO	SENPAI	H	0,8467000	18,1000	15,24
8101 ARMAZENADOR	SENPAI	H	0,1767000	34,1600	6,04
8048 CARPINTERO	SENPAI	H	0,8467000	24,1600	20,46
12301 PEDREIRO	SENPAI	H	0,3042000	24,1600	7,37
88043 SERVENTE	SENPAI	H	0,5458000	16,4800	9,00
TOTAL Mão de Obra:					61,49
VALOR:					121,30
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					30,21
VALOR COM BDI:					151,51

Página 39 de 77

REF.: 55-CP002/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/05/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

0003363 LIXA D'ÁGUA EM POLHA, COR PRETA, GRÃO 100

0003541 TUBO PVC, SERIE B, DN 100 MM, PARA ESDOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 15830)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000960 BLOCO DE VEDACÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SNAPV	UN	15,0000000	3,84	42,65
0000269 DEBOLANTE "PACOTETE" PARA FORMAS DE MADEIRA, DE MASSA OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SNAPV	L	0,0007000	8,16	0,01
0000448 PORTALITE 9,3 X 7,9 CM EM FIBRA, LATA DE EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPV	M	0,0560000	9,17	0,51
0000506 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA (7 X 27 (2 1/2 X 1 1/2))	SNAPV	KG	0,0920000	11,20	0,06
0000457 BARRAMENTO 2,5 X 7,5 CM EM FIBRA, LATA DE EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPV	M	0,0700000	3,21	0,22
0000610 TÁBUA 1800 APARELHADA 12,5 X 25 CM EM MACARANDUBA/BAHIANHAROUNDA, INCLUIVA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPV	M	0,2260000	15,25	3,36
TOTAL Material:					46,84
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPV	H	2,5000000	22,53	56,91
0000000 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPV	H	2,0600000	17,63	36,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					94,97
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPV	M3	0,0043000	536,29	21,28
0000000 ANDARADA TACÃO 14 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) COM AÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_000019	SNAPV	M3	0,0110000	400,04	4,40
0000000 CONCRETO FCK = 20MPa, BRANCO (20,73 (EM MASSA LÍQUIDA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_000021	SNAPV	M3	0,0020000	388,95	0,77
0000000 FOLHA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TÁBUA DE AÇO APROXIMADA DE 30X60CM, AF_000034	SNAPV	M3	0,0130000	2,763,79	36,48
0000000 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 13 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_000026	SNAPV	M2	0,3000000	5,19	1,60
TOTAL Serviço:					62,38
ENCARGOS INCLUIDO					224,89
VALOR BDI (24,32%)					83,08
VALOR COM BDI					276,78

04028 CAIXA BIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO ROST (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04028 CAIXA BIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO ROST (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SENPIRA	UN	1,0000000	42,7000	42,7000
TOTAL Material:					42,7000
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	0,3000000	18,1000	7,5400
0000000 ENCANADOR	SENPIRA	H	0,3600000	23,4800	9,3770
TOTAL Mão de Obra:					17,0664
ENCARGOS INCLUIDO					56,71
VALOR BDI (24,32%)					14,84
VALOR COM BDI					74,35

00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000

Página 40 de 77

REF.: 55-CP002/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/05/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

ENCARGOS INCLUIDO

VALOR BDI (24,32%)

VALOR COM BDI

0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0000000 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	1,4607000	21,59	31,60
0000000 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	0,6517000	17,63	11,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					43,14
ENCARGOS INCLUIDO					224,89
VALOR BDI (24,32%)					73,16
VALOR COM BDI					368,42

01780 MICRÔMETRO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01780 RITA DE VEDAÇÃO	SENPIRA	M	0,0000000	5,2000	0,1824
01010 JOGO METAL PARA MICRÔMETRO	SENPIRA	UN	1,0000000	35,7000	35,7000
01024 MICRÔMETRO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SENPIRA	UN	1,0000000	356,3000	356,3000
01076 PARAFUSO CROMADO FIVACAO SANITÁRIOS, INCLUIVA PORCA CEGA, ANELULA E BUCHA DE NYLON	SENPIRA	UN	2,0000000	7,3200	15,0400
TOTAL Material:					410,2624
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	2,3165000	55,1000	44,2456
0000000 ENCANADOR	SENPIRA	H	2,3165000	23,4800	54,3915
TOTAL Mão de Obra:					98,6371
ENCARGOS INCLUIDO					388,84
VALOR BDI (24,32%)					124,77
VALOR COM BDI					633,81

00072 VASO SANITÁRIO BIFONADO CONVENCIONAL PARA BOD SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ABSORTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_010028 (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000014 CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO / BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, EXEMPLO E ESQUEMA	SNAPV	UN	1,0000000	6,64	6,64
TOTAL Material:					6,64
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPV	UN	1,0000000	623,35	623,35
TOTAL Serviço:					623,35
ENCARGOS INCLUIDO					224,89
VALOR BDI (24,32%)					152,77
VALOR COM BDI					1001,01

Página 42 de 77

REF.: 55-CP002/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/05/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

0003363 LIXA D'ÁGUA EM POLHA, COR PRETA, GRÃO 100

0003541 TUBO PVC, SERIE B, DN 100 MM, PARA ESDOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 15830)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003363 LIXA D'ÁGUA EM POLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SNAPV	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
0003541 TUBO PVC, SERIE B, DN 100 MM, PARA ESDOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 15830)	SNAPV	M	0,0000000	17,82	0,00
TOTAL Material:					20,83
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	2,4024000	9,60	23,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,85
ENCARGOS INCLUIDO					36,88
VALOR BDI (24,32%)					8,89
VALOR COM BDI					45,61

00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
01780 RITA DE VEDAÇÃO	SENPIRA	M	0,0000000	5,2000	0,1824
TOTAL Material:					67,3912
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	0,3000000	18,1000	7,5400
0000000 ENCANADOR	SENPIRA	H	0,3600000	23,4800	9,3770
TOTAL Mão de Obra:					17,0664
ENCARGOS INCLUIDO					56,71
VALOR BDI (24,32%)					14,84
VALOR COM BDI					188,39

00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
TOTAL Serviço:					488,83
ENCARGOS INCLUIDO					488,83
VALOR BDI (24,32%)					186,37
VALOR COM BDI					689,39

00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
TOTAL Serviço:					30,55
ENCARGOS INCLUIDO					30,55
VALOR BDI (24,32%)					7,44
VALOR COM BDI					68,54

Página 41 de 77

REF.: 55-CP002/2025 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/05/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

ENCARGOS INCLUIDO

VALOR BDI (24,32%)

VALOR COM BDI

0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0000000 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	0,1500000	21,59	3,24
0000000 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	0,0650000	17,63	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,40
ENCARGOS INCLUIDO					224,89
VALOR BDI (24,32%)					10,89
VALOR COM BDI					119,27

00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
TOTAL Material:					26,85
Módulo para Encargos Complementares:					
0000000 PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENPIRA	H	0,0650000	17,63	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,22
ENCARGOS INCLUIDO					121,90
VALOR BDI (24,32%)					29,89
VALOR COM BDI					181,79

00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_000028 (M)	SENPIRA	UN	1,0000000	1,000000	1,000000
TOTAL Material:					126,77
ENCARGOS INCLUIDO					126,77
VALOR BDI (24,32%)					30,84
VALOR COM BDI					157,61

00012 TUBO PVC, SÉRIE B, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECID

REF.: 55-CP022/2023 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	2,27	49,10
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	0,35	6,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			55,34
VALOR:			55,34
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			13,47
VALOR COM BDI:			68,81

C1181 DUNA PVC CROMADO (METALIZADO) (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8177 CHUVEIRO/DUNA CROMADO 1/2"	1,0000000	41,130	41,130
11180 FITA DE VEDAÇÃO	0,2000000	0,290	0,58
TOTAL Materiais			41,71

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,130	7,830	118,57
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,480	9,378	219,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			338,56
VALOR:			338,56
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			82,34
VALOR COM BDI:			420,90

18888 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01020 (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000304 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	1,0000000	236,38	236,38
0000431 PARAFUSO HEXAGONAL 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMBÉM 3-6	6,0000000	15,34	92,04
TOTAL Materiais			328,42

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	28,47	614,85
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	3,35	59,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			674,28
VALOR:			674,28
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			163,89
VALOR COM BDI:			838,17

18888 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01020 (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000304 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	1,0000000	236,38	236,38
0000431 PARAFUSO HEXAGONAL 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMBÉM 3-6	6,0000000	15,34	92,04
TOTAL Materiais			328,42

Página 44 de 77

REF.: 55-CP022/2023 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8520 ENCARNADOR	1,0000000	23,480	23,48
TOTAL Mão de Obra			23,48
VALOR:			23,48
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			5,71
VALOR COM BDI:			29,19

88818 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01020 (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (S. X. C)	0,2000000	3,18	0,64
88818 TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AJUSTADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO DOMÉSTICO, 1/2" OU 3/4"	1,0000000	77,10	77,10
TOTAL Materiais			77,74

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	3,20	69,09
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	0,34	6,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			75,15
VALOR:			75,15
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			18,28
VALOR COM BDI:			93,43

88818 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01020 (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (S. X. C)	0,2000000	3,18	0,64
0004945 BIFÃO TUBO BIFONADO EXTENSÍVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 10 A 70 CM, DE PLÁSTICO BRANCO	1,0000000	8,00	8,00
TOTAL Materiais			8,64

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	1,82	39,29
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	0,40	7,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			46,42
VALOR:			46,42
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			11,38
VALOR COM BDI:			57,80

0488 BARRADA DE GRANITO CINZA (R2)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8106 ANTA GROSSA	0,0000000	60,000	0,00
17863 BARRADA DE GRANITO CINZA POLIDO 60x90	1,0000000	274,000	274,00
8905 CIMENTO PORTLAND	3,2000000	0,870	2,78
TOTAL Materiais			276,78

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PRECISO	0,0000000	23,160	0,00

Página 46 de 77

REF.: 55-CP022/2023 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	20,47	441,75
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	1,63	29,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			470,81
VALOR:			470,81
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			114,48
VALOR COM BDI:			585,29

8881 BIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01020 (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (S. X. C)	0,2000000	3,18	0,64
0000138 BIFÃO EM METAL CROMADO PARA PA DO LAVATÓRIO, 1 X 1,12"	1,0000000	174,72	174,72
TOTAL Materiais			175,36

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	8,90	192,53
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	1,81	32,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			224,80
VALOR:			224,80
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			54,80
VALOR COM BDI:			279,60

88818 TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01020 (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (S. X. C)	0,2000000	3,18	0,64
0001173 TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AJUSTADOR, 1/2" OU 3/4"	1,0000000	102,85	102,85
TOTAL Materiais			103,49

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	3,21	69,30
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	0,34	6,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			75,36
VALOR:			75,36
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			18,33
VALOR COM BDI:			93,69

0488 CUBA DE PIÇA PARA BANCADA COMPLETA (R2)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8015 CUBA DE AÇO INOX	1,0000000	140,350	140,35
11881 BIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	1,0000000	136,400	136,40
0001173 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	1,0000000	25,190	25,19
TOTAL Materiais			301,94

Página 45 de 77

REF.: 55-CP022/2023 CÍDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8518 SERVENTE	18,480	18,481	340,47
TOTAL Mão de Obra			340,47
VALOR:			340,47
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			82,74
VALOR COM BDI:			423,21

88818 TORNEIRA CROMADA TIPO AMERICANA 3/4" X 1,12" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01020 (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (S. X. C)	0,2000000	3,18	0,64
0000157 VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/4" X 1,12"	1,0000000	56,67	56,67
TOTAL Materiais			57,31

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8516 ENCARNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,59	3,75	81,16
8518 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	0,36	6,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			87,60
VALOR:			87,60
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			21,39
VALOR COM BDI:			108,99

0424 CAIXA BIFONADA PVC 100 X 100 X 100MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8505 CAIXA BIFONADA PVC 100 X 100 X 100MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	1,0000000	27,510	27,51
TOTAL Materiais			27,51

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 AJUSTADOR DE ENCARNADOR	15,130	7,683	116,25
12320 ENCARNADOR	23,480	9,375	219,99
TOTAL Mão de Obra			336,24
VALOR:			336,24
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			81,78
VALOR COM BDI:			418,02

0424 CAIXA BIFONADA PVC 100 X 100 X 100MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Materiais	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8505 CAIXA BIFONADA PVC 100 X 100 X 100MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	1,0000000	27,510	27,51
TOTAL Materiais			27,51

Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 AJUSTADOR DE ENCARNADOR	15,130	7,683	116,25
12320 ENCARNADOR	23,480	9,375	219,99
TOTAL Mão de Obra			336,24
VALOR:			336,24
ENCARGOS: INCLUIR			
VALOR BDI (24,32%):			81,78
VALOR COM BDI:			418,02

Página 47 de 77

REF.: 55-CP02/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

TOTAL Material: 1.870,717

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	3.190,00000	H	18,100	57.639,00
62500 ENCANADOR	3.190,00000	H	23,480	74.827,20
62591 PEDREIRO	3.940,00000	H	24,100	94.954,00
62643 SERVENTE	3.940,00000	H	18,400	72.296,00
TOTAL Mão de Obra:				306,778
VALOR:				2.077,88
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				534,04
VALOR COM BDI:				2.712,02

C4855 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ABS (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
89138 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	1,00000000	UN	43,400	43,400
TOTAL Material:				43,400

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
62591 PEDREIRO	0,3940000	H	24,100	9,495
TOTAL Mão de Obra:				9,495
VALOR:				53,09
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				13,01
VALOR COM BDI:				66,06

C4819 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
88670 PORTA PAPEL METÁLICO	1,00000000	UN	17,740	17,740
TOTAL Material:				17,740

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
62591 PEDREIRO	0,3940000	H	24,100	9,495
TOTAL Mão de Obra:				9,495
VALOR:				27,38
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				6,72
VALOR COM BDI:				34,11

C4820 BOMBEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1300 ML, INCLUI FIXAÇÃO. AF_0152829 (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0001158 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1300 ML	1,00000000	UN	38,24	38,24
TOTAL Material:				38,24

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,3710000	H	18,100	6,714
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,3710000	H	18,100	6,714
TOTAL Mão de Obra:				13,428
VALOR:				40,81
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				10,00
VALOR COM BDI:				50,82

Página 48 de 77

REF.: 55-CP02/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

TOTAL Material: 54,29

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
89067 TANQUE BÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,8 M, VOLUME DE INFILTRAÇÃO: 1,73 M³ (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_1252528 (UN)	1,00000000	UN	54,29	54,29
TOTAL Material:				54,29

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,0620000	H	18,100	1,122
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,0620000	H	18,100	1,122
TOTAL Mão de Obra:				2,244
VALOR:				56,53
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				13,77
VALOR COM BDI:				70,30

C4855 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ABS (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
89138 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	1,00000000	UN	43,400	43,400
TOTAL Material:				43,400

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
62591 PEDREIRO	0,3940000	H	24,100	9,495
TOTAL Mão de Obra:				9,495
VALOR:				53,09
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				13,01
VALOR COM BDI:				66,06

C4819 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
88670 PORTA PAPEL METÁLICO	1,00000000	UN	17,740	17,740
TOTAL Material:				17,740

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
62591 PEDREIRO	0,3940000	H	24,100	9,495
TOTAL Mão de Obra:				9,495
VALOR:				27,38
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				6,72
VALOR COM BDI:				34,11

C4820 BOMBEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1300 ML, INCLUI FIXAÇÃO. AF_0152829 (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0001158 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1300 ML	1,00000000	UN	38,24	38,24
TOTAL Material:				38,24

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,3710000	H	18,100	6,714
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,3710000	H	18,100	6,714
TOTAL Mão de Obra:				13,428
VALOR:				40,81
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				10,00
VALOR COM BDI:				50,82

Página 49 de 77

REF.: 55-CP02/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

VALOR COM BDI: 6.893,81

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 60 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_062014	1,00000000	CH	54,85	54,85
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 60 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_062014	0,5000000	CH	54,85	27,425
TOTAL Equipamento Cinto Horário:				124,86

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	64,8900000	H	18,100	1.184,21
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	50,9850000	H	18,100	922,83
TOTAL Mão de Obra:				2.107,04
VALOR:				7.368,00
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				1.866,67
VALOR COM BDI:				6.433,67

C3865 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (6)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
80025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	0,0075000	KG	50,600	0,380
11888 SOLUÇÃO UNIPADRA PARA TUBO RÍGIDO	0,0100000	L	48,800	0,488
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	1,0100000	M	8,600	8,686
TOTAL Material:				9,554

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,2360000	H	18,100	4,272
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,2360000	H	18,100	4,272
TOTAL Mão de Obra:				8,544
VALOR:				18,81
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				4,88
VALOR COM BDI:				24,69

C3865 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (6)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
80025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	0,0075000	KG	50,600	0,380
11888 SOLUÇÃO UNIPADRA PARA TUBO RÍGIDO	0,0100000	L	48,800	0,488
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	1,0100000	M	8,600	8,686
TOTAL Material:				9,554

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,1911200	H	18,100	3,460
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,1911200	H	18,100	3,460
TOTAL Mão de Obra:				6,920
VALOR:				28,83
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				7,27
VALOR COM BDI:				36,10

C3865 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (6)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
80025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	0,0075000	KG	50,600	0,380
11888 SOLUÇÃO UNIPADRA PARA TUBO RÍGIDO	0,0100000	L	48,800	0,488
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	1,0100000	M	8,600	8,686
TOTAL Material:				9,554

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,1911200	H	18,100	3,460
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,1911200	H	18,100	3,460
TOTAL Mão de Obra:				6,920
VALOR:				28,83
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				7,27
VALOR COM BDI:				36,10

Página 50 de 77

REF.: 55-CP02/2025 CIDADE: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

VALOR: 14,37

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
ENCARGOS:				14,37
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				3,50
VALOR COM BDI:				17,88

C3865 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (6)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
80025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	0,0075000	KG	50,600	0,380
11888 SOLUÇÃO UNIPADRA PARA TUBO RÍGIDO	0,0100000	L	48,800	0,488
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	1,0100000	M	8,600	8,686
TOTAL Material:				9,554

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,2360000	H	18,100	4,272
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,2360000	H	18,100	4,272
TOTAL Mão de Obra:				8,544
VALOR:				18,81
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				4,88
VALOR COM BDI:				24,69

C3865 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (6)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
80025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	0,0075000	KG	50,600	0,380
11888 SOLUÇÃO UNIPADRA PARA TUBO RÍGIDO	0,0100000	L	48,800	0,488
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	1,0100000	M	8,600	8,686
TOTAL Material:				9,554

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,2360000	H	18,100	4,272
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,2360000	H	18,100	4,272
TOTAL Mão de Obra:				8,544
VALOR:				18,81
ENCARGOS:				INCLUIDO
VALOR BDI (24,52%):				4,88
VALOR COM BDI:				24,69

C364 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEL (M)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80078 ANEL DE SORCHACIA P/ TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	0,3300000	UN	2,7400	0,9043	
11381 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	0,0030000	KG	34,4100	0,1034	
82183 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	1,0100000	M	12,6600	12,7866	
TOTAL Material:					14,4723
Mão de Obra					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60043 AJUDANTE DE ENCANADOR	0,4153750	H	18,1000	7,5203	
62300 ENCANADOR	0,4153750	H	23,4800	9,7530	
TOTAL Mão de Obra:					17,2733
VALOR:					32

C1581 JOELHO PVC BRANCO PREGOITO D=40mm (1" 1/2") (UN)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8001 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SENFRA	KG	0,0100000	50,8000	0,5080
11383 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SENFRA	UN	1,0000000	1,8000	1,8000
11884 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SENFRA	L	0,0100000	48,5000	0,4850
TOTAL Material					3,1930
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ENCANADOR	SENFRA	H	0,2236040	15,1000	3,3760
8230 ENCANADOR	SENFRA	H	0,2236040	23,4800	5,2516
TOTAL Mão de Obra					8,6276
ENCARGOS INCLUIDO					12,66
VALOR BDI (24,52%)					3,19
VALOR COM BDI					15,79

C1582 JOELHO PVC BRANCO PREGOITO D=50mm (2") (UN)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8001 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SENFRA	KG	0,0100000	50,8000	0,5080
11294 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SENFRA	UN	1,0000000	2,8000	2,8000
11884 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SENFRA	L	0,0200000	48,5000	0,9700
TOTAL Material					4,4340
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ENCANADOR	SENFRA	H	0,2236040	15,1000	3,3760
8230 ENCANADOR	SENFRA	H	0,2236040	23,4800	5,2516
TOTAL Mão de Obra					8,6276
ENCARGOS INCLUIDO					13,96
VALOR BDI (24,52%)					3,42
VALOR COM BDI					17,38

C1547 TÊ PVC BRANCO CREDUOITO PREGOITO D=100x3mm (4"x3") (UN)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8001 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SENFRA	KG	0,0010000	60,6000	0,0606
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SENFRA	L	0,0010000	48,5000	0,0485
TÊ PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100x50MM	SENFRA	UN	1,0000000	14,4000	14,4000
TOTAL Material					24,5091
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ENCANADOR	SENFRA	H	0,3674480	15,1000	5,5484
8230 ENCANADOR	SENFRA	H	0,3674480	23,4800	8,6276
TOTAL Mão de Obra					14,1760
ENCARGOS INCLUIDO					37,44
VALOR BDI (24,52%)					9,19
VALOR COM BDI					60,82

C1587 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_559023 (M)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030245 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COM LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SENFRA	M	1,0100000	5,58	5,63
TOTAL Material					5,63
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1400000	19,73	2,76
8504 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1400000	22,58	3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,92
ENCARGOS INCLUIDO					11,82
VALOR BDI (24,52%)					2,98
VALOR COM BDI					19,83

C1588 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_559023 (M)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030247 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_559023 (M)	SENFRA	M	1,0100000	3,67	3,72
TOTAL Material					3,72
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1400000	19,73	2,76
8504 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1400000	22,58	3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,92
ENCARGOS INCLUIDO					11,82
VALOR BDI (24,52%)					2,98
VALOR COM BDI					19,83

C1589 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_559023 (M)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030247 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_559023 (M)	SENFRA	M	1,0100000	3,67	3,72
TOTAL Material					3,72
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1400000	19,73	2,76
8504 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1400000	22,58	3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,92
ENCARGOS INCLUIDO					11,82
VALOR BDI (24,52%)					2,98
VALOR COM BDI					19,83

C1590 LÂMPADA DE SOBREPOR CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 35W, COMPLETA (UN)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8115 LÂMPADA OLIMPICA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 35W, COMPLETA	SENFRA	UN	1,0000000	54,4500	54,4500
TOTAL Material					54,4500
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	1,1800000	19,1000	22,6180
8232 ELETRICISTA	SENFRA	H	1,1800000	24,1900	28,5442
TOTAL Mão de Obra					51,1622
ENCARGOS INCLUIDO					198,27

C1548 CABO ISOLADO PVC TSIV 2,5MM2 (M)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8036 CABO ISOLADO PVC TSIV 2,5 MM2	SENFRA	M	1,0200000	2,8000	2,8560
TOTAL Material					2,8560
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,0095900	19,1000	0,1832
8232 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,0095900	24,1900	0,2319
TOTAL Mão de Obra					0,4151
ENCARGOS INCLUIDO					5,88
VALOR BDI (24,52%)					1,38
VALOR COM BDI					6,87

C1549 CABO ISOLADO PVC TSIV 4MM2 (M)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8037 CABO ISOLADO PVC TSIV 4MM2	SENFRA	M	1,0200000	2,8000	2,8560
TOTAL Material					2,8560
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,0095900	19,1000	0,1832
8232 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,0095900	24,1900	0,2319
TOTAL Mão de Obra					0,4151
ENCARGOS INCLUIDO					7,00
VALOR BDI (24,52%)					1,72
VALOR COM BDI					9,12

C1550 CABO ISOLADO PVC TSIV 6MM2 (M)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8038 CABO ISOLADO PVC TSIV 6MM2	SENFRA	M	1,0200000	3,3000	3,3660
TOTAL Material					3,3660
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,1038440	19,1000	1,9834
8232 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,1038440	24,1900	2,5119
TOTAL Mão de Obra					4,4953
ENCARGOS INCLUIDO					7,88
VALOR BDI (24,52%)					1,88
VALOR COM BDI					9,81

C1551 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_559023 (M)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030244 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COM LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SENFRA	M	1,0100000	2,90	2,94
TOTAL Material					2,94
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1340000	19,73	2,64
8504 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SENFRA	H	0,1340000	22,58	3,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,66
ENCARGOS INCLUIDO					11,32
VALOR BDI (24,52%)					2,88
VALOR COM BDI					19,33

C1570 LÂMPADA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 WATTS	SENFRA	UN	1,0000000	3,1100	3,1100
11380 LÂMPADA TIPO SPOT SIMPLES	SENFRA	UN	1,0000000	12,5000	12,5000
TOTAL Material					15,6100
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,8390400	19,1000	15,9257
8232 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,8390400	24,1900	20,3038
TOTAL Mão de Obra					36,2295
ENCARGOS INCLUIDO					43,25
VALOR BDI (24,52%)					18,89
VALOR COM BDI					98,42

C1545 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELÉTRONICA					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15425 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELÉTRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SENFRA	UN	1,0000000	36,1100	36,1100
TOTAL Material					36,1100
Mão de Obra					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8004 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,8685000	19,1000	16,3985
8232 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,8685000	24,1900	20,9980
TOTAL Mão de Obra					37,3965
ENCARGOS INCLUIDO					71,87
VALOR BDI (24,52%)					17,88
VALOR COM BDI					98,12

C1486 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 15A 250V (UN)					
Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11258 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2P+0L 15A	SENFRA	UN	1,0000000	14,8300	14,8300
TOTAL Material					14,8300
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,22555600	19,1900	5,6401
12112 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,22555600	34,1900	7,7377
TOTAL Mão de Obra:					13,3778
VALOR:					27,41
ENCARGOS:					INCLUIBO
VALOR BDI (14,32%):					5,71
VALOR COM BDI:					34,13

REF.: SS-CP02/2025 CIDAD: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,16774800	19,1000	3,2040
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,16774800	24,1500	4,0511
TOTAL Mão de Obra:					7,2551
VALOR:					14,51
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					3,44
VALOR COM BDI:					17,45

C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 15A 250V (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11561 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES TOMADA 2 POLOS	SENFRA	UN	1,00000000	20,8900	20,8900
TOTAL Material:					20,8900
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,42339400	19,1000	8,0950
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,42339400	24,1500	10,2242
TOTAL Mão de Obra:					18,3195
VALOR:					35,28
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					9,51
VALOR COM BDI:					44,81

C4782 TOMADA DUPLA DE 500W/125V 15A 250V (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81010 ESPALHOPLACA DE 3 PORTOS 47x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SENFRA	UN	1,00000000	2,7000	2,7000
81017 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPALHOPLACA 47x2" P/ 3 MÓDULOS INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SENFRA	UN	1,00000000	1,0400	1,0400
81018 TOMADA 25x7 15A 250V (APENAS MÓDULO)	SENFRA	UN	2,00000000	4,4700	8,9400
TOTAL Material:					12,7900
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	19,1000	4,5740
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	24,1500	5,9844
TOTAL Mão de Obra:					10,5584
VALOR:					23,78
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					5,98
VALOR COM BDI:					28,37

C3484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 25x7 20A 250V (APENAS MÓDULO)	SENFRA	UN	1,00000000	8,5900	8,5900
TOTAL Material:					8,5900
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	19,1000	4,5740
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	24,1500	5,9844
TOTAL Mão de Obra:					10,5584
VALOR:					18,81

Página 56 de 77

REF.: SS-CP02/2025 CIDAD: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	19,1000	4,5740
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	24,1500	5,9844
TOTAL Mão de Obra:					10,5584
VALOR:					20,71
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					5,06
VALOR COM BDI:					25,77

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81472 ARMADURA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLA 1"	SENFRA	UN	4,00000000	5,50	22,00
81125 ARMADURA REDE DE BARRAS COM ROLANDA	SENFRA	UN	1,00000000	85,69	85,69
81050 CABO ISOLADO PVC 750V 15mm2	SENFRA	M	15,00000000	7,48	112,20
81050 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRICISTA DE 1 1/2"	SENFRA	M	8,00000000	4,53	36,24
11018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SENFRA	UN	1,00000000	63,90	63,90
11098 ELETRICISTA DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SENFRA	M	12,00000000	9,58	114,96
12362 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 1/2" x 2,40M	SENFRA	M	1,00000000	42,62	42,62
11454 LUNA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRICISTA 1 1/2"	SENFRA	UN	5,00000000	2,52	12,60
12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SENFRA	UN	1,00000000	217,52	217,52
TOTAL Material:					685,36
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	3,19520000	19,1000	61,63
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	3,19520000	24,1500	77,18
TOTAL Mão de Obra:					138,81
VALOR:					348,51
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					287,37
VALOR COM BDI:					648,97

C4867 POSTE DE CONCRETO DUPLA T, RESISTÊNCIA NOMINAL 280KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81050 CAMIÃO CONCRETO EQUIPADO (CIVIL)	SENFRA	H	1,00000000	151,2300	151,2300
TOTAL Equipamento Civil:					151,2300
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	1,00000000	19,1000	19,1000
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	1,00000000	24,1500	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					43,2500
VALOR:					194,4800
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					47,31
VALOR COM BDI:					241,7900

Página 58 de 77

REF.: SS-CP02/2025 CIDAD: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2 POLOS	SENFRA	UN	1,00000000	7,4500	7,4500
TOTAL Material:					7,4500
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,16774800	19,1000	3,2040
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,16774800	24,1500	4,0511
TOTAL Mão de Obra:					7,2551
VALOR:					14,74
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					3,61
VALOR COM BDI:					18,35

C3026 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10347 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	SENFRA	M	1,00000000	14,1700	14,1700
TOTAL Material:					14,1700
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,13579600	19,1000	2,5937
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,13579600	24,1500	3,2795
TOTAL Mão de Obra:					5,8732
VALOR:					20,04
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					4,92
VALOR COM BDI:					24,97

C1108 ELETRICISTA DE PVC RÍGIDO 2" (M)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11072 ELETRICISTA DE PVC RÍGIDO 2"	SENFRA	M	1,00000000	13,6600	13,6600
TOTAL Material:					13,6600
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,36840000	19,1000	7,0374
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,36840000	24,1500	8,9044
TOTAL Mão de Obra:					15,9418
VALOR:					29,60
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					7,28
VALOR COM BDI:					36,88

Página 57 de 77

C4785 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 1/2" x 2,40M (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	SENFRA	M	3,00000000	27,5000	82,5000
10421 CAIXA DE PROTEÇÃO DO TERMO	SENFRA	UN	1,00000000	52,7000	52,7000

REF.: SS-CP02/2025 CIDAD: NOVA RUSSAS-CE Data de Abertura: 21/03/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	SENFRA	M	3,00000000	27,5000	82,5000
10421 CAIXA DE PROTEÇÃO DO TERMO	SENFRA	UN	1,00000000	52,7000	52,7000
TOTAL Material:					135,2000
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	19,1000	4,5740
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	24,1500	5,9844
TOTAL Mão de Obra:					10,5584
VALOR:					20,71
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					5,06
VALOR COM BDI:					25,77

C4288 PARAFUSO TIPO FRANKLIN C/ BARRIL (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10033 APARELHO SINALIZADOR DE OBTACULOS COM LUMINÁRIA FOTOELÉTRICA	SENFRA	UN	1,00000000	123,4500	123,4500
10337 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD PARAFUSOS	SENFRA	CJ	7,00000000	760,0600	5320,4200
10325 CABO COBRE NU 35MM2	SENFRA	M	20,00000000	32,7400	654,8000
11786 HASTES SIMPLES DE FERRO GALV. PARAFUSADO 1/2" x 2,40M OU 3,00M	SENFRA	M	1,00000000	732,7000	732,7000
10390 PARAFUSOS TIPO FRANKLIN	SENFRA	UN	1,00000000	123,7600	123,7600
10368 PROTEÇÃO DE CORROSÃO DOS PARAFUSOS C/ BARRIL PVC RÍGIDO 50MM (2") 30,00M	SENFRA	UN	1,00000000	167,2500	167,2500
TOTAL Material:					6240,9900
VALOR:					2624,05
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					640,42
VALOR COM BDI:					3264,47

C1085 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A (UN)

Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10951 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	SENFRA	UN	1,00000000	8,8700	8,8700
TOTAL Material:					8,8700
Mão de Obra:					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	19,1000	4,5740
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,23952000	24,1500	5,9844
TOTAL Mão de Obra:					10,5584
VALOR:					19,43
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,32%):					4,72
VALOR COM BDI:					24,15

C1085 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A (UN)					
Material	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10951 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8700	8,8700
TOTAL Material:					8,8700
Mão de Obra					
	FORNEC.	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23952000	19,1000	4,5740
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23952000	24,1500	5,7873
TOTAL Mão de Obra:					10,3613
VALOR:					19,2313

TOTAL Mês de Obra:	167,6680
VALOR:	229,41
ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR DO (34,32%):	70,96
VALOR COM IRS:	340,37

0,8766(VV)	18,4471	16,2294
TOTAL Mês em Osm:		55,9556
VALOR:		186,38
ENCARGOS:		INCLUIDO
VALOR BD (34,52%):		28,86
VALOR COM BD:		136,18

CREDIT-AMT	PRINCIPAL-AMT	TOTAL
0.48000000	17.5000	8.4300
1.00000000	0.5000	0.9800

VALOR:	16,38
ENCARGOS:	INCLUIDO
VALOR BDI (24,82%):	3,98
VALOR COM BDI:	20,37

TOTAL, Mês de Oito com Encargos Complementares:	7,30
VALOR:	8,66
ENCARGOS:	INCLUIDO
VALOR BDI (24,82%):	2,58
VALOR COM BDI:	10,86

VALOR	2.486,31
ENCARGOS	INCLUIDO
VALOR IPI (24,62%)	609,80
VALOR COM IPI	3.096,10

SOCIOS	PAQUETE (MILLONES)	TOTAL
0.36640000	10,1010	7,6296
0.36640000	24,1520	9,8450
TOTAL MIB en Ocas		17,2746
VALOR		160.90
ENCARGOS		(INCLUIDO)
VALOR BEN (34.57%)		39.48
VALOR COM BEN		290.32

09729 CASA DE BOMBAS(1.421.3)m², EM ALVENARIA E CONCRETO (UN)

			TOTAL R\$ BOM DIA	6.8061
			VALOR:	15,67
			ENCARGOS: INCLUIDO	
			VALOR R\$ (24,52%)	3,83
			VALOR COM R\$:	19,50

Material	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
11400	Líquido Salador para Pintura Latex	BENPRA L	0,12000000	9,8000
11347	Lixa para Mado para Bsa	BENPRA Un	0,25000000	0,1400
00090	Tinta Latex	BENPRA L	0,17000000	14,5800
TOTAL Material				14,5200

0000	ADJUNTO DE PINTOR	DEGRADA	H	0,2200000	19,1000	9,2000
0200	PINTOR	DEGRADA	H	0,3195000	24,1800	7,7100
				TOTAL Mão de Obra:		18,9100
				VALOR:		18,91
				ENCARGOS:		INCLUSO
				VALOR DO (A.3274):		4,13
				VALOR COM IPI:		20,87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8005	AGUARRÁS MINERAL	BOTELHA L	0,06000000	16,2000	0,9718
8148	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	BOTELHA L	0,12000000	16,2000	1,9264
12347	LEIA PARA NÁVEIS/NAVASSA	BOTELHA L	0,00000000	8,5600	0,0000
12347	LATA LATEX ACRÍLICA	BOTELHA L	0,12000000	17,7000	2,1240

6093	ALUGUEIS DE PINTOR	EDINARA	H	0,2739.0000	19,1000	5,3400
6285	PINTOR	EDINARA	H	0,3190.0000	34,1600	7,1160
TOTAL Mão de Obra						12,4560
VALOR:						18,28
ENCARGOS:						INCLUIDO
VALOR DO (A)ZUL:						4,48
VALOR COM IRR:						22,74

		FONTE	LIM.	CORRENTES	PISCO	TOTAL
0000767	LEIA EM FOLHA PARA PARQUE OU MADEIRA NOMEADO (EM COLO VERMELHO)	SINAPI	UN	0.9401000	8.58	9.60
0000000	NASSA CONVIDA PARA SUPRIMENTOS DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	RG	0.7200000	1.71	1.24
					TOTAL Material	1.28
Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	LIM.	CORRENTES	PISCO	TOTAL

11222	QUADRO DE FERRO	SENPIRA	M	0,00000000	60,9400	62,1540
11340	LIXA PARA FERRO	SENPIRA	UN	0,00000000	1,7100	0,0000
12061	TUOLO QUÍMICO PURADO - EXIBITISSIMA	SENPIRA	UN	225,00000000	0,4200	943,9000
12062	TUOLO MACIÇO COMUM	SENPIRA	UN	119,00000000	0,3800	45,1100
12068	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL, EM PAO	SENPIRA	KG	2,00000000	2,1400	4,2800
12283	ZARCÃO	SENPIRA	L	1,80000000	20,8000	34,9200
TOTAL Material:						648,0800
Materia de Mão						
			FORTE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNID.
12300	ALUMINIO DE PINTOR	SENPIRA	H	1,70000000	19,1000	32,4700
12301	PEDESTAL	SENPIRA	H	8,30000000	24,9000	207,8700
12343	SUPORTE	SENPIRA	H	9,30000000	19,4000	180,4200
TOTAL Mão de Mão:						420,7600
VALOR:						868,84
ENCARGOS:						INCLUIR
VALOR 5% (24,26%):						209,19
VALOR COM 5%:						1.077,99

OTIMIZ	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID	VALOR	VALOR
0230	SABIMENTO TERRA P/ BANHA TENDÃO	SABONIVA	UN	1,0000000	20,0000
0230	SABE FUBIOL DUAZIO 33A. COMPLETA	SABONIVA	UN	1,0000000	43,3333
0230	CAVIA 1800 P/ 03000272000	SABONIVA	UN	5,0000000	71,0000
1707	RESAURON TRIPOLAR 33A	SABONIVA	UN	1,0000000	48,1000
1720	FUBIOL DUAZIO 33A	SABONIVA	UN	1,0000000	5,0000
11602	PONTE DE CRUZAMENTO EM CADAIS DERIVAÇÃO/ACUADUAGA	SABONIVA	UN	1,0000000	9,2150

10042	AUMENTO DE ELÉTRICIDADE	SEINFRA	14	2.766.000,00	34.140,00	63.500,00
12312	ELÉTRICIDADE	SEINFRA	14	2.766.000,00	34.140,00	63.500,00
TOTAL Mês de Out:						1.08.054
VALOR:						324,18
ENCARGOS INCLUIDO						
VALOR INCLUIDO (SEINFRA)						79,42
VALOR COM INCLUIDO						405,60

ANO DE 2004		UNID.	VALOR UNIT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0228	ENCANADOR	SEINF/A	H	7,3800000	23,680	187,594
1135	MONTADOR	SEINF/A	H	7,3800000	35,180	182,861
0243	SOLTEIRO	SEINF/A	H	7,3800000	15,680	141,831

REF.: 55-CP002/2023	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		
TOTAL Materiais		13,2467
VALOR:		23,34
ENCARGOS: INCLUIDO		
VALOR BDI (24,52%):		5,72
VALOR COM BDI:		29,06

C2869 LUSTRO DE ÁRREA ADQUIRIDA (RQ)					
Materiais					
11108	ÁRREA GROSSA	SENFRA	M3	1,1500000	95,6800
TOTAL Materiais				110,0900	
VALOR:				125,19	
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):				31,87	
VALOR COM BDI:				156,85	

C2971 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Materiais					
8088	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SUNFRA	M2	1,0000000	31,0200
TOTAL Materiais				31,0200	
VALOR:				31,02	
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):				7,61	
VALOR COM BDI:				38,63	

0003038 PUFFAL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL 140" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL (RQ)					
Materiais					
0003038	PUFFAL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL 140" MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SUNFRA	M	1,0000000	5,52
TOTAL Materiais				5,52	
VALOR:				5,52	
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):				1,38	
VALOR COM BDI:				7,06	

C4478 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PUFFAL 1" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Materiais					
8304	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PUFFAL 1" EM AÇO (INSTALADO)	SUNFRA	M2	1,0000000	95,4500
TOTAL Materiais				95,4500	
VALOR:				95,45	
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):				23,85	
VALOR COM BDI:				120,11	

00010891 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC (UN)					
---	--	--	--	--	--

Página 72 de 77

REF.: 55-CP002/2023	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	68.981,60	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRAS	18.960,00	100,00%									100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.174,00	100,00%									100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA	18.399,96		100,00%								100,00%
5	CONTENÇÃO	20.215,80		100,00%								100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	44.878,18		100,00%								100,00%
7	ESTRUTURA	486.121,67			50,00%	50,00%						100,00%
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	98.813,80			50,00%	50,00%						100,00%
9	CORTINA	134.389,25			50,00%	50,00%						100,00%
10	ESQUADRIAS	183.334,04			50,00%	50,00%						100,00%
11	REVESTIMENTOS	116.346,93			50,00%	50,00%						100,00%
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.863,22			50,00%	50,00%						100,00%
13	PISO	36.298,25			50,00%	50,00%						100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.086,40			50,00%	50,00%						100,00%
15	LOÇAS E METAS	43.780,49			50,00%	50,00%						100,00%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.182,33			50,00%	50,00%						100,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	82.616,15			50,00%	50,00%						100,00%
18	MURO E FECHAMENTOS	101.216,36			50,00%	50,00%						100,00%
19	PAINTURA	100.677,24			50,00%	50,00%						100,00%
20	CISTERNA	12.632,00			100,00%							100,00%
21	PISO EXTERNO	40.858,41			100,00%							100,00%
22	FORROS	28.172,17			100,00%							100,00%
23	EXTINTORES	3.290,82			100,00%							100,00%
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.945,80			100,00%							100,00%
		1.710.999,7										

Página 74 de 77

REF.: 55-CP002/2023		CIDADE: NOVA RUSSAS-CE		Data de Abertura: 21/03/2023	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.					
Materiais		DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	TOTAL
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SUNFRA	UN	1,0000000	194,81
TOTAL Materiais					194,81
VALOR:					194,81
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):					47,72
VALOR COM BDI:					242,53

C1387 EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 18L (UN)					
Materiais					
11146	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 18L	SENFRA	UN	1,0000000	136,0000
11666	PARAFUSO - 3MM COM BUCHA PLÁSTICA	SUNFRA	UN	2,0000000	0,7200
TOTAL Materiais				136,7200	
VALOR:				236,82	
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):				56,71	
VALOR COM BDI:				293,53	

191917 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_190393_P6 (UN)					
Materiais					
00014100	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 80 MM	SUNFRA	UN	2,0000000	0,58
00010899	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SUNFRA	UN	1,0000000	890,30
TOTAL Materiais				890,88	
VALOR:				815	
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):				198,19	
VALOR COM BDI:				1013,19	

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
Materiais					
13443	SERVENTE	SENFRA	H	0,05681000	18,4500
TOTAL Materiais				18,4500	
VALOR:				1,11	
ENCARGOS: INCLUIDO					
VALOR BDI (24,52%):				0,27	
VALOR COM BDI:				1,38	

Página 73 de 77

REF.: 55-CP002/2023	CIDADE: NOVA RUSSAS-CE	Data de Abertura: 21/03/2023
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRAVÉS DO NOVO PAC.		

5. TAXAS DE B.D.I – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

5. TAXAS DE B.D.I. - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

COB	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AD	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RESCOS	0,97
TOTAL		4,56
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96
IMPOSTOS		
PIB		0,85
COFINS		3,00
ISS		2,00
CPRS		4,50
TOTAL		10,35

BDI = 24,52%

$$(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \div (1 - I)$$

Página 75 de 77

6. ENCARGOS SOCIAIS

COO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	RENTALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,30	1,30
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRIA	0,20	0,20
A5	SUBPAE	0,50	0,50
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECORCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,00	19,00

B	GRUPO B		
B1	Reposição Semanal Remunerada	17,88	0,00
B2	Férias	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,96	0,04
B4	13º Salário	15,10	8,33
B5	Licença Parentalidade	0,00	0,04
B6	Férias Justificadas	0,74	0,06
B7	Dias de Chuvas	1,00	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,96	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,29

C	GRUPO C		
C1	Auxílio Prêvio Indenizado	5,58	4,17
C2	Auxílio Prêvio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Dupêlo Rescisão Sem Justa Causa	2,88	1,98
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	9,98	7,32

D	GRUPO D		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	6,39	3,31
D2	Rescisão de Grupo A sobre Auxílio Prêvio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Auxílio Prêvio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	6,86	3,67

A + B + C + D = 85,66 47,67

COO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	RENTALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,30	1,30
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRIA	0,20	0,20
A5	SUBPAE	0,50	0,50
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00


A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECORCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,00	19,00

B	GRUPO B		
B1	Reposição Semanal Remunerada	17,88	0,00
B2	Férias	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,96	0,04
B4	13º Salário	15,10	8,33
B5	Licença Parentalidade	0,00	0,04
B6	Férias Justificadas	0,74	0,06
B7	Dias de Chuvas	1,00	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,96	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,29

C	GRUPO C		
C1	Auxílio Prêvio Indenizado	5,58	4,17
C2	Auxílio Prêvio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Dupêlo Rescisão Sem Justa Causa	2,88	1,98
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	9,98	7,32

D	GRUPO D		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	6,39	3,31
D2	Rescisão de Grupo A sobre Auxílio Prêvio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Auxílio Prêvio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	6,86	3,67

A + B + C + D = 84,44 47,48



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentados ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SS-CP002/2025, cujo objeto compreende a CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1 (CAPS 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.077.025/0001-81.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, conclui-se sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Portanto, recomendamos a sua classificação.

Porém, antes, recomendamos a solicitação do exigido no item 7.8.4 do edital do certame, que diz: "Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente



à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei."

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 08 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Data: 08/04/2025 15:01:35-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

