

07

À Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS-CE  
Comissão Permanente de Licitação

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SS-CP002/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.

Prezados (as) Senhores (as),  
Apresentamos a V. Ss., nossa proposta para o objeto do edital acima referente a CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC, pelo preço global de R\$1.840.441,18 (Um milhão, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). Caso não seja selecionado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ROBERTO KENNEDY PARENTE PESSOA, portador do CPF nº. 247.694.283-91.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é superior a 120 (CENTO E VINTE) dias corridos, a contar da data da apresentação dos documentos.

Prazo de execução referente a contratação de empresa especializada para a CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC, prazo de execução da obra será de 08 (oito) meses contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega das propostas.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Respeitosamente,

Sobral/CE, 21 de março de 2025.

R.P. Construções & Locações  
Assinado de forma digital por  
S.B. ARRUDA  
LOCACOES / CONSTRUCOES & LOCACOES  
LTDA:1233892 LTDA:03389270  
70001157 06115 56816306

RP CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA  
CNPJ 12.338.927/0001-35  
rpconstrucoeselocacoes@outlook.com  
R. Coronel Diego Gomes, 1050 - Sala 06  
Bairro Centro, Sobral/CE

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA: 21/03/2025	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.	LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025		
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS   Prefeitura Municipal		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		
DATA:	21 DE MARÇO DE 2025		

  

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 69.569,30	3,79%
2	INSTALAÇÃO DO CANTIER DE OBRAS	R\$ 29.930,30	1,64%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.035,02	1,51%
3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 10.380,00	0,56%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.723,55	0,96%
4.1	ATERRO	R\$ 17.723,55	0,96%
5	CONTENÇÃO	R\$ 22.589,92	1,23%
6	FUNDAÇÃO	R\$ 49.943,18	2,69%
7	ESTRUTURA	R\$ 606.284,91	32,93%
7.1	BALDRAME	R\$ 34.450,08	1,87%
7.2	PLARES	R\$ 94.461,44	5,13%
7.3	VIGAS	R\$ 91.568,45	4,99%
7.4	LAJES	R\$ 250.281,48	13,60%
7.5	VERGAS/CONTRA-VERGAS	R\$ 19.352,57	1,05%
7.6	ESCADAS	R\$ 10.350,09	0,56%
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 110.288,78	5,99%
9	COBERTURA	R\$ 150.318,05	8,17%
10	ESQUADRIAS	R\$ 200.816,61	10,89%
10.1	PORTAS E JANELAS	R\$ 161.595,27	8,79%
10.2	ELEMENTOS DIVERSOS	R\$ 34.437,18	1,87%
10.3	VIDROS	R\$ 4.883,58	0,27%
11	REVESTIMENTO	R\$ 128.635,83	6,99%
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 13.318,53	0,72%
13	PISOS	R\$ 57.785,13	3,12%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 28.421,80	1,54%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 45.365,48	2,46%
15.1	LOUÇAS	R\$ 9.691,34	0,53%
15.2	METAIS	R\$ 33.649,54	1,82%
15.3	ACESSÓRIOS	R\$ 2.124,00	0,11%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 24.273,50	1,32%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.483,42	3,88%

Página 1

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA: 21/03/2025	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.	LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025		
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS   Prefeitura Municipal		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		
DATA:	21 DE MARÇO DE 2025		

  

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
15	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 116.132,62	6,31%
15.1	PINTURA	R\$ 119.808,30	6,44%
15.2	CISTERNA	R\$ 12.896,98	0,70%
21	PISO EXTERNO	R\$ 42.773,74	2,33%
22	FORROS	R\$ 28.823,74	1,58%
23	EXTINTORES	R\$ 3.383,66	0,19%
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.428,20	0,13%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 1.840.441,18	100,00%
VALOR BN:		R\$ 387.402,88	
VALOR TOTAL:		R\$ 1.840.441,18	

Um Milhão Oitocentos e Quarenta Mil Quatrocentos e Quarenta e Um reais e Dezoito centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 21/03/2025	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, ATRÁVES DO NOVO PAC.	LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº SS-CP002/2025		
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS   Prefeitura Municipal		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		
DATA:	21 DE MARÇO DE 2025		

  

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						BN	OUTROS	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 69.569,30
1.1	ADM_L001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Comunicação	1,00	R\$ 10.463,80	R\$ 13.687,81	R\$ 48.591,80	R\$ 69.569,30
2		INSTALAÇÃO DO CANTIER DE OBRAS						R\$ 29.930,30
2.1	C102	LAGUNA PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	serviço	1,00	R\$ 2.399,06	R\$ 734,83	R\$ 3.731,81	R\$ 3.731,81
2.2	C004	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA	serviço	1,00	R\$ 1.338,16	R\$ 303,03	R\$ 1.691,21	R\$ 1.691,21
2.3	C001	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	serviço	1,00	R\$ 10.199,21	R\$ 2.479,55	R\$ 12.966,74	R\$ 12.966,74
2.4	C001	FOSSA SANEAMENTO PARA BARRACÃO	serviço	1,00	R\$ 2.343,44	R\$ 675,11	R\$ 2.820,34	R\$ 2.820,34
3		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 28.035,02
3.1		RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO						R\$ 10.380,00
3.1.1	3001	ABRIGAÇÃO MECANIZADA DE TERRA VEGETAL, VEGETAÇÃO PROVISÓRIA E SERVIÇOS GERAIS DO TERRENO MENOR QUE 2,00m, COM TRATAMENTO DE ESTABILIDADE, 0,00m	serviço	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,28
3.1.2	C016	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMBARRÃO BARRICANTE	serviço	803	R\$ 4,00	R\$ 0,86	R\$ 6,33	R\$ 6,77
3.1.3	C001	TRANSPORTE DE MATÉRIAIS, EXCETO PÓDIA EM CAMBARRÃO ATÉ 10m	serviço	803	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 1,41	R\$ 1,25
3.2	C101	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANHEIRO	serviço	607	R\$ 383,01	R\$ 86,15	R\$ 437,71	R\$ 5.260,57
3.3	3000	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, USUÁRIO SANEAMENTO DE TÁBUAS, ESCOPO DE RESPONSABILIDADE A CARGA DO USUÁRIO, 1 (UMA) UNIDADE, 04 (QUATRO) MESES	serviço	14	R\$ 140,51	R\$ 14,00	R\$ 17,25	R\$ 14,00
4		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 17.723,55
4.1		ATERRO						R\$ 17.723,55
4.1.1	C016	ESCADARIA COM ESTACADAS DE MATÉRIAIS SUPLENDORES (TERRA VEGETAL)	serviço	803	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 0,47	R\$ 1,20
4.1.2	C001	REPLANTIO DE MATÉRIAS SUPLENDORES (TERRA VEGETAL)	serviço	803	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00









PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
ORÇ:	COMUNICACAO DE CENTRO DE ATENCAO PROFISSIONAL (CAEPE) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - DE ATIVIDADES DE SAÚDE
MODALIDADE:	ORÇ. DE DISCROMIAÇÃO DE SERVIÇOS
PREFECTURA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)
CLASSIFICACAO DAS DESPESAS:	DE SERVIÇOS
VALORES DE REFERENCIA:	O preço de referência do projeto foi baseado em 05 (cinco) cotações, a saber de cada uma das seguintes:
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCR	INDICACAO	QUANT	UNID	VALOR UNIC	VALOR TOT	CUSTO BR	PREÇO PAVEL	RUBR
21.4	0098	LASTRO DE AZEJA ACABADA	00000	M2	46,20	RS 120,24	RS 32,20	RS 198,24	RS 2.260,71
22	FORNICO								
22.1	0269	FORNICO DE BARRA COMPLETA, BARRAS COM TUBO E ARRAB. DO LAMINADO ENCRUSTADO - FORNICO BARRAS DE 10x10x10	00000	M2	240,00	RS 21,41	RS 7,70	RS 96,11	RS 21.174,24
22.2	0269	FORNICO DE BARRA COMPLETA, BARRAS COM TUBO E ARRAB. DO LAMINADO ENCRUSTADO - FORNICO BARRAS DE 10x10x10	00000	M2	400,00	RS 5,69	RS 1,40	RS 2,28	RS 2.284,77
22.3	0269	FORNICO DE BARRA COMPLETA, BARRAS COM TUBO E ARRAB. DO LAMINADO ENCRUSTADO - FORNICO BARRAS DE 10x10x10	00000	M2	27,00	RS 87,68	RS 23,52	RS 171,61	RS 4.666,37
23	EXTINTORES								
23.1	0000	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE 50 LITROS, 100 PSI, 2.100 BAR, 100 PSI, 100 PSI	00000	UN	4,00	RS 187,00	RS 48,50	RS 245,50	RS 97,00
23.2	0000	EXTINTOR DE AGUA, PRESSAO DE CARGA DE 100 PSI, 2.100 BAR, 100 PSI, 100 PSI	00000	UN	3,00	RS 211,00	RS 51,00	RS 272,00	RS 87,00
23.3	0000	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE 50 LITROS, 100 PSI, 2.100 BAR, 100 PSI, 100 PSI	00000	UN	3,00	RS 228,00	RS 56,50	RS 284,50	RS 1.049,00
24	MANUTENCAO COMPLEMENTAR								
24.1	0000	LAMPADEIRA DE 100 W, 220 V, 50 Hz, 100 W, 220 V, 50 Hz	00000	M2	1.470,00	RS 1,39	RS 0,54	RS 1,70	RS 2.495,20

RF	CONTERNO DE 1000 LITROS	LABOR	MANUTENCAO
1000	CONTERNO DE 1000 LITROS	LABOR	MANUTENCAO
1000	CONTERNO DE 1000 LITROS	LABOR	MANUTENCAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
ORÇ:	COMUNICACAO DE CENTRO DE ATENCAO PROFISSIONAL (CAEPE) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - DE ATIVIDADES DE SAÚDE
MODALIDADE:	ORÇ. DE DISCROMIAÇÃO DE SERVIÇOS
PREFECTURA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)
CLASSIFICACAO DAS DESPESAS:	DE SERVIÇOS
VALORES DE REFERENCIA:	O preço de referência do projeto foi baseado em cada cotação e 05 (cinco) cotações, a saber de cada uma das seguintes:
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIC	VALOR TOT	CUSTO BR	PREÇO PAVEL	RUBR	
									VALOR UNIT
ADM_CAPA	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA								
0000	PROJECCAO CAD. DE OBRAS JUNIOR ORÇAMENTAL	00000	M2	1.000,00	RS 17.727,87	RS 6,30	RS 17.727,87	RS 10.000,00	RS 21.117,17
0000	PROJECCAO DE OBRAS ORÇAMENTAL	00000	M2	1.000,00	RS 1.577,24	RS 6,30	RS 1.577,24	RS 10.000,00	RS 21.117,17
0000	PROJECCAO DE OBRAS ORÇAMENTAL	00000	M2	1.000,00	RS 1.577,24	RS 6,30	RS 1.577,24	RS 10.000,00	RS 21.117,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
ORÇ:	COMUNICACAO DE CENTRO DE ATENCAO PROFISSIONAL (CAEPE) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - DE ATIVIDADES DE SAÚDE
MODALIDADE:	ORÇ. DE DISCROMIAÇÃO DE SERVIÇOS
PREFECTURA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)
CLASSIFICACAO DAS DESPESAS:	DE SERVIÇOS
VALORES DE REFERENCIA:	O preço de referência do projeto foi baseado em cada cotação e 05 (cinco) cotações, a saber de cada uma das seguintes:
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIC	VALOR TOT	CUSTO BR	PREÇO PAVEL	RUBR
0000	INSTALACAO DE FURACAO PARA TELEFONE E LUMINACAO	00000	M2	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
010	PROTECCAO DE TRAFEGO COM PICOLO	00000	M2	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
020	CABO SOLADO PVC TUBO GROSSO	00000	M	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
030	CONECTOR BARRA E FIO GROSSO	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
040	CADEIA DE PVC PARA ALUMINACAO DE 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
050	ALUMINACAO DE PVC PARA 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
060	POSTE DE APOIO PARA CABO DE 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
070	POSTE DE CIMENTO BRANCO 1" COM REBARTE NORMAL	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
080	POSTE DE CIMENTO BRANCO 1" COM REBARTE ESPECIAL	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
090	QUADRO DE MEDICAO DE TRAFEGO DE 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
ORÇ:	COMUNICACAO DE CENTRO DE ATENCAO PROFISSIONAL (CAEPE) - NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - DE ATIVIDADES DE SAÚDE
MODALIDADE:	ORÇ. DE DISCROMIAÇÃO DE SERVIÇOS
PREFECTURA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)
CLASSIFICACAO DAS DESPESAS:	DE SERVIÇOS
VALORES DE REFERENCIA:	O preço de referência do projeto foi baseado em cada cotação e 05 (cinco) cotações, a saber de cada uma das seguintes:
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIC	VALOR TOT	CUSTO BR	PREÇO PAVEL	RUBR
0000	INSTALACAO DE FURACAO PARA TELEFONE E LUMINACAO	00000	M2	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
010	PROTECCAO DE TRAFEGO COM PICOLO	00000	M2	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
020	CABO SOLADO PVC TUBO GROSSO	00000	M	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
030	CONECTOR BARRA E FIO GROSSO	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
040	CADEIA DE PVC PARA ALUMINACAO DE 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
050	ALUMINACAO DE PVC PARA 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
060	POSTE DE APOIO PARA CABO DE 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
070	POSTE DE CIMENTO BRANCO 1" COM REBARTE NORMAL	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
080	POSTE DE CIMENTO BRANCO 1" COM REBARTE ESPECIAL	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00
090	QUADRO DE MEDICAO DE TRAFEGO DE 1"	00000	UN	1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA 24/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUÍSSAS - CE - A PARTIR DO NOVO PAV.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE COMBUSTÍVEL Nº 2 COMBUSTÍVEL

PROPOSTA Nº: 00000000

EMPRESA: RUIZ ROCHA E FILHOS S/A

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 1.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. COMPROVADA	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO	ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO
0800	INCUBIDOR DE OVO TIPO 120X120X120 CM COM 12 OVAIS	UNID.	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO ITEM: R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MATERIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MÃO DE OBRA): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (BENEFÍCIO SOCIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (IMPOSTOS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (OUTROS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (TOTAL): R\$ 1.000,00										

FOLHA 01

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA 24/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUÍSSAS - CE - A PARTIR DO NOVO PAV.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE COMBUSTÍVEL Nº 2 COMBUSTÍVEL

PROPOSTA Nº: 00000000

EMPRESA: RUIZ ROCHA E FILHOS S/A

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 1.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. COMPROVADA	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO	ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO
0800	INCUBIDOR DE OVO TIPO 120X120X120 CM COM 12 OVAIS	UNID.	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO ITEM: R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MATERIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MÃO DE OBRA): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (BENEFÍCIO SOCIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (IMPOSTOS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (OUTROS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (TOTAL): R\$ 1.000,00										

FOLHA 01

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA 24/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUÍSSAS - CE - A PARTIR DO NOVO PAV.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE COMBUSTÍVEL Nº 2 COMBUSTÍVEL

PROPOSTA Nº: 00000000

EMPRESA: RUIZ ROCHA E FILHOS S/A

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 1.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. COMPROVADA	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO	ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO
0800	INCUBIDOR DE OVO TIPO 120X120X120 CM COM 12 OVAIS	UNID.	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO ITEM: R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MATERIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MÃO DE OBRA): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (BENEFÍCIO SOCIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (IMPOSTOS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (OUTROS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (TOTAL): R\$ 1.000,00										

FOLHA 01

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA 24/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUÍSSAS - CE - A PARTIR DO NOVO PAV.

DESCRIÇÃO: BOMBA DE COMBUSTÍVEL Nº 2 COMBUSTÍVEL

PROPOSTA Nº: 00000000

EMPRESA: RUIZ ROCHA E FILHOS S/A

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 1.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. COMPROVADA	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO	ORÇAMENTO	PREÇO ACERTADO	VALOR REALIZADO
0800	INCUBIDOR DE OVO TIPO 120X120X120 CM COM 12 OVAIS	UNID.	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO ITEM: R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MATERIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (MÃO DE OBRA): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (BENEFÍCIO SOCIAL): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (IMPOSTOS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (OUTROS): R\$ 1.000,00										
VALOR DO ITEM (TOTAL): R\$ 1.000,00										

FOLHA 01



<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 15/03/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS - DE ATENÇÃO DO NOROESTE.		
LOCALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
PROPOSTA Nº: 10/2016		
EMPRESA FORNECEDORA: MRS SISTEMAS		
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS		
VALOR DA EMPENHA: R\$ 1.000,00		
DATA: 15/03/2016		

CÍDULO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DO CÍDULO		COMPOSIÇÃO DA UNIDADE		PREÇO TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
								R\$ 11,70
								R\$ 5,73
								R\$ 0,63
								R\$ 0,18
								R\$ 0,18
								R\$ 0,28

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 15/03/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS - DE ATENÇÃO DO NOROESTE.		
LOCALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
PROPOSTA Nº: 10/2016		
EMPRESA FORNECEDORA: MRS SISTEMAS		
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS		
VALOR DA EMPENHA: R\$ 1.000,00		
DATA: 15/03/2016		

CÍDULO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DO CÍDULO		COMPOSIÇÃO DA UNIDADE		PREÇO TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
								R\$ 11,70
								R\$ 5,73
								R\$ 0,63
								R\$ 0,18
								R\$ 0,18
								R\$ 0,28

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 15/03/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS - DE ATENÇÃO DO NOROESTE.		
LOCALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
PROPOSTA Nº: 10/2016		
EMPRESA FORNECEDORA: MRS SISTEMAS		
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS		
VALOR DA EMPENHA: R\$ 1.000,00		
DATA: 15/03/2016		

CÍDULO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DO CÍDULO		COMPOSIÇÃO DA UNIDADE		PREÇO TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
								R\$ 12,75
								R\$ 1,00
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 15/03/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS - DE ATENÇÃO DO NOROESTE.		
LOCALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
PROPOSTA Nº: 10/2016		
EMPRESA FORNECEDORA: MRS SISTEMAS		
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MANUFO DE NOVA RUSSAS		
VALOR DA EMPENHA: R\$ 1.000,00		
DATA: 15/03/2016		

CÍDULO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DO CÍDULO		COMPOSIÇÃO DA UNIDADE		PREÇO TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
								R\$ 12,75
								R\$ 1,00
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17
								R\$ 0,17





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
ORÇÃO	CONSTRUTORA DE OBRAS DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (OSPA) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - DE ATIVIDADES DE OBRAS DE	21/04/2020
ORÇAMENTO	BALANÇO DE CONCORRÊNCIA Vº DE EMPREITADA	
PREFEITURA	NOVA RUSSEAS (Piauí) - Piauí	
PERÍODO DE VALIDADE DO PREÇO	90 DIAS	
VALOR DA EMPREITADA	R\$ 1.000.000,00	
DATA	21/04/2020	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
13000	CONCRETAGEM DE LAJE DE 10x10 M, COM USO DE CALDEIROS - LANCAMENTO, ARRUMAMENTO E ACABAMENTO. M²	M²	1.417,00		R\$ 176,96	R\$ 250.725,60	R\$ 179,81	R\$ 253.867,72	R\$ 244,10	R\$ 346.012,10
13001	LABOR DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
13002	TRANSPORTES DE MATERIAL (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	M³	1.417,00		R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50
13003	CONCRETO USADO BOMBADEADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BOTA E L. SUMP - M3	M³	1.417,00		R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00
13004	COMPANHIA DE FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13005	FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13006	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
TOTAL DO LOTE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
ORÇÃO	CONSTRUTORA DE OBRAS DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (OSPA) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - DE ATIVIDADES DE OBRAS DE	21/04/2020
ORÇAMENTO	BALANÇO DE CONCORRÊNCIA Vº DE EMPREITADA	
PREFEITURA	NOVA RUSSEAS (Piauí) - Piauí	
PERÍODO DE VALIDADE DO PREÇO	90 DIAS	
VALOR DA EMPREITADA	R\$ 1.000.000,00	
DATA	21/04/2020	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
13007	LABOR DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
13008	TRANSPORTES DE MATERIAL (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	M³	1.417,00		R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50
13009	CONCRETO USADO BOMBADEADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BOTA E L. SUMP - M3	M³	1.417,00		R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00
13010	COMPANHIA DE FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13011	FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13012	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
TOTAL DO LOTE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
ORÇÃO	CONSTRUTORA DE OBRAS DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (OSPA) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - DE ATIVIDADES DE OBRAS DE	21/04/2020
ORÇAMENTO	BALANÇO DE CONCORRÊNCIA Vº DE EMPREITADA	
PREFEITURA	NOVA RUSSEAS (Piauí) - Piauí	
PERÍODO DE VALIDADE DO PREÇO	90 DIAS	
VALOR DA EMPREITADA	R\$ 1.000.000,00	
DATA	21/04/2020	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
13013	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, PISO DE BPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM CALDEIROS DE EFICIÊNCIA TÉRMICA - LANCAMENTO, ARRUMAMENTO E ACABAMENTO. M²	M²	1.417,00		R\$ 180,00	R\$ 255.060,00	R\$ 180,00	R\$ 255.060,00	R\$ 180,00	R\$ 255.060,00
13014	LABOR DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
13015	TRANSPORTES DE MATERIAL (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	M³	1.417,00		R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50
13016	CONCRETO USADO BOMBADEADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BOTA E L. SUMP - M3	M³	1.417,00		R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00
13017	COMPANHIA DE FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13018	FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13019	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
TOTAL DO LOTE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
ORÇÃO	CONSTRUTORA DE OBRAS DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (OSPA) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS - DE ATIVIDADES DE OBRAS DE	21/04/2020
ORÇAMENTO	BALANÇO DE CONCORRÊNCIA Vº DE EMPREITADA	
PREFEITURA	NOVA RUSSEAS (Piauí) - Piauí	
PERÍODO DE VALIDADE DO PREÇO	90 DIAS	
VALOR DA EMPREITADA	R\$ 1.000.000,00	
DATA	21/04/2020	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
13020	LARILHO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PARA PAREDE DE 10 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO DE GESSO E ACABAMENTO DE CALDEIROS - M3	M³	1.417,00		R\$ 21,00	R\$ 29.757,00	R\$ 21,00	R\$ 29.757,00	R\$ 21,00	R\$ 29.757,00
13021	LABOR DE MÃO DE OBRA (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
13022	TRANSPORTES DE MATERIAL (MONTAGEM DE FORMAS, MÓDULO, ALINHAMENTO, ARRUMAMENTO, ACABAMENTO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, etc.)	M³	1.417,00		R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50	R\$ 0,50	R\$ 708,50
13023	CONCRETO USADO BOMBADEADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BOTA E L. SUMP - M3	M³	1.417,00		R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00	R\$ 150,00	R\$ 212.550,00
13024	COMPANHIA DE FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13025	FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	M²	1.417,00		R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00	R\$ 10,00	R\$ 14.170,00
13026	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	1.417,00		R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00	R\$ 12,00	R\$ 17.004,00
TOTAL DO LOTE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL										





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 28/03/2022

OBJETO: CONTRATO DE PREÇOS FISCALIZADOS TIPO B - DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DE INTERESSE MUNICIPAL

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

PROPOSTA Nº: 001/2022

EMPRESA Nº: 001/2022

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

DATA: 27 DE MARÇO DE 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.
					VALOR UNIT.	TOTAL				
0000	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0001	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0002	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00

TOTAL

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 28/03/2022

OBJETO: CONTRATO DE PREÇOS FISCALIZADOS TIPO B - DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DE INTERESSE MUNICIPAL

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

PROPOSTA Nº: 001/2022

EMPRESA Nº: 001/2022

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

DATA: 27 DE MARÇO DE 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.
					VALOR UNIT.	TOTAL				
0000	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0001	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0002	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00

TOTAL

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 28/03/2022

OBJETO: CONTRATO DE PREÇOS FISCALIZADOS TIPO B - DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DE INTERESSE MUNICIPAL

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

PROPOSTA Nº: 001/2022

EMPRESA Nº: 001/2022

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

DATA: 27 DE MARÇO DE 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.
					VALOR UNIT.	TOTAL				
0000	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0001	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0002	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00

TOTAL

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 28/03/2022

OBJETO: CONTRATO DE PREÇOS FISCALIZADOS TIPO B - DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DE INTERESSE MUNICIPAL

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

PROPOSTA Nº: 001/2022

EMPRESA Nº: 001/2022

EMPRESA: SINAL DE CONSERVADORIA LTDA

DATA: 27 DE MARÇO DE 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.
					VALOR UNIT.	TOTAL				
0000	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0001	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
0002	CONSERVADORIA DE PAVIMENTOS	M²	1.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00

TOTAL

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00

VALOR UNIT. R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15.000,00











**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 21/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PREVENIVA 1 (CAAP) E 2 (MÁQUINAS DE HIGIENIZAÇÃO) DE ATIVIDADES DE SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA RUIBARA - Paraíba Municipal

EMPRESA: BR OITO MESAS

VALORES DA PROPOSTA: R\$ 2.500.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALORES POR QUANTIDADE			VALORES POR COTAÇÃO			TOTAL
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
0010	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
0011	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	

VALORES

VALOR DE 10% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,05% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,02% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,01% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,001% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0001% (INSTRUMENTO)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 21/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PREVENIVA 1 (CAAP) E 2 (MÁQUINAS DE HIGIENIZAÇÃO) DE ATIVIDADES DE SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA RUIBARA - Paraíba Municipal

EMPRESA: BR OITO MESAS

VALORES DA PROPOSTA: R\$ 2.500.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALORES POR QUANTIDADE			VALORES POR COTAÇÃO			TOTAL
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
0010	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
0011	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	

VALORES

VALOR DE 10% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,05% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,02% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,01% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,001% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0001% (INSTRUMENTO)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 21/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PREVENIVA 1 (CAAP) E 2 (MÁQUINAS DE HIGIENIZAÇÃO) DE ATIVIDADES DE SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA RUIBARA - Paraíba Municipal

EMPRESA: BR OITO MESAS

VALORES DA PROPOSTA: R\$ 2.500.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALORES POR QUANTIDADE			VALORES POR COTAÇÃO			TOTAL
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
0010	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
0011	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	

VALORES

VALOR DE 10% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,05% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,02% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,01% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,001% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0001% (INSTRUMENTO)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 21/03/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PREVENIVA 1 (CAAP) E 2 (MÁQUINAS DE HIGIENIZAÇÃO) DE ATIVIDADES DE SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA RUIBARA - Paraíba Municipal

EMPRESA: BR OITO MESAS

VALORES DA PROPOSTA: R\$ 2.500.000,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2023

COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALORES POR QUANTIDADE			VALORES POR COTAÇÃO			TOTAL
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
0010	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
0011	ALUMINUM	KG	1.000,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	

VALORES

VALOR DE 10% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,5% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,2% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,1% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,05% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,02% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,01% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,001% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0005% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0002% (INSTRUMENTO)

VALOR DE 0,0001% (INSTRUMENTO)



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA: 21/03/2020

UNIDADE: CENTRO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL E DE MANUTENÇÃO DE NOVA RUSSAS - C.A.P.M.N.O.P.A.C.

MODALIDADE: SUPLENTE DE CONDOMÍNIO V° DE PROPRIEDADE

PREFEITURA: NOVA RUSSESS (Pública Municipal)

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 49 90100000

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 404.230,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO TERCEIROS	TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
88801	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 500 ML. PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 20,70	R\$ 20,70	R\$ 410,52	R\$ 120,32	R\$ 1.271,84	R\$ 2.042,32		
88802	PAQUETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 400 ML 400 - PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 110,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	R\$ 130,00		
88803	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 60,00		
TOTAL											
FRACÇÃO DE 10%:											
FRACÇÃO DE 10%:											
VALOR TOTAL:											
QUANTIDADE: 1,00											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											

Figura 1

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA: 21/03/2020

UNIDADE: CENTRO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL E DE MANUTENÇÃO DE NOVA RUSSAS - C.A.P.M.N.O.P.A.C.

MODALIDADE: SUPLENTE DE CONDOMÍNIO V° DE PROPRIEDADE

PREFEITURA: NOVA RUSSESS (Pública Municipal)

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 49 90100000

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 404.230,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO TERCEIROS	TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
88804	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 500 ML. PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 20,70	R\$ 20,70	R\$ 410,52	R\$ 120,32	R\$ 1.271,84	R\$ 2.042,32		
88805	PAQUETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 400 ML 400 - PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 110,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	R\$ 130,00		
88806	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 60,00		
TOTAL											
FRACÇÃO DE 10%:											
FRACÇÃO DE 10%:											
VALOR TOTAL:											
QUANTIDADE: 1,00											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											

Figura 2

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA: 21/03/2020

UNIDADE: CENTRO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL E DE MANUTENÇÃO DE NOVA RUSSAS - C.A.P.M.N.O.P.A.C.

MODALIDADE: SUPLENTE DE CONDOMÍNIO V° DE PROPRIEDADE

PREFEITURA: NOVA RUSSESS (Pública Municipal)

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 49 90100000

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 404.230,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO TERCEIROS	TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
88807	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 500 ML. PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 20,70	R\$ 20,70	R\$ 410,52	R\$ 120,32	R\$ 1.271,84	R\$ 2.042,32		
88808	PAQUETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 400 ML 400 - PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 110,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	R\$ 130,00		
88809	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 60,00		
TOTAL											
FRACÇÃO DE 10%:											
FRACÇÃO DE 10%:											
VALOR TOTAL:											
QUANTIDADE: 1,00											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											

Figura 3

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** DATA: 21/03/2020

UNIDADE: CENTRO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL E DE MANUTENÇÃO DE NOVA RUSSAS - C.A.P.M.N.O.P.A.C.

MODALIDADE: SUPLENTE DE CONDOMÍNIO V° DE PROPRIEDADE

PREFEITURA: NOVA RUSSESS (Pública Municipal)

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 49 90100000

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 404.230,00

DATA: 21 DE MARÇO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO TERCEIROS	TOTAL
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
88810	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 500 ML. PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 20,70	R\$ 20,70	R\$ 410,52	R\$ 120,32	R\$ 1.271,84	R\$ 2.042,32		
88811	PAQUETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 400 ML 400 - PREPARADO EM BASTINHO 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 110,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	R\$ 130,00		
88812	VALETE SANEAMENTO EPIDEMIOLÓGICO PARA CADA AZEQUA LOCALIZADA BRANCA, INCLUIndo SANGATE FLUÍDICO EM PLÁSTICO BRANCO, 3030, 3031, 3032	UN	1.000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 60,00		
TOTAL											
FRACÇÃO DE 10%:											
FRACÇÃO DE 10%:											
VALOR TOTAL:											
QUANTIDADE: 1,00											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											
TOTAL: R\$ 404,23											

Figura 4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
FUNÇÃO: COMISSÃO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL (CATEGORIAS: TIPO 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE CONDOMÍNIO E SERVIÇOS	
PROPOSTA:	NOVA RUSSAS (Paralela Nordeste)	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:	DE INTERIORES	
LOCALIZAÇÃO DO OBRAS:	Linha de acesso de projeto de área de lazer e 08 quadras de futebol de salão de sua propriedade	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2017	

CÍDADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
								1,00
0000	TORNILHO CROCHADA DE AÇO 1/4" DIAM. PARA PARAFUSO, PARAFUSO PARALELO - FORMOSINHO 2	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0001	TOLA DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0002	TORNILHO DE AÇODADA PARA LAÇADOR, TOLA METÁLICA 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0003	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0004	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
FUNÇÃO: COMISSÃO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL (CATEGORIAS: TIPO 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE CONDOMÍNIO E SERVIÇOS	
PROPOSTA:	NOVA RUSSAS (Paralela Nordeste)	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:	DE INTERIORES	
LOCALIZAÇÃO DO OBRAS:	Linha de acesso de projeto de área de lazer e 08 quadras de futebol de salão de sua propriedade	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2017	

CÍDADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
								1,00
0000	BARRA DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 20,72	R\$ 20,72	R\$ 20,72	R\$ 1.428,51
0001	COMPONENTE DE CILINDRO DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 40,37	R\$ 40,37	R\$ 40,37	R\$ 2.846,00
0002	TOLA DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 700,00
0003	TORNILHO DE AÇODADA PARA LAÇADOR, TOLA METÁLICA 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0004	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0005	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
FUNÇÃO: COMISSÃO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL (CATEGORIAS: TIPO 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE CONDOMÍNIO E SERVIÇOS	
PROPOSTA:	NOVA RUSSAS (Paralela Nordeste)	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:	DE INTERIORES	
LOCALIZAÇÃO DO OBRAS:	Linha de acesso de projeto de área de lazer e 08 quadras de futebol de salão de sua propriedade	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2017	

CÍDADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
								1,00
0000	BARRA DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 20,72	R\$ 20,72	R\$ 20,72	R\$ 1.428,51
0001	COMPONENTE DE CILINDRO DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 40,37	R\$ 40,37	R\$ 40,37	R\$ 2.846,00
0002	TOLA DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 700,00
0003	TORNILHO DE AÇODADA PARA LAÇADOR, TOLA METÁLICA 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0004	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0005	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
FUNÇÃO: COMISSÃO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL (CATEGORIAS: TIPO 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE CONDOMÍNIO E SERVIÇOS	
PROPOSTA:	NOVA RUSSAS (Paralela Nordeste)	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:	DE INTERIORES	
LOCALIZAÇÃO DO OBRAS:	Linha de acesso de projeto de área de lazer e 08 quadras de futebol de salão de sua propriedade	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2017	

CÍDADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
								1,00
0000	BARRA DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 20,72	R\$ 20,72	R\$ 20,72	R\$ 1.428,51
0001	COMPONENTE DE CILINDRO DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 40,37	R\$ 40,37	R\$ 40,37	R\$ 2.846,00
0002	TOLA DE AÇO BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 700,00
0003	TORNILHO DE AÇODADA PARA LAÇADOR, TOLA METÁLICA 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0004	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0005	PARAFUSO TOLA BOMBA DE 100 X 100 X 12	BRUNO	UN		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	











RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		DATA
OBJETO:	CONSTRUCÃO DE TERMO DE ATENÇÃO TECNOLÓGICA (TAP) E MANUTENÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21 DE MARÇO DE 2011
ORÇAMENTO:	DATA DE ENCERRAMENTO E/OU PREVISÃO	
RESPONSÁVEL:	NIVAL REBELO (Tecnico Municipal)	
CATEGORIA DE SERVIÇOS:	DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	Processo de licitação de preçoes de materiais e/ou serviços, com o número de lote de sua especificação	
DATA:		

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>C1483 INTERRUPTOR DUAS TRELAS SIMPLIS E TOMADA 10A 250V</b>										
1483	1	UN	200000		R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 44.070	R\$ 22.000	R\$ 21.000	R\$ 44.070
1500	1	UN	200000		R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 10.000	R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 42.000
1501	1	UN	200000		R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 32.070
PREÇO DE UNID: R\$ 44,07 VALOR EMPENHADO: R\$ 44,07 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 66,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>C1479 TOMADA DUPLA DE BARRAS 2P+T 10A 250V</b>										
1479	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 40.000
1481	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 10.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 24.000
1482	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 36.000
PREÇO DE UNID: R\$ 20,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 44,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 76,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		DATA
OBJETO:	CONSTRUCÃO DE TERMO DE ATENÇÃO TECNOLÓGICA (TAP) E MANUTENÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21 DE MARÇO DE 2011
ORÇAMENTO:	DATA DE ENCERRAMENTO E/OU PREVISÃO	
RESPONSÁVEL:	NIVAL REBELO (Tecnico Municipal)	
CATEGORIA DE SERVIÇOS:	DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	Processo de licitação de preçoes de materiais e/ou serviços, com o número de lote de sua especificação	
DATA:		

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>E100 ALUMINIO DE ELETRICISTA</b>										
100	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 24.000	R\$ 24.000	R\$ 24.000	R\$ 48.000
101	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 24.000
PREÇO DE UNID: R\$ 24,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 48,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 96,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>E102 ALUMINIO DE ELETRICISTA</b>										
102	1	UN	200000		R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 24.000	R\$ 24.000	R\$ 24.000	R\$ 48.000
103	1	UN	200000		R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 12.000	R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 42.000
104	1	UN	200000		R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 36.000
PREÇO DE UNID: R\$ 24,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 48,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 108,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>C1479 TOMADA DUPLA DE BARRAS 2P+T 10A 250V</b>										
1479	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 40.000
1481	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 10.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 24.000
1482	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 36.000
PREÇO DE UNID: R\$ 20,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 44,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 76,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		DATA
OBJETO:	CONSTRUCÃO DE TERMO DE ATENÇÃO TECNOLÓGICA (TAP) E MANUTENÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21 DE MARÇO DE 2011
ORÇAMENTO:	DATA DE ENCERRAMENTO E/OU PREVISÃO	
RESPONSÁVEL:	NIVAL REBELO (Tecnico Municipal)	
CATEGORIA DE SERVIÇOS:	DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	Processo de licitação de preçoes de materiais e/ou serviços, com o número de lote de sua especificação	
DATA:		

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>C1484 TOMADA 2 POLAS NAZ TERRA 20A 250V</b>										
1484	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 40.000
1485	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 10.000	R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 24.000
1486	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 36.000
PREÇO DE UNID: R\$ 20,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 44,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 66,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>C1485 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V</b>										
1485	1	UN	200000		R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 7.070	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 12.070
1486	1	UN	200000		R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 7.070	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 12.070
1487	1	UN	200000		R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 7.070	R\$ 7.070	R\$ 7.070	R\$ 14.140
PREÇO DE UNID: R\$ 6,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 18,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 42,14 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>C1486 CORDÃO BILAMINADO P/RETA 20 480V</b>										
1486	1	UN	200000		R\$ 12.000	R\$ 12.000	R\$ 21.790	R\$ 21.790	R\$ 21.790	R\$ 43.580
PREÇO DE UNID: R\$ 21,79 VALOR EMPENHADO: R\$ 43,58 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		DATA
OBJETO:	CONSTRUCÃO DE TERMO DE ATENÇÃO TECNOLÓGICA (TAP) E MANUTENÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	21 DE MARÇO DE 2011
ORÇAMENTO:	DATA DE ENCERRAMENTO E/OU PREVISÃO	
RESPONSÁVEL:	NIVAL REBELO (Tecnico Municipal)	
CATEGORIA DE SERVIÇOS:	DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	Processo de licitação de preçoes de materiais e/ou serviços, com o número de lote de sua especificação	
DATA:		

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>E101 ALUMINIO DE ELETRICISTA</b>										
101	1	UN	200000		R\$ 24.000	R\$ 24.000	R\$ 48.000	R\$ 48.000	R\$ 48.000	R\$ 96.000
PREÇO DE UNID: R\$ 48,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 96,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 192,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>E103 ALUMINIO DE ELETRICISTA</b>										
103	1	UN	200000		R\$ 24.000	R\$ 24.000	R\$ 48.000	R\$ 48.000	R\$ 48.000	R\$ 96.000
PREÇO DE UNID: R\$ 48,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 96,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 192,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	EMPENHO	EMPENHO DO ANO		EMPENHO ACUMULADO		PREÇO UNITARIO	TOTAL	
				100000	200000	100000	200000		até 30/06	até 30/09
<b>E104 ALUMINIO DE ELETRICISTA</b>										
104	1	UN	200000		R\$ 24.000	R\$ 24.000	R\$ 48.000	R\$ 48.000	R\$ 48.000	R\$ 96.000
PREÇO DE UNID: R\$ 48,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 96,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00 VALOR EMPENHADO: R\$ 192,00 VALOR SALDO EM DEBITO: R\$ 0,00										





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇO PÚBLICO		
ORÇAMENTO	RUBICA DE ECONOMIA Nº 20/PROFESSOR	
RECURSOS	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
DATA	21 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
					BRASILEIRO	ESTRANGEIRO	
0000	ALUGUELO AUTÔNOMO - RUA 10 N.º 14, NEZILÂNDIA	DIÁRIA	1	1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00
0001	ALUGUELO DE ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0002	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0003	ELETRICISTA MONTEADOR	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
				TOTAL	00 15.000,00	00 15.000,00	00 15.000,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
0001	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00 - COMERCIO E INSTALACAO	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
				TOTAL	00 20,00	00 20,00	00 20,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000	IMPÓSTO DIFERENCIAL DE R\$ 100 - R\$ 100,00	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0001	IMPÓSTO DIFERENCIAL DE R\$ 100 - R\$ 100,00	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0002	ALUGUELO	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0003	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
				TOTAL	00 400,00	00 400,00	00 400,00

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇO PÚBLICO		
ORÇAMENTO	RUBICA DE ECONOMIA Nº 20/PROFESSOR	
RECURSOS	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
DATA	21 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
					BRASILEIRO	ESTRANGEIRO	
0000	ALUGUELO AUTÔNOMO - RUA 10 N.º 14, NEZILÂNDIA	DIÁRIA	1	1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00
0001	ALUGUELO DE ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0002	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0003	ELETRICISTA MONTEADOR	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
				TOTAL	00 15.000,00	00 15.000,00	00 15.000,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
0001	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00 - COMERCIO E INSTALACAO	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
				TOTAL	00 20,00	00 20,00	00 20,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000	IMPÓSTO DIFERENCIAL DE R\$ 100 - R\$ 100,00	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0001	IMPÓSTO DIFERENCIAL DE R\$ 100 - R\$ 100,00	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0002	ALUGUELO	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0003	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
				TOTAL	00 400,00	00 400,00	00 400,00

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇO PÚBLICO		
ORÇAMENTO	RUBICA DE ECONOMIA Nº 20/PROFESSOR	
RECURSOS	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
DATA	21 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
					BRASILEIRO	ESTRANGEIRO	
0000	ALUGUELO AUTÔNOMO - RUA 10 N.º 14, NEZILÂNDIA	DIÁRIA	1	1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00
0001	ALUGUELO DE ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0002	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0003	ELETRICISTA MONTEADOR	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
				TOTAL	00 15.000,00	00 15.000,00	00 15.000,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
0001	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00 - COMERCIO E INSTALACAO	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
0002	ALUGUELO	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0003	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
				TOTAL	00 220,00	00 220,00	00 220,00

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇO PÚBLICO		
ORÇAMENTO	RUBICA DE ECONOMIA Nº 20/PROFESSOR	
RECURSOS	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
RECURSOS DE QUEM?	RUBICA Nº 10000000	
DATA	21 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
					BRASILEIRO	ESTRANGEIRO	
0000	ALUGUELO AUTÔNOMO - RUA 10 N.º 14, NEZILÂNDIA	DIÁRIA	1	1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00	00 1.000,00
0001	ALUGUELO DE ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0002	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
0003	ELETRICISTA MONTEADOR	DIÁRIA	1	5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00	00 5.000,00
				TOTAL	00 15.000,00	00 15.000,00	00 15.000,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0000	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
0001	IMPÓSTO DE PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS DE TENSÃO (DPS) - R\$ 10,00 - COMERCIO E INSTALACAO	DIÁRIA	1	1	10,00	00 10,00	00 10,00
0002	ALUGUELO	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
0003	ELETRICISTA	DIÁRIA	1	1	100,00	00 100,00	00 100,00
				TOTAL	00 220,00	00 220,00	00 220,00

Página 10











RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. DATA: 21/04/2020. LOCALIDADE: RUA DE CONDOMÍNIO Nº 52 - PRAIEIRA.

Table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES.

Summary table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES. DATA: 21/04/2020. LOCALIDADE: RUA DE CONDOMÍNIO Nº 52 - PRAIEIRA.

Table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like AUMENTO DE ÁREAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

Summary table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like AUMENTO DE CAPACIDADE PARA ALUGAVEL DE ÁREAS.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES. DATA: 21/04/2020. LOCALIDADE: RUA DE CONDOMÍNIO Nº 52 - PRAIEIRA.

Table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES.

Summary table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like ALVENARIA DE TUPO CERÂMICO FURADO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES. DATA: 21/04/2020. LOCALIDADE: RUA DE CONDOMÍNIO Nº 52 - PRAIEIRA.

Table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like ALVENARIA DE TUPO CERÂMICO FURADO.

Summary table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like ALVENARIA DE TUPO CERÂMICO FURADO.



<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>		DATA 12/03/2015
<b>OBJETIVO:</b> ZONIFICAÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS DE APOIO DE NOVA RUSAS - DE 1º GRAU DE DESENVOLVIMENTO		
<b>LOCALIDADE:</b> ZONA DE CONDOMÍNIO N° 02 - ZONAS		
<b>PROPOSTA:</b> ZONA RUSSAS (Padrão Municipal)		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> SERVIÇO MENSAL		
*Para as atividades de projetos de obra (obra e B) (serviço de obra) e demais de obra de sua competência.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2015		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.		PREÇO TOTAL
					PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
0202	INFANILHO BIVULADOR DE DEBAGACÃO CUBÍCULA POTABILIZADA	M²	1	R\$ 94.800,00	R\$ 94.800,00	R\$ 94.800,00	R\$ 94.800,00	R\$ 94.800,00	R\$ 94.800,00
0203	APARELHO BIVULADOR CATEGORIAS	UN.	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
0204	BANHEIRA SANITÁRIA COM BARRA DE APOIO	UN.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
0205	ALCANTARAL DE ALUMINUM	UN.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
0206	COFETEIRA	UN.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL: R\$ 124,30 VALOR UNIT.: R\$ 124,30 VALOR TOTAL: R\$ 124,30 VALOR UNIT.: R\$ 124,30 VALOR TOTAL: R\$ 124,30 VALOR UNIT.: R\$ 124,30									
0208	ÁREA DE RIO - EXTRAÇÃO	M²	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
0209	CAPIÃO DO RIO (PARA 01 UN. DE CAPA)	UN.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
0210	TRATADOR DE COAGULAÇÃO COM 1 UN. DE 100 LITROS	UN.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
0211	TRATADOR DE COAGULAÇÃO COM 1 UN. DE 100 LITROS	UN.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
0212	REPARTE	UN.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 10,00 VALOR UNIT.: R\$ 10,00 VALOR TOTAL: R\$ 10,00 VALOR UNIT.: R\$ 10,00 VALOR TOTAL: R\$ 10,00 VALOR UNIT.: R\$ 10,00									

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>		DATA 12/03/2015
<b>OBJETIVO:</b> ZONIFICAÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS DE APOIO DE NOVA RUSAS - DE 1º GRAU DE DESENVOLVIMENTO		
<b>LOCALIDADE:</b> ZONA RUSSAS (Padrão Municipal)		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> SERVIÇO MENSAL		
*Para as atividades de projetos de obra (obra e B) (serviço de obra) e demais de obra de sua competência.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2015		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.		PREÇO TOTAL
					PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
0214	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:3	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0215	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0216	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0217	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									
0218	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:4	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0219	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0220	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0221	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									
0222	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:4	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0223	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>		DATA 12/03/2015
<b>OBJETIVO:</b> ZONIFICAÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS DE APOIO DE NOVA RUSAS - DE 1º GRAU DE DESENVOLVIMENTO		
<b>LOCALIDADE:</b> ZONA RUSSAS (Padrão Municipal)		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> SERVIÇO MENSAL		
*Para as atividades de projetos de obra (obra e B) (serviço de obra) e demais de obra de sua competência.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2015		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.		PREÇO TOTAL
					PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
0224	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:3	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0225	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0226	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0227	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									
0228	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:4	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0229	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0230	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0231	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									
0232	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:4	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0233	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0234	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0235	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>		DATA 12/03/2015
<b>OBJETIVO:</b> ZONIFICAÇÃO DE CENTRO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS DE APOIO DE NOVA RUSAS - DE 1º GRAU DE DESENVOLVIMENTO		
<b>LOCALIDADE:</b> ZONA RUSSAS (Padrão Municipal)		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:</b> SERVIÇO MENSAL		
*Para as atividades de projetos de obra (obra e B) (serviço de obra) e demais de obra de sua competência.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2015		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNID. PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.		PREÇO TOTAL
					PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
0236	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:3	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0237	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0238	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0239	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									
0240	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:4	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0241	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0242	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0243	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									
0244	ARMADURA DE CIMENTO E AREIA PELA TRAÇÃO 1:4	M³	1	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000	R\$ 240,000
0245	AREIA MEDIA	M³	1	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000	R\$ 1,200,000
0246	CIMENTO PORTLAND	M³	1	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000	R\$ 180,000,000
0247	REBARTE	M	1	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000	R\$ 1,000,000
VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000 VALOR TOTAL: R\$ 1,660,000,000 VALOR UNIT.: R\$ 1,660,000,000									





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETIVO:	COMPONENTAR O CENÁRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR E ELABORAR MEMORIAL DE PROJETO DE ANÁLISE PRELIMINAR	14/03/2023
LOCALIDADE:	BARRA DE COQUEMBA - RJ - BRUNHEIRO	
PROPOSTA:	NOVA RUADELA (PÁRQUE DE BARRA)	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:	REDETERMINAR	
VALORES DE REFERÊNCIA:	FORMA DE CÁLCULO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	COMPOSIÇÃO ÚNICA		PREÇO ÚNICO		VALOR ÚNICO																																																								
					PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)																																																									
8884	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
<table border="1"> <tr><td colspan="11">TUBO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">PREÇO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">QUANTIDADE (R\$)</td></tr> </table>											TUBO DE 12,6 MM											PREÇO DE 12,6 MM											VALOR UNITÁRIO											VALOR UNITÁRIO											QUANTIDADE (R\$)										
TUBO DE 12,6 MM																																																																	
PREÇO DE 12,6 MM																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
QUANTIDADE (R\$)																																																																	
8885	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8886	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8887	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETIVO:	COMPONENTAR O CENÁRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR E ELABORAR MEMORIAL DE PROJETO DE ANÁLISE PRELIMINAR	14/03/2023
LOCALIDADE:	BARRA DE COQUEMBA - RJ - BRUNHEIRO	
PROPOSTA:	NOVA RUADELA (PÁRQUE DE BARRA)	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:	REDETERMINAR	
VALORES DE REFERÊNCIA:	FORMA DE CÁLCULO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	COMPOSIÇÃO ÚNICA		PREÇO ÚNICO		VALOR ÚNICO																																																								
					PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)																																																									
8888	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
<table border="1"> <tr><td colspan="11">TUBO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">PREÇO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">QUANTIDADE (R\$)</td></tr> </table>											TUBO DE 12,6 MM											PREÇO DE 12,6 MM											VALOR UNITÁRIO											VALOR UNITÁRIO											QUANTIDADE (R\$)										
TUBO DE 12,6 MM																																																																	
PREÇO DE 12,6 MM																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
QUANTIDADE (R\$)																																																																	
8889	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8890	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8891	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETIVO:	COMPONENTAR O CENÁRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR E ELABORAR MEMORIAL DE PROJETO DE ANÁLISE PRELIMINAR	14/03/2023
LOCALIDADE:	BARRA DE COQUEMBA - RJ - BRUNHEIRO	
PROPOSTA:	NOVA RUADELA (PÁRQUE DE BARRA)	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:	REDETERMINAR	
VALORES DE REFERÊNCIA:	FORMA DE CÁLCULO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	COMPOSIÇÃO ÚNICA		PREÇO ÚNICO		VALOR ÚNICO																																																								
					PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)																																																									
8892	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
<table border="1"> <tr><td colspan="11">TUBO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">PREÇO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">QUANTIDADE (R\$)</td></tr> </table>											TUBO DE 12,6 MM											PREÇO DE 12,6 MM											VALOR UNITÁRIO											VALOR UNITÁRIO											QUANTIDADE (R\$)										
TUBO DE 12,6 MM																																																																	
PREÇO DE 12,6 MM																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
QUANTIDADE (R\$)																																																																	
8893	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8894	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8895	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETIVO:	COMPONENTAR O CENÁRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR E ELABORAR MEMORIAL DE PROJETO DE ANÁLISE PRELIMINAR	14/03/2023
LOCALIDADE:	BARRA DE COQUEMBA - RJ - BRUNHEIRO	
PROPOSTA:	NOVA RUADELA (PÁRQUE DE BARRA)	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:	REDETERMINAR	
VALORES DE REFERÊNCIA:	FORMA DE CÁLCULO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CONDIÇÃO	COMPOSIÇÃO ÚNICA		PREÇO ÚNICO		VALOR ÚNICO																																																								
					PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)	PREÇO UNIC. (R\$)																																																									
8896	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
<table border="1"> <tr><td colspan="11">TUBO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">PREÇO DE 12,6 MM</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">VALOR UNITÁRIO</td></tr> <tr><td colspan="11">QUANTIDADE (R\$)</td></tr> </table>											TUBO DE 12,6 MM											PREÇO DE 12,6 MM											VALOR UNITÁRIO											VALOR UNITÁRIO											QUANTIDADE (R\$)										
TUBO DE 12,6 MM																																																																	
PREÇO DE 12,6 MM																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
VALOR UNITÁRIO																																																																	
QUANTIDADE (R\$)																																																																	
8897	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8898	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								
8899	ANALISAR DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTEARNO AP. 12,00M	SMAPY	KG		R\$ 3,24	R\$ 3,47	R\$ 11,50	R\$ 42,50	R\$ 363,70																																																								





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
TÍTULO: COMENTÁRIOS DE CENTRO DE ATIVIDADES FÍSICO-EDUCATIVAS (ZAPAE) E-NO-ANEXO DE NOVA RUSSEAS - DE-3-1998 DE NÚMERO 44		
MUNICÍPIO: RUA DE CONCORRÊNCIA Nº 20 - CIDADE		
MUNICÍPIO: RUA RUISSAS (Praça Maria) - CIDADE		
FEITICIONÁRIO: SR JORGE MARINHO		
MATERIAL: 1000kg de cimento c/c 40 e 20 (preço) para o valor de R\$ 100,00 em 19/08/2002		
VALOR DE PRECATORIO: R\$ 250,00		
DATA: 20 DE MAIO DE 2002		

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPRIMENTO (L)	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)															
					UNITÁRIO	TOTAL																
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 121,34</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 6,07</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 1,21</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 153,28</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 121,34	PREÇO DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 5%	R\$ 6,07	VALOR DE 2%	R\$ 2,43	VALOR DE 1%	R\$ 1,21	TOTAL	R\$ 153,28
VALOR	R\$ 121,34																					
PREÇO DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 5%	R\$ 6,07																					
VALOR DE 2%	R\$ 2,43																					
VALOR DE 1%	R\$ 1,21																					
TOTAL	R\$ 153,28																					
0024	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - COM BARRAS AF. 30202	02	UN.		R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0025	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - SEM BARRAS AF. 30203	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0026	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - JUNTAS AF. 30204	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0027	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - SEM BARRAS AF. 30205	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
TÍTULO: COMENTÁRIOS DE CENTRO DE ATIVIDADES FÍSICO-EDUCATIVAS (ZAPAE) E-NO-ANEXO DE NOVA RUSSEAS - DE-3-1998 DE NÚMERO 44		
MUNICÍPIO: RUA DE CONCORRÊNCIA Nº 20 - CIDADE		
MUNICÍPIO: RUA RUISSAS (Praça Maria) - CIDADE		
FEITICIONÁRIO: SR JORGE MARINHO		
MATERIAL: 1000kg de cimento c/c 40 e 20 (preço) para o valor de R\$ 100,00 em 19/08/2002		
VALOR DE PRECATORIO: R\$ 250,00		
DATA: 20 DE MAIO DE 2002		

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPRIMENTO (L)	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)															
					UNITÁRIO	TOTAL																
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 121,34</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 6,07</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 1,21</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 153,28</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 121,34	PREÇO DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 5%	R\$ 6,07	VALOR DE 2%	R\$ 2,43	VALOR DE 1%	R\$ 1,21	TOTAL	R\$ 153,28
VALOR	R\$ 121,34																					
PREÇO DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 5%	R\$ 6,07																					
VALOR DE 2%	R\$ 2,43																					
VALOR DE 1%	R\$ 1,21																					
TOTAL	R\$ 153,28																					
0028	POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - CUP (CERVO)	02	UN.		R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0029	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - SEM BARRAS AF. 30206	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0030	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - SEM BARRAS AF. 30207	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0031	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - JUNTAS AF. 30208	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0032	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - JUNTAS AF. 30209	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
TÍTULO: COMENTÁRIOS DE CENTRO DE ATIVIDADES FÍSICO-EDUCATIVAS (ZAPAE) E-NO-ANEXO DE NOVA RUSSEAS - DE-3-1998 DE NÚMERO 44		
MUNICÍPIO: RUA DE CONCORRÊNCIA Nº 20 - CIDADE		
MUNICÍPIO: RUA RUISSAS (Praça Maria) - CIDADE		
FEITICIONÁRIO: SR JORGE MARINHO		
MATERIAL: 1000kg de cimento c/c 40 e 20 (preço) para o valor de R\$ 100,00 em 19/08/2002		
VALOR DE PRECATORIO: R\$ 250,00		
DATA: 20 DE MAIO DE 2002		

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPRIMENTO (L)	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)															
					UNITÁRIO	TOTAL																
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 121,34</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 6,07</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 1,21</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 153,28</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 121,34	PREÇO DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 5%	R\$ 6,07	VALOR DE 2%	R\$ 2,43	VALOR DE 1%	R\$ 1,21	TOTAL	R\$ 153,28
VALOR	R\$ 121,34																					
PREÇO DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 5%	R\$ 6,07																					
VALOR DE 2%	R\$ 2,43																					
VALOR DE 1%	R\$ 1,21																					
TOTAL	R\$ 153,28																					
0033	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - JUNTAS AF. 30210	02	UN.		R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0034	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - SEM BARRAS AF. 30211	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:
TÍTULO: COMENTÁRIOS DE CENTRO DE ATIVIDADES FÍSICO-EDUCATIVAS (ZAPAE) E-NO-ANEXO DE NOVA RUSSEAS - DE-3-1998 DE NÚMERO 44		
MUNICÍPIO: RUA DE CONCORRÊNCIA Nº 20 - CIDADE		
MUNICÍPIO: RUA RUISSAS (Praça Maria) - CIDADE		
FEITICIONÁRIO: SR JORGE MARINHO		
MATERIAL: 1000kg de cimento c/c 40 e 20 (preço) para o valor de R\$ 100,00 em 19/08/2002		
VALOR DE PRECATORIO: R\$ 250,00		
DATA: 20 DE MAIO DE 2002		

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPRIMENTO (L)	VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)															
					UNITÁRIO	TOTAL																
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 121,34</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 12,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 6,07</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 2,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 1,21</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 153,28</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 121,34	PREÇO DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 10%	R\$ 12,13	VALOR DE 5%	R\$ 6,07	VALOR DE 2%	R\$ 2,43	VALOR DE 1%	R\$ 1,21	TOTAL	R\$ 153,28
VALOR	R\$ 121,34																					
PREÇO DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 10%	R\$ 12,13																					
VALOR DE 5%	R\$ 6,07																					
VALOR DE 2%	R\$ 2,43																					
VALOR DE 1%	R\$ 1,21																					
TOTAL	R\$ 153,28																					
0035	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - SEM BARRAS AF. 30212	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0036	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - SEM BARRAS AF. 30213	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
0037	REITORIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE METEORA 200 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. BOM CARBONÁCEO - JUNTAS AF. 30214	02	UN.	1,200000	R\$ 6,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 6,00														
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					
<table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 1,20</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 10%</td> <td>R\$ 0,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 5%</td> <td>R\$ 0,06</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 2%</td> <td>R\$ 0,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 1%</td> <td>R\$ 0,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1,51</td> </tr> </table>									VALOR	R\$ 1,20	PREÇO DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 10%	R\$ 0,12	VALOR DE 5%	R\$ 0,06	VALOR DE 2%	R\$ 0,02	VALOR DE 1%	R\$ 0,01	TOTAL	R\$ 1,51
VALOR	R\$ 1,20																					
PREÇO DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 10%	R\$ 0,12																					
VALOR DE 5%	R\$ 0,06																					
VALOR DE 2%	R\$ 0,02																					
VALOR DE 1%	R\$ 0,01																					
TOTAL	R\$ 1,51																					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
UNIDADE:	COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS PRECATORIOS (LEI Nº 40) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE - FUNDADO EM 1988	
DEPARTAMENTO:	DEPT. DE ECONOMIA E FINANÇAS	
SECRETARIA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O prazo de validade de proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
UNIDADE:	COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS PRECATORIOS (LEI Nº 40) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE - FUNDADO EM 1988	
DEPARTAMENTO:	DEPT. DE ECONOMIA E FINANÇAS	
SECRETARIA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O prazo de validade de proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
UNIDADE:	COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS PRECATORIOS (LEI Nº 40) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE - FUNDADO EM 1988	
DEPARTAMENTO:	DEPT. DE ECONOMIA E FINANÇAS	
SECRETARIA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O prazo de validade de proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
UNIDADE:	COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS PRECATORIOS (LEI Nº 40) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE - FUNDADO EM 1988	
DEPARTAMENTO:	DEPT. DE ECONOMIA E FINANÇAS	
SECRETARIA:	NOVA RUSSAS (Prefeitura Municipal)	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O prazo de validade de proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	27 DE MARÇO DE 2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
010	ENTREGAÇÃO	SEMPRA	1	1.170,000	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00									

Página 10





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSOLIDADA DE DIÁRIOS DE ATIVIDADES PRECATORIAS (DESPESAS) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DO EXERCÍCIO DE 2017		20/03/2018
DESCRIÇÃO:	TOTAL DE CONCORDÂNCIA Nº 28/2018	
PRECATORIAL:	NOVA RUSSAS (Prestador Municipal)	
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	09 DEZEMBRO	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O valor de referência do processo não está fixado e o R\$ (centavos) não é maior de 50% da sua apuração.	
DATA:	01 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

PÁGINA 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSOLIDADA DE DIÁRIOS DE ATIVIDADES PRECATORIAS (DESPESAS) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DO EXERCÍCIO DE 2017		20/03/2018
DESCRIÇÃO:	TOTAL DE CONCORDÂNCIA Nº 28/2018	
PRECATORIAL:	NOVA RUSSAS (Prestador Municipal)	
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	09 DEZEMBRO	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O valor de referência do processo não está fixado e o R\$ (centavos) não é maior de 50% da sua apuração.	
DATA:	01 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

PÁGINA 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSOLIDADA DE DIÁRIOS DE ATIVIDADES PRECATORIAS (DESPESAS) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DO EXERCÍCIO DE 2017		20/03/2018
DESCRIÇÃO:	TOTAL DE CONCORDÂNCIA Nº 28/2018	
PRECATORIAL:	NOVA RUSSAS (Prestador Municipal)	
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	09 DEZEMBRO	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O valor de referência do processo não está fixado e o R\$ (centavos) não é maior de 50% da sua apuração.	
DATA:	01 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

PÁGINA 12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSOLIDADA DE DIÁRIOS DE ATIVIDADES PRECATORIAS (DESPESAS) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DO EXERCÍCIO DE 2017		20/03/2018
DESCRIÇÃO:	TOTAL DE CONCORDÂNCIA Nº 28/2018	
PRECATORIAL:	NOVA RUSSAS (Prestador Municipal)	
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	09 DEZEMBRO	
VALORES DE REFERÊNCIA:	O valor de referência do processo não está fixado e o R\$ (centavos) não é maior de 50% da sua apuração.	
DATA:	01 DE MARÇO DE 2018	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR DE REFERÊNCIA		VALOR TOTAL
				PRECATORIAL	ANEXO	PRECATORIAL	ANEXO	
VALOR: R\$ 180,00								
PRECATORIAL: R\$ 0,00								
VALOR EM DOBLÃO: R\$ 180,00								
VALOR EM REAL: R\$ 180,00								
TOTAL: R\$ 360								

PÁGINA 13











RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
CONDIÇÃO DE TRABALHO DE PESSOAL PROFISSIONAL E TÉCNICO - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE 1º DE JULHO DE 2020 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021		
ORGÃO	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO	
PROFISSÃO	ENFERMEIRO	
CLASSIFICAÇÃO DE CARGO	ENFERMEIRO	
VALORES DE REFERÊNCIA	O valor de referência do projeto foi adotado a R\$ (cento e dois mil e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).	
DATA	31 DE MARÇO DE 2021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO (R\$/UNID)		VALORES (R\$/UNID)		TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
0000	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
CONDIÇÃO DE TRABALHO DE PESSOAL PROFISSIONAL E TÉCNICO - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE 1º DE JULHO DE 2020 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021		
ORGÃO	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO	
PROFISSÃO	ENFERMEIRO	
CLASSIFICAÇÃO DE CARGO	ENFERMEIRO	
VALORES DE REFERÊNCIA	O valor de referência do projeto foi adotado a R\$ (cento e dois mil e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).	
DATA	31 DE MARÇO DE 2021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO (R\$/UNID)		VALORES (R\$/UNID)		TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00

Página 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
CONDIÇÃO DE TRABALHO DE PESSOAL PROFISSIONAL E TÉCNICO - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE 1º DE JULHO DE 2020 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021		
ORGÃO	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO	
PROFISSÃO	ENFERMEIRO	
CLASSIFICAÇÃO DE CARGO	ENFERMEIRO	
VALORES DE REFERÊNCIA	O valor de referência do projeto foi adotado a R\$ (cento e dois mil e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).	
DATA	31 DE MARÇO DE 2021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO (R\$/UNID)		VALORES (R\$/UNID)		TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00

Página 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
CONDIÇÃO DE TRABALHO DE PESSOAL PROFISSIONAL E TÉCNICO - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE 1º DE JULHO DE 2020 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021		
ORGÃO	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO	
PROFISSÃO	ENFERMEIRO	
CLASSIFICAÇÃO DE CARGO	ENFERMEIRO	
VALORES DE REFERÊNCIA	O valor de referência do projeto foi adotado a R\$ (cento e dois mil e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).	
DATA	31 DE MARÇO DE 2021	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO (R\$/UNID)		VALORES (R\$/UNID)		TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00
CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO								
0000	CONCRETO ARMADO PARA LAJE COM BRANCO TACADO	CONCRETO	100	1.100,00	110.000,00	1.100,00	110.000,00	110.000,00

Página 11





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROPOSTA: ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS

EMPRESA: [EMBRAS] S/A

VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
					R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL		
0276	CORTES E SOBRIA DE AÇO CARB. DIÂMETRO DE 4,3 MM. AP. 200023	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0278	ALÇA CARB. 4,3 MM. DIÂM. 150 X 150 X 23 MM. VERNÍCULO	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0280	ALINHADOR DE ANCORAS COM ENGASTOS COMPLEMENTARES	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0282	ANCORAS COM ENGASTOS COMPLEMENTARES	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROPOSTA: ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS

EMPRESA: [EMBRAS] S/A

VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
					R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL		
0284	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHADORES DE ANCORAS COMPLEMENTARES - HOMENS	CURSO	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0286	ALINHADOR DE ANCORAS COMPLEMENTARES - HOMENS	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHADORES DE ANCORAS COMPLEMENTARES - MULHERES	CURSO	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0290	ALINHADOR DE ANCORAS COMPLEMENTARES - MULHERES	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROPOSTA: ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS

EMPRESA: [EMBRAS] S/A

VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
					R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL		
0292	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHADORES DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - HOMENS	CURSO	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0294	ALINHADOR DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - HOMENS	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0296	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHADORES DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - MULHERES	CURSO	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0298	ALINHADOR DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - MULHERES	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROPOSTA: ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS

EMPRESA: [EMBRAS] S/A

VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
					R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL		
0300	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHADORES DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - HOMENS	CURSO	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0302	ALINHADOR DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - HOMENS	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0304	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALINHADORES DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - MULHERES	CURSO	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0306	ALINHADOR DE BARRAS DE ENCRUSTAMENTO COMPLEMENTARES - MULHERES	MM	100		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - PE.		21/08/2023
ORGANIZADOR:	SECRETARIA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO	
PROPOSTA Nº:	NOVA RUSSAS (Pública Municipal)	
EMPRESA COM SERVIÇO:	W. DEYTES MARIN	
VALOR DA PROPOSTA:	*Preço de cada hora de prestação de serviço é de R\$ 0,00 (zero reais), a contar de cada hora de prestação de serviço.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	COTAÇÃO (R\$)		PREÇO TOTAL
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
8893	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8894	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8895	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCADENAR DE MOVIMENTO MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8896	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8897	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8898	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - PE.		21/08/2023
ORGANIZADOR:	SECRETARIA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO	
PROPOSTA Nº:	NOVA RUSSAS (Pública Municipal)	
EMPRESA COM SERVIÇO:	W. DEYTES MARIN	
VALOR DA PROPOSTA:	*Preço de cada hora de prestação de serviço é de R\$ 0,00 (zero reais), a contar de cada hora de prestação de serviço.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	COTAÇÃO (R\$)		PREÇO TOTAL
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
8893	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8894	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8895	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCADENAR DE MOVIMENTO MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8896	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8897	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8898	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Página 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - PE.		21/08/2023
ORGANIZADOR:	SECRETARIA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO	
PROPOSTA Nº:	NOVA RUSSAS (Pública Municipal)	
EMPRESA COM SERVIÇO:	W. DEYTES MARIN	
VALOR DA PROPOSTA:	*Preço de cada hora de prestação de serviço é de R\$ 0,00 (zero reais), a contar de cada hora de prestação de serviço.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	COTAÇÃO (R\$)		PREÇO TOTAL
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
8893	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8894	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8895	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8896	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8897	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8898	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Página 12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - PE.		21/08/2023
ORGANIZADOR:	SECRETARIA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO	
PROPOSTA Nº:	NOVA RUSSAS (Pública Municipal)	
EMPRESA COM SERVIÇO:	W. DEYTES MARIN	
VALOR DA PROPOSTA:	*Preço de cada hora de prestação de serviço é de R\$ 0,00 (zero reais), a contar de cada hora de prestação de serviço.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	COTAÇÃO (R\$)		PREÇO TOTAL
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
8893	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8894	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8895	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8896	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8897	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BARRAGEM DE CIMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8898	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	BR/AFI	H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Página 13





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
SIGLA: ESTABELECEM DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO E DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA		24/03/2022
ABRANGÊNCIA:	DATA DE COMEÇO DA VIGÊNCIA	
PRESTADORA:	NOME DO MUNICÍPIO (Poderes e Funções)	
EMPREGADO:	NOME DO EMPREGADO	
EMPREGADOR:	FUNÇÃO DO EMPREGADO (Código de Função e Descrição)	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO:	Porcentagem de contribuição sobre o salário de base de acordo com a legislação.	
DATA:	31 DE MARÇO DE 2022	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	CATEGORIA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO		VALOR DO SALÁRIO		VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR DO SALÁRIO
				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL		
8001	PRECATORIO HIRAKAWA BORGES ESTERNA, CAÇAMBA 6,00 NO PRECATORIO 17 T, POTENCIA BRUTA 111	SNAPY	II	R\$ 82,00	R\$ 108,00	R\$ 178,01	R\$ 88,84	R\$ 807,00	R\$ 894,81
Subtotal: R\$ 82,00									
Total: R\$ 82,00									

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
SIGLA: ESTABELECEM DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO E DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA		24/03/2022
ABRANGÊNCIA:	DATA DE COMEÇO DA VIGÊNCIA	
PRESTADORA:	NOME DO MUNICÍPIO (Poderes e Funções)	
EMPREGADO:	NOME DO EMPREGADO	
EMPREGADOR:	FUNÇÃO DO EMPREGADO (Código de Função e Descrição)	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO:	Porcentagem de contribuição sobre o salário de base de acordo com a legislação.	
DATA:	31 DE MARÇO DE 2022	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	CATEGORIA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO		VALOR DO SALÁRIO		VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR DO SALÁRIO
				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL		
8002	PRECATORIO HIRAKAWA BORGES ESTERNA, CAÇAMBA 6,00 NO PRECATORIO 17 T, POTENCIA BRUTA 111	SNAPY	II	R\$ 82,00	R\$ 108,00	R\$ 178,01	R\$ 88,84	R\$ 807,00	R\$ 894,81
Subtotal: R\$ 82,00									
Total: R\$ 82,00									

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
SIGLA: ESTABELECEM DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO E DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA		24/03/2022
ABRANGÊNCIA:	DATA DE COMEÇO DA VIGÊNCIA	
PRESTADORA:	NOME DO MUNICÍPIO (Poderes e Funções)	
EMPREGADO:	NOME DO EMPREGADO	
EMPREGADOR:	FUNÇÃO DO EMPREGADO (Código de Função e Descrição)	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO:	Porcentagem de contribuição sobre o salário de base de acordo com a legislação.	
DATA:	31 DE MARÇO DE 2022	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	CATEGORIA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO		VALOR DO SALÁRIO		VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR DO SALÁRIO
				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL		
8003	PRECATORIO HIRAKAWA BORGES ESTERNA, CAÇAMBA 6,00 NO PRECATORIO 17 T, POTENCIA BRUTA 111	SNAPY	II	R\$ 82,00	R\$ 108,00	R\$ 178,01	R\$ 88,84	R\$ 807,00	R\$ 894,81
Subtotal: R\$ 82,00									
Total: R\$ 82,00									

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
SIGLA: ESTABELECEM DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO E DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA - DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA		24/03/2022
ABRANGÊNCIA:	DATA DE COMEÇO DA VIGÊNCIA	
PRESTADORA:	NOME DO MUNICÍPIO (Poderes e Funções)	
EMPREGADO:	NOME DO EMPREGADO	
EMPREGADOR:	FUNÇÃO DO EMPREGADO (Código de Função e Descrição)	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO:	Porcentagem de contribuição sobre o salário de base de acordo com a legislação.	
DATA:	31 DE MARÇO DE 2022	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	CATEGORIA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO		VALOR DO SALÁRIO		VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR DO SALÁRIO
				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL		
8004	PRECATORIO HIRAKAWA BORGES ESTERNA, CAÇAMBA 6,00 NO PRECATORIO 17 T, POTENCIA BRUTA 111	SNAPY	II	R\$ 82,00	R\$ 108,00	R\$ 178,01	R\$ 88,84	R\$ 807,00	R\$ 894,81
Subtotal: R\$ 82,00									
Total: R\$ 82,00									

Página 10









RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (ETAPA 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, À PROVA DO LICITANTE.		
LOCALIDADE: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
MUNICÍPIO: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: DE ACORDO COM O PROJETO		
VALORES DE REFERÊNCIA: O preço de referência de mercado de cada item a ser fornecido, de acordo com o Edital de Licitação.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2023		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
8841	LAMPARIAS COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 11,40	R\$ 11,40	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 146,49
8842	ALUMINADO - HORMETA (COLADO) CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8843	PI - FIBRA DE FIBRADO - HORMETA ENCAIXAS COMPLEMENTARES (COLADO) CADA	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 1,24
8844	FABRICAÇÃO - HORMETA COLADO CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 1,34
8845	FABRICAÇÃO - FAMILIA FIBRADO - HORMETA ENCAIXAS COMPLEMENTARES (COLADO) CADA	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8846	ALUMINADO - HORMETA COLADO CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8847	TRANSPORTES - HORMETA COLADO CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 1,11
8848	LAMPARIAS HORMETA	UNID.	1		R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 12,30
8849	GRUPO DE CAPACIDADE PARA LAMPARIAS ENCAIXAS COMPLEMENTARES - HORMETA	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR		R\$ 48,39		
					PREÇO DE IVA		R\$ 0,00		
					VALOR BRUTO		R\$ 48,39		
					VALOR COM IVA		R\$ 48,39		
					QUANTIDADE		R\$ 0,00		

Página 08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (ETAPA 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, À PROVA DO LICITANTE.		
LOCALIDADE: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
MUNICÍPIO: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: DE ACORDO COM O PROJETO		
VALORES DE REFERÊNCIA: O preço de referência de mercado de cada item a ser fornecido, de acordo com o Edital de Licitação.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2023		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
0108	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ELEVAÇÃO	UNID.	1		R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	R\$ 130,0000	R\$ 130,0000	R\$ 42,0000
0107	ALUMINADO	UNID.	1		R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0103	REVESTIMENTO	UNID.	1		R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 112,0000
					VALOR		R\$ 130,00		
					PREÇO DE IVA		R\$ 0,00		
					VALOR BRUTO		R\$ 130,00		
					VALOR COM IVA		R\$ 130,00		
					QUANTIDADE		R\$ 0,00		
0114	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DE BETÃO	UNID.	1		R\$ 21,0000	R\$ 21,0000	R\$ 21,0000	R\$ 21,0000	R\$ 177,0000
0104	OPERADOR DE BETÃO	UNID.	1		R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
					VALOR		R\$ 21,00		
					PREÇO DE IVA		R\$ 0,00		
					VALOR BRUTO		R\$ 21,00		
					VALOR COM IVA		R\$ 21,00		
					QUANTIDADE		R\$ 0,00		
0116	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DE MOTOR DIESEL	UNID.	1		R\$ 21,0000	R\$ 21,0000	R\$ 21,0000	R\$ 21,0000	R\$ 110,0000
0104	OPERADOR DE MOTOR DIESEL	UNID.	1		R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
					VALOR		R\$ 21,00		
					PREÇO DE IVA		R\$ 0,00		
					VALOR BRUTO		R\$ 21,00		
					VALOR COM IVA		R\$ 21,00		
					QUANTIDADE		R\$ 0,00		

Página 09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (ETAPA 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, À PROVA DO LICITANTE.		
LOCALIDADE: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
MUNICÍPIO: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: DE ACORDO COM O PROJETO		
VALORES DE REFERÊNCIA: O preço de referência de mercado de cada item a ser fornecido, de acordo com o Edital de Licitação.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2023		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
8824	MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 20,44	R\$ 20,44	R\$ 1.861,79
8825	ALUMINADO - HORMETA (COLADO) CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8826	PI - FAMILIA FIBRADO - HORMETA ENCAIXAS COMPLEMENTARES (COLADO) CADA	UNID.	1		R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 1,34
8827	TRANSP. - HORMETA COLADO CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 1,34
8828	FABRICAÇÃO - FAMILIA FIBRADO - HORMETA ENCAIXAS COMPLEMENTARES (COLADO) CADA	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8829	ALUMINADO - HORMETA COLADO CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8830	TRANSPORTES - HORMETA COLADO CADA - ENGRAXADO COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 1,11
8831	MARFOPRETA/ABRIGADO HORMETA	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,33	R\$ 11,33	R\$ 11,33
8832	GRUPO DE CAPACIDADE PARA MARFOPRETA/ABRIGADO ENCAIXAS COMPLEMENTARES - HORMETA	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR		R\$ 48,44		
					PREÇO DE IVA		R\$ 0,00		
					VALOR BRUTO		R\$ 48,44		
					VALOR COM IVA		R\$ 48,44		
					QUANTIDADE		R\$ 0,00		

Página 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS (ETAPA 1) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, À PROVA DO LICITANTE.		
LOCALIDADE: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
MUNICÍPIO: NOVA RUSSAS - PIAUÍ		
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: DE ACORDO COM O PROJETO		
VALORES DE REFERÊNCIA: O preço de referência de mercado de cada item a ser fornecido, de acordo com o Edital de Licitação.		
DATA: 21 DE MARÇO DE 2023		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALORES UNITÁRIOS		VALORES GLOBAIS		VALOR TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
8802	MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 20,74	R\$ 20,74	R\$ 184,79
8808	OPERADOR DE MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
8814	MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 1,71
8816	MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR		R\$ 25,74		
					PREÇO DE IVA		R\$ 0,00		
					VALOR BRUTO		R\$ 25,74		
					VALOR COM IVA		R\$ 25,74		
					QUANTIDADE		R\$ 0,00		
8700	MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 184,79
8808	OPERADOR DE MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
8814	MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 1,71
8816	MARFOPRETA/ABRIGADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	UNID.	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR		R\$ 24,74		
					PREÇO DE IVA		R\$ 0,00		
					VALOR BRUTO		R\$ 24,74		
					VALOR COM IVA		R\$ 24,74		
					QUANTIDADE		R\$ 0,00		

Página 11





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO TÉCNICO PROCESSIONAL (TPE) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE ANEXO DO PROCESSIONAL		
ORGANIZADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
PROPOSTOR:	ATAIJA RUSSAS (Pessoa Jurídica)	
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	DE 01/01/2023	
VALIDADE DO PROCESSIONAL:	O prazo de validade do processo não será inferior a 06 (seis) meses, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL																					
				QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO																				
0276	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO TANQUE 8.000 L	SEMPRA	01	01	R\$ 0,0000	01	R\$ 74,3400	01	R\$ 74,3400																				
0276	0276-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 7,4340</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 14,8680</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 22,3020</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 29,7360</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 37,1700</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 44,6040</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 52,0380</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 59,4720</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 66,9060</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 74,3400</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 7,4340	VALOR DE 20%:	R\$ 14,8680	VALOR DE 30%:	R\$ 22,3020	VALOR DE 40%:	R\$ 29,7360	VALOR DE 50%:	R\$ 37,1700	VALOR DE 60%:	R\$ 44,6040	VALOR DE 70%:	R\$ 52,0380	VALOR DE 80%:	R\$ 59,4720	VALOR DE 90%:	R\$ 66,9060	VALOR DE 100%:	R\$ 74,3400
VALOR DE 10%:	R\$ 7,4340																												
VALOR DE 20%:	R\$ 14,8680																												
VALOR DE 30%:	R\$ 22,3020																												
VALOR DE 40%:	R\$ 29,7360																												
VALOR DE 50%:	R\$ 37,1700																												
VALOR DE 60%:	R\$ 44,6040																												
VALOR DE 70%:	R\$ 52,0380																												
VALOR DE 80%:	R\$ 59,4720																												
VALOR DE 90%:	R\$ 66,9060																												
VALOR DE 100%:	R\$ 74,3400																												

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO TÉCNICO PROCESSIONAL (TPE) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE ANEXO DO PROCESSIONAL		
ORGANIZADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
PROPOSTOR:	ATAIJA RUSSAS (Pessoa Jurídica)	
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	DE 01/01/2023	
VALIDADE DO PROCESSIONAL:	O prazo de validade do processo não será inferior a 06 (seis) meses, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL																					
				QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO																				
0276	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO TANQUE 8.000 L	SEMPRA	01	01	R\$ 0,0000	01	R\$ 74,3400	01	R\$ 74,3400																				
0276	0276-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 7,4340</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 14,8680</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 22,3020</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 29,7360</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 37,1700</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 44,6040</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 52,0380</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 59,4720</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 66,9060</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 74,3400</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 7,4340	VALOR DE 20%:	R\$ 14,8680	VALOR DE 30%:	R\$ 22,3020	VALOR DE 40%:	R\$ 29,7360	VALOR DE 50%:	R\$ 37,1700	VALOR DE 60%:	R\$ 44,6040	VALOR DE 70%:	R\$ 52,0380	VALOR DE 80%:	R\$ 59,4720	VALOR DE 90%:	R\$ 66,9060	VALOR DE 100%:	R\$ 74,3400
VALOR DE 10%:	R\$ 7,4340																												
VALOR DE 20%:	R\$ 14,8680																												
VALOR DE 30%:	R\$ 22,3020																												
VALOR DE 40%:	R\$ 29,7360																												
VALOR DE 50%:	R\$ 37,1700																												
VALOR DE 60%:	R\$ 44,6040																												
VALOR DE 70%:	R\$ 52,0380																												
VALOR DE 80%:	R\$ 59,4720																												
VALOR DE 90%:	R\$ 66,9060																												
VALOR DE 100%:	R\$ 74,3400																												

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO TÉCNICO PROCESSIONAL (TPE) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE ANEXO DO PROCESSIONAL		
ORGANIZADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
PROPOSTOR:	ATAIJA RUSSAS (Pessoa Jurídica)	
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	DE 01/01/2023	
VALIDADE DO PROCESSIONAL:	O prazo de validade do processo não será inferior a 06 (seis) meses, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL																					
				QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO																				
0284	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ENTERRAR DE 4.000 L E 800 HP	SEMPRA	01	01	R\$ 0,0000	01	R\$ 60,0000	01	R\$ 60,0000																				
0284	0284-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 6,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 12,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 18,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 24,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 30,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 36,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 42,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 48,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 54,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 60,0000</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 6,0000	VALOR DE 20%:	R\$ 12,0000	VALOR DE 30%:	R\$ 18,0000	VALOR DE 40%:	R\$ 24,0000	VALOR DE 50%:	R\$ 30,0000	VALOR DE 60%:	R\$ 36,0000	VALOR DE 70%:	R\$ 42,0000	VALOR DE 80%:	R\$ 48,0000	VALOR DE 90%:	R\$ 54,0000	VALOR DE 100%:	R\$ 60,0000
VALOR DE 10%:	R\$ 6,0000																												
VALOR DE 20%:	R\$ 12,0000																												
VALOR DE 30%:	R\$ 18,0000																												
VALOR DE 40%:	R\$ 24,0000																												
VALOR DE 50%:	R\$ 30,0000																												
VALOR DE 60%:	R\$ 36,0000																												
VALOR DE 70%:	R\$ 42,0000																												
VALOR DE 80%:	R\$ 48,0000																												
VALOR DE 90%:	R\$ 54,0000																												
VALOR DE 100%:	R\$ 60,0000																												
0282	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEMPRA	01	01	R\$ 0,0000	01	R\$ 60,0000	01	R\$ 60,0000																				
0282	0282-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 6,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 12,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 18,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 24,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 30,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 36,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 42,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 48,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 54,0000</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 60,0000</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 6,0000	VALOR DE 20%:	R\$ 12,0000	VALOR DE 30%:	R\$ 18,0000	VALOR DE 40%:	R\$ 24,0000	VALOR DE 50%:	R\$ 30,0000	VALOR DE 60%:	R\$ 36,0000	VALOR DE 70%:	R\$ 42,0000	VALOR DE 80%:	R\$ 48,0000	VALOR DE 90%:	R\$ 54,0000	VALOR DE 100%:	R\$ 60,0000
VALOR DE 10%:	R\$ 6,0000																												
VALOR DE 20%:	R\$ 12,0000																												
VALOR DE 30%:	R\$ 18,0000																												
VALOR DE 40%:	R\$ 24,0000																												
VALOR DE 50%:	R\$ 30,0000																												
VALOR DE 60%:	R\$ 36,0000																												
VALOR DE 70%:	R\$ 42,0000																												
VALOR DE 80%:	R\$ 48,0000																												
VALOR DE 90%:	R\$ 54,0000																												
VALOR DE 100%:	R\$ 60,0000																												
0278	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM 1 LÂMPADA E LAJE PLANA DE CHAPA DE ALUMÍNIO	SEMPRA	01	01	R\$ 10,74	01	R\$ 6,374	01	R\$ 17,114																				
0278	0278-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 1,7114</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 3,4228</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 5,1342</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 6,8456</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 8,5570</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 10,2684</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 11,9798</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 13,6912</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 15,4026</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 17,1140</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 1,7114	VALOR DE 20%:	R\$ 3,4228	VALOR DE 30%:	R\$ 5,1342	VALOR DE 40%:	R\$ 6,8456	VALOR DE 50%:	R\$ 8,5570	VALOR DE 60%:	R\$ 10,2684	VALOR DE 70%:	R\$ 11,9798	VALOR DE 80%:	R\$ 13,6912	VALOR DE 90%:	R\$ 15,4026	VALOR DE 100%:	R\$ 17,1140
VALOR DE 10%:	R\$ 1,7114																												
VALOR DE 20%:	R\$ 3,4228																												
VALOR DE 30%:	R\$ 5,1342																												
VALOR DE 40%:	R\$ 6,8456																												
VALOR DE 50%:	R\$ 8,5570																												
VALOR DE 60%:	R\$ 10,2684																												
VALOR DE 70%:	R\$ 11,9798																												
VALOR DE 80%:	R\$ 13,6912																												
VALOR DE 90%:	R\$ 15,4026																												
VALOR DE 100%:	R\$ 17,1140																												
0279	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM 2 LÂMPADAS E LAJE PLANA DE CHAPA DE ALUMÍNIO	SEMPRA	01	01	R\$ 10,74	01	R\$ 12,74	01	R\$ 23,48																				
0279	0279-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 2,3480</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 4,6960</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 7,0440</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 9,3920</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 11,7400</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 14,0880</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 16,4360</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 18,7840</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 21,1320</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 23,4800</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 2,3480	VALOR DE 20%:	R\$ 4,6960	VALOR DE 30%:	R\$ 7,0440	VALOR DE 40%:	R\$ 9,3920	VALOR DE 50%:	R\$ 11,7400	VALOR DE 60%:	R\$ 14,0880	VALOR DE 70%:	R\$ 16,4360	VALOR DE 80%:	R\$ 18,7840	VALOR DE 90%:	R\$ 21,1320	VALOR DE 100%:	R\$ 23,4800
VALOR DE 10%:	R\$ 2,3480																												
VALOR DE 20%:	R\$ 4,6960																												
VALOR DE 30%:	R\$ 7,0440																												
VALOR DE 40%:	R\$ 9,3920																												
VALOR DE 50%:	R\$ 11,7400																												
VALOR DE 60%:	R\$ 14,0880																												
VALOR DE 70%:	R\$ 16,4360																												
VALOR DE 80%:	R\$ 18,7840																												
VALOR DE 90%:	R\$ 21,1320																												
VALOR DE 100%:	R\$ 23,4800																												
0280	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM 3 LÂMPADAS E LAJE PLANA DE CHAPA DE ALUMÍNIO	SEMPRA	01	01	R\$ 10,74	01	R\$ 18,81	01	R\$ 29,55																				
0280	0280-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 2,9550</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 5,9100</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 8,8650</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 11,8200</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 14,7750</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 17,7300</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 20,6850</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 23,6400</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 26,5950</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 29,5500</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 2,9550	VALOR DE 20%:	R\$ 5,9100	VALOR DE 30%:	R\$ 8,8650	VALOR DE 40%:	R\$ 11,8200	VALOR DE 50%:	R\$ 14,7750	VALOR DE 60%:	R\$ 17,7300	VALOR DE 70%:	R\$ 20,6850	VALOR DE 80%:	R\$ 23,6400	VALOR DE 90%:	R\$ 26,5950	VALOR DE 100%:	R\$ 29,5500
VALOR DE 10%:	R\$ 2,9550																												
VALOR DE 20%:	R\$ 5,9100																												
VALOR DE 30%:	R\$ 8,8650																												
VALOR DE 40%:	R\$ 11,8200																												
VALOR DE 50%:	R\$ 14,7750																												
VALOR DE 60%:	R\$ 17,7300																												
VALOR DE 70%:	R\$ 20,6850																												
VALOR DE 80%:	R\$ 23,6400																												
VALOR DE 90%:	R\$ 26,5950																												
VALOR DE 100%:	R\$ 29,5500																												

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO TÉCNICO PROCESSIONAL (TPE) - NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DE ANEXO DO PROCESSIONAL		
ORGANIZADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
PROPOSTOR:	ATAIJA RUSSAS (Pessoa Jurídica)	
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	DE 01/01/2023	
VALIDADE DO PROCESSIONAL:	O prazo de validade do processo não será inferior a 06 (seis) meses, a contar da data de sua apresentação.	
DATA:	21 DE MARÇO DE 2023	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPOSIÇÃO DE ELEMENTO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL																					
				QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO																				
0285	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM 1 LÂMPADA E LAJE PLANA DE CHAPA DE ALUMÍNIO	SEMPRA	01	01	R\$ 10,74	01	R\$ 6,374	01	R\$ 17,114																				
0285	0285-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 1,7114</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 3,4228</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 5,1342</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 6,8456</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 8,5570</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 10,2684</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 11,9798</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 13,6912</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 15,4026</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 17,1140</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 1,7114	VALOR DE 20%:	R\$ 3,4228	VALOR DE 30%:	R\$ 5,1342	VALOR DE 40%:	R\$ 6,8456	VALOR DE 50%:	R\$ 8,5570	VALOR DE 60%:	R\$ 10,2684	VALOR DE 70%:	R\$ 11,9798	VALOR DE 80%:	R\$ 13,6912	VALOR DE 90%:	R\$ 15,4026	VALOR DE 100%:	R\$ 17,1140
VALOR DE 10%:	R\$ 1,7114																												
VALOR DE 20%:	R\$ 3,4228																												
VALOR DE 30%:	R\$ 5,1342																												
VALOR DE 40%:	R\$ 6,8456																												
VALOR DE 50%:	R\$ 8,5570																												
VALOR DE 60%:	R\$ 10,2684																												
VALOR DE 70%:	R\$ 11,9798																												
VALOR DE 80%:	R\$ 13,6912																												
VALOR DE 90%:	R\$ 15,4026																												
VALOR DE 100%:	R\$ 17,1140																												
0286	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM 2 LÂMPADAS E LAJE PLANA DE CHAPA DE ALUMÍNIO	SEMPRA	01	01	R\$ 10,74	01	R\$ 12,74	01	R\$ 23,48																				
0286	0286-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 2,3480</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 4,6960</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 7,0440</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 9,3920</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 11,7400</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 14,0880</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 16,4360</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 18,7840</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 21,1320</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 23,4800</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 2,3480	VALOR DE 20%:	R\$ 4,6960	VALOR DE 30%:	R\$ 7,0440	VALOR DE 40%:	R\$ 9,3920	VALOR DE 50%:	R\$ 11,7400	VALOR DE 60%:	R\$ 14,0880	VALOR DE 70%:	R\$ 16,4360	VALOR DE 80%:	R\$ 18,7840	VALOR DE 90%:	R\$ 21,1320	VALOR DE 100%:	R\$ 23,4800
VALOR DE 10%:	R\$ 2,3480																												
VALOR DE 20%:	R\$ 4,6960																												
VALOR DE 30%:	R\$ 7,0440																												
VALOR DE 40%:	R\$ 9,3920																												
VALOR DE 50%:	R\$ 11,7400																												
VALOR DE 60%:	R\$ 14,0880																												
VALOR DE 70%:	R\$ 16,4360																												
VALOR DE 80%:	R\$ 18,7840																												
VALOR DE 90%:	R\$ 21,1320																												
VALOR DE 100%:	R\$ 23,4800																												
0287	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM 3 LÂMPADAS E LAJE PLANA DE CHAPA DE ALUMÍNIO	SEMPRA	01	01	R\$ 10,74	01	R\$ 18,81	01	R\$ 29,55																				
0287	0287-0001-0001	SEMPRA	01	10	R\$ 0,0000	01	R\$ 4,3400	01	R\$ 4,3400																				
<table border="0"> <tr> <td>VALOR DE 10%:</td> <td>R\$ 2,9550</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 20%:</td> <td>R\$ 5,9100</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 30%:</td> <td>R\$ 8,8650</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 40%:</td> <td>R\$ 11,8200</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 50%:</td> <td>R\$ 14,7750</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 60%:</td> <td>R\$ 17,7300</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 70%:</td> <td>R\$ 20,6850</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 80%:</td> <td>R\$ 23,6400</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 90%:</td> <td>R\$ 26,5950</td> </tr> <tr> <td>VALOR DE 100%:</td> <td>R\$ 29,5500</td> </tr> </table>										VALOR DE 10%:	R\$ 2,9550	VALOR DE 20%:	R\$ 5,9100	VALOR DE 30%:	R\$ 8,8650	VALOR DE 40%:	R\$ 11,8200	VALOR DE 50%:	R\$ 14,7750	VALOR DE 60%:	R\$ 17,7300	VALOR DE 70%:	R\$ 20,6850	VALOR DE 80%:	R\$ 23,6400	VALOR DE 90%:	R\$ 26,5950	VALOR DE 100%:	R\$ 29,5500
VALOR DE 10%:	R\$ 2,9550																												
VALOR DE 20%:	R\$ 5,9100																												
VALOR DE 30%:	R\$ 8,8650																												
VALOR DE 40%:	R\$ 11,8200																												
VALOR DE 50%:	R\$ 14,7750																												
VALOR DE 60%:	R\$ 17,7300																												
VALOR DE 70%:	R\$ 20,6850																												
VALOR DE 80%:	R\$ 23,6400																												
VALOR DE 90%:	R\$ 26,5950																												
VALOR DE 100%:	R\$ 29,5500																												





