



02

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Nova Russas / CE
Unidade gestora: Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo
Número do processo: 00007.20250206/0001-08
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: SI-CP002/2025
Data da abertura: 20/03/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: Vip Engenharia LTDA
Telefone: (99) 9305-8044 / (99) 9101-9378
CNPJ/ME: 53.750.090/0001-02
E-mail: vipengenharia10@gmail.com
Endereço: Rua João Cordeiro, 3069, Joaquim Távora, Fortaleza / CE - CEP: 60.110-535

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS SIM
Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações SIM
Declaro que o fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM SIM
Declaro sob as penas da Lei, que cumprio a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM
Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1996, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SIM

Rua João Cordeiro, 3069, Joaquim Távora, Fortaleza / CE - CEP: 60.110-535.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE SIM
Declaro que não possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. II do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS SIM
Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 63, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 63, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contem com 100 ou mais empregados. Afirmamos nossa compromisso continua com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP SIM
Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SIM
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS SIM
Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atenda as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP SIM
Declaro, sob as penas da Lei, que cumprio os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Rua João Cordeiro, 3069, Joaquim Távora, Fortaleza / CE - CEP: 60.110-535.

Dados da Proposta de Preços

1 - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
Especificação: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

Quantidade: 1,0
Unidade: Serviço
Valor ofertado: R\$ 966.800,54
Valor total: R\$ 966.800,54
Fabricante/Marca: PRÓPRIA
Modelo: 2025

Total geral da proposta: R\$ 966.800,54 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentas reais e cinquenta e quatro centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 19 de Março de 2025 às 09:26

Dados do Usuário

Usuário logado como: Vip
E-mail: vipengenharia10@gmail.com
CPF/ME: 53.750.090/0001-02

		RESUMO DO ORÇAMENTO			
		DATA: 19/03/2025		BEM: 138.80%	
COTA	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE/MA	ITEM	QUANTIDADE	VALOR	%
DESCRIÇÃO	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE/MA	ITEM	QUANTIDADE	VALOR	%
LOCAL	RELA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, S/N, ALTO DA BICA VISTA, NOVA RUSSAS, CE/MA	ITEM	QUANTIDADE	VALOR	%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA	PROPOSTA	VALOR	%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 43.981,43	4,54%		
2	BERRIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.540,70	7,92%		
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.189,38	0,54%		
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.307,30	0,45%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.655,14	3,58%		
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 106.249,04	11,00%		
7	MEMORIAL DA OBRA	R\$ 423.977,44	44,89%		
8	GRUPO ELÉTRICO	R\$ 115.479,91	12,36%		
9	FONTE E ESPELHO D'ÁGUA	R\$ 52.316,38	5,42%		
10	MONUMENTO OBRA	R\$ 890,61	0,09%		
11	URBANIZAÇÃO/PARQUEAMENTO	R\$ 22.901,80	2,37%		
12	PERÍMETER	R\$ 3.578,37	0,37%		
13	RESERVAÇÃO COMPLEMENTARES	R\$ 13.774,46	1,42%		
		VALOR BEM TOTAL:	R\$ 199.467,43	100,00%	
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 767.303,11		
		VALOR TOTAL:	R\$ 966.800,54		

Novecentos e sessenta e seis mil e oitocentas reais e cinquenta e quatro centavos

[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1.2	C094	INDICAÇÃO MANUAL, SÓLO DE 10x40, 10x15, ATÉ 1,30m	RENTARIA	M2	53,82	R\$ 21,80	R\$ 1.173,60	R\$ 2.308,50
7.1.8	C011	LAJOTE DE CONCRETO REVESTIDO, 10x10, 10x15, 10x20	RENTARIA	M2	27,84	R\$ 10,75	R\$ 298,70	R\$ 1.590,24
7.1.9	C012	LAJOTE DE CONCRETO REVESTIDO, 10x10, 10x15, 10x20	RENTARIA	M2	7,82	R\$ 10,75	R\$ 84,00	R\$ 1.674,24
7.2	SUBTOTAL DA 7.2							
7.2.1	C017	ANALISAR CADA PISO, CADA 1,00m	RENTARIA	M2	304,22	R\$ 5,40	R\$ 1.642,08	R\$ 3.316,32
7.2.2	C018	ANALISAR CADA MEDIDA DA 1,00m	RENTARIA	M2	1.004,28	R\$ 8,85	R\$ 8.894,12	R\$ 12.210,44
7.2.3	C019	ANALISAR CADA CORDOÃO DE 12,5, 6,25, 3,12m	RENTARIA	M2	1.443,80	R\$ 13,00	R\$ 18.769,40	R\$ 30.979,84
7.2.4	C020	FORMA PARA CONCRETO DE 10x10, INCLUSIVE DESMONTAR	RENTARIA	M2	58,89	R\$ 18,25	R\$ 1.074,20	R\$ 32.054,04
7.2.5	C021	CONCRETO 10x10, 10x15, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50	RENTARIA	M2	48,14	R\$ 42,50	R\$ 2.045,95	R\$ 34.100,00
7.2.6	C022	ANALISAR CADA PISO, CADA 1,00m	RENTARIA	M2	304,22	R\$ 5,40	R\$ 1.642,08	R\$ 35.742,12
7.2.7	C023	ANALISAR CADA MEDIDA DA 1,00m	RENTARIA	M2	1.004,28	R\$ 8,85	R\$ 8.894,12	R\$ 44.636,24
7.2.8	C024	FORMA PARA CONCRETO DE 10x10, INCLUSIVE DESMONTAR	RENTARIA	M2	58,89	R\$ 18,25	R\$ 1.074,20	R\$ 45.710,44
7.2.9	C025	CONCRETO 10x10, 10x15, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50	RENTARIA	M2	48,14	R\$ 42,50	R\$ 2.045,95	R\$ 47.756,39
7.2.10	C026	ANALISAR CADA PISO, CADA 1,00m	RENTARIA	M2	304,22	R\$ 5,40	R\$ 1.642,08	R\$ 49.398,47
7.2.11	C027	ANALISAR CADA MEDIDA DA 1,00m	RENTARIA	M2	1.004,28	R\$ 8,85	R\$ 8.894,12	R\$ 58.292,59
7.2.12	C028	FORMA PARA CONCRETO DE 10x10, INCLUSIVE DESMONTAR	RENTARIA	M2	58,89	R\$ 18,25	R\$ 1.074,20	R\$ 59.366,79
7.2.13	C029	CONCRETO 10x10, 10x15, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50	RENTARIA	M2	48,14	R\$ 42,50	R\$ 2.045,95	R\$ 61.412,74
7.2.14	C030	ANALISAR CADA PISO, CADA 1,00m	RENTARIA	M2	304,22	R\$ 5,40	R\$ 1.642,08	R\$ 63.054,82
7.2.15	C031	ANALISAR CADA MEDIDA DA 1,00m	RENTARIA	M2	1.004,28	R\$ 8,85	R\$ 8.894,12	R\$ 71.948,94
7.2.16	C032	FORMA PARA CONCRETO DE 10x10, INCLUSIVE DESMONTAR	RENTARIA	M2	58,89	R\$ 18,25	R\$ 1.074,20	R\$ 73.023,14
7.2.17	C033	CONCRETO 10x10, 10x15, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50	RENTARIA	M2	48,14	R\$ 42,50	R\$ 2.045,95	R\$ 75.069,09
7.2.18	C034	ANALISAR CADA PISO, CADA 1,00m	RENTARIA	M2	304,22	R\$ 5,40	R\$ 1.642,08	R\$ 76.711,17
7.2.19	C035	ANALISAR CADA MEDIDA DA 1,00m	RENTARIA	M2	1.004,28	R\$ 8,85	R\$ 8.894,12	R\$ 85.605,29
7.2.20	C036	FORMA PARA CONCRETO DE 10x10, INCLUSIVE DESMONTAR	RENTARIA	M2	58,89	R\$ 18,25	R\$ 1.074,20	R\$ 86.679,49
7.2.21	C037	CONCRETO 10x10, 10x15, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50	RENTARIA	M2	48,14	R\$ 42,50	R\$ 2.045,95	R\$ 88.725,44
7.2.22	C038	ANALISAR CADA PISO, CADA 1,00m	RENTARIA	M2	304,22	R\$ 5,40	R\$ 1.642,08	R\$ 90.367,52
7.2.23	C039	ANALISAR CADA MEDIDA DA 1,00m	RENTARIA	M2	1.004,28	R\$ 8,85	R\$ 8.894,12	R\$ 99.261,64
7.2.24	C040	FORMA PARA CONCRETO DE 10x10, INCLUSIVE DESMONTAR	RENTARIA	M2	58,89	R\$ 18,25	R\$ 1.074,20	R\$ 100.335,84
7.2.25	C041	CONCRETO 10x10, 10x15, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50	RENTARIA	M2	48,14	R\$ 42,50	R\$ 2.045,95	R\$ 102.381,79
7.2.26	C042	ANALISAR CADA PISO, CADA 1,00m	RENTARIA	M2	304,22	R\$ 5,40	R\$ 1.642,08	R\$ 104.023,87
7.2.27	C043	ANALISAR CADA MEDIDA DA 1,00m	RENTARIA	M2	1.004,28	R\$ 8,85	R\$ 8.894,12	R\$ 112.917,99
7.2.28	C044	FORMA PARA CONCRETO DE 10x10, INCLUSIVE DESMONTAR	RENTARIA	M2	58,89	R\$ 18,25	R\$ 1.074,20	R\$ 114.002,19
7.2.29	C045	CONCRETO 10x10, 10x15, 10x20, 10x30, 10x40, 10x50	RENTARIA	M2	48,14	R\$ 42,50	R\$ 2.045,95	R\$ 116.048,14

MR. ENGENHARIA LTDA - CNPJ 53.753.366/0005-02
PORTA/EFACE - FONE: (85) 9 9701.8078

VIA PROPRIETÁRIA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA		SÉRIE		VALORES	
				ANO		NÚMERO		R\$	
DESCRIÇÃO	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	1980	100000	100000	100000	100000	100000
LOCAL	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	1980	100000	100000	100000	100000	100000
VALORES	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	REPERCUSSÃO FINANCEIRA	1980	100000	100000	100000	100000	100000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ M²	VALOR TOTAL R\$ R\$ M²
7.4.5	C245B	ACRÉSCIMO DE GABARITO BARRIL DO C/NO 179	REPERTE	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 35,50
7.4.6	C245B	TERMINAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE 2,40	REPERTE	UN	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
7.4.7	C245B	CAIXA D'ÁGUA 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	1,00	R\$ 35,10	R\$ 35,10
7.4.8	C245B	CAIXA D'ÁGUA 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	1,00	R\$ 45,40	R\$ 45,40
7.4.9	C245B	TUBO PVC RIGIDO DIÂMETRO 2" (1,50M)	REPERTE	M	30,00	R\$ 13,80	R\$ 414,00
7.4.10	C245B	CAIXA D'ÁGUA 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	3,00	R\$ 27,80	R\$ 83,40
7.5	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						
7.5.1	C245B	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 127 VOLTES 3 FASES 3 CONDUTORES	REPERTE	UN	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
7.5.2	C245B	APLICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 1" 1/2" E RASE 013	REPERTE	UN	14,00	R\$ 8,80	R\$ 123,20
7.5.3	C245B	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 1" 1/2" E RASE 013	REPERTE	UN	1,00	R\$ 30,20	R\$ 30,20
7.5.4	C245B	TUBULAÇÃO DE 1" 1/2" E RASE 013	REPERTE	UN	4,00	R\$ 27,80	R\$ 111,20
7.5.5	C245B	TUBULAÇÃO DE 1" 1/2" E RASE 013	REPERTE	UN	1,00	R\$ 27,80	R\$ 27,80
7.5.6	C245B	TUBULAÇÃO DE 1" 1/2" E RASE 013	REPERTE	UN	3,00	R\$ 13,50	R\$ 40,50
7.5.7	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	M	300,00	R\$ 1,70	R\$ 510,00
7.5.8	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	M	80,00	R\$ 11,60	R\$ 928,00
7.5.9	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	4,00	R\$ 27,80	R\$ 111,20
7.5.10	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	1,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60
7.5.11	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	2,00	R\$ 13,50	R\$ 27,00
7.5.12	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	14,00	R\$ 11,60	R\$ 162,40
7.5.13	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	1,00	R\$ 24,80	R\$ 24,80
7.5.14	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	2,00	R\$ 13,80	R\$ 27,60
7.5.15	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	M	30,00	R\$ 12,50	R\$ 375,00
7.5.16	C245B	CAIXA DE 100L P/ 150L E TUBO DE 1,50M	REPERTE	UN	55,00	R\$ 10,80	R\$ 594,00
7.6	PISO DE REVESTIMENTO						
7.6.1	C245B	APLICAÇÃO DE CIMENTO AMPLA TUBO 100L P/ 150L	REPERTE	M2	113,40	R\$ 25,40	R\$ 2880,36
7.6.2	C245B	APLICAÇÃO DE CIMENTO AMPLA TUBO 100L P/ 150L	REPERTE	M2	7,00	R\$ 30,00	R\$ 210,00
7.6.3	C245B	APLICAÇÃO DE CIMENTO AMPLA TUBO 100L P/ 150L	REPERTE	M2	30,00	R\$ 50,00	R\$ 1500,00
7.6.4	C245B	APLICAÇÃO DE CIMENTO AMPLA TUBO 100L P/ 150L	REPERTE	M2	30,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00

WORLDWIDE ATTORNEYS, CHRY. 33-781-3300/3371-02
FORT ALLEN, CE. FORT. 860-0001-8078

[illegible]

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	CRÉDITO DE B.C.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.2	METÓDOS PRELIMINARES					
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	CAVAT	PLACAS PRÉMO DE OBRA				
2.2	COBRE	RECALÇA DE FUNDAMENTAÇÃO EM PEGUE PORTUGUESA	M2	70,00	R\$ 128,00	R\$ 8.960,00
2.3	COBRE	RECALÇA DE FUNDAMENTAÇÃO EM CAMBIO SINGULANTE	M2	302,50	R\$ 11,80	R\$ 3.569,50
2.4	COBRE	TRANSPORTE DE MATERIAL, DRETO HOJA NA CAMBIO ATE 5 KM	M2	54,80	R\$ 9,90	R\$ 542,52
2.5	COBRE	RECALÇA DE ALVAREJO	M2	66,80	R\$ 27,30	R\$ 1.823,64
2.6	COBRE	LOCAÇÃO DA OBRA COM LUGAR DE TRABALHO (APROX 4000M2)	M2	30,00	R\$ 29,20	R\$ 876,00
2.7	COBRE	LOCAÇÃO COM TELA METALICA 4X100CM	M2	1.200,00	R\$ 0,30	R\$ 360,00
2.8	COBRE	LOCAÇÃO COM TELA METALICA 4X100CM	M2	443,00	R\$ 80,10	R\$ 35.484,30
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.1	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.2	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.3	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.4	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.5	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.6	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.7	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.8	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.9	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.10	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.11	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.12	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.13	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.14	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.15	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.16	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.17	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.18	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.19	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.20	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.21	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.22	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.23	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.24	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.25	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.26	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.27	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.28	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.29	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.30	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.31	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.32	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.33	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.34	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	500,72	R\$ 81,00	R\$ 40.555,20
3.35	COBRE	ATERRO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBRE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2			

VP E H4209444 L TOA - CAGP 53 750 080-0001 00
FCRITAL E7AcE - R348 805 8 9103 9578

 MUNICÍPIO DE NOVA LUSITÂNIA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: _____	LOCAL: _____
	ZONA: _____	DESCRIÇÃO: _____	VALOR: _____	VALOR: _____
LOCAL: _____	VALOR: _____	VALOR: _____	VALOR: _____	VALOR: _____
PLANO: _____	VALOR: _____	VALOR: _____	VALOR: _____	VALOR: _____

[illegible]

	Page
VP Enrichment LT4 - CMF 11-750-30-001-00	
PORTALFACE - FORM 0011-0101-0079	

VISA		REFORMA DO PLANO FINANÇEIRO DA CIDADE DE OLINDA, PELO MUNICÍPIO DE NOVA BRASÍLIA - CEARÁ		DATA:		DE:		PARA:	
				ano		ano		ano	
DESCRIÇÃO:		REFORMA DO PLANO FINANÇEIRO DA CIDADE DE OLINDA, PELO MUNICÍPIO DE NOVA BRASÍLIA - CEARÁ		1984		1985		1986	
LOCAL:		CASA PROFESSOR LUIZ DE GONÇALVES CHAVES, S/N, ALTO DA NOVA VISTA, NOVA BRASÍLIA - CEARÁ		1984		1985		1986	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASÍLIA		1984		1985		1986	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
8.4.15	C4671	ARMONIZANTE METALICA	REPERITA	UN	2,00	R\$ 31,37	R\$ 62,74
8.4.16	C4672	DOUCHA DE PVC CROMADO (INSTALADO)	REPERITA	UN	1,00	R\$ 35,53	R\$ 35,53
8.4.17	C1151	LAVATORIO DE LOCA (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	2,00	R\$ 51,91	R\$ 103,82
8.4.18	C1152	PARAQUETE CROMADO	REPERITA	UN	2,00	R\$ 220,82	R\$ 441,64
8.4.19	C1153	POSICIONAR PARA CUBRIR O PISO NA COZINHA - FERRAMENTA E INSTALACAO - M. P. 8000	REPERITA	UN	2,00	R\$ 347,35	R\$ 694,70
8.4.20	C1154	PEÇA DE APOIO DEPENDENTES OUTRO NAQ FIM DO	REPERITA	M	3,70	R\$ 372,10	R\$ 1387,57
8.4.21	C1155	PELO DE SANTO ANTONIO CONVENCIONAL TAPETE P/AM FURGONHOLA COM LOCAÇAO	REPERITA	UN	2,00	R\$ 432,55	R\$ 865,10
8.4.22	C4673	LABELES PARA IDENTIFICACAO DE LIXO E LIXO PARA LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	2,00	R\$ 131,28	R\$ 262,56
8.4.23	C4674	TORNEIRO DE BOCA DE 1/2" (20mm)	REPERITA	UN	1,00	R\$ 432,55	R\$ 432,55
8.4.24	C4675	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.25	C4676	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.26	C4677	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.27	C4678	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.28	C4679	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.29	C4680	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.30	C4681	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.31	C4682	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.32	C4683	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.33	C4684	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.34	C4685	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.35	C4686	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.36	C4687	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.37	C4688	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.38	C4689	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.39	C4690	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.40	C4691	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.41	C4692	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.42	C4693	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.43	C4694	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.44	C4695	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.45	C4696	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.46	C4697	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.47	C4698	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.48	C4699	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.49	C4700	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.50	C4701	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.51	C4702	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.52	C4703	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.53	C4704	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.54	C4705	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.55	C4706	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.56	C4707	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.57	C4708	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.58	C4709	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.59	C4710	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.60	C4711	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.61	C4712	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.62	C4713	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.63	C4714	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.64	C4715	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.65	C4716	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.66	C4717	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.67	C4718	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.68	C4719	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.69	C4720	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.70	C4721	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.71	C4722	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.72	C4723	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.73	C4724	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.74	C4725	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.75	C4726	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.76	C4727	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.77	C4728	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.78	C4729	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.79	C4730	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.80	C4731	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.81	C4732	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.82	C4733	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.83	C4734	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.84	C4735	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.85	C4736	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.86	C4737	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.87	C4738	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.88	C4739	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.89	C4740	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.90	C4741	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.91	C4742	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.92	C4743	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.93	C4744	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.94	C4745	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.95	C4746	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.96	C4747	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.97	C4748	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.98	C4749	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.99	C4750	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8.4.100	C4751	ADAPTADOR PVC BOLD - PLACAR DE LIXO (BANKA BICOLINA O TORNEIRO DE METAL E ACESSORIOS -	REPERITA	UN	1,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00

MP (INGENIERIA LTDA - CAP) 83 750 0860001-08
 FORTALEZA - FONE: 850 9 1161 8378

[illegible]

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						8.0.0.00	8.0.0.01	8.0.0.02	
0.0.0.01	C.002	CAIXA DE LUBRIFICANTE 4" X 7"	DEBITA	UN	1,00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80	
0.0.0.02	C.003	ATENDIMENTO CONSULTIVO-HASTE CONF.EMPREG. RPI E RM	DEBITA	UN	1,00	R\$ 13,14	R\$ 0,00	R\$ 13,14	
0.0.0.03	C.004	TRAMITAÇÃO UNIVERSAL, VAS. 200V	DEBITA	UN	3,00	R\$ 24,97	R\$ 0,00	R\$ 74,91	
0.0.0.04	C.005	INTERFUSOR PARA LÂMPADAS COM TUBAGEM DE LUBRIFICANTE 25-1/8" A INCLUIRDO REPERTE E LÂMPADA. INSCRIÇÃO COM. DE REGULAÇÃO, AL. 240002	DEBITA	UN	1,00	R\$ 40,37	R\$ 0,00	R\$ 40,37	
0.0.0.05	C.006	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.06	C.007	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.07	C.008	CAIXA DE LUBRIFICANTE 4" X 7"	DEBITA	UN	1,00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80	
0.0.0.08	C.009	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.09	C.010	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.10	C.011	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.11	C.012	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.12	C.013	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.13	C.014	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.14	C.015	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.15	C.016	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.16	C.017	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.17	C.018	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.18	C.019	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.19	C.020	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.20	C.021	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.21	C.022	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.22	C.023	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.23	C.024	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.24	C.025	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.25	C.026	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.26	C.027	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.27	C.028	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.28	C.029	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.29	C.030	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.30	C.031	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.31	C.032	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.32	C.033	QUANTIDADE MONOMONIA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1FA	DEBITA	UN	2,00	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32	
0.0.0.33	C.034	QUANTIDADE MONOMONIA							

MP ENGENHARIA LTDA - CNPJ 03.750.30-0001-02
FONTE: RUA - FONE 9610-019376

VIA INSCRIÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS		TOMADA DE PREÇOS	
			DATA	VALOR		
1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	
10	10	10	10	10	10	
11	11	11	11	11	11	
12	12	12	12	12	12	
13	13	13	13	13	13	
14	14	14	14	14	14	
15	15	15	15	15	15	
16	16	16	16	16	16	
17	17	17	17	17	17	
18	18	18	18	18	18	
19	19	19	19	19	19	
20	20	20	20	20	20	
21	21	21	21	21	21	
22	22	22	22	22	22	
23	23	23	23	23	23	
24	24	24	24	24	24	
25	25	25	25	25	25	
26	26	26	26	26	26	
27	27	27	27	27	27	
28	28	28	28	28	28	
29	29	29	29	29	29	
30	30	30	30	30	30	
31	31	31	31	31	31	
32	32	32	32	32	32	
33	33	33	33	33	33	
34	34	34	34	34	34	
35	35	35	35	35	35	
36	36	36	36	36	36	
37	37	37	37	37	37	
38	38	38	38	38	38	
39	39	39	39	39	39	
40	40	40	40	40	40	
41	41	41	41	41	41	
42	42	42	42	42	42	
43	43	43	43	43	43	
44	44	44	44	44	44	
45	45	45	45	45	45	
46	46	46	46	46	46	
47	47	47	47	47	47	
48	48	48	48	48	48	
49	49	49	49	49	49	
50	50	50	50	50	50	
51	51	51	51	51	51	
52	52	52	52	52	52	
53	53	53	53	53	53	
54	54	54	54	54	54	
55	55	55	55	55	55	
56	56	56	56	56	56	
57	57	57	57	57	57	
58	58	58	58	58	58	
59	59	59	59	59	59	
60	60	60	60	60	60	
61	61	61	61	61	61	
62	62	62	62	62	62	
63	63	63	63	63	63	
64	64	64	64	64	64	
65	65	65	65	65	65	
66	66	66	66	66	66	
67	67	67	67	67	67	
68	68	68	68	68	68	
69	69	69	69	69	69	
70	70	70	70	70	70	
71	71	71	71	71	71	
72	72	72	72	72	72	
73	73	73	73	73	73	
74	74	74	74	74	74	
75	75	75	75	75	75	
76	76	76	76	76	76	
77	77	77	77	77	77	
78	78	78	78	78	78	
79	79	79	79	79	79	
80	80	80	80	80	80	
81	81	81	81	81	81	
82	82	82	82	82	82	
83	83	83	83	83	83	
84	84	84	84	84	84	
85	85	85	85	85	85	
86	86	86	86	86	86	
87	87	87	87	87	87	
88	88	88	88	88	88	
89	89	89	89	89	89	
90	90	90	90	90	90	
91	91	91	91	91	91	
92	92	92	92	92	92	
93	93	93	93	93	93	
94	94	94	94	94	94	
95	95	95	95	95	95	
96	96	96	96	96	96	
97	97	97	97	97	97	
98	98	98	98	98	98	
99	99	99	99	99	99	
100	100	100	100	100	100	

[illegible]

APP ENERGETICA LTDA - CNPJ 53.750.360/0001-00
FONTEAZA - FONE 855 8 9701 8076

 WIP ENGENHARIA	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INGLHES
	LOCAL	AVILA PROFISSIONAL LUIZ DE SOUZA DA CHAVEZ, S/N, ALTO DA NOVA INGLHES, CEARA
	DESCRIÇÃO	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO CHAVEZ DE OLIVEIRA, CHAVEZ FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE NOVA INGLHES - CEARA
	OBRA	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO CHAVEZ DE OLIVEIRA, CHAVEZ FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE NOVA INGLHES - CEARA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
						UNITÁRIO	TOTAL
2.5	C-1071	LOCAÇÃO MENSAL DE FÁBRICA METÁLICA TIVOLARIAS		REFFRPA	M	R\$ 3,34	R\$ 203,00
3.1	C-1072	COBERTURA C/ESTRUM. COLOCAÇÃO DE FIBROCEMENTO E+ BOM (CAMARASAMENTO)		REFFRPA	M	R\$ 11,67/m²	R\$ 2.462,22
3.2	C-1087	PORTA DE ALUMINIO ANTERIORES COMPOSTA	31,00	REFFRPA	M	R\$ 130,33	R\$ 4.040,21
3.3	C-1088	JANELA BANCALANTE EM ALUMINIO ANTERIORES NATURAL EXCLUSIVE INTERIO	0,72	REFFRPA	M	R\$ 411,90	R\$ 297,36
3.4	C-4000	VEREIO TEMPORARIO INCLUIVA CAMARAS E+HOM. COLOCAÇÃO	1,04	REFFRPA	M	R\$ 224,40	R\$ 233,38
3.5	C-1089	PORTA DE AÇO ENCHIMENTO PROTEÇÃO DO INTERIORE DE BARRACAS	7,76	REFFRPA	M	R\$ 191,96	R\$ 1.500,88
3.6	C-1090	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	0,00	REFFRPA	M	R\$ 131,85	R\$ 0,00
3.7	C-1091	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	4,98	REFFRPA	M	R\$ 107,28	R\$ 532,11
3.8	C-1092	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	8,10	REFFRPA	M	R\$ 70,72	R\$ 572,83
3.9	C-1093	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	3,00	REFFRPA	M	R\$ 141,00	R\$ 423,00
4.0	C-1094	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.1	C-1095	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.2	C-1096	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.3	C-1097	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.4	C-1098	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.5	C-1099	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.6	C-1100	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.7	C-1101	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.8	C-1102	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4.9	C-1103	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.0	C-1104	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.1	C-1105	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.2	C-1106	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.3	C-1107	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.4	C-1108	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.5	C-1109	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.6	C-1110	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.7	C-1111	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.8	C-1112	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
5.9	C-1113	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.0	C-1114	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.1	C-1115	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.2	C-1116	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.3	C-1117	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.4	C-1118	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.5	C-1119	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.6	C-1120	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.7	C-1121	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.8	C-1122	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
6.9	C-1123	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
7.0	C-1124	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
7.1	C-1125	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
7.2	C-1126	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,00
7.3	C-1127	CHAMUSCA INCLUIVA DE CONCRETO	2,00	REFFRPA	M	R\$ 71,00	R\$ 142,

19 ENGEMALTOA - CNA 53.750.392/0001-00
PORTALEZA-C- FORNE. 055.9 8161 8678

[illegible]

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	UNID. ORÇ.	PREÇO TOTAL (R\$)
MATERIAL PARA OBRAS ELETRICAS									
1.1.1	01001	220V/60 Hz (INSTALAÇÃO DE LUZ E FORÇA) PARA 12 TORÇOES E							

[illegible][illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	DATA:	09/03/2018	BR:	25,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE SOUZA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%

VALOR	R\$ 3,90
VALOR BOM (BOM)	R\$ 1,03
VALOR COM BOM	R\$ 4,93

2.4. C2839 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0090 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18500000	R\$ 146,2400	R\$ 27,0600
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 27,0600
VALOR	R\$ 27,06				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 7,84				
VALOR COM BOM	R\$ 34,90				

2.5. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0542 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 16,4000	R\$ 443,0400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 443,0400
VALOR	R\$ 443,04				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 115,19				
VALOR COM BOM	R\$ 558,23				

2.6. C3873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00700 CAMINHONETE SAVERIO (CHP)	SEINFRA	H	0,02100000	R\$ 38,6100	R\$ 0,8099
00758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1700	R\$ 0,0024
00775 TEOLOITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3000	R\$ 0,0046
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,8169

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
00267 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 25,4400	R\$ 0,0051
TOPOGRÁFICO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5000	R\$ 0,0063
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,0878
VALOR	R\$ 0,08				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 0,07				
VALOR COM BOM	R\$ 0,33				

2.7. 98469 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91893 BARRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM CABA PARA DISCO 10" - CH. DIÁRIO. AF. 05/2015	SEINFRA	CHP	0,00600000	R\$ 28,31	R\$ 0,170
91892 BARRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM CABA PARA DISCO 10" - CH. DIÁRIO. AF. 05/2015	SEINFRA	CHP	0,00600000	R\$ 29,70	R\$ 0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	DATA:	09/03/2018	BR:	25,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE SOUZA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010 ADAPTADOR PVC BOLA DE CURTO LIT. PNEU. 25x3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 1,0000
00021 ADESIVO 80ML	SEINFRA	UN	0,00000000	R\$ 4,1400	R\$ 0,0000
00030 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00000000	R\$ 71,0000	R\$ 0,0000
00040 BRITA	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 38,7000	R\$ 0,3870
00050 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,4200	R\$ 1,2600
00064 FITA VEDA ROSCA 20x1/2"	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,4100	R\$ 0,4100
00070 JOELHO PVC BOLA DE CURTO 25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,3000	R\$ 0,9000
00080 LINHA DE NYLON REF. 500	SEINFRA	KG	0,00000000	R\$ 47,8000	R\$ 0,0000
00090 TUBO PVC BOLA DE CURTO 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,8700	R\$ 2,8700
TOTAL Material					R\$ 4,4370

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 23,4000	R\$ 18,3000
00042 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,4000	R\$ 14,5500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 32,8500

Grupo	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00089 CRIAÇÃO EM TRES DEMAIS EM PANEIS	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 7,6400	R\$ 1,5280
TOTAL Grupo					R\$ 1,5280
VALOR	R\$ 34,88				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 14,77				
VALOR COM BOM	R\$ 71,06				

4.2. 12838 KIT CAVALETE PVC 3/4" P002(CONEXÕES CREPILHO BLU) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02008 KIT CAVALETE PVC 3/4" P002(CONEXÕES CREPILHO BLU)	SEINFRA	UN	0,00000000	R\$ 10,1200	R\$ 10,1200
TOTAL Material					R\$ 10,1200
VALOR	R\$ 10,12				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 8,80				
VALOR COM BOM	R\$ 12,75				

4.3. 12843 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m/h, 3/4" - COMPLETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02843 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m/h, 3/4" - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 55,8000	R\$ 55,8000
TOTAL Material					R\$ 55,8000
VALOR	R\$ 55,80				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 14,88				
VALOR COM BOM	R\$ 70,17				

4.4. C2835 TUBO PVC BOLD. MAPROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00000000	R\$ 37,6700	R\$ 0,0000
00088 BOLAÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00000000	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	DATA:	09/03/2018	BR:	25,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE SOUZA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%

TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 0,84
---------------------------------	----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000001 PORTALE 10x10x7,5" CM EM PRUM. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	SEINFRA	M3	1,32700000	R\$ 6,81	R\$ 9,13
00000001 PRELO 10x10x7,5" CM EM PRUM. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	SEINFRA	KG	0,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000194 TABULEIRO 15 CM EM PRUM. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 4,40	R\$ 8,80
00000243 CORTIÇA TRIPLO, EM ADO ZIRADO, SEM PONTA, LARGURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTL. DE 100 MM	SEINFRA	M2	0,00000000	R\$ 29,76	R\$ 17,40
TOTAL Material					R\$ 27,33

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00239 AJUDANTE DE CARPINTERIA COM ENCARCÕES COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,00	R\$ 8,40
00262 CARPINTERIA DE FORMAS COM ENCARCÕES COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 25,40	R\$ 19,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 27,45

Grupo	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00074 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL - AF. 05/2011	SEINFRA	M3	0,00000000	R\$ 527,70	R\$ 1,50
TOTAL Grupo					R\$ 1,50
VALOR	R\$ 88,19				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 17,19				
VALOR COM BOM	R\$ 95,97				

3.1. C0926 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 124,4700	R\$ 24,8940
00725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 46,9700	R\$ 14,0910
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 38,9850

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,50000000	R\$ 41,6000	R\$ 62,4000
TOTAL Material					R\$ 62,4000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,8000	R\$ 18,9600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,9600
VALOR	R\$ 72,22				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 18,78				
VALOR COM BOM	R\$ 91,00				

4.1. C2848 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO 3) (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00786 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 36,0700	R\$ 11,8140
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 11,8140

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	DATA:	09/03/2018	BR:	25,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA) - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE SOUZA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANT	13,34%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02000 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 2,8700	R\$ 5,1660
TOTAL Material					R\$ 5,1660

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,1000	R\$ 6,0400
00050 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 25,4000	R\$ 10,1600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,2000
VALOR	R\$ 81,67				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 5,89				
VALOR COM BOM	R\$ 87,56				

4.6. C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01180 PITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,2100
01406 TORNEIRA PJ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,1800	R\$ 32,1800
TOTAL Material					R\$ 32,3900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,1000	R\$ 7,5500
00050 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4000	R\$ 11,7000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 19,2500
VALOR	R\$ 67,21				
VALOR BOM (BOM)	R\$ 12,43				
VALOR COM BOM	R\$ 80,24				

4.6. C0807 CAIXA EM ALVENARIA (60x60x80cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00109 AÇO CAIXO	SEINFRA	KG	0,00000000	R\$ 4,8100	R\$ 1,6440
00103 ALIAME RECOZIDO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 8,8200	R\$ 0,3528
00106 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 40,0000	R\$ 2,8000
00100 BRITA	SEINFRA	M3	0,10000000	R\$ 38,7000	R\$ 3,8700
00141 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,91000000	R\$ 0,5700	R\$ 11,3463
00529 CHAMA COMPRIADO REFINADO 12MM (1,10 X 2,200)	SEINFRA	M2	0,00000000	R\$ 31,2700	R\$ 0,0000
00005 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,14500000	R\$ 0,4200	R\$ 26,6149
01916 TABUA DE 1" DE SA. - L = 50cm	SEINFRA	M	0,00000000	R\$ 7,5000	R\$ 0,0000
02842 TUBO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	308,28000000	R\$ 0,2500	R\$ 77,6700
TOTAL Material					R\$ 105,8900

				TOTAL Mediana	R\$ 190,500
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040 AJUDANTE DE ARMANDO FERREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 18,1000	R\$ 0,9050
00041 AJUDANTE DE CARPINTERIA	SEINFRA	H	1,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,5380
00121 ARMANDO FERREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1000	R\$ 1,2050
01408 CARPINTERIA	SEINFRA	H	1,18000000	R\$ 24,1000	R\$ 28,5380
02591 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,48100000	R\$ 24,1000	R\$ 204,6227
02643 SAPORTEIRO	SEINFRA	H	12,36100000	R\$ 18,4000	R\$ 227,5224

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 19/02/2023	BR: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	UNID:	100000	100000
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE BONDONA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	DESCRIÇÃO:	100000	100000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA:	PROPOSTA	PROPOSTA

TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 468,947
VALOR	R\$ 617,45
VALOR BDI (20%)	R\$ 123,49
VALOR COM BDI	R\$ 740,94

5.1. CP100P DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM PORTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10472 ABRAÇADORA PARA PORTE DE CONCRETO DUPLA "T"	1	UN	1,00000000	R\$ 4,90	R\$ 4,90
10125 ABRAÇADORA REX TRIFÁSICA COM ROLANDA	1	UN	1,00000000	R\$ 43,50	R\$ 43,50
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	15,00000000	M	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 75,00
10350 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICIDADE DE 1 1/2"	3,00000000	UN	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 9,90
10118 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70A	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 62,30	R\$ 62,30
10385 ELÉTRICIDADE TIPO CONDUTITE DE PVC DE 12"	12,00000000	M	1,00000000	R\$ 6,27	R\$ 75,24
10552 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,43M	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 31,67	R\$ 31,67
11404 LULA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICIDADE 1 1/2"	5,00000000	UN	1,00000000	R\$ 2,10	R\$ 10,50
10113 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM PORTE	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 161,84	R\$ 161,84
TOTAL Material					R\$ 445,35

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	4,00000000	R\$ 18,10	R\$ 72,40
10112 ELETRICISTA	1	H	4,00000000	R\$ 24,15	R\$ 96,60
TOTAL Mão de Obra					R\$ 179,00

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10382 CADA EM ALVENARIA (60X30X60cm) DE 12 TUCO COMUM LASTRO DE BRTA E TAMPA DE CONCRETO	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 377,34	R\$ 377,34
TOTAL Material					R\$ 377,34
VALOR					R\$ 1.000,39
VALOR BDI (20%)					R\$ 200,08
VALOR COM BDI					R\$ 1.200,47

5.3. C4482 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS s - 40 KA/60V (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS s - 40 KA/60V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 75,5600	R\$ 75,5600
TOTAL Material					R\$ 75,5600
VALOR					R\$ 75,56
VALOR BDI (20%)					R\$ 15,11
VALOR COM BDI					R\$ 90,67

5.8. C1180 ELÉTRICIDADE PVC ROBC. Di 60mm (2") (M)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11073 ELÉTRICIDADE DE PVC RÍGIDO 2"	1,00000000	M	1,00000000	R\$ 10,1500	R\$ 10,1500
TOTAL Material					R\$ 10,1500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 19/02/2023	BR: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	UNID:	100000	100000
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE BONDONA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	DESCRIÇÃO:	100000	100000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA:	PROPOSTA	PROPOSTA

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	1	UN	1,00000000	R\$ 1,6800	R\$ 1,6800
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 78,4000	R\$ 78,4000
TOTAL Material					R\$ 80,0800

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	3,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 54,3000
10112 ELETRICISTA	1	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 83,2800
VALOR					R\$ 202,62
VALOR BDI (20%)					R\$ 40,52
VALOR COM BDI					R\$ 243,14

5.7. C2084 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 30 DIVISÕES 487X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10103 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 24,3900	R\$ 24,3900
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 24,2100
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 19,5900	R\$ 19,5900
10756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 487X332X95MM	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 194,7000	R\$ 194,7000
TOTAL Material					R\$ 172,8900

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	4,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 72,4000
10112 ELETRICISTA	1	H	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 179,0000
VALOR					R\$ 348,49
VALOR BDI (20%)					R\$ 69,69
VALOR COM BDI					R\$ 418,18

5.8. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-10A - 40A, 80mA (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10092 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-10A - 40A, 30mA	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 79,7900	R\$ 79,7900
TOTAL Material					R\$ 79,7900

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	0,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 18,1000
10112 ELETRICISTA	1	H	0,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,2500
VALOR					R\$ 165,79
VALOR BDI (20%)					R\$ 33,15
VALOR COM BDI					R\$ 198,94

5.9. 52979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2030 (M)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
52979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2030 (M)	1,00000000	M	1,00000000	R\$ 1,4100	R\$ 1,4100
TOTAL Material					R\$ 1,4100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 19/02/2023	BR: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	UNID:	100000	100000
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE BONDONA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	DESCRIÇÃO:	100000	100000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA:	PROPOSTA	PROPOSTA

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	0,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 18,1000
10112 ELETRICISTA	1	H	0,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,2500
VALOR					R\$ 21,75
VALOR BDI (20%)					R\$ 4,35
VALOR COM BDI					R\$ 26,10

5.9. CP100P DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM PORTE DE CONCRETO CIRCULAR R=10. ALTURA LIVRE 8,4M. LUMINÁRIA LED POT. 150W (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10408 CABO CORCOPAL 2x2,5 2,50 mm2	1,00000000	M	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
10502 CELULA FOTOVOLTAICA P/LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 28,47	R\$ 28,47
10706 NÚCLEO DE ALUMINÁRIO FAB. REEM. REF. 25-157 (O) SIMILAR	3,00000000	UN	1,00000000	R\$ 68,30	R\$ 204,90
10324 Luminária LED 200W de potência, branco Fio, 5000K, Autocell, Plástico 0-light ou similar	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 68,98	R\$ 68,98
TOTAL Material					R\$ 273,35

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	1,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 18,1000
10112 ELETRICISTA	1	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 42,2500
VALOR					R\$ 1.300,45
VALOR BDI (20%)					R\$ 260,09
VALOR COM BDI					R\$ 1.560,54

5.8. C3904 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO 5/ FUNDO Di=30x30x50 cm (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10076 ALVENARIA DE TUCO COMUM ARGAMASSA MISTA DE CAL REBOCADA 1,2x 1,2x 10 cm	1,00000000	M2	1,00000000	R\$ 102,3400	R\$ 102,3400
10218 ABRAÇADORA CA 90 MESA Di= 6,4 A 9,5mm	0,20000000	RG	0,20000000	R\$ 8,8400	R\$ 1,7680
10340 CONCRETO FIBRA, 10K 15 MPa COM AGREGADO ACQUIRIDO	0,30000000	M3	0,30000000	R\$ 246,2500	R\$ 73,8750
10294 ESCAVACÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,25000000	M3	0,25000000	R\$ 41,8000	R\$ 10,4500
10267 FORMA PLACA CHAPA COMPENSADA REBRADA, ESP = 10mm, UTL. 3X	0,12000000	M2	0,12000000	R\$ 106,5400	R\$ 12,7848
10407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:6	0,80000000	M2	0,80000000	R\$ 34,2500	R\$ 27,4000
TOTAL Material					R\$ 141,4428
VALOR					R\$ 141,44
VALOR BDI (20%)					R\$ 28,28
VALOR COM BDI					R\$ 169,72

5.8. C0328 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/4" X 3,0M (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10358 CABO COBRE 1/4 50MM2	1,00000000	M	1,00000000	R\$ 20,1000	R\$ 20,1000
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 38,1600	R\$ 38,1600
TOTAL Material					R\$ 58,2600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	DATA: 19/02/2023	BR: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) PTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	UNID:	100000	100000
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE BONDONA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	DESCRIÇÃO:	100000	100000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA:	PROPOSTA	PROPOSTA

00000000 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL, 10 MM2	1,00000000	M	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
0001127 VITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	0,01000000	UN	0,01000000	R\$ 2,40	R\$ 0,24
TOTAL Material					R\$ 5,24

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	1	H	0,00000000	R\$ 21,48	R\$ 0,00
10264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,00000000	R\$ 24,25	R\$ 0,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,00
VALOR					R\$ 6,50
VALOR BDI (20%)					R\$ 1,30
VALOR COM BDI					R\$ 7,80

5.10. C0684 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	1,00000000	M	1,00000000	R\$ 2,0000	R\$ 2,0000
TOTAL Material					R\$ 2,0000

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	0,10000000	R\$ 18,1000	R\$ 1,8100
10112 ELETRICISTA	1	H	0,10000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,4150
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,2250
VALOR					R\$ 7,20
VALOR BDI (20%)					R\$ 1,44
VALOR COM BDI					R\$ 8,64

5.11. C0680 CABO EM PVC 1000V 95MM2 (M)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10369 CABO EM PVC 1000V 95MM2	1,00000000	M	1,00000000	R\$ 6,8000	R\$ 6,8000
TOTAL Material					R\$ 6,8000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	DATA: 01/03/2018	BR: 08,00%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIZ DE OLIVEIRA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSAS, CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,11000000	R\$ 19,1000
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,11000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 43,2500
VALOR					R\$ 43,2500
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 2,8800
VALOR COM BDI					R\$ 46,1300

5.13. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11094	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFPA	M	1,00000000	R\$ 1,2000
TOTAL Material					R\$ 1,2000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,80000000	R\$ 15,2800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 15,2800
VALOR					R\$ 15,2800
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 1,0100
VALOR COM BDI					R\$ 16,2900

5.14. C1189 ELETRODUTO PVC RIGID. D= 32mm (1/2") (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11098	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFPA	M	1,00000000	R\$ 5,2100
TOTAL Material					R\$ 5,2100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,37000000	R\$ 6,9100
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,37000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 31,0600
VALOR					R\$ 31,0600
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 2,0700
VALOR COM BDI					R\$ 33,1300

5.15. C1191 CURVA P/ELETRODUTO PVC RIGID. D= 32mm (1/2") (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 2,4900
TOTAL Material					R\$ 2,4900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,13000000	R\$ 2,4300
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,13000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 26,5800
VALOR					R\$ 26,5800
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 1,7700
VALOR COM BDI					R\$ 28,3500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	DATA: 01/03/2018	BR: 08,00%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIZ DE OLIVEIRA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSAS, CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,6700
VALOR					R\$ 10,6700
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 0,7100
VALOR COM BDI					R\$ 11,3800

5.16. C1088 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 11,0600
TOTAL Material					R\$ 11,0600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,30000000	R\$ 5,7300
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,30000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 29,8800
VALOR					R\$ 29,8800
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 1,9900
VALOR COM BDI					R\$ 31,8700

5.20. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 285X315X135mm, CABARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00190	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 24,5900
00194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 24,2100
00195	BARRAMENTO TERÇA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 18,8900
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 285X315X135MM	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 79,7500
TOTAL Material					R\$ 147,4400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	2,00000000	R\$ 38,2000
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	2,00000000	R\$ 48,3000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 86,5000
VALOR					R\$ 86,5000
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 5,7700
VALOR COM BDI					R\$ 92,2700

5.1. C0074 ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (6x14x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=30 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00139	AREIA MEDIA	SEINFPA	M3	0,04100000	R\$ 81,8900
00441	CAL HIDRATADA	SEINFPA	KG	6,19000000	R\$ 0,5700
00105	CIMENTO PORTLAND	SEINFPA	KG	5,19000000	R\$ 0,4000
00081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 6X14X19CM	SEINFPA	UN	47,00000000	R\$ 0,3000
TOTAL Material					R\$ 82,7600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00106	PEDEREIRO	SEINFPA	H	1,30000000	R\$ 24,1900
TOTAL Material					R\$ 24,1900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	DATA: 01/03/2018	BR: 08,00%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIZ DE OLIVEIRA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSAS, CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	1,10000000	R\$ 20,9100
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	1,10000000	R\$ 24,1500
TOTAL Material					R\$ 45,0600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0014	MODELO DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG (UN)	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 403,3800
TOTAL Material					R\$ 403,3800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	SERVENTE	SEINFPA	H	2,20000000	R\$ 41,9300
TOTAL Mão de Obra					R\$ 41,9300

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFPA	M3	0,30000000	R\$ 375,0700
02794	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFPA	M3	0,41000000	R\$ 10,0500
01004	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFPA	M3	0,30000000	R\$ 47,7200
TOTAL Serviço					R\$ 432,8400
VALOR					R\$ 794,79
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 53,0500
VALOR COM BDI					R\$ 847,84

5.17. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 36,7300
TOTAL Material					R\$ 36,7300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,80000000	R\$ 15,2800
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,80000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 39,4300
VALOR					R\$ 39,4300
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 2,6200
VALOR COM BDI					R\$ 42,0500

5.18. C1089 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFPA	UN	1,00000000	R\$ 6,5900
TOTAL Material					R\$ 6,5900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,30000000	R\$ 5,7300
0012	ELETRICISTA	SEINFPA	H	0,30000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 29,8800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	DATA: 01/03/2018	BR: 08,00%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO PTANGAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIZ DE OLIVEIRA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSAS, CEARÁ	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	UNID:	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	SERVENTE	SEINFPA	H	1,80000000	R\$ 35,4600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 35,4600
VALOR					R\$ 35,4600
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 2,3600
VALOR COM BDI					R\$ 37,8200

5.2. C0121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02061	PEDEREIRO	SEINFPA	H	0,80000000	R\$ 24,1900
0043	SERVENTE	SEINFPA	H	0,80000000	R\$ 15,4600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 39,6500

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4030	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	SEINFPA	M2	0,05500000	R\$ 30,5100
TOTAL Serviço					R\$ 14,2500
VALOR					R\$ 54,9000
VALOR BDI (6,66%)					R\$ 3,6600
VALOR COM BDI					R\$ 58,5600

5.3. C0066 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	SEMPRA	M	1,00000000	R\$ 2,6100
TOTAL Material:					R\$ 2,6100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO) PTANVAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA			DATA:	09/03/2025	BSR:	10,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO) PTANVAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA			UNID:	M²	10,00	10,00	75,17%
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARA			UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%
					UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%

0543	SERVENTE	BSR	1,00000000	R\$ 10,4000	R\$ 23,9950
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 23,9950
				VALOR	R\$ 106,79
				VALOR BDI (24,00%)	R\$ 27,50
				VALOR COM BDI	R\$ 133,29

6.6. C0808 PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOINHO (20 X 10 X 4CM), C/PZ - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Cade Rolante		UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0512	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	BSR/PIR	11	R\$ 32,3011	R\$ 355,3122	
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	BSR/PIR	11	R\$ 46,9702	R\$ 516,6722	
TOTAL Equipamento Cade Rolante					R\$ 871,9844	

Item		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	M3	0,08680000	R\$ 40,8900	R\$ 2,6224
0240	PÓ DE PEDRA	M3	0,08680000	R\$ 40,8900	R\$ 0,2960
0813	TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM, COR NATURAL)	LN	51,00000000	R\$ 0,4200	R\$ 21,4200
TOTAL Material					R\$ 24,3404

Mão de Obra		UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0543	SERVENTE	II	0,15850000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8309
0543	SERVENTE	II	0,15850000	R\$ 15,4600	R\$ 2,4514
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 6,2823
VALOR					R\$ 33,98
VALOR BDI (24,00%)					R\$ 8,16
VALOR COM BDI					R\$ 42,14

6.6. C6087 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
Equipamento / Unid. Medida		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0512	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	BSR/PIÇA	H	0,07510000	R\$ 32,3011
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	BSR/PIÇA	H	0,08410000	R\$ 46,9702
TOTAL Equipamento Cade Rolante				R\$ 2,6412	

		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	BSR/FA	M3	0,08680000	R\$ 40,8900	R\$ 2,6224
0240	PÓ DE PEDRA	BSR/FA	M3	0,08680000	R\$ 40,8900	R\$ 0,2960
0812	TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM, COLORIDO)	BSR/FA	LN	0,10000000	R\$ 0,5000	R\$ 26,5000
					TOTAL Material	R\$ 29,5184

Mão de Obra		Quant	Unid	Valor Unitário	Valor Unitário	Total
0543	SERVENTE	BSR	0,15850000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8309	
0543	SERVENTE	BSR	0,15850000	R\$ 16,4600	R\$ 2,6104	
TOTAL Mão de Obra					R\$ 6,4413	
VALOR					R\$ 39,08	
VALOR BDI (24,00%)					R\$ 10,19	
VALOR COM BDI					R\$ 49,27	

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9101.8378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO) PTANVAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA			DATA:	09/03/2025	BSR:	10,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO) PTANVAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA			UNID:	M²	10,00	10,00	75,17%
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARA			UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%
					UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%

VALOR BDI (24,00%)				R\$ 1,80
VALOR COM BDI				R\$ 8,10

7.1.2. C0284 BSCAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M2)						
Mão de Obra		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
0543	SERVENTE	BSR	2,46000000	R\$ 16,4600	R\$ 40,9100	
				TOT M. Mão de Obra	R\$ 40,9100	
				VALOR	R\$ 48,50	
				VALOR BDI (24,00%)	R\$ 12,72	
				VALOR COM BDI	R\$ 61,22	

7.1.5. C1811 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 8CM (M2)					
Equipamento Cade Rolante		QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0562	BETONEIRA ELÉTRICA 300L (CHP)	BSR	H	0,05000000	R\$ 25,1770
TOTAL Equipamento Cade Rolante					R\$ 0,9064

Material		FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010	AREIA MÉDIA	BSRFA	M3	0,00200000	R\$ 10,4000	R\$ 1,6400
0240	PÓ DE PEDRA	BSRFA	M3	0,04400000	R\$ 59,7500	R\$ 2,6190
0805	CIMENTO PORTLAND	BSRFA	KG	11,00000000	R\$ 0,4200	R\$ 4,6200
TOTAL Material						R\$ 8,8800
Mão de Obra		FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0240	ALJAMBEIRO	BSRFA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
0543	SERVENTE	BSRFA	H	1,00000000	R\$ 16,4600	R\$ 26,7000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 36,3640
VALOR						R\$ 36,76
VALOR BDI (24,00%)						R\$ 10,34
VALOR COM BDI						R\$ 50,12

7.1.4. C0826 ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
Equipamento: Cade Rolante		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UN (R\$)	TOTAL
0700	CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP)	BRUNTA	H	0,02000000	R\$ 104,4100	R\$ 5,4300
0705	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	BRUNTA	H	0,08500000	R\$ 46,9700	R\$ 1,6440
TOTAL Equipamento Cade Rolante						R\$ 7,0740

Materiais		UNID.	QTD	UNID. PRECATORIO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0111	AREIA VERMELHA	BSR/M³	1,10000000		R\$ 41,6000	R\$ 45,7600
					TOTAL Material	R\$ 45,7600
Mão de Obra		UNID.	QTD	UNID. PRECATORIO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0543	SERVENTE	BSR/H	1,00000000		R\$ 16,4600	R\$ 16,4600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 16,4600
					SUB-TOTAL	R\$ 72,22
					VALOR BDI (24,00%)	R\$ 18,78

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9101.8378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO) PTANVAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA			DATA:	09/03/2025	BSR:	10,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO) PTANVAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARA			UNID:	M²	10,00	10,00	75,17%
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARA			UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%
					UNID:	M²	10,00	10,00	47,47%

6.7. CA524 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
Material	UNID	QTD	EMPORTEIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0109 AREIA MÉDIA	BSR	0,01500000		R\$ 40,8900	R\$ 0,6134	
0441 CAL HIDRATADA	BSR	0,25000000		R\$ 0,5700	R\$ 1,5181	
0805 CIMENTO PORTLAND	BSR	0,80000000		R\$ 0,4200	R\$ 1,1760	
0803 PISO TÁTIL, ALUSTA CO. DIRECIONAL, EM PMC (CONCRETO), EMP. 3cm	BSR	1,00000000		R\$ 40,0000	R\$ 41,0000	

Mão de Obra					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 41,7700
1302	LADRILHISTA	BSR	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	
0543	SERVENTE	BSR	1,00000000	R\$ 16,4600	R\$ 23,7700	
TOTAL Mão de Obra					R\$ 41,7700	
VALOR					R\$ 106,47	
VALOR BDI (24,00%)					R\$ 25,51	
VALOR COM BDI					R\$ 131,97	

6.8. C0856 CONCRETO DE ESTRUTURAL PRÉPARO MANUAL (M3)						
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio	Valor Mínimo
0109	AREIA MÉDIA	M3	0,77000000	R\$ 40,8900	R\$ 31,6180	R\$ 26,8400
0240	PÓ DE PEDRA	M3	0,80000000	R\$ 24,7500	R\$ 57,7000	R\$ 57,7000
0805	CIMENTO PORTLAND	KG	20,00000000	R\$ 0,4200	R\$ 84,0000	R\$ 84,0000
TOTAL				R\$ 169,3180		

Mão de Obra		UNID	QTD	CONC	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543	SERVENTE	SERVEN	1	10,00000000	R\$ 16,4600	R\$ 164,6000
TOTAL MÃO DE OBRA						R\$ 164,6000
VALOR						R\$ 374,37
VALOR BDI (24,00%)						R\$ 97,88
VALOR COM BDI						R\$ 472,25

7.1.1. C1890 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARISPO (M2)						
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total
0101	ARAME GALVANIZADO N 16 BWS	METRO	R\$ 0,02000000	R\$ 12,8000	R\$ 0,2560	R\$ 0,2560
1001	PORTALANTE - BARRILETE DE 1/4"	METRO	R\$ 0,04000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,2280	R\$ 0,2280
0724	PREÇO	METRO	R\$ 0,05000000	R\$ 10,1100	R\$ 0,5055	R\$ 0,5055
0420	TABUA DE VIGELA DE 12" F"	METRO	R\$ 0,00000000	R\$ 21,7800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
TOTAL				R\$ 0,9895		

Mão de Obra					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 6,30
QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 6,30
0440	CARPINTERO	BSR	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1400	
0543	SERVENTE	BSR	0,10000000	R\$ 16,4600	R\$ 2,7900	
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 5,9300	
VALOR					R\$ 6,30	

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9101.8378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPO

Rúbrica	AFI	AFI
10441	CA	CA
10442	CA	CA
10443	CA	CA

—

Page 18



VIP ENGENHARIA

Page 20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OSIA	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHCO) PIATANA, NO MUNICÍPIO DE NOVA Friburgo - CEARÁ				DATA: 10/02/2013		BOL: 10.01.13	
DESCRIÇÃO					PARTE	VALOR	PERCENT	PERC
					CPRO	5000.00	100.00	100.00
					CPRO	221.10000000	44.22	44.22
LOCAL	RUA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CARVALHO, S/N, ALTO DA BOCA VISTA, NOVA Friburgo - CEARÁ				CPRO	2020.00000000	40.78	40.78
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA Friburgo				PORCEN	500.00	10.00	10.00

ATA	GEINFRA	MS	0.01000000	R\$ 46.8800	R\$ 0.746
ATA	GEINFRA	MG	2.98000000	R\$ 0.5730	R\$ 1.246
PORTLAND	GEINFRA	MS	2.18000000	R\$ 0.4200	R\$ 0.913
PERMICO FURADO BK1001CM	GEINFRA	UN	25.00000000	R\$ 0.3200	R\$ 8.000

	FORMA	USO	CONSERVARE	PREÇO UNIDADE	TOTAL
JO	DE INFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TE	DE INFRA	H	1,12000000	R\$ 16,4000	R\$ 20,6720
				TOT AL MÃO DE OBR	R\$ 44,7620

VALOR	R\$ 90,7
VALOR DER (M.O.P.)	R\$ 14,4
VALOR CORRIGIDO	R\$ 70,3

RE-FABRICAÇÃO TRELICADA EM PORTO - VÃO DE 5,21 A 4,80 m (M2)					
	POSIC.	QTD.	CONCRETO	REBARBARO	TOTAL
01	RE-FFRPA	KG	0,71000000	R\$ 4,5110	R\$ 3,3310
02	RE-FFRPA	M2	1,80000000	R\$ 36,5510	R\$ 30,5510
03	RE-FFRPA	M	1,00000000	R\$ 6,5710	R\$ 12,4110
04	RE-FFRPA	KG	0,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 0,2710
05	RE-FFRPA	KG	0,87000000	R\$ 3,8600	R\$ 3,4800
06	RE-FFRPA	M	0,00000000	R\$ 7,3900	R\$ 0,0000

	ROWE	WAG	COEFFICIENTE	PROG. LINEAR	OTRO
RO	RE.1974	H	0,35000000	RS 24.1974	RS 4.430
FE	RE.1974	H	0,36000000	RS 16.1974	RS 4.440

	FORTE	MEIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TO FVBR, FOR 13 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	RE INFINA	MO	0,04000000	R\$ 346,8500	R\$ 13,65

TOTAL SERVICE	US 24,000
VALUE	US 90,000
VALUE BENEFIT	US 25,000
VALUE COM BEN	US 17,000

	FORTE	QTD	DOFICILIOS	IMPORTEUNITARIO	TOTAL
REFINPA	KG	0.74000000	R\$ 4.310	R\$ 3.193	
REFINPA	M2	1.50000000	R\$ 27.300	R\$ 40.950	
REFINPA	M	1.30000000	R\$ 9.700	R\$ 12.610	

Figure 12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$
DESCRIÇÃO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$
LOCAL	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$
CLIENTE	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$	ORÇAO	RECURSA DA FOLHA PROVISÓRIA: CATEGORIA DE CUSTO (VERBA LÍQUIDA) PLANEJADA, R\$

	FORMA	QTD	CONDIÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PISTA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	RETNPA	KG	2,30000000	R\$ 78,1800	R\$ 125,0510
TEMPERADO DE 10mm FOCOSOR COM SPODER GLASS E 6 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	RETNPA	M2	1,30000000	R\$ 271,5300	R\$ 271,5300
			TOTAL Material		R\$ 596,5810

	FORMA	QTD	CONDIÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PISTA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	RETNPA	KG	2,30000000	R\$ 78,1800	R\$ 125,0510
TEMPERADO DE 10mm FOCOSOR COM SPODER GLASS E 6 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	RETNPA	M2	1,30000000	R\$ 271,5300	R\$ 271,5300
			TOTAL Material		R\$ 596,5810

DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	1,000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	2,000	R\$ 120,00	R\$ 240,00
3.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	3,000	R\$ 120,00	R\$ 360,00
4.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	4,000	R\$ 120,00	R\$ 480,00
5.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	5,000	R\$ 120,00	R\$ 600,00
6.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	6,000	R\$ 120,00	R\$ 720,00
7.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	7,000	R\$ 120,00	R\$ 840,00
8.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	8,000	R\$ 120,00	R\$ 960,00
9.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	9,000	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
10.000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	M³	10,000	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
TOTAL				R\$ 12.000,00

[illegible][illegible]

NOME	EMPRESA	CNPJ	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
FABRIL MOLDADO DE CONCRETO (ME)					
RA FLETRICA DEL (CNP)	GENFRA	0.00000000	R\$ 26.1770	R\$ 0.00	
		TOTAL Empacotado Custo Unico		R\$ 0.00	

	PROTE	UNID	COEFICIENTE	PRODUTOS	NOTA
50	SEINFIA	KG	1,35000000	R\$ 4,7500	R\$ 1,8875
500000 N 18 BWS	SEINFIA	KG	0,02000000	R\$ 1,8500	R\$ 0,1900
100000	SEINFIA	KG	0,04000000	R\$ 71,0000	R\$ 2,8400

Figures 27

VP ENSENHAGA LTDA - CNPJ: 53.750.000/0001-00
FORTALEZA - FONE: (065) 9.810.8079

[illegible]

7.7.8 - ENFURNAMENTO DE RAÍZES EXTERNAS E DEMÃO C/MASSA ACRÉLICA (M)

Módulo de Datos		Código		Spem	Código Variante	Almacén (Prestación)	Total
10040	AJUDANTE DE PINTOR	00000000	01	0,00000000		000 04.0000	000 4.7700
00000	PINTOR	00000000	01	0,00000000		000 04.1000	000 6.0000
						TOT. Al. Módulo de Datos	000 10.7700
						VAL (000)	000 10.7700
						VAL (000) (00000000)	000 10.7700
						VAL (000) (00000000)	000 10.7700

7.7.4. C1814 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMACSA (M2)

0207	TINTA LATEX ACRILICA	DECEPFA	L	0,170000000	R\$ 13,2000	R\$ 2,24
					TOTAL Material	R\$ 5,85
Mão de Obra						
5045	AJUDANTE DE PEIXOR	DECEPFA	H	0,360000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,69
5295	PEIXOR	DECEPFA	H	0,400000000	R\$ 24,1800	R\$ 9,66
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 15,35
					VALORES	R\$ 20,20

8.1.1. C1030 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
0301	ARMAR GALVANIZADO DE 30x40	KG	10.000000	155,12	1.551,20
0302	PORTALETTE / BARRIOTE DE BVM	KG	0.060000	5.575,00	334,50
0374	FRESCO	KG	0.010000	155,10	1,55
0429	TABUA DE VIROLA DE 12x 1"	M2	0.060000	155,27	9,32
				TOTAL Material	R\$ 1.986,57
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
0406	CAPIENTEIRO	KG	0.150000	155,00	23,25
0543	SERVENTE	H	0.150000	25,00	3,75

Page: 3

Page 16

[illegible][illegible]

8.2.2. C0216 ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm (KG)

Nº do Obo		UNID	DESC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	DIÁRIA	H	0,00000000	R\$ 10,1000	R\$ 1,00
0041	ARMADOR FERREIRO	DIÁRIA	H	0,00000000	R\$ 94,1400	R\$ 1,90

8.2.3. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
04252 - FORMA P/ CONCRETO "B" 1,000" (APLICAÇÃO)	m²	1,000,000	R\$ 47,830	R\$ 47.830
04261 - FORMA P/ CONCRETO "B" 1,000" (REMOÇÃO)	m²	0,200,000	R\$ 152,900	R\$ 30.580

	TOTAL, Non-Gr	\$5,404,411
	VAL GR	\$5,092,234
	VAL CRT DED (50% AMT)	\$56,227
	VAL CRT CTRM TRD	\$58,127

9.2.4. C25/44 CONCRETO PYRIBL, FCK 50 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M2)

Material	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42108 ARESA MEDIA	SEMPRA M3	0,05500000	116 45,000
52820 BRTA	SEMPRA M3	0,00700000	116 39,700
10015 CEMENTO PORTLAND	SEMPRA PC	386,00000000	116 9 4200
11835 PEDREGO	SEMPRA M3	0,20000000	116 12 400
		TOTAL Material	116 257 450
Materia de Mano	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55543 SERPENTE	SEMPRA M	6,30000000	116 115 700
		TOTAL Materia de Mano	116 115 700

Page 10 of 10

Figure 1

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
PORTALEGUA - FONE: (48) 3031.8000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
		DATA : 09/03/2008		BOM : 28,00%	
NOME:	REFORMA DA GRAMA FRANCISCO CHAMPA DE OLIVEIRA (CINCO PISANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA FULGÊNCIA - CEARÁ	ANÁLISE:	USUÁRIO:	ORÇÃO:	REDO:
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA GRAMA FRANCISCO CHAMPA DE OLIVEIRA (CINCO PISANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA FULGÊNCIA - CEARÁ.	CODIGO:	OBJETO:	712.904,00	75.11%
LOCAL:	RUA PREFEITURA LUIZ DE SOUZA CHAVES, BA, ALTO DO SINA VISTA, NOVA FULGENCIA, CEARÁ.	SERVIÇO:	0001-0000000000000000	44.44%	49.16%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FULGENCIA	PROPOSTA:	PROPOSTA	50.00%	55.83%

B.4.11 - PAVIMENTO EM ALVENARIA (452x430cm) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
01-09	AÇO CA-60	KG	1,31700000	R\$ 4,5100	R\$ 5,9309	
01-03	ANAME REDOZADO N.18 BMS	KG	0,06250000	R\$ 9,8300	R\$ 0,6150	
01-08	AREIA MEDIA	M3	0,10500000	R\$ 40,0000	R\$ 4,2000	
02-90	BORTA	M3	0,04400000	R\$ 58,7500	R\$ 2,5875	
02-61	CAL HIGIATADA	KG	5,86000000	R\$ 0,5700	R\$ 3,3360	
03-29	CHAPA COMBIMBRADO RESISTACAO (2MM) (1,10 X 2,20M)	M2	0,10000000	R\$ 21,5000	R\$ 2,1500	
03-05	CIMENTO PORTLAND	KG	26,17000000	R\$ 0,4000	R\$ 10,4680	
19-16	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,08000000	R\$ 7,5800	R\$ 0,6064	
03-02	TUCLO MACIÇO COMUM	UN	100,00000000	R\$ 0,2800	R\$ 28,0000	

					TOTAL Material	R\$ 68.478
Mão de Obra		FONTE	UNID	CUMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 18,1000	R\$ 2,06
0041	AJUDANTE DE CAPITEIRO	SEINFRA	H	0,86500000	R\$ 18,1000	R\$ 15,56
0042	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 24,3000	R\$ 2,77
0048	CARPENTEIRO	SEINFRA	H	0,80500000	R\$ 24,1800	R\$ 19,48
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,96700000	R\$ 24,1500	R\$ 72,22
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	5,30800000	R\$ 18,4600	R\$ 97,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 195,39
					VALOR	R\$ 257,8
					VALOR 003 (preço unit)	R\$ 57,5
					VAL 004 005 006	R\$ 369,3

5.4.12. CAIXA SFONADA PVC 150 X 180 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)					
Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
19457 CAIXA SFONADA PVC 150 X 180 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	1	UN	1.000,00000	R\$ 62.750,00	
				TOTAL Material:	R\$ 62.750,00

PROJETO	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00000	00000	RECEITA DE ENCARGADOR	R\$ 0,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 0,00000000	R\$ 0,00000000
00000	00000	ENCARGADOR	R\$ 0,00000000	R\$ 23,8000	R\$ 11,7400	R\$ 11,7400
				TOTAL Mês de Outubro	R\$ 21,8000	
				VALOR	R\$ 0,0000	
				VALOR COM DESPESA	R\$ 11,7400	
				VALOR COM DESPESA	R\$ 11,7400	

Material	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	TOTAL
8.4.13.001 PORTA PAPEL METÁLICO	1	UN	1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
8.4.13.002 PORTA PAPEL METÁLICO	1	UN	R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00
			TOTAL Material	R\$ 1.013.100,00

Figure 40

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBJETO		REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (C/CHO) PTANGUA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA - CEARA				DATA	04/09/2008	PAGE	02/02/09	
 VIP ENGENHARIA	DESCRIÇÃO	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (C/CHO) PTANGUA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA - CEARA				UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	LOCAL	RUA PROFESSOR LUIS DE BORGES CHAVES, BL. ALTO DA BICA TESTA, NOVA RUISSA - CEARA				EMPRESA	S&A D&C CONSTRUÇÃO			
						EMPRESA	S&A D&C CONSTRUÇÃO			
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA				EMPRESA	S&A D&C CONSTRUÇÃO			
						PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL			

Material	Fonte	Unid	CODIGO(UNID)	Preço(UNID)	TOTAL
1038E ENGRATE DE PVC	DEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00
1034A LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	DEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 80.200,00	R\$ 80.200,00
1048S PAINEL DE FIXAÇÃO IMI	DEINFRA	UN	4.00000000	R\$ 0.510,00	R\$ 2.040,00
10220 BIFÃO PVC 1,10" PARA LAVATÓRIO	DEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 8.560,00	R\$ 8.560,00
0283C TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANSO CUSTO (PADRÃO POPULAR)	DEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00

[illegible]

Nº de Contrato	PROYECTO	UNID.	CANT. REQUIS.	PRECIO UNIF. (MILL.)	TOTAL
00545	ASISTENTE DE ENCAMINADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 18,1000
00535	ENCAMINADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 23,4900
TOTAL, Nda de Chua					R\$ 41,5900
VALOR					R\$ 299,61
VALOR BDI (100%)					R\$ 58,51
VALOR COM BDI					R\$ 358,12

6.4.18. 100874 PUXADORES PARA PCP, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00006204	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN/MP	1,00000000	R\$ 149,38	R\$ 149,38	
00045351	PARAFUSO HEXAGONAL 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PELA SANCINHA, INCLUI PORCA GÊNEA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3/8	UN/MP	8,00000000	R\$ 11,40	R\$ 91,52	
TOTAL Material					R\$ 260,90	

Módulo de Ocio con Encargos Complementarios		FONTE	UNID	COEFICIENTE	VALOR OREARIO	TOTAL
88057	ENCARGADOR OCU BEBERRERO NORMALCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNAPI	H	0,98500000	R\$ 25,21	R\$ 23,94
88056	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNAPI	H	0,26850000	R\$ 6,62	R\$ 6,25
TOTAL Módulo de Ocio con Encargos Complementarios						R\$ 30,19
					VALOR	R\$ 857,74
					VALOR BDI (25,00%)	R\$ 214,44

VALORI COME SONO	FIG. 312, 313
------------------	---------------

Material	FORÇA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ED108 ARMA GIROSSA	SEINFRA	M3	0,00000000	R\$ 71,0000	R\$ 0,0000
ED005 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,4000	R\$ 0,0600
10646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/UBO INOX EN W05	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 94,5700	R\$ 94,5700

					TOTAL Material	R\$ 04.986,00
Sítio de Cervo		PONTE	UNID	CONTEINENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,350000000	R\$ 04.1920	R\$ 04.1920
0391	PEDEIRO	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 24.1800	R\$ 6.045,00
0543	SEINFENTE	SEINFRA	H	0,350000000	R\$ 18.4000	R\$ 6.440,00

WP ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 53.760.080/0001-02

· FORTALEZA (CE) - FONE: (06) 9-8101-8070

TOTAL, Mês de Outubro	R\$ 26,00
VALORES	R\$ 131,31
VALORES RECORRIDOS	R\$ 34,15
VALOR DO CREDITO	R\$ 97,16

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00471	VARO BASTANTE BURNADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURTO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP. BURGOS	00471	1,0000000	R\$ 477,80
			TOT. B. BURGOS	R\$ 477,80
			VALOR	R\$ 489,60
			VALOR BORGES	R\$ 489,60
			VALOR COM BORGES	R\$ 489,60

Mes de Ocio		PORTE	LINEA	1000000000	1000000000	TOTAL
RD43	AJUDANTE DE ENCARNAADOR	REBATEA	11	0.240000000	RS 16.100	RS 6.494
10000	ENCARNAADOR	REBATEA	11	0.240000000	RS 23.000	RS 7.960
					TOTAL Mes de Ocio	RS 14.477
					VALOR	RS 40.000
					VALOR DESCONTADO	RS 16.500
					VALOR A PAGAR	RS 23.500

1180	PIXA DE VEDAÇÃO	GEORPISA	M	0,00000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,0000
1086	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	GEORPISA	L	0,00400000	R\$ 26,8800	R\$ 0,1075
					TOTAL, Global	R\$ 10,0000
SÃO JOÃO DO OESTE						
0940	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	GEORPISA	M	0,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7100
0290	ENCAIXADOR	GEORPISA	H	0,00000000	R\$ 25,4000	R\$ 2,1300
VSP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-00 RUA JOÃO GABRIEL, 100 - JARDIM ARBORIZADO - FLORESTA - Foz de Iguaçu - PR - 85880-000						
						Preço

Item de Ocio	TIPO	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ED43 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEMPRE	M	0,15000000	R\$ 15,1700	R\$ 2,2755
ED50 ENCANADOR	SEMPRE	M	0,18000000	R\$ 20,4600	R\$ 3,6828
TOTAL, Sds, do Ocio					R\$ 5,9583
VALOR					R\$ 18,84
VALOR R\$ (p.100g)					R\$ 18,84

FEB 10 2004		TIPO	LINE	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
0040	ALUDANTE DE ENCAMADOR	SCNTHA	01	0,200000000	100 18,0000	100 0,0000
0030	ENCAMADOR	SCNTHA	01	0,200000000	100 23,4000	100 0,0000
					TOTAL	100 1,0000
					TOTAL	100 0,0000
					TOTAL	100 0,0000

1984-1997 (1997)		PORTE	LINEA	COMPONENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0043	AYUDANTE DE ENCARCADOR	SEMPERPA	11	0,300000000	RD 9,1000	RD 8,0000
02287	ENCARCADOR	SEMPERPA	14	0,150000000	RD 273,4000	RD 3,0000
					TOTAL, Nive de Orde	RD 10,0000
					VALOR	RD 50,0000
					VALOR BOM (RD 50,0000)	RD 15,14
					VALOR COM BOM	RD 73,34

Módulo de Débito		PUNTO		LÍNEA	CONCEPTOS	IMPORTE DEBETADO	TOTAL
0043	AUXILIANTE DE ENCANAADOR	02	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 19,1400	R\$ 6,5500
0209	ENCANAADOR	02	SEINFRA	H	0,100000000	R\$ 27,8400	R\$ 3,5200
						TOTAL Módulo de Débito	R\$ 10,0700

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.030.080/0001-02
 FORTALEZA - FONE: (85) 3.9403.8279

Página: 82

TOTAL Mês de Obra	R\$ 3.400
VALOR	R\$ 13,00
VALOR DEB por hora	R\$ 3,40
VALOR COM DEB	R\$ 17,00

11180	FEIX DE VEDAÇÃO	DEGRATIA	M	0,00000000	R\$ 0,2140	R\$ 0,21
62200	SOLUÇÃO LIMPADEIRA PARA PINTURA	DEGRATIA	L	0,00000000	R\$ 36,3900	R\$ 3,00
					TOTAL Material	R\$ 3,21
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	CODIG 478700	PREÇO UN. (R\$)	TOTAL
00443	AJUDANTE DE ENCANADOR	DEGRATIA	H	0,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,75
62200	ENCANADOR	DEGRATIA	H	0,00000000	R\$ 20,4800	R\$ 2,13
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,88

0003	ACABADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PCD. OCAIA S&M	GEPIFPA	UN	1,00000000	R\$ 85,7900	R\$ 25,7900
0004	ADENSADO PARA TUBO DE PVC REGIDO	GEPIFPA	KG	0,00700000	R\$ 37,8700	R\$ 0,2651
0006	FITA DE VED.ÇÃO	GEPIFPA	M	1,20000000	R\$ 8,2100	R\$ 9,8200
0008	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC REGIDO	GEPIFPA	L	0,01000000	R\$ 36,2000	R\$ 0,3620
TOTAL Material						R\$ 25,8100
Mão de Obra						
0003	AJUDANTE DE ENFERRMEIRO	GEPIFPA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0180 PITA DE VEDAÇÃO	20,00000000	M	R\$ 0,2120	R\$ 4,24
0215 TUBO PVC REGIÃO ROSÁVEIS DE 1"	1,01000000	M	R\$ 11,8600	R\$ 11,9780
			TOTAL Material	R\$ 16,2180

EMPENHO Nº 11/2014 - CPMI - R\$ 750.000,00

VALIDA	R\$ 84,00
VALIDA BDI (99,99%)	R\$ 24,50
VALIDO COM BDI	R\$ 118,50

8.4.29. C1849 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UR)					
Material	Quant	Unid	Empreitada	Margem 10% (BAC)	Total

02020	ENCANADOR	REINFRA	M	0,40000000	R\$ 29,4000	R\$ 12,5600
					TOTAL Sôdo de Ocio	R\$ 12,56
					VALOR	R\$ 29,40
					VALOR DE COMISSÃO	R\$ 7,36
					VALOR COM ISS	R\$ 36,76

8.4.36. C1841 JOELHO OU CURVA PVC RSC, 5x1 "4" (diâmetro) (UN)

Q2520	ENCANADORES	RE-RETA	11	0,24000000	R\$ 23,4000	R\$ 2,4000
					TOTAL, Mão de Obra	R\$ 14,4000
					VALOR	R\$ 22,8000
					VALOR BDI (20%)	R\$ 0,59
					VALOR COM BDI	R\$ 23,39

8.4.31. C2624 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA (UN)

0000	ENCAMADOR	RECIBIDA	N	0,80000000	R\$ 23,4627	R\$ 15,0514
					107 R. Mano de Oiro	R\$ 27,8771
					VALOR	R\$ 93,31

VIP ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 03.793.089/0001-02
PORTALEZA-GO. FONE: (081) 3511.8878

Página 3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	DATA: 09/03/2023					
				REV: 01.00%					
				UNID: UN					
				QUANTIDADE: 1					
				PREÇO UNITÁRIO: R\$ 24,3600					
10103	BARBANTEAMENTO NUTRO P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,3600	R\$ 24,3600			
10104	BARBANTEAMENTO PRINCIPAL P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 24,2100			
10105	BARBANTEAMENTO TERÇA P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5600	R\$ 10,5600			
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO L12 250X315X135MM	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,7500	R\$ 79,7500			
				TOTAL Material					
				R\$ 148,9200					
				VALOR					
				R\$ 236,81					
				VALOR BOM (PACOTE)					
				R\$ 61,10					
				VALOR COM IVA					
				R\$ 298,11					

8.8.1. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DV/500V 250X315X135mm, CABEAMENTO (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	BARBANTEAMENTO NUTRO P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,3600	R\$ 24,3600	
10104	BARBANTEAMENTO PRINCIPAL P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 24,2100	
10105	BARBANTEAMENTO TERÇA P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5600	R\$ 10,5600	
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO L12 250X315X135MM	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,7500	R\$ 79,7500	
				TOTAL Material			
				R\$ 148,9200			
				VALOR			
				R\$ 236,81			
				VALOR BOM (PACOTE)			
				R\$ 61,10			
				VALOR COM IVA			
				R\$ 298,11			

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	BARBANTEAMENTO NUTRO P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,3600	R\$ 24,3600	
10104	BARBANTEAMENTO PRINCIPAL P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 24,2100	
10105	BARBANTEAMENTO TERÇA P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5600	R\$ 10,5600	
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO L12 250X315X135MM	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,7500	R\$ 79,7500	
				TOTAL Material			
				R\$ 148,9200			
				VALOR			
				R\$ 236,81			
				VALOR BOM (PACOTE)			
				R\$ 61,10			
				VALOR COM IVA			
				R\$ 298,11			

8.8.2. 00089387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1800 W, BASE G13 (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00089387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1800 W, BASE G13	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,20	R\$ 8,20	
				TOTAL Material			
				R\$ 8,20			
				VALOR			
				R\$ 6,21			
				VALOR BOM (PACOTE)			
				R\$ 1,81			
				VALOR COM IVA			
				R\$ 7,82			

8.8.3. C1404 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 280V (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10250	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,0000	R\$ 5,0000	
				TOTAL Material			
				R\$ 5,0000			
				VALOR			
				R\$ 3,75			
				VALOR BOM (PACOTE)			
				R\$ 1,25			
				VALOR COM IVA			
				R\$ 12,77			

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	BARBANTEAMENTO NUTRO P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,3600	R\$ 24,3600	
10104	BARBANTEAMENTO PRINCIPAL P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 24,2100	
10105	BARBANTEAMENTO TERÇA P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5600	R\$ 10,5600	
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO L12 250X315X135MM	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,7500	R\$ 79,7500	
				TOTAL Material			
				R\$ 148,9200			
				VALOR			
				R\$ 236,81			
				VALOR BOM (PACOTE)			
				R\$ 61,10			
				VALOR COM IVA			
				R\$ 298,11			

8.8.4. C4782 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 280V (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01106	ESPELHOPLACA DE 5 POSTOS 4X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0700	R\$ 2,0700	
				TOTAL Material			
				R\$ 2,0700			
				VALOR			
				R\$ 1,55			
				VALOR BOM (PACOTE)			
				R\$ 0,52			
				VALOR COM IVA			
				R\$ 6,37			

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.750.080/0001-02
FORTALEZA - FONE: (85) 91911.8378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	DATA: 09/03/2023					
				REV: 01.00%					
				UNID: UN					
				QUANTIDADE: 1					
				PREÇO UNITÁRIO: R\$ 24,3600					
10103	BARBANTEAMENTO NUTRO P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,3600	R\$ 24,3600			
10104	BARBANTEAMENTO PRINCIPAL P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 24,2100			
10105	BARBANTEAMENTO TERÇA P1 BAIXA TENSÃO	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5600	R\$ 10,5600			
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO L12 250X315X135MM	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,7500	R\$ 79,7500			
				TOTAL Material					
				R\$ 148,9200					
				VALOR					
				R\$ 236,81					
				VALOR BOM (PACOTE)					
				R\$ 61,10					
				VALOR COM IVA					
				R\$ 298,11					

8.8.5. C1186 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SENIFRA	M	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300	
				TOTAL Material			
				R\$ 2,7300			
				VALOR			
				R\$ 2,05			
				VALOR BOM (PACOTE)			
				R\$ 0,68			
				VALOR COM IVA			
				R\$ 12,85			

		PONTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENIFRA	M	0,17000000	R\$ 10,1000	R\$ 1,7170
10512	ELETRICISTA	SENIFRA	M	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
EMPRESA		DATA		VALOR		VALOR		VALOR	
V.P. ENGENHARIA		10/01/2018		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
OBJETO		REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHDO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA - CEARA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
LOCAL		RUA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSA - CEARA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	

ENCANADOR	SEMPRA	H	0,40000000	R\$ 25,4000	R\$ 9,3600
TOTAL Mão de Obra				R\$ 9,3600	
VALOR				R\$ 9,3600	
VALOR BDI (9,89%)				R\$ 0,9250	
VALOR COM BDI				R\$ 10,2850	

8.8.3. C4801 JOELHO 45 PVC BOLDÁVEL D=38mm (3/4") (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 ADESMO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	1	SEMPRA	H	0,00000000	R\$ 0,0000
10043 JOELHO 45 PVC BOLDÁVEL D=38mm	1	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8750
10050 SOLUÇÃO LIMPA-DOR PARA PVC RIGIDO	1	SEMPRA	L	0,00000000	R\$ 0,0000
TOTAL Material				R\$ 0,8750	

MÃO DE OBRA		FORMA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIDADE	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEMPRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
10050	ENCANADOR	SEMPRA	H	0,10000000	R\$ 25,4000	R\$ 2,5400
TOTAL MÃO-DE-OBRA						R\$ 4,4500
VALOR						R\$ 7,80
VALOR BDI (9,89%)						R\$ 1,28
VALOR COM BDI						R\$ 9,08

8.8.3. C4802 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11080 FITA DE VEDAÇÃO	1	SEMPRA	M	1,00000000	R\$ 0,2100
11086 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	1	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 32,1000
TOTAL Material				R\$ 32,3100	

MÃO DE OBRA			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEMPRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000
10050	ENCANADOR	SEMPRA	H	0,25000000	R\$ 25,4000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 44,5000
VALOR					R\$ 47,8000
VALOR BDI(9,89%)					R\$ 4,6900
VALOR COM BDI					R\$ 52,4900

8.8.4. C2184 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=26mm (1") (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11080 FITA DE VEDAÇÃO	1	SEMPRA	M	1,00000000	R\$ 0,2100
11090 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 26MM (1")	1	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 32,1000
TOTAL Material				R\$ 32,3100	

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEMPRA	H	0,34000000	R\$ 10,3100
0230 ENCANADOR	SEMPRA	H	0,34000000	R\$ 12,6700

VLP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.880/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 91011 8378

Página 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
EMPRESA		DATA		VALOR		VALOR		VALOR	
V.P. ENGENHARIA		10/01/2018		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
OBJETO		REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHDO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA - CEARA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
LOCAL		RUA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSA - CEARA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	

10012 ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra				R\$ 2,6565	
VALOR				R\$ 2,6565	
VALOR BDI (9,89%)				R\$ 0,2620	
VALOR COM BDI				R\$ 2,9185	

8.8.4. C2185 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11094 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	1	SEMPRA	M	1,00000000	R\$ 1,3000
TOTAL Material				R\$ 1,3000	

MÃO DE OBRA	ENCANADOR	SEMPRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
10043 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,80000000	R\$ 25,4000	R\$ 20,3200	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 55,9200		
SALICIDA				R\$ 10,1840		
VALOR BDI (9,89%)				R\$ 4,3200		
VALOR COM BDI				R\$ 70,4240		

8.8.5. C1082 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10062 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	1	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 5,5000
TOTAL Material				R\$ 5,5000	

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,30000000	R\$ 5,7300
10050 ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,30000000	R\$ 7,2600
TOTAL Mão de Obra				R\$ 12,9900
VALOR				R\$ 12,9900
VALOR BDI (9,89%)				R\$ 1,2800
VALOR COM BDI				R\$ 14,2700

8.8.5. C1811 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP=8CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORÇA	USO	CORREÇÃO	PREÇO UNIDADE	TOTAL
0002	BETONEIRA ELÉTRICA 80L (CMH)	GEREIRA	H	0,00000000	R\$ 25,1700	R\$ 0,0000
				TOTAL Equipamento Custo Horário		R\$ 0,0000

Material		TEMP	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIC/US	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA		SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 40,0000	R\$ 0,0000
10110 AREIA FINA		SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 50,0000	R\$ 0,0000
10115 CIMENTO PORTLAND		SEMPRA	M3	11,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

			TOTAL Mão de Obra		R\$ 4,2000
Mão de Obra		QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0549	DEBENTURADO	1	H	0,40000000	R\$ 24,1500
0543	DEBENTURADO	1	H	0,40000000	R\$ 25,4000
				TOTAL	R\$ 49,5500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
EMPRESA		DATA		VALOR		VALOR		VALOR	
V.P. ENGENHARIA		10/01/2018		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
OBJETO		REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHDO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA - CEARA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
LOCAL		RUA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSA - CEARA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSA		R\$ 10,00		R\$ 10,00		R\$ 10,00	

TOTAL Mão de Obra				R\$ 2,9185	
VALOR				R\$ 2,9185	
VALOR BDI (9,89%)				R\$ 0,2880	
VALOR COM BDI				R\$ 3,2065	

8.8.5. C4792 TOMBADA DUPLA DE EMERGITIV 2P+T 16A-250V (UN)

Material		Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MÉDIA	1	SEMPRA	M3	1,00000000	R\$ 40,0000	R\$ 40,0000
10110	AREIA FINA	1	SEMPRA	M3	1,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 24,2100
10115	CIMENTO PORTLAND	1	SEMPRA	M3	1,00000000	R\$ 10,0000	R\$ 10,0000
10120	QUANTIDADE DISTRIBUIÇÃO LUZ 280CX33 OSAM	1	SEMPRA	M3	1,00000000	R\$ 70,7500	R\$ 70,7500
TOTAL Material						R\$ 145,0000	

Mão-de-Obra		POSTO	SEXO	CONDIÇÃO	PREÇO UNIDADE	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RECEITA	H	0,00000000	R\$ 10,0000	R\$ 34,2000
10050	ELETRICISTA	RECEITA	H	0,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 46,3000
TOTAL Mão-de-Obra						R\$ 80,5000
VALOR						R\$ 205,00
VALOR BDI (9,89%)						R\$ 20,31
VALOR COM BDI						R\$ 225,31

8.8.5. C4792 TOMBADA DUPLA DE EMERGITIV 2P+T 16A-250V (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MÉDIA	1	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 40,0000
10110 AREIA FINA	1	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 50,0000
10115 CIMENTO PORTLAND	1	SEMPRA	M3	11,00000000	R\$ 0,0000
TOTAL Material				R\$ 0,0000	

Mão de Obra	FORN	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
10212 ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,20000000	R\$ 25,3500	R\$ 5,0700
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,8900
VALORES					R\$ 8,89
VALORES SEM DESCONTO					R\$ 8,89
VALORES COM DESCONTO					R\$ 8,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	09/02/2025	BOM: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	M²	
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONZAGA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	ORÇ:	328473	13,34%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROF:	328473	13,34%

VALOR	R\$ 25,44
VALOR BDI (68,80%)	R\$ 6,81
VALOR COM BDI	R\$ 32,25

9.8.5. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0108 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 49,6900	R\$ 0,3031
0305 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	R\$ 0,4200	R\$ 1,0080
TOTAL Material					R\$ 1,3111

Mão de Obra					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0201 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 16,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,1850
VALOR					R\$ 4,51
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 1,89
VALOR COM BDI					R\$ 6,40

9.8.6. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0201 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,4600	R\$ 13,1680
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,6640

Serviço					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4430 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 761,5100	R\$ 19,0375
TOTAL Serviço					R\$ 19,0375
VALOR					R\$ 44,61
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 11,05
VALOR COM BDI					R\$ 55,67

9.8.7. PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (F09C0) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 1,4400	R\$ 11,5200
00001387 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PET MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200x200 CM2	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 48,9700	R\$ 53,9670
TOTAL Material					R\$ 65,4870

Mão de Obra					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0243 LADRIHISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3120
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 16,4600	R\$ 12,3450
TOTAL Mão de Obra					R\$ 30,6570
VALOR					R\$ 96,07
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 24,58
VALOR COM BDI					R\$ 121,05

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 9101.9378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	09/02/2025	BOM: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	M²	
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONZAGA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	ORÇ:	328473	13,34%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROF:	328473	13,34%

VALOR	R\$ 25,44
VALOR BDI (68,80%)	R\$ 6,81
VALOR COM BDI	R\$ 32,25

9.8.8. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/RISO) (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01118 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16000000	R\$ 8,9100	R\$ 0,0690
TOTAL Material					R\$ 0,0690

Mão de Obra					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0243 LADRIHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,4600	R\$ 3,2920
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,1240
VALOR					R\$ 9,18
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 2,30
VALOR COM BDI					R\$ 11,57

9.8.9. 88940 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 46X46CM. AF. 82/029 (M)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	SEINFRA	KG	0,63000000	R\$ 0,64	R\$ 0,40
00001387 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PET MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200x200 CM2	SEINFRA	M2	0,15000000	R\$ 22,74	R\$ 3,41
00001387 REJUNTAMENTO CEMENTIC, QUALQUER COR	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 3,70	R\$ 0,33
TOTAL Material					R\$ 4,14

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381 AZULEJO OU LADRIHISTA COM ENCARGOS	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 25,83	R\$ 1,97
00001387 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,11	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,96
VALOR					R\$ 5,70
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 1,74
VALOR COM BDI					R\$ 8,44

9.7.1. C1207 EMBASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,80000000	R\$ 0,4200	R\$ 0,3360
01511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,2700	R\$ 1,5890
TOTAL Material					R\$ 1,9250

Mão de Obra					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
02055 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,2310
VALOR					R\$ 13,03

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 9101.9378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	09/02/2025	BOM: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	M²	
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONZAGA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	ORÇ:	328473	13,34%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROF:	328473	13,34%

VALOR BDI (68,80%)	R\$ 3,91
VALOR COM BDI	R\$ 16,84

9.7.2. C1814 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00035 AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 12,0600	R\$ 0,6030
00036 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 7,6000	R\$ 0,9120
00037 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,4200	R\$ 0,1050
00038 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 13,2000	R\$ 2,2440
TOTAL Material					R\$ 3,8640

Mão de Obra					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,6850
02055 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra					R\$ 14,3490
VALOR					R\$ 30,21
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 5,29
VALOR COM BDI					R\$ 35,50

10.1. C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 16,4600	R\$ 41,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 41,1500
VALOR					R\$ 48,89
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 12,72
VALOR COM BDI					R\$ 61,61

10.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (61x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2-8) (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01008 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 49,6900	R\$ 0,7454
03041 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5700	R\$ 1,2426
03055 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,4200	R\$ 0,9156
03061 TIJOLO CERÂMICO FURADO 61x19x19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3200	R\$ 8,0000
TOTAL Material					R\$ 10,9036

Mão de Obra					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02061 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 16,4600	R\$ 20,4352
TOTAL Mão de Obra					R\$ 44,5952
VALOR					R\$ 55,74
VALOR BDI (68,80%)					R\$ 14,45
VALOR COM BDI					R\$ 70,19

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 9101.9378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 VIP ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	09/02/2025	BOM: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOCO PITANGA), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	M²	
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONZAGA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	ORÇ:	328473	13,34%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROF:	328473	13,34%

VALOR BDI (68,80%)	R\$ 3,91
VALOR COM BDI	R\$ 16,84

10.3. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)					
Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01008 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 49,6900	R\$ 0,3031
03055 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	R\$ 0,4200	R\$ 1,0080
TOTAL Material					R\$ 1,3111

					VALOR	R\$ 8,51
					VALOR BDI (68,80%)	R\$ 1,89
					VALOR COM BDI	R\$ 10,40

19.4. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)							
Mão de Obra		Fonte		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
02061	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600		R\$ 19,3280
					TOTAL		R\$ 19,3280

0006	AGUARRÁS MINERAL	GERIFEA	L	0,00000000	R\$ 12,0600	0,0000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	GERIFEA	L	0,10000000	R\$ 7,0000	0,7000
11347	LIXA PARA MADEIRAS/BAIS	GERIFEA	UN	0,00000000	R\$ 0,4600	0,1000
0097	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	GERIFEA	L	0,10000000	R\$ 0,2200	0,2200

VALOR	R\$ 36,2
VALOR BORDADO	R\$ 5,25
VALOR COM BOM	R\$ 20,4

VALOR	USD 80.4
VALOR RECIBO (USD)	USD 15.7
VALOR COM DEV	USD 75.7

11.2. ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (Bx18x19)com CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP:20 cm (M2)						
		UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0100	ÁREA MÉDIA	M2	5,094100000		R\$ 49,0663	R\$ 250,52
0043	CAL HIDRATADA	KG	6,190000000		R\$ 0,3719	R\$ 2,3025
6805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,000000000		R\$ 0,4028	R\$ 3,6252
0001	TUJOLO CERÂMICO FURADO (Bx18x19)cm	LIN	47,000000000		R\$ 0,3206	R\$ 15,0692
					TOTAL ALVENARIA	R\$ 271,4169

VIP ENGINEERING LTDA - CNPJ: 23.750.080/0001-02
- PORTALEZA/CE - FONE: (85) 331011878

0126	OPAMA TIPO BATATA EM PLACA	SEMPRA	M2	0.30000000	R\$ 4.3140	R\$ 4.3140
00177	TERRELA VEGETAL	SEMPRA	M2	0.07500000	R\$ 81.2800	R\$ 81.2800
					TOTAL (Batata)	R\$ 12.6740

Material	Unid	Valor	Valor por Item	Valor por Item	Total
0005 AGUARRÁS MINERAL	SEMPRE	L	0,70000000	R\$ 12,0000	R\$ 0,0000
14485 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEMPRE	L	0,10000000	R\$ 7,0000	R\$ 0,0000
0047 LISA PÁRA MACHO/AMASSA	UN	0,00000000	R\$ 2,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0067 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEMPRE	L	0,17000000	R\$ 13,0000	R\$ 0,0000
				Total Material	R\$ 0,0000

VALOR	R\$ 20,00
VALOR CORRIGIDO	R\$ 5,25
VALOR CORRIGIDO	R\$ 20,00

Módulo 70g		FORTE	UNID	COSTO UNIDARIO	PRECIO UNITARIO	%GRO
0046	FENTOR	GEINTIA	U	0.20000000	R\$ 21,5000	R\$ 7,30/21
0049	BERVENTE	GEINTIA	H	0.15000000	R\$ 11,4800	R\$ 2,79/11

15.1. C3481 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.40L e DIAM.35cm (UN)					
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
0074	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.40L e DIAM.35cm	UN	1.00000000	R\$ 167,6000	R\$ 167,6000

VP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.750.080/0001-00
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 3-9101.8578

VALOR BDI (24,7%)	R\$ 74,21
VALOR COM BDI	R\$ 117,79

16.8 - CUSTO CHADISCO DE CAMARA DE CIMENTO E AREIA SINDICAR TRACO 1-1.680 m², 80 cm DI PARDETE (M)

6004	PEDREIRO	SEMPRE	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
6040	BOFVENTE	SEMPRE	H	0,15000000	R\$ 16,4000	R\$ 2,7600
				TOTAL Mês de Maio		R\$ 5,18

11.1. C3025 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:1 (M3)					
Ítem	Descrição	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
2291	PEDEREIRO	1	H	0,00000000	R\$ 24,1800
2292	ASSISTENTE	1	H	0,00000000	R\$ 11,5000

11.5. C5229 APPOVOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ALURA MEDIA DE 2,80X10,20CM PALMÁCEAS (UN)						
MATERIAL	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
ED43 APPOVO ORNAMENTAL		QUANTIA	UN	1,00000000	R\$ 28,5700	R\$ 28,5700
				TOTAL MATERIAL		R\$ 28,5700
Mão-de-Obra						
	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
11277 LAPOFONEIRO		QUANTIA	H	0,50000000	R\$ 28,8800	R\$ 12,1100
				TOT AL Mão de Obra		R\$ 12,1100

Y&P ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.088/0001-00
PORTALEZA-CE - FONE: (06) 8.810.1878

					TOTAL Material		08 187 000
Mater. de Ocio		Costo	Unid.	Contratados	Presup. Utilizado	TOTAL	
0261	PERFORADO	22.000,00	H	1.500.000	08 24 180	08 26 220	

	VALOR	R\$ 248,5
	VALOR DESCONTO	R\$ 04,1
	VALOR COM DES	R\$ 270,6

13.2. CADA CONTRIBUÍÇÃO EM TIPO DE AÇÃO BÔNUS (R\$)						
DESCR.	TIPO	UNID.	CONTRIBUÍÇÃO	PREÇO UNIDADE	TOTAL	
EN09	AJUDA-MEIA	SEMANAL	M3	0,00000000	R\$ 40,0000	R\$ 0,1400

0091	PEDREIRO	CEINFRA	H	0,85000000	R\$ 24,1600	R\$ 13,2300
02543	SERVENTES	CEINFRA	H	0,52000000	R\$ 18,4500	R\$ 13,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,3800

0543	SECRETARIA		SECRETARIA	FI	0,07000000	R\$ 13,4900	R\$ 1,364
					TOTAL Mês de Out		R\$ 1,364
					VALOR		R\$ 1,3
					VALOR POR Mês		R\$ 1,3

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ 33.755.000/0001-08
PORTALEZA-CE - FONE: (86) 318111-8078

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL (paralela)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 43.821,42	R\$ 7.287,23	R\$ 7.287,23	R\$ 7.287,23	R\$ 7.287,23	R\$ 7.287,23	R\$ 7.287,23	R\$ 43.821,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 78.540,70	R\$ 78.540,70						R\$ 78.540,70
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 51.026,52	R\$ 51.026,52						R\$ 51.026,52
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.907,20	R\$ 4.907,20						R\$ 4.907,20
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.656,14		R\$ 17.327,57					R\$ 34.656,14
6	PIBOS E REVERTIMENTO	R\$ 103.249,54							R\$ 103.249,54
7	MEMÓRIA DA OBRA	R\$ 63.977,44							R\$ 63.977,44
8	QUADROCE	R\$ 116.476,81							R\$ 116.476,81
9	FORTE E EMPELO OZIOA	R\$ 62.516,92							R\$ 62.516,92
10	MOVIMENTO BÉLIA	R\$ 886,91							R\$ 886,91
11	URBANIZAÇÃO P/ABASSIMO	R\$ 22.007,80							R\$ 22.007,80
12	PINTURA	R\$ 3.579,37							R\$ 3.579,37
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.774,46							R\$ 13.774,46



COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA: 09/03/2018		BDI: 39,00%	
OBRA:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, CIDAO PITANGUI, NO MUNICIPIO DE NOVA FULBIA, CEARA	OBRA		OBRA	39%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRACA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, CIDAO PITANGUI, NO MUNICIPIO DE NOVA FULBIA, CEARA	OBRA		OBRA	39%
LOCAL:	ALIA PROPOSTURA L006 DE DONDIZA CHAGAS, RM, ALTO DE BOA VISTA, NOVA FULBIA, CEARA	OBRA		OBRA	39%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FULBIA	OBRA		OBRA	39%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
	Administração Central	3,80%
	Despesas Financeiras	1,62%
	Risco	0,00%
	TOTAL	5,42%

Beneficios		
1	Cuarenta/seguros	0,32%
2	Lucro	7,12%
TOTAL		7,44%

I	Impostos	
	PIB	0,85%
	ICF (IAS)	3,00%
	ISA	2,00%
	CPIS	4,00%
	TOTAL	10,15%

$$\frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$$

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
EMPRESA	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (JONGO PITANGUI), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - RJ	DATA	08/10/2008	DEB	15,00%
DESCRIÇÃO	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (JONGO PITANGUI), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS - CEARÁ	FUNDO	IMUNDA	IMPRES	DEB
		IMUNDA	00000000000000000000	132,80%	151,10%
LOCAL	PLA PROFESSOR LUIS DE OLIVEIRA OLIVEIRA, S/N, LOTO DA BOA VISTA, NOVA RUISSAS - CEARÁ	IMPRES	00000000000000000000	55,00%	45,00%
		IMPRES	00000000000000000000	55,00%	45,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS	IMPRES	00000000000000000000	55,00%	45,00%

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
		DATA: 08/05/2024		BOL: 07/05/24	
GERA	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CAGARI DE OLIVEIRA (C/ROD. PITAGORAS, 66) MAR. PZO. DE NOVA RUISELA - CEARA	EMPRESA	08/05/24	VALOR	500,00
DESCRIÇÃO	REF. MANUTENÇÃO CHAMADA DO C/ROD. FRANCISCO PITAGORAS, 66 MAR. PZO. DE NOVA RUISELA - CEARA	EMPRESA	08/05/24	VALOR	75.000,00
LOCAL	AV. PROFESSOR LUIS DE GONDIM OLIVEIRA, SN, ALTO DO BOA VISTA, NOVA RUISELA - CEARA	EMPRESA	08/05/24 08:00:00 (08/05/24)	VALOR	17.000,00
		EMPRESA	08/05/24 08:00:00 (08/05/24)	VALOR	47.000,00
CUBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA	EMPRESA	08/05/24	VALOR	5.000,00

COD	DESCRIÇÃO	HORRETA %	RENTAL META %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	RG-SP	1,50%	1,50%
A3	FGTAJ	1,20%	1,20%
A4	FGTAJ	0,20%	0,20%
A5	SEGUJA	0,80%	0,80%
A6	Saleto Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FOTB	8,00%	8,00%
A9	SECONCOI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Hipoteca Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Ferimento	5,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,84%
B4	TP Lateral	10,86%	0,73%
B5	License Paternidade	0,00%	0,54%
B6	Fatura Assistência	0,78%	0,58%
B7	Dieta de Chuva	1,81%	0,60%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,19%	0,08%
B9	Férias Remun.	11,37%	0,84%
B10	Saleto Maternidade	0,04%	0,02%
	TOTAL	47,84%	18,82%
C	GRUPO C		
C1	Anexo Previs Indenizado	4,85%	0,67%
C2	Anexo Previs Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,39%	1,27%
C4	Dependentes Rescisos Sem Juros Casos	2,71%	2,66%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,61%	7,82%
D	GRUPO D		
D1	Reversão de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reversão de Grupo A sobre Anexo Previs. Trabalhado e Indenizado do FOTB sobre Anexo Previs Indenizado	0,43%	0,30%
	TOTAL	17,89%	7,27%
A + B + C + D =		112,54%	70,11%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

COD	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO %	RETRIBUIÇÃO %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SE SI	1,50%	1,50%
A3	SE NAN	1,00%	1,00%
A4	INCTA	0,20%	0,20%
A5	SE INQAD	0,80%	0,80%
A6	Salário Básico	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	3,00%
A8	FóTS	0,00%	0,00%
A9	SE CONGI	0,00%	0,00%
	TOTAL	10,80%	10,80%
B	GRUPO B		
B1	Receito Nominal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Levarias	0,71%	0,00%
B3	Acúlio - Envelhecimento	0,86%	0,00%
B4	13º Salário	11,69%	8,20%
B5	Lucreto Paternidade	0,07%	0,00%
B6	Faltas Ausências	0,74%	0,56%
B7	Desa de Ocupe	1,58%	0,00%
B8	Acúlio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,00%
B9	Férias Gozadas	12,56%	9,50%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,00%
	TOTAL	49,88%	10,04%
C	GRUPO C		
C1	Anos Prévios Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Anos Prévios Trabalhado	0,10%	0,10%
C3	Anos Indenizados	1,27%	1,30%
C4	Quinto Anos, sem Justa Causa	2,28%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,50%
	TOTAL	10,70%	8,08%
D	GRUPO D		
D1	Rescisões de Grupo A sobre Grupo B	6,15%	3,00%
D2	Rescisões de Grupo A sobre Anos Prévios Trabalhado e Rescisões de FÓTS sobre Anos Prévios Indenizado	0,48%	0,50%
	TOTAL	6,68%	3,50%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Stamp: MUNICIPAL DE SAN JUAN, P.R. with handwritten number 207 and signature.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 - Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 19/03/2025 13:15:39

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0469716

Proposta: 5146156

Controle Interno (Código Controle): 192216487

Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750469716

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

CPF/CNPJ: 07.993.439/0001-01 Avenida Dom Lino - Centro, N.º 831, Russas - CE

DADOS DO TOMADOR: VIP ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 53.750.090/0001-02 R JOAO CORDEIRO 3069, JOAQUIM TAVORA - CEP: 60.110-535 - FORTALEZA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002 3.215288-1 SILOE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP

Brazil

• **João Roque Jr. de H. Melo**

ICP


Brazil

• **San Eduardo de O. Nobrega**


Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/09/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(a): Eduardo de Oliveira Nabrega Nº de Série do Certificado: 9E8E10B11AFCD0BC53AF791757195754D8E7C8 Riqueza de Valência Melo Nº de Série do Certificado: 509E17A5A9A820F563A2D3

Acta de la Junta de la Universidad de la Habana, 1990, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 8

Figure 1



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Demonstrativo de Prêmio:

Obleto da Garanzia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° SI-CP002/2025.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.


O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0469716
Proposta: 5146156
Controle Interno (Código Controle): 192216487
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750469716

junto
SEGUROS



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0469716
Proposta: 5146156
Controle Interno (Código Controle): 192216487
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750469716

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplimentos elencados nos termos e condições descritos no Edital, os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- qualquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- qualquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas antecorupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- qualquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- qualquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL

Página 3 de 8

- Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas conveniadas.
- A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVACÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores eleituadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. Importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL

Página 4 de 8



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0469716
Proposta: 5146156
Controle Interno (Código Controle): 192216487
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750469716

junto
SEGUROS

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0469716
Proposta: 5146156
Controle Interno (Código Controle): 192216487
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750469716

junto
SEGUROS

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4, interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;
- Descumprimento das obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;
- Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL

Página 5 de 8

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL

Página 6 de 8



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0469716
Proposta: 5146156
Controle Interno (Código Controle): 192216487
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750469716

junto
SEGUROS



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0469716
Proposta: 5146156
Controle Interno (Código Controle): 192216487
Nº de Registro SUSEP: 054362025001107750469716

junto
SEGUROS

- 11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
- 11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
- 12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
- 12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
- 12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
- 12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
- 12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
- 12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
- 12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

- 13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- II. **Fiduciário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

Página 7 de 8

APÓLICE DIGITAL

- Ir para o conteúdo
- Ir para o menu
- Ir para o rodapé



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 04.948.157/000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR05436_10032025_010002_511

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



Página 8 de 8

APÓLICE DIGITAL



- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

- Ir para o conteúdo
- Ir para o menu
- Ir para o rodapé



[object HTMLDivElement]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI	Diretor
STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: CA05436_10032025_112614_463
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

[Analisar o Serviço](#)



02



Vip Engenharia LTDA
53.750.090/0001-02



Vip Engenharia LTDA
53.750.090/0001-02



Vip Engenharia LTDA
CNPJ/MF: 53.750.090/0001-02

Documento assinado eletronicamente
Assinado por: VIP ENGENHARIA
Data: 2025.03.20 às 15:25:09
CPF: 53.750.090/0001-02

VIP ENGENHARIA
LTDA: 53.750.090/0001-02
000102

Assinado de forma digital por
VIP ENGENHARIA
LTDA: 53.750.090/0001-02
Data: 2025.03.20 às 15:25:09

PROPOSTA READEQUADA	
Dados do Processo	
Município: Nova Russas / CE	Unidade gestora: Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo
Número do processo: 00007.20250206/0001-08	Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número da contratação: SI-CP002/2025	Data da abertura: 20/03/2025 às 09:00
Dados do Fornecedor	
Razão social: Vip Engenharia LTDA	Telefone: (88) 9305-8044 / (85) 9101-9378
CNPJ/MF: 53.750.090/0001-02	E-mail: vipengenharia10@gmail.com
Endereço: Rua João Cordeiro, 3068, Joaquim Távora, Fortaleza / CE - CEP: 60.110-535	
Dados da Proposta de Preços	
I - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	
Especificação: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	
Quantidade: 1.0	Unidade: Serviço
Valor ofertado: R\$ 968.800,54	Valor total: R\$ 968.800,54
Fabricante/Marca: PRÓPRIA	Modelo: 2025
Valor de referência: R\$ 1.289.067,39	
Total geral da proposta: R\$ 968.800,54 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos)	
Dados de Registro da Proposta	
Data de finalização do registro da proposta: 20 de Março de 2025 às 15:40	
Dados do Usuário:	
Usuário logado como: Vip	E-mail: vipengenharia10@gmail.com
CPF/MF: 53.750.090/0001-02	

Rua João Cordeiro, 3068, Joaquim Távora, Fortaleza / CE - CEP: 60.110-535.

Rua João Cordeiro, 3068, Joaquim Távora, Fortaleza / CE - CEP: 60.110-535.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 43.897,43	4,34%
2	RECURSOS PRELIMINARES	R\$ 76.540,79	7,88%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 51.095,38	5,26%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.367,50	0,45%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.650,14	2,53%
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 103.249,04	10,65%
7	MEMORIAL DA OBRA	R\$ 43.897,43	4,54%
8	QUIOSQUES	R\$ 110.470,81	11,39%
9	FONTE E ESPELHO D'ÁGUA	R\$ 52.516,32	5,42%
10	MONUMENTO BÍBLIA	R\$ 888,61	0,09%
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 22.381,80	2,31%
12	PINTURA	R\$ 3.579,37	0,37%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.774,46	1,42%
VALOR TOTAL		R\$ 1.000.000,00	100,00%
VALOR DE EMPENHO		R\$ 767.363,11	
VALOR TOTAL		R\$ 968.800,54	

NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 43.897,43	4,34%
2	RECURSOS PRELIMINARES	R\$ 76.540,79	7,88%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 51.095,38	5,26%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.367,50	0,45%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.650,14	2,53%
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 103.249,04	10,65%
7	MEMORIAL DA OBRA	R\$ 43.897,43	4,54%
8	QUIOSQUES	R\$ 110.470,81	11,39%
9	FONTE E ESPELHO D'ÁGUA	R\$ 52.516,32	5,42%
10	MONUMENTO BÍBLIA	R\$ 888,61	0,09%
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 22.381,80	2,31%
12	PINTURA	R\$ 3.579,37	0,37%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.774,46	1,42%
VALOR TOTAL		R\$ 1.000.000,00	100,00%
VALOR DE EMPENHO		R\$ 767.363,11	
VALOR TOTAL		R\$ 968.800,54	

[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	FORTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.2.8	C171	LOCAÇÃO DE MÓVEL DE ESCRITÓRIO METÁLICA PINGOALARGA	57,25	M2	REPERITA	R\$ 4,71	R\$ 269,82	R\$ 269,82	R\$ 269,82
8.2.9	82900000000000000000								
8.3	C001	CONCRETA							
8.3.1	C001	CONCRETA							
8.3.2	C001	CONCRETA							
8.3.3	C001	CONCRETA							
8.3.4	C001	CONCRETA							
8.3.5	C001	CONCRETA							
8.3.6	C001	CONCRETA							
8.3.7	C001	CONCRETA							
8.3.8	C001	CONCRETA							
8.3.9	C001	CONCRETA							
8.4	C001	CONCRETA							
8.4.1	C001	CONCRETA							
8.4.2	C001	CONCRETA							
8.4.3	C001	CONCRETA							
8.4.4	C001	CONCRETA							
8.4.5	C001	CONCRETA							
8.4.6	C001	CONCRETA							
8.4.7	C001	CONCRETA							
8.4.8	C001	CONCRETA							
8.4.9	C001	CONCRETA							
8.4.10	C001	CONCRETA							
8.4.11	C001	CONCRETA							
8.4.12	C001	CONCRETA							
8.4.13	C001	CONCRETA							
8.4.14	C001	CONCRETA							

[illegible]

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$ 1000	VALOR TOTAL R\$
8.1.15	C0671	BARRETEIRA METALICA	REPARA	UN	2,00	R\$ 35,53	R\$ 71,06
8.1.16	C1391	BOLCHA P/ MEC. CROMADO BENTALLON	REPARA	UN	2,00	R\$ 31,37	R\$ 62,74
8.1.17	C1392	LAVADOR DE LUBRIFICACAO BENTALLON	REPARA	UN	1,00	R\$ 120,69	R\$ 120,69
8.1.18	C1393	PARAFUSO DE LUBRIFICACAO BENTALLON	REPARA	UN	2,00	R\$ 201,99	R\$ 403,98
8.1.19	C1394	PARAFUSO PARA PISTAO DA CILINDRADA	REPARA	UN	2,00	R\$ 227,70	R\$ 445,40
8.1.20	C1395	PISTAO DE APOIO DEPENDENTE DO TIPO DO MOTOR	REPARA	M	9,00	R\$ 111,20	R\$ 1000,80
8.1.21	C1396	PISTAO PARA CILINDRADA DE 1,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.22	C1397	PISTAO PARA CILINDRADA DE 2,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.23	C1398	PISTAO PARA CILINDRADA DE 2,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.24	C1399	PISTAO PARA CILINDRADA DE 3,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.25	C1400	PISTAO PARA CILINDRADA DE 3,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.26	C1401	PISTAO PARA CILINDRADA DE 4,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.27	C1402	PISTAO PARA CILINDRADA DE 4,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.28	C1403	PISTAO PARA CILINDRADA DE 5,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.29	C1404	PISTAO PARA CILINDRADA DE 5,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.30	C1405	PISTAO PARA CILINDRADA DE 6,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.31	C1406	PISTAO PARA CILINDRADA DE 6,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.32	C1407	PISTAO PARA CILINDRADA DE 7,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.33	C1408	PISTAO PARA CILINDRADA DE 7,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.34	C1409	PISTAO PARA CILINDRADA DE 8,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.35	C1410	PISTAO PARA CILINDRADA DE 8,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.36	C1411	PISTAO PARA CILINDRADA DE 9,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.37	C1412	PISTAO PARA CILINDRADA DE 9,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.38	C1413	PISTAO PARA CILINDRADA DE 10,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.39	C1414	PISTAO PARA CILINDRADA DE 10,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.40	C1415	PISTAO PARA CILINDRADA DE 11,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.41	C1416	PISTAO PARA CILINDRADA DE 11,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.42	C1417	PISTAO PARA CILINDRADA DE 12,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.43	C1418	PISTAO PARA CILINDRADA DE 12,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.44	C1419	PISTAO PARA CILINDRADA DE 13,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.45	C1420	PISTAO PARA CILINDRADA DE 13,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.46	C1421	PISTAO PARA CILINDRADA DE 14,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.47	C1422	PISTAO PARA CILINDRADA DE 14,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.48	C1423	PISTAO PARA CILINDRADA DE 15,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.49	C1424	PISTAO PARA CILINDRADA DE 15,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.50	C1425	PISTAO PARA CILINDRADA DE 16,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.51	C1426	PISTAO PARA CILINDRADA DE 16,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.52	C1427	PISTAO PARA CILINDRADA DE 17,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.53	C1428	PISTAO PARA CILINDRADA DE 17,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.54	C1429	PISTAO PARA CILINDRADA DE 18,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.55	C1430	PISTAO PARA CILINDRADA DE 18,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.56	C1431	PISTAO PARA CILINDRADA DE 19,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.57	C1432	PISTAO PARA CILINDRADA DE 19,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.58	C1433	PISTAO PARA CILINDRADA DE 20,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.59	C1434	PISTAO PARA CILINDRADA DE 20,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.60	C1435	PISTAO PARA CILINDRADA DE 21,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.61	C1436	PISTAO PARA CILINDRADA DE 21,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.62	C1437	PISTAO PARA CILINDRADA DE 22,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.63	C1438	PISTAO PARA CILINDRADA DE 22,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.64	C1439	PISTAO PARA CILINDRADA DE 23,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.65	C1440	PISTAO PARA CILINDRADA DE 23,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.66	C1441	PISTAO PARA CILINDRADA DE 24,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.67	C1442	PISTAO PARA CILINDRADA DE 24,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.68	C1443	PISTAO PARA CILINDRADA DE 25,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.69	C1444	PISTAO PARA CILINDRADA DE 25,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.70	C1445	PISTAO PARA CILINDRADA DE 26,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.71	C1446	PISTAO PARA CILINDRADA DE 26,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.72	C1447	PISTAO PARA CILINDRADA DE 27,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.73	C1448	PISTAO PARA CILINDRADA DE 27,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.74	C1449	PISTAO PARA CILINDRADA DE 28,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.75	C1450	PISTAO PARA CILINDRADA DE 28,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.76	C1451	PISTAO PARA CILINDRADA DE 29,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.77	C1452	PISTAO PARA CILINDRADA DE 29,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.78	C1453	PISTAO PARA CILINDRADA DE 30,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.79	C1454	PISTAO PARA CILINDRADA DE 30,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.80	C1455	PISTAO PARA CILINDRADA DE 31,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.81	C1456	PISTAO PARA CILINDRADA DE 31,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.82	C1457	PISTAO PARA CILINDRADA DE 32,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.83	C1458	PISTAO PARA CILINDRADA DE 32,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.84	C1459	PISTAO PARA CILINDRADA DE 33,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.85	C1460	PISTAO PARA CILINDRADA DE 33,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.86	C1461	PISTAO PARA CILINDRADA DE 34,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.87	C1462	PISTAO PARA CILINDRADA DE 34,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.88	C1463	PISTAO PARA CILINDRADA DE 35,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.89	C1464	PISTAO PARA CILINDRADA DE 35,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.90	C1465	PISTAO PARA CILINDRADA DE 36,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.91	C1466	PISTAO PARA CILINDRADA DE 36,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.92	C1467	PISTAO PARA CILINDRADA DE 37,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.93	C1468	PISTAO PARA CILINDRADA DE 37,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.94	C1469	PISTAO PARA CILINDRADA DE 38,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.95	C1470	PISTAO PARA CILINDRADA DE 38,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.96	C1471	PISTAO PARA CILINDRADA DE 39,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.97	C1472	PISTAO PARA CILINDRADA DE 39,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.98	C1473	PISTAO PARA CILINDRADA DE 40,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.1.99	C1474	PISTAO PARA CILINDRADA DE 40,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.01	C1475	PISTAO PARA CILINDRADA DE 41,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.02	C1476	PISTAO PARA CILINDRADA DE 41,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.03	C1477	PISTAO PARA CILINDRADA DE 42,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.04	C1478	PISTAO PARA CILINDRADA DE 42,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.05	C1479	PISTAO PARA CILINDRADA DE 43,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.06	C1480	PISTAO PARA CILINDRADA DE 43,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.07	C1481	PISTAO PARA CILINDRADA DE 44,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.08	C1482	PISTAO PARA CILINDRADA DE 44,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.09	C1483	PISTAO PARA CILINDRADA DE 45,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.10	C1484	PISTAO PARA CILINDRADA DE 45,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.11	C1485	PISTAO PARA CILINDRADA DE 46,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.12	C1486	PISTAO PARA CILINDRADA DE 46,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.13	C1487	PISTAO PARA CILINDRADA DE 47,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.14	C1488	PISTAO PARA CILINDRADA DE 47,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.15	C1489	PISTAO PARA CILINDRADA DE 48,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.16	C1490	PISTAO PARA CILINDRADA DE 48,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.17	C1491	PISTAO PARA CILINDRADA DE 49,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.18	C1492	PISTAO PARA CILINDRADA DE 49,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.19	C1493	PISTAO PARA CILINDRADA DE 50,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.20	C1494	PISTAO PARA CILINDRADA DE 50,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.21	C1495	PISTAO PARA CILINDRADA DE 51,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.22	C1496	PISTAO PARA CILINDRADA DE 51,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.23	C1497	PISTAO PARA CILINDRADA DE 52,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.24	C1498	PISTAO PARA CILINDRADA DE 52,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.25	C1499	PISTAO PARA CILINDRADA DE 53,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.26	C1500	PISTAO PARA CILINDRADA DE 53,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.27	C1501	PISTAO PARA CILINDRADA DE 54,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.28	C1502	PISTAO PARA CILINDRADA DE 54,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.29	C1503	PISTAO PARA CILINDRADA DE 55,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.30	C1504	PISTAO PARA CILINDRADA DE 55,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.31	C1505	PISTAO PARA CILINDRADA DE 56,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.32	C1506	PISTAO PARA CILINDRADA DE 56,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.33	C1507	PISTAO PARA CILINDRADA DE 57,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.34	C1508	PISTAO PARA CILINDRADA DE 57,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.35	C1509	PISTAO PARA CILINDRADA DE 58,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.36	C1510	PISTAO PARA CILINDRADA DE 58,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.37	C1511	PISTAO PARA CILINDRADA DE 59,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.38	C1512	PISTAO PARA CILINDRADA DE 59,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.39	C1513	PISTAO PARA CILINDRADA DE 60,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.40	C1514	PISTAO PARA CILINDRADA DE 60,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.41	C1515	PISTAO PARA CILINDRADA DE 61,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.42	C1516	PISTAO PARA CILINDRADA DE 61,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.43	C1517	PISTAO PARA CILINDRADA DE 62,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.44	C1518	PISTAO PARA CILINDRADA DE 62,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.45	C1519	PISTAO PARA CILINDRADA DE 63,0L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.46	C1520	PISTAO PARA CILINDRADA DE 63,5L	REPARA	UN	2,00	R\$ 402,00	R\$ 804,00
8.2.47	C1521	PISTAO PARA CILINDRADA DE					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA DE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
TOTAL	FORMA DE PAGAMENTO ORÇAMENTO DE RECEITAS E PRECATORIOS, DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COTA	2000	RECEITAS	100.000	100.000
DESCRIÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO ORÇAMENTO DE RECEITAS E PRECATORIOS, DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COTA	2000	RECEITAS	100.000	100.000
LOCAL	FORMA DE PAGAMENTO ORÇAMENTO DE RECEITAS E PRECATORIOS, DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COTA	2000	RECEITAS	100.000	100.000
CLASSE	FORMA DE PAGAMENTO ORÇAMENTO DE RECEITAS E PRECATORIOS, DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COTA	2000	RECEITAS	100.000	100.000

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5.9	C4706	CAIXA DE LAMINADO PVC 2 X 2	REPERITA	UN	1,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
5.10	C4708	ATERRAMENTO COMPLETO DE MARTE COVERWELD 30X2 X 2MM	REPERITA	UN	3,00	R\$ 13,94	R\$ 41,84
5.11	C3048	TRAMPA UNIVERSAL VAM 20X30	REPERITA	UN	1,00	R\$ 252,97	R\$ 252,97
5.12	A0003	INTERFLOP 50X15 X 150CMOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	UNAPI	UN	1,00	R\$ 14,54	R\$ 14,54
5.13	C3066	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	UNAPI	UN	1,00	R\$ 40,87	R\$ 40,87
5.14	C3066	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	0,04	R\$ 10,47	R\$ 0,42
5.15	C3068	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	3,00	R\$ 24,64	R\$ 73,92
5.16	C4701	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	2,00	R\$ 13,97	R\$ 27,94
5.17	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.18	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.19	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.20	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.21	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.22	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.23	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.24	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.25	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.26	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.27	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.28	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.29	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.30	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.31	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.32	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.33	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.34	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.35	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.36	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.37	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.38	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.39	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.40	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.41	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.42	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.43	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.44	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.45	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.46	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.47	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.48	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.49	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.50	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.51	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.52	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.53	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.54	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.55	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.56	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.57	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.58	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.59	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.60	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.61	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.62	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.63	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.64	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.65	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.66	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.67	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.68	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.69	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.70	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.71	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.72	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.73	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.74	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.75	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.76	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.77	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.78	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.79	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.80	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.81	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.82	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.83	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.84	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.85	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.86	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.87	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.88	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.89	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.90	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.91	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.92	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.93	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.94	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.95	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.96	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.97	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.98	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.99	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.100	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.101	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.102	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.103	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.104	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.105	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.106	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.107	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.108	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.109	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.110	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.111	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.112	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.113	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.114	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.115	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.116	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.117	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.118	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.119	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.120	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.121	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.122	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.123	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODULOS CONT. TOMBADA DE ELIMINAR SPOT 11 X 1 INCLINADO	REPERITA	UN	1,00	R\$ 13,94	R\$ 13,94
5.124	C3070	REPERITA DE BARRAS E MODUL					

[illegible][illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBJETO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA), HQ IMPLANTADO DE NOVA RUISELA - CEARÁ	DATA : 09/05/2016	HTS : 20.0.01
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA), HQ IMPLANTADO DE NOVA RUISELA - CEARÁ	ITEMS	QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
LOCAL:	ALIA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES, SAL. ALTO DA BARRA VISTA, NOVA RUISELA, CEARÁ	00000	000000 0.000 0.00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISELA	00001	000000 11.936 75.17%
		00002	000000 0.000 0.00%
		00003	000000 0.000 0.00%
		00004	000000 0.000 0.00%
		00005	000000 0.000 0.00%
		00006	000000 0.000 0.00%
		00007	000000 0.000 0.00%
		00008	000000 0.000 0.00%
		00009	000000 0.000 0.00%
		00010	000000 0.000 0.00%
		00011	000000 0.000 0.00%
		00012	000000 0.000 0.00%
		00013	000000 0.000 0.00%
		00014	000000 0.000 0.00%
		00015	000000 0.000 0.00%
		00016	000000 0.000 0.00%
		00017	000000 0.000 0.00%
		00018	000000 0.000 0.00%
		00019	000000 0.000 0.00%
		00020	000000 0.000 0.00%
		00021	000000 0.000 0.00%
		00022	000000 0.000 0.00%
		00023	000000 0.000 0.00%
		00024	000000 0.000 0.00%
		00025	000000 0.000 0.00%
		00026	000000 0.000 0.00%
		00027	000000 0.000 0.00%
		00028	000000 0.000 0.00%
		00029	000000 0.000 0.00%
		00030	000000 0.000 0.00%
		00031	000000 0.000 0.00%
		00032	000000 0.000 0.00%
		00033	000000 0.000 0.00%
		00034	000000 0.000 0.00%
		00035	000000 0.000 0.00%
		00036	000000 0.000 0.00%
		00037	000000 0.000 0.00%
		00038	000000 0.000 0.00%
		00039	000000 0.000 0.00%
		00040	000000 0.000 0.00%
		00041	000000 0.000 0.00%
		00042	000000 0.000 0.00%
		00043	000000 0.000 0.00%
		00044	000000 0.000 0.00%
		00045	000000 0.000 0.00%
		00046	000000 0.000 0.00%
		00047	000000 0.000 0.00%
		00048	000000 0.000 0.00%
		00049	000000 0.000 0.00%
		00050	000000 0.000 0.00%
		00051	000000 0.000 0.00%
		00052	000000 0.000 0.00%
		00053	000000 0.000 0.00%
		00054	000000 0.000 0.00%
		00055	000000 0.000 0.00%
		00056	000000 0.000 0.00%
		00057	000000 0.000 0.00%
		00058	000000 0.000 0.00%
		00059	000000 0.000 0.00%
		00060	000000 0.000 0.00%
		00061	000000 0.000 0.00%
		00062	000000 0.000 0.00%
		00063	000000 0.000 0.00%
		00064	000000 0.000 0.00%
		00065	000000 0.000 0.00%
		00066	000000 0.000 0.00%
		00067	000000 0.000 0.00%
		00068	000000 0.000 0.00%
		00069	000000 0.000 0.00%
		00070	000000 0.000 0.00%
		00071	000000 0.000 0.00%
		00072	000000 0.000 0.00%
		00073	000000 0.000 0.00%
		00074	000000 0.000 0.00%
		00075	000000 0.000 0.00%
		00076	000000 0.000 0.00%
		00077	000000 0.000 0.00%
		00078	000000 0.000 0.00%
		00079	000000 0.000 0.00%
		00080	000000 0.000 0.00%
		00081	000000 0.000 0.00%
		00082	000000 0.000 0.00%
		00083	000000 0.000 0.00%
		00084	000000 0.000 0.00%
		00085	000000 0.000 0.00%
		00086	000000 0.000 0.00%
		00087	000000 0.000 0.00%
		00088	000000 0.000 0.00%
		00089	000000 0.000 0.00%
		00090	000000 0.000 0.00%
		00091	000000 0.000 0.00%
		00092	000000 0.000 0.00%
		00093	000000 0.000 0.00%
		00094	000000 0.000 0.00%
		00095	000000 0.000 0.00%
		00096	000000 0.000 0.00%
		00097	000000 0.000 0.00%
		00098	000000 0.000 0.00%
		00099	000000 0.000 0.00%
		00100	000000 0.000 0.00%

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	
33019	ADAPTADOR PVC BOLAVAL DE 1/2" X 1/2"	UN	2,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1600	
33021	ADESIVO 90ML	UN	0,26000000	R\$ 8,1900	R\$ 2,1290	
33106	AREIA GROSSA	M3	0,00000000	R\$ 71,0800	R\$ 0,0000	
33280	BRTA	M3	0,01000000	R\$ 56,7500	R\$ 0,5675	
33035	CIMENTO PORTLAND	KGS	3,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 1,2900	
33244	FITA VEDA ROSCA 25X10	UN	0,10000000	R\$ 5,8100	R\$ 0,5810	
33263	JOELHO PVC BOLAVAL 1/2"	UN	3,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,7400	
33268	Linha de Nylon Ref. 100	KG	0,00060000	R\$ 47,8300	R\$ 0,0287	
33265	Tubo PVC BOLAVAL DE 1/2" X 1/2"	M	1,53333333	R\$ 0,6700	R\$ 1,0267	
				TOTAL Material	R\$ 14,3247	
Mão de Obra						
Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	
33201	ENCABOIADOR	H	0,50000000	R\$ 25,4500	R\$ 12,7250	
33243	SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,9800	R\$ 9,4900	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 22,2150	
					TOTAL	R\$ 36,5400
					VALOR BOMBEAMENTO	R\$ 14,77
					VALOR COM BEN	R\$ 51,31

4.2. 12939 KIT CAVALETE PVC 3/4"-P602(CONEXÕES CREFORÇO BLIN) (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12939	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P602(CONEXÕES CREFORÇO BLIN)	REINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1200
				TOTAL Material	R\$ 10,1200
				VALOR	R\$ 10,12
				VALOR DESPESAS	R\$ 0,00
				VALOR COM DESP	R\$ 10,12

4.3. 12943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m³/h, 3/4"- COMPLETO (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m³/h, 3/4"- COMPLETO	REINFRA	UN	1,00000000	R\$ 55,8000
				TOTAL Material	R\$ 55,8000
				VALOR	R\$ 55,80
				VALOR DESPESAS	R\$ 0,00
				VALOR COM DESP	R\$ 55,80

4.4. C2825 TUBO PVC SOLD. MAFROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
0026	ACESSO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	PC	0,30x6x000	R\$ 37,6700	R\$ 0,5034

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 98101.8378

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	DATA:	REFORMA DA PRAÇA PARANGOLU CHAVES DE OLIVEIRA-CHÃO PITAVIA,, NO MUNICÍPIO DE NOVA FREGUESIA - CEARA	DATA:	09/01/2020	R\$R: 18.000,
YIP ENGENHARIA	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA PARANGOLU CHAVES DE OLIVEIRA-CHÃO PITAVIA,, NO MUNICÍPIO DE NOVA FREGUESIA - CEARA	UNID:	METRO	VALOR: 900,
	LOCAL:	PRACA PROFESSOR LUIZ DE SOUZA CHAVES SR., ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUAIS - CEARA	CODIG:	0001	VALOR: 131,16,
	CUMENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA	SERVIDO:	0001 / 0001 GERENCIACAO	VALOR: 41,961,
			SERVIDO:	0000 / 0000 INDETERMINADO	VALOR: 00,000,
			PROFESS:	PROFESSA	VALOR: 3,839,

TEST AL. M&M de ORO	R\$ 446,0047
VALOR	R\$ 837,40
VALOR BDI (0,0002)	R\$ 160,54
VALOR COM BDI	R\$ 777,86

5.1. CPROP 05 QUADRO DE MEDIÇÃO TRUFÁBICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA (LIND)					
Quantidade	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
0047	ABRAÇADERA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO 1"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,00
0050	ARMADURA REDE TRUFÁBICA COM ROLHAMA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 68,07
0255	CABO ISOLADO PVC 700M 10MM2	SEINFRA	M	15,00000000	R\$ 6,52
0050	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 3,36
01618	DILATADOR TRIPOULAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,36
10086	ELETRODUTO TIPO CONSULTA DE PVC DE 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 6,27
02532	PARTE DE ATERRAMENTO COPEFIELD 5/8" x 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,67
11404	LINHA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 2,10
02413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRUFÁBICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 181,34
				TOTAL Material	R\$ 298,02
MÃO DE OBRA					
00482	AJUDANTE DE ELETROGISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,10
02512	ELETROGISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,15
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 43,25

Item	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0302 CALÇA EM ALVENARIA SUBSIDIADA DE 18 TUBO COM LUSTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEMPRA	LN	1.00000000	R\$ 377,39	R\$ 377,39
				TOTAL Serviço	R\$ 377,39
				VALOR	R\$ 1.380,90
				VALOR DESCONTADO	R\$ 875,85
				VALOR COM DES	R\$ 1.380,90

5.2. C4682 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S- 40 KA/440V (UN)						
MATERIAL	QTD	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IB442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDEPA	UN	1,00000000	R\$ 70,5600	R\$ 70,5600
				TOTAL MATERIAL	R\$ 70,5600	
				VALOR	R\$ 70,56	
				VALOR BDI (pro-rata)	R\$ 70,89	
				VALOR COM BDI	R\$ 141,45	

VIP ENGENHARIA LTDA - CNPJ 09.780.000/0001-00

Módulo 01 - Clientes		UNIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	PERÍODO (Mês/Ano)	TOTAL
00402	ASSOCIADO DE ELETRICISTA	BOFIPA	10	0,00000000	FEV 10 10/10	FEV 10 0,0000
00212	ELETRICISTA	BOFIPA	11	0,00000000	FEV 20 11/10	FEV 20 0,0000
					TOTAL Módulo 01 -	FEV 21 0,0000
VALOR 01					FEV 21 0,0000	
VALOR 02 (01 + 02)					FEV 02 0,0000	
VALOR 03 (01 + 02 + 03)					FEV 03 0,0000	
VALOR 04 (01 + 02 + 03 + 04)					FEV 04 0,0000	

8.8. C3604 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=40x30x60 cm (UH)							
Item	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR POR M²	VALOR POR M³
02076	ALVENARIA DE TUOLO COMISA CARANHAIBA MISTA DE CAL REFINADA 1:2,8 ESP=10 cm	SE/RFRA	M2	0,84000000	R\$ 192,744	R\$ 61,872	
02078	ARMADURA CA-80 12x12-6,4 a 9,5mm	SE/RFRA	M2	0,70000000	R\$ 5,640	R\$ 0,895	
02040	CONCRETO PRSBL FOR 13 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SE/RFRA	M3	0,02620000	R\$ 340,250	R\$ 6,729	
02094	CAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PRQ. ATÉ 1,50m	SE/RFRA	M2	0,21600000	R\$ 45,4650	R\$ 15,666	
02095	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REBNOVA ESP = 15mm- 12x12-3M	SE/RFRA	M2	0,12000000	R\$ 108,340	R\$ 16,520	
02096	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:8	SE/RFRA	M2	0,02000000	R\$ 54,2000	R\$ 20,550	
					TOTAL Item(s)	R\$ 141,464	
					VALOR	R\$ 141,464	
					VALOR POR M²	R\$ 36,7	
					VALOR POR M³	R\$ 17,82	

VF ERGONVARIA LTDA - CNPJ 53.750.080/0001-02
FONTELEZACE - FONE (85) 91011.8978

00000000	CABO DE DORNE, FUSEI, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO FM PVCIA, ANTICHAMA BNP 6, 1 CONDUTOR, 450/750 V, REGAO NOMINAL 10 MM	BNAP	M	1,00700000	R\$ 6,96	R\$ 6,96
00001127	FITA ISOLANTE ADEBIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	BNAP	LN	0,01000000	R\$ 2,45	R\$ 0,25
					TOTAL Material	R\$ 7,21
Itens de Obra com Encompra Separadamente						
00047	ACORDAO DE ELETRICISTA COM ENCAMACAO COMPLEMENTARES	BNAP	M	0,02000000	R\$ 21,40	R\$ 0,21
	ELETRICISTA COM ENCAMACAO COMPLEMENTARES	BNAP	N	0,00060000	R\$ 26,25	R\$ 0,02
					TOTAL Itens de Obra com Encompra Separadamente	R\$ 2,24
					VALOR	R\$ 6,96
					VALOR BDEQUACAO	R\$ 3,77
					VALOR COM IRR	R\$ 8,52

6.16. C6884 CABO EM PVC 1000V 48M2 (M)					
Matéria	Quantidade	Unid	Custo Unitário	Preço Unitário	Total
03719	CABO EM PVC 1000V 48M2	DESMETA	M	1,00000000	R\$ 2,0000
TOTAL Materia					R\$ 4,8000
Mão de obra					
Atividade	Quantidade	Unid	Custo Unitário	Preço Unitário	Total
03443	AJUDANTE DE ELETRICISTA	DESMETA	M	0,12000000	R\$ 10,1000
03112	ELETRICISTA	DESMETA	M	0,12000000	R\$ 14,1000
TOTAL Mão de obra					R\$ 1,1000
VALOR					R\$ 7,20
VALOR BOMBEAMENTO					R\$ 1,80
VALOR COM IRL					R\$ 0,00

6.11. C6688 CABO EM PVC 100V2 18MS2 (M)					
Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0069	CABO EM PVC 100V2 18MS2	M	1,00000000	R\$ 8,4050	R\$ 8,4050
				TOTAL Item 69	R\$ 8,4050
Item de Troca	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0062	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEMPRA	0,48000000	R\$ 16,1500	R\$ 7,7520
0012	ELETRICISTA	SEMPRA	0,10000000	R\$ 24,1000	R\$ 2,4100
				TOTAL Item de Troca	R\$ 10,1620
				VALOR	R\$ 18,5670
				VALOR DESPESAS	R\$ 3,60
				VALOR COM IPI	R\$ 17,4670

S.12. C4377 CABO EM PVC 1000V 3,5 mm² (M)						
Material		Unidade	Qtd	Quantidade	Preço unitário	Total
8209	CABO EM PVC 1000V 2 3&D	METRO	1	1,00000000	R\$ 1,4190	R\$ 1,43
					TOTAL Material	R\$ 1,43

VIP EMBRONIA/BA LTDA - CNPJ 03.750.090/0001-02
- PORTALEZACE - FONE (055) 9101.8378

1041	CONECTOR PARA INSTALACAO	SCIRPSA	UN	1,3000000	R\$ 1,6800	R\$ 1,6800
1045	MASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SCIRPSA	UN	1,0000000	R\$ 78,4000	R\$ 78,4000
					TOTAL Material	R\$ 179,8800

Mão de Obra	UNID	QTD/FORMA	PREÇO UNITARIO	TOTAL
8242	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	3,5000000	R\$ 18,1000
8242	ELETRICISTA	H	1,8000000	R\$ 26,5000
TOTAL Mão de Obra				R\$ 103,9000

VALOR	R\$ 892,80
VALOR DESCONTADO	R\$ 73,48
VALOR LÍQUIDO	R\$ 819,32

B.7. C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUX EMBUTIR ATÉ 30 DIVISÃO DE LUX 1332X66mm, C/ BARRAMENTO (UN)						
Materia	UNID	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
02103 BARRAMENTO METALICO P/ BARRAMENTO	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 24,5602	R\$ 24,56	
02104 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BARRAMENTO	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 26,2100	R\$ 26,21	
02106 BARRAMENTO TERMO P/ BARRAMENTO	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	
11750 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUX 457X320X55MM	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 104,7000	R\$ 104,70	
TOTAL Materia					R\$ 176,48	
Mão de Obra	UNID	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0046 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	h	4,00000000	R\$ 19,7000	R\$ 78,80	
0212 ELETRICISTA	SEMPRA	h	4,00000000	R\$ 21,1200	R\$ 84,50	
TOTAL Mão de Obra					R\$ 163,30	
VALOR					R\$ 340,48	
VALOR DESCONTADO					R\$ 65,00	
VALOR COM ICM					R\$ 405,48	

5.8. C-4830 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA (I _{Δn})					
Material	MODEL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8205	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA	GRANDEZA	UN	1,00000000	R\$ 76,1600
				TOTAL Material	R\$ 76,1600
Mão de Obra					
	MODEL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8207	AJAJORANTE	GRANDEZA	UN	0,80000000	R\$ 18,1000
8212	ELETRICISTA	GRANDEZA	M	0,80000000	R\$ 24,1500
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 42,2500
				VALOR	R\$ 105,71
				VALOR BDI (8,88%)	R\$ 9,36
				VALOR COM BDI	R\$ 123,07

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5.9. 92979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM, ANTI-CHAMA 460/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2030 (M)	100,00	1,50	150,00

VP ENG209HARDA LTDA - CNPJ: 02.750.000/0001-02

Mês de Referência		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	ADJUNTO DE ELETRICISTA	SEMPRA	10	R\$ 10.000,00	R\$ 2.100,00
0042	ELETRICISTA	SEMPRA	10	R\$ 10.000,00	R\$ 2.100,00
TOTAL Mês de Referência					R\$ 4.200,00
VALOR					R\$ 1.800,00
VALOR BENEFICÁRIO					R\$ 1.800,00
VALOR COM IRRF					R\$ 2.000,00

A.12. C1184 BULETINODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)					
NÚMERO	DESCRIÇÃO	UNID.	COTA MÉDIA	PESO UNITÁRIO	TOTAL
1034	BULETINODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	METRO	M	1,90000000	R\$ 1,3200
				TOTAL Material	R\$ 1,3200
Alto do Olivo					
NÚMERO	DESCRIÇÃO	UNID.	COTA MÉDIA	PESO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMANA	H	0,80000000	R\$ 10,1000
				TOT AL Alto do Olivo	R\$ 10,1000
				SUBTOTAL	R\$ 10,6100
				VALOR DESCONTADO	R\$ 0,2200
				VALOR COM IPI	R\$ 10,3900

5.14. C1189 ELETRÓDUTO PVC R0BC, De 100mm (1 1/2") (M)					
Material	Quantidade	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário	TOTAL
1008	ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	QUANTIA	M	1,00000000	R\$ 6,1700
TOTAL Material					R\$ 6,1700
Mão de Obra					
	Tempo	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	QUANTIA	H	0,37000000	R\$ 16,1000
0212	ELETRICISTA	QUANTIA	H	0,29000000	R\$ 24,1000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 40,2000
VALOR					R\$ 20,87
VALOR DO BEM PERDIDO					R\$ 5,71
VALOR COM BEM					R\$ 27,58

6.18. C1021 CURVA PIALETRODUTO PVC RG5. Dc 32mm (1") (UH)						
Material	QUANT	UNID.	VALOR UNITARIO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0052	CURVA DE PVC RG50 PARA ELETRICODUTO DE 1"	SEMPRA	LN	1,00000000	R\$ 2,4600	R\$ 2,4600
				TOTAL Material	R\$ 2,4600	

Material	QUANT	UNID.	VALOR UNITARIO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0042	ABRIGANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,13000000	R\$ 18,1500	R\$ 2,4600
0012	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,15000000	R\$ 28,1500	R\$ 2,1500
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,6100	

VALORES	
VALOR BDI (20% sobre o valor)	R\$ 0,60
	R\$ 2,00

WP ENGENDHARAJTGA - CNPJ: 05.750.000/0001-00
- DIGITALIZACAO - FONE: (050) 9101.2078

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 VIP ENGENHARIA	EMPRESA	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA-CHICO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ				DATA: 08/02/2025		RUB: 28,02%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA-CHICO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ				UNID	QTD	UNID	QTD
	LOCAL	RUA PROFESSOR LUIZ DE OLIVEIRA CINQUEIROS, 68, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ				0240401	001	0240401	001
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				0240401	002	0240401	002
						0240401	003	0240401	003

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	1	ÁREA MÉDIA	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
10441	CALHODMATA	1	CALHODMATA	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
10805	CIMENTO PORTLAND	1	CIMENTO PORTLAND	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
10811	TUOLO CERÂMICO FURADO 30X18X1CM	1	TUOLO CERÂMICO FURADO 30X18X1CM	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
TOTAL Material						R\$ 0,0000

Mão de Obra	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10201	PIEDREIRO	1	PIEDREIRO	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
10543	SERVENTE	1	SERVENTE	1,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra						R\$ 42,6400

Serviço	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03840	CONCRETO PAVIM. PCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	1	CONCRETO PAVIM. PCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,04000000	R\$ 345,2500	R\$ 13,8100
01803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	1	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	0,04000000	R\$ 288,4800	R\$ 11,5392
TOTAL Serviço						R\$ 25,3492

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁO CA-90	1	ÁO CA-90	0,74000000	R\$ 4,5100	R\$ 3,3374
10204	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	1,00000000	R\$ 32,3500	R\$ 32,3500
10801	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1,00000000	R\$ 9,5700	R\$ 9,5700
10728	PREÇO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	1	PREÇO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	0,03000000	R\$ 8,4400	R\$ 2,5320
10848	SARRAFO DE 1"x4"	1	SARRAFO DE 1"x4"	0,97000000	R\$ 3,6700	R\$ 3,5819
10918	TABUA DE 1" DE SA - L = 30cm	1	TABUA DE 1" DE SA - L = 30cm	0,08000000	R\$ 7,5900	R\$ 0,6072
TOTAL Material						R\$ 10,0865

Mão de Obra	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10201	PIEDREIRO	1	PIEDREIRO	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
10543	SERVENTE	1	SERVENTE	0,25000000	R\$ 18,4800	R\$ 4,6200
TOTAL Mão de Obra						R\$ 10,6600

Serviço	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03840	CONCRETO PAVIM. PCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	1	CONCRETO PAVIM. PCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,04000000	R\$ 345,2500	R\$ 13,8100
01803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	1	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	0,04000000	R\$ 288,4800	R\$ 11,5392
TOTAL Serviço						R\$ 25,3492

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁO CA-90	1	ÁO CA-90	0,74000000	R\$ 4,5100	R\$ 3,3374
10204	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	1,00000000	R\$ 27,3500	R\$ 27,3500
10801	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1,00000000	R\$ 9,5700	R\$ 9,5700
TOTAL Material						R\$ 36,2574

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁO CA-90	1	ÁO CA-90	0,74000000	R\$ 4,5100	R\$ 3,3374
10204	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	1,00000000	R\$ 27,3500	R\$ 27,3500
10801	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1,00000000	R\$ 9,5700	R\$ 9,5700
TOTAL Material						R\$ 36,2574

VP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 53.750.000/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.9101.8878

Página: 19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 VIV ENGENHARIA		EMPRESA REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA - CHICO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ				DATA: 08/02/2025		RUB: 28,02%	
DESCRIÇÃO		REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA - CHICO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ				UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT.
LOCAL		RUA PROPRIETÁRIO LUIZ DE SOUZA DINIZ, S/N, ALTO DA BOCA VISTA, NOVA RUSSA, CEARÁ				CEP: 621-110	320	CEP: 621-110	320
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				PROPOSTA	PROPOSTA	28,02%	47,87%

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	ESTRUTURA DE APOIO CORREÇÃO NA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	1	ESTRUTURA DE APOIO CORREÇÃO NA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	2,30000000	R\$ 52,1300	R\$ 120,0300
10368	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FORRAGENS PARA PORTA	1	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FORRAGENS PARA PORTA	1,00000000	R\$ 271,5300	R\$ 271,5300
TOTAL Material						R\$ 391,5600

Mão de Obra	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10201	PIEDREIRO	1	PIEDREIRO	2,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 67,6480
10543	SERVENTE	1	SERVENTE	2,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 55,5680
10543	SERVENTE	1	SERVENTE	4,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 73,9200
TOTAL Mão de Obra						R\$ 197,1360

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁO CA-90	1	ÁO CA-90	0,74000000	R\$ 4,5100	R\$ 3,3374
10204	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PÓRNO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAFEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	1,00000000	R\$ 27,3500	R\$ 27,3500
10801	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1	PONTELETE / BARRIOTE DE 3x3	1,00000000	R\$ 9,5700	R\$ 9,5700
TOTAL Material						R\$ 36,2574

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (100)	1	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (100)	1,00000000	R\$ 13,6100	R\$ 13,6100
10304	DOBRADÇA INFERIOR (1103)	1	DOBRADÇA INFERIOR (1103)	2,60000000	R\$ 26,7100	R\$ 69,4460
10306	DOBRADÇA SUPERIOR (1101)	1	DOBRADÇA SUPERIOR (1101)	2,60000000	R\$ 22,3600	R\$ 58,1316
10302	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1021)	1	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1021)	1,00000000	R\$ 41,6200	R\$ 41,6200
10305	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (1032)	1	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (1032)	2,60000000	R\$ 438,3700	R\$ 1.139,7620
10743	FLUXADOR CONCHA (106)	1	FLUXADOR CONCHA (106)	2,60000000	R\$ 4,4700	R\$ 11,6220
10886	SUORTE DE CANTO (1302)	1	SUORTE DE CANTO (1302)	2,60000000	R\$ 15,4800	R\$ 40,2480
10887	SUORTE DE CENTRO (1309)	1	SUORTE DE CENTRO (1309)	1,00000000	R\$ 15,4800	R\$ 15,4800
10805	TRUPO PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (100)	1	TRUPO PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (100)	2,60000000	R\$ 36,7400	R\$ 95,3240
10160	BARRIOTE INFERIOR (102)	1	BARRIOTE INFERIOR (102)	1,00000000	R\$ 27,4400	R\$ 27,4400
10201	VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUIR SEM COLOCAÇÃO	1	VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUIR SEM COLOCAÇÃO	0,78000000	R\$ 251,3800	R\$ 196,1364
TOTAL Material						R\$ 1.000,0000

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁO CA-50	1	ÁO CA-50	1,00000000	R\$ 4,2200	R\$ 4,2200
10103	ANAME RECIZOZO N 18 BMS	1	ANAME RECIZOZO N 18 BMS	0,00000000	R\$ 9,8300	R\$ 0,0000
10106	ÁREA GROSSA	1	ÁREA GROSSA	0,04000000	R\$ 71,0900	R\$ 2,8436
TOTAL Material						R\$ 7,0636

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10602	BETONERA ELÉTRICA 500L (CHP)	1	BETONERA ELÉTRICA 500L (CHP)	0,00000000	R\$ 25,1700	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Cade Troca						R\$ 0,0000

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁO CA-50	1	ÁO CA-50	1,00000000	R\$ 4,2200	R\$ 4,2200
10103	ANAME RECIZOZO N 18 BMS	1	ANAME RECIZOZO N 18 BMS	0,00000000	R\$ 9,8300	R\$ 0,0000
10106	ÁREA GROSSA	1	ÁREA GROSSA	0,04000000	R\$ 71,0900	R\$ 2,8436
TOTAL Material						R\$ 7,0636

VP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 53.750.000/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.9101.8878

Página: 21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
EMPRESA		REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA - CHICO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ				DATA: 08/02/2025		RUB: 28,02%	
DESCRIÇÃO		REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA - CHICO PITANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ				ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR
LOCAL		PRAÇA PROFESSOR JOSE DE SOUZA CHAVES SR. ALTO DA BOA VISTA - NOVA RUSSA - CEARÁ				0000	000001	12,5000	75,00%
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				000001	001 - LOTAÇÃO (DETERMINADA)	01,0000	81,00%
						000002	002 - LOTAÇÃO (DETERMINADA)	8,0000	47,07%
						000003	003 - LOTAÇÃO (DETERMINADA)	2,5000	3,00%

Material	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	1	ÁREA MÉDIA	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
10441	CALHODMATA	1	CALHODMATA	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
10805	CIMENTO PORTLAND	1	CIMENTO PORTLAND	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
10811	TUOLO CERÂMICO FURADO 30X18X1CM	1	TUOLO CERÂMICO FURADO 30X18X1CM	1,00000000	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000
TOTAL Material						R\$ 0,0000

Mão de Obra	UNID.	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10201	PIEDREIRO	1	PIEDREIRO	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
10543	SERVENTE	1	SERVENTE	0,25000000	R\$ 18,4800	R\$ 4,6200
TOTAL Mão de Obra						R\$ 10,6600

C0840	CONCRETO PAVIM. PCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	REINFRA	M3	0,04000000	R\$ 345,2500	R\$ 13,8100
C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	REINFRA	M3	0,04000000	R\$ 288,4800	R\$ 11,5392
					TOTAL Serviço	R\$ 25,3492

WP/ENGINHAWA/TOA - CNPJ 33.750.000/0001-02
- FORTALEZA - FONE: (85) 98121.8878

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	19-12-2023	REQ:	20.0%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	73.1%	
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONDZA CHAVES, S/N, ALTO DA BICA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9106	1.00000000	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00
9107	1.00000000	R\$ 0.770,00	R\$ 0.770,00
9108	3.00000000	R\$ 5.300,00	R\$ 15.900,00
TOTAL Material			R\$ 18.740,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9109	0.20000000	R\$ 10.100,00	R\$ 2.020,00
9110	0.20000000	R\$ 24.150,00	R\$ 4.830,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 6.850,00
VALOR BDI (20%)			R\$ 1.370,00
VALOR COM BDI			R\$ 13.960,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9111	1.00000000	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
TOTAL Material			R\$ 11.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9112	0.30000000	R\$ 19.100,00	R\$ 5.730,00
9113	0.30000000	R\$ 24.150,00	R\$ 7.245,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.975,00
VALOR			R\$ 18,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 3,77
VALOR COM BDI			R\$ 22,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9114	1.00000000	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
TOTAL Material			R\$ 9.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9115	0.30000000	R\$ 19.100,00	R\$ 5.730,00
9116	0.30000000	R\$ 24.150,00	R\$ 7.245,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.975,00
VALOR			R\$ 18,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 3,77
VALOR COM BDI			R\$ 22,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9117	1.00000000	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
TOTAL Material			R\$ 1.250,00

VP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
FORTALEZA - FONE: (85) 9.9101.9378

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	19-12-2023	REQ:	20.0%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	73.1%	
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONDZA CHAVES, S/N, ALTO DA BICA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	

VALOR COM BDI			R\$ 18,45
---------------	--	--	-----------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9118	1.00000000	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
TOTAL Material			R\$ 6.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9119	0.30000000	R\$ 19.100,00	R\$ 5.730,00
9120	0.30000000	R\$ 24.150,00	R\$ 7.245,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.975,00
VALOR			R\$ 18,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 3,77
VALOR COM BDI			R\$ 22,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9121	1.00000000	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
TOTAL Material			R\$ 2.790,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9122	0.10000000	R\$ 19.100,00	R\$ 1.910,00
9123	0.10000000	R\$ 24.150,00	R\$ 2.415,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 4.325,00
VALOR			R\$ 6,38
VALOR BDI (20%)			R\$ 1,28
VALOR COM BDI			R\$ 7,66

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9124	1.00000000	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
TOTAL Material			R\$ 9.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9125	0.30000000	R\$ 19.100,00	R\$ 5.730,00
9126	0.30000000	R\$ 24.150,00	R\$ 7.245,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.975,00
VALOR			R\$ 18,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 3,77
VALOR COM BDI			R\$ 22,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9127	1.00000000	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL Material			R\$ 4.500,00

VP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
FORTALEZA - FONE: (85) 9.9101.9378

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	19-12-2023	REQ:	20.0%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	73.1%	
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONDZA CHAVES, S/N, ALTO DA BICA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9128	1.00000000	R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00
9129	0.10000000	R\$ 24.150,00	R\$ 2.415,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.515,00
VALOR			R\$ 8,83
VALOR BDI (20%)			R\$ 1,77
VALOR COM BDI			R\$ 10,60

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9130	1.00000000	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
TOTAL Material			R\$ 1.300,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9131	0.30000000	R\$ 19.100,00	R\$ 5.730,00
9132	0.30000000	R\$ 24.150,00	R\$ 7.245,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.975,00
VALOR			R\$ 18,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 3,77
VALOR COM BDI			R\$ 22,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9133	1.00000000	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
TOTAL Material			R\$ 1.300,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9134	0.10000000	R\$ 19.100,00	R\$ 1.910,00
9135	0.10000000	R\$ 24.150,00	R\$ 2.415,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 4.325,00
VALOR			R\$ 6,38
VALOR BDI (20%)			R\$ 1,28
VALOR COM BDI			R\$ 7,66

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9136	1.00000000	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
TOTAL Material			R\$ 5.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9137	0.20000000	R\$ 19.100,00	R\$ 3.820,00
9138	0.20000000	R\$ 24.150,00	R\$ 4.830,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 8.650,00
VALOR			R\$ 12,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 2,57
VALOR COM BDI			R\$ 15,44

VP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
FORTALEZA - FONE: (85) 9.9101.9378

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	DATA:	19-12-2023	REQ:	20.0%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CINCO PTANAL) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	73.1%	
LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE GONDZA CHAVES, S/N, ALTO DA BICA VISTA, NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	47.4%	

TOTAL Material			R\$ 6.900,00
----------------	--	--	--------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9139	1.00000000	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
9140	0.30000000	R\$ 24.150,00	R\$ 7.245,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.745,00
VALOR			R\$ 18,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 3,77
VALOR COM BDI			R\$ 22,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9141	0.20000000	R\$ 19.100,00	R\$ 3.820,00
9142	0.20000000	R\$ 24.150,00	R\$ 4.830,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 8.650,00
VALOR			R\$ 12,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 2,57
VALOR COM BDI			R\$ 15,44

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9143	1.00000000	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
TOTAL Material			R\$ 2.300,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9144	0.10000000	R\$ 19.100,00	R\$ 1.910,00
9145	0.10000000	R\$ 24.150,00	R\$ 2.415,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 4.325,00
VALOR			R\$ 6,38
VALOR BDI (20%)			R\$ 1,28
VALOR COM BDI			R\$ 7,66

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9146	1.00000000	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
TOTAL Material			R\$ 6.700,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9147	0.30000000	R\$ 19.100,00	R\$ 5.730,00
9148	0.30000000	R\$ 24.150,00	R\$ 7.245,00
TOTAL Mão de Obra			R\$ 12.975,00
VALOR			R\$ 18,87
VALOR BDI (20%)			R\$ 3,77
VALOR COM BDI			R\$ 22,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9149	1.00000000	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
TOTAL Material			R\$ 21.500,00

VP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.750.080/0001-02
FORTALEZA - FONE: (85) 9.9101.9378

 V.P. ENGENHARIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
	CÓDIGO		RESPONDA DA PRÉVIA FINANCEIRA: CARGAS DE CLASSEIRO (CIVIL) PRONALCO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISEIRA - CEARÁ					DATA: 02/02/2025		PÁG: 25/25	
	DESCRIÇÃO		RESPONDA DA PRÉVIA FINANCEIRA: CARGAS DE CLASSEIRO (CIVIL) PRONALCO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISEIRA - CEARÁ					VALOR		VALOR	
	LOCAL		PRA. PROTEÇÃO LULA DE SOBRADA CHAVES, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUISEIRA - CEARÁ					VALOR		VALOR	
	CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEIRA					VALOR		VALOR	
								VALOR		VALOR	
								VALOR		VALOR	
								VALOR		VALOR	
								VALOR		VALOR	
								VALOR		VALOR	

WSP ENGENHARIA LTDA - CNPJ 02.750.060/0001-02
- PORTALEGUAZ - FONE. (081) 9-9101.8070

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
V.P. ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				DATA: 09/03/2018		BEP: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE OLIVEIRA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0240	CONCRETO PAVI, POK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEMPRA	M3	0,46000000	R\$ 240,2500
0243	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELVAÇÃO	SEMPRA	M3	0,46000000	R\$ 240,2500
TOTAL					R\$ 480,5000
VALOR					R\$ 480,50
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 392,40
VALOR COM IVA					R\$ 480,50

6.2.8. C0191 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0203	ARAME RECOZIDO N 18 BWS	SEMPRA	KG	0,01000000	R\$ 15,3000
0204	TELA SOLDADA EM AÇO CA-55 POK 3,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,15KG/M2)	SEMPRA	M2	1,00000000	R\$ 14,8100
TOTAL					R\$ 29,1100
VALOR					R\$ 29,11
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 23,29
VALOR COM IVA					R\$ 29,11

6.2.9. C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PIVOS/LAJES (M3)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1090	ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 1000 KG (1190N), INCLUSIVE TRÍPE E PORCAO - LOCAÇÃO MENSAL	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8000
TOTAL					R\$ 1,8000
VALOR					R\$ 1,80
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 1,44
VALOR COM IVA					R\$ 1,80

6.3.1. C062 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E+ (CM2) (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0205	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEMPRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3000
0206	CUMEEIRA NORMAL, PITEIRA DE 50MM, LARGURA 1,10M	SEMPRA	UN	0,20000000	R\$ 36,4000
0207	PERGO 18X12 (1,80KG/M)	SEMPRA	KG	0,18000000	R\$ 5,4000
0208	PASTA DE CIMENTO 110MM C/QUELHA	SEMPRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3000
0209	FRANCA EM MADEIRA DE LEI	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 1,5000
TOTAL					R\$ 23,9000
VALOR					R\$ 23,90
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 19,12
VALOR COM IVA					R\$ 23,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
V.P. ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				DATA: 09/03/2018		BEP: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE OLIVEIRA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO

1028	PREGO 18X12 (1,80 X 1,20) (APROXIMADAMENTE 1,80KG/M)	SEMPRA	KG	0,12000000	R\$ 5,4400	R\$ 1,0128
0241	TELHA DE FIBRO-CIMENTO ONDULADA 60X40 (1,10 x 1,60M)	SEMPRA	UN	0,57000000	R\$ 42,4700	R\$ 24,5477
					TOTAL Material	R\$ 63,0811

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0207	PERGO 18X12 (1,80KG/M)	SEMPRA	KG	0,18000000	R\$ 5,4000
0208	PASTA DE CIMENTO 110MM C/QUELHA	SEMPRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3000
TOTAL					R\$ 5,7000
VALOR					R\$ 5,70
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 4,66
VALOR COM IVA					R\$ 5,70

6.3.2. C1067 PORTA BRANCA/BRANCO ANCOZADO COMPACTA (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0210	AREIA MÉDIA	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 0,0000
0211	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	KG	1,17000000	R\$ 0,4200
1029	PERGO 18X12 (1,80 X 1,20) (APROXIMADAMENTE 1,80KG/M)	SEMPRA	KG	1,00000000	R\$ 3,0000
TOTAL					R\$ 3,4200
VALOR					R\$ 3,42
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 2,73
VALOR COM IVA					R\$ 3,42

6.3.3. C0650 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANOZADO NATURAL, EXCLUIVE VIDRO (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0212	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE: 100 X 100 CM (JUL)	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 240,2000
TOTAL					R\$ 240,2000
VALOR					R\$ 240,20
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 195,16
VALOR COM IVA					R\$ 240,20

6.3.4. C0650 VIDRO TEMPERADO BICOLOR C/MASSA E+6MM, COLOCADO (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0213	VIDRO TEMPERADO BICOLOR C/MASSA E+6MM, COLOCADO	SEMPRA	M2	0,00000000	R\$ 0,0000
TOTAL					R\$ 0,0000
VALOR					R\$ 0,00
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 0,00
VALOR COM IVA					R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
V.P. ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				DATA: 09/03/2018		BEP: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE OLIVEIRA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO

(Quant)		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1030	MARCA PAVA VERDE	SEMPRA	KG	1.00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0040	VIDRO TEMPERADO 6MM BICOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEMPRA	M2	1.00000000	R\$ 136,8700	R\$ 136,8700
TOTAL					R\$ 136,8700	

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0207	PERGO 18X12 (1,80KG/M)	SEMPRA	KG	0,18000000	R\$ 5,4000
0208	PASTA DE CIMENTO 110MM C/QUELHA	SEMPRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3000
TOTAL					R\$ 5,7000
VALOR					R\$ 5,70
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 4,66
VALOR COM IVA					R\$ 5,70

6.3.5. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0210	AREIA MÉDIA	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 0,0000
0241	CAL HORRATADA	SEMPRA	KG	0,07000000	R\$ 0,3000
0205	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	KG	2,84000000	R\$ 0,6000
1022	GRADE DE FERRO	SEMPRA	M2	1,00000000	R\$ 0,6000
TOTAL					R\$ 1,5000
VALOR					R\$ 1,50
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 1,20
VALOR COM IVA					R\$ 1,50

6.3.6. C1069 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0210	AREIA MÉDIA	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 0,0000
0241	CAL HORRATADA	SEMPRA	KG	0,07000000	R\$ 0,3000
0205	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	KG	2,84000000	R\$ 0,6000
1023	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEMPRA	M2	1,00000000	R\$ 16,4700
TOTAL					R\$ 17,3700
VALOR					R\$ 17,37
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 14,29
VALOR COM IVA					R\$ 17,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
V.P. ENGENHARIA	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				DATA: 09/03/2018		BEP: 18,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHOC) - PTANGAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	LOCAL:	RUA PROFESSOR LUIS DE OLIVEIRA CHAVES, SN, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARA				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				UNID:	QUANTO	VALOR	PREÇO

5.3.7. CORTA CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento Custo Fixo		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0210	AREIA MÉDIA	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 0,0000
0241	CAL HORRATADA	SEMPRA	KG	0,07000000	R\$ 0,3000
0205	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	KG	2,84000000	R\$ 0,6000
1023	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEMPRA	M2	1,00000000	R\$ 16,4700
TOTAL					R\$ 17,3700
VALOR					R\$ 17,37
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 14,29
VALOR COM IVA					R\$ 17,37

6.3.7. C0775 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0207	PERGO 18X12 (1,80KG/M)	SEMPRA	KG	0,18000000	R\$ 5,4000
0208	PASTA DE CIMENTO 110MM C/QUELHA	SEMPRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3000
TOTAL					R\$ 5,7000
VALOR					R\$ 5,70
VALOR BOM (SEM IVA)					R\$ 4,66
VALOR COM IVA					R\$ 5,70

6.3.8. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 80cm (M)

Item	FORTE	UNID	COEFICIENTE	Preço Unitário	TOTAL
0209	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA R.26 DESBEN 0,50M	SEMPRA	M	0,00000000	R\$ 14,2240
1025	PREGO 18X12 (1,8" x 1,2" (APROXIMADAMENTE 672UN/KG))	SEMPRA	KG	0,00000000	R\$ 9,5100
1026	PERFIS	SEMPRA	KG	0,00000000	R\$ 9,5100
1027	SOLDA 70X30	SEMPRA	KG	0,00000000	R\$ 76,1700
				TOTAL Item 01	R\$ 103,9070
Mão de Obra					
Item	FORTE	UNID	COEFICIENTE	Preço Unitário	TOTAL
0040	AJUSTANTE DE ENCAIXADOR	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 22,8000
0200	ENCAIXADOR	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 25,1780
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 47,9780
				VALOR	R\$ 70,72
				VALOR BOM (SEM IVA)	R\$ 16,30
				VALOR COM IVA	R\$ 85,45