



ATA DE REALIZAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
SI-CP002/2025

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Nova Russas e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 084, a fim de realizar os procedimentos da Sessão alusiva Concorrência pública acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00007.20250206/0001-08, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência pública nº SI-CP002/2025.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

PROPOSTAS RECEBIDAS


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	1.031.253,91	28/02/2025 09:26:14
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.054.440,66	28/02/2025 14:45:43
97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	1.189.485,20	08/03/2025 16:33:52
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.148.957,28	09/03/2025 00:58:09
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	SIM	1.289.048,47	13/03/2025 10:28:31
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	994.257,68	13/03/2025 13:47:10
39.987.683/0001-58	MODULAR ENGENHARIA LTDA	SIM	1.095.707,44	13/03/2025 15:04:43
10.572.609/0001-99	G7 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	SIM	1.097.905,92	13/03/2025 22:46:08
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E	SIM	1.056.371,57	17/03/2025





	ARQUITETURA LTDA			
07.432.752/0001-70	DIMENSIONAL LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.167.891,68	17/03/2025 10:59:44
22.156.360/0001-10	H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI	SIM	979.691,21	17/03/2025 15:42:49
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	1.095.708,95	17/03/2025 15:51:40
15.203.873/0001-79	PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO	979.691,21	18/03/2025 09:39:56
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.096.227,58	18/03/2025 10:25:29
17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	SIM	1.095.748,68	18/03/2025 10:28:27
53.750.090/0001-02	Vip Engenharia LTDA	SIM	966.800,54	18/03/2025 11:10:19
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	1.097.905,92	18/03/2025 13:34:15
28.149.744/0001-91	FERREIRA ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA	NÃO	1.134.305,93	18/03/2025 14:08:54
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	1.102.152,61	18/03/2025 15:50:54
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP	NÃO	1.018.050,05	18/03/2025 16:22:16
32.193.868/0001-41	ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	NÃO	1.289.036,21	18/03/2025 16:30:17
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	1.195.593,46	18/03/2025 17:59:06
11.757.747/0001-05	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	1.185.930,57	18/03/2025 18:17:47
12.341.291/0001-60	EVEREST TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.186.001,55	18/03/2025 18:23:52
34.919.723/0001-00	MARQUES CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.106.365,31	18/03/2025 18:28:02
37.685.622/0001-00	RHOMACON ENGENHARIA LTDA	SIM	1.031.134,53	18/03/2025 18:37:46
37.407.918/0001-60	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	NÃO	1.147.269,66	19/03/2025 08:12:45
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	1.102.228,54	19/03/2025





18.158.282/0001-15	CSK LTDA	SIM	1.154.334,32	19/03/2025 09:36:12
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA	SIM	1.098.292,71	19/03/2025 11:21:42
10.894.084/0001-08	EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SIM	1.105.835,90	19/03/2025 11:26:38
25.234.497/0001-33	M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS LTDA	SIM	1.223.970,93	19/03/2025 11:32:15
34.326.829/0001-09	CONSTRUTORA AG EIRELI	NÃO	1.134.632,92	19/03/2025 11:49:29
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	SIM	1.098.578,15	19/03/2025 13:10:44
17.874.427/0001-11	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	SIM	1.098.573,31	19/03/2025 13:35:20
52.183.843/0001-74	ULTRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.147.280,73	19/03/2025 13:50:16
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.136.841,10	19/03/2025 14:50:31
19.572.843/0001-90	J.V. MARTINS ENGENHARIA	SIM	1.121.803,13	19/03/2025 15:14:30
20.014.873/0001-60	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	SIM	1.097.706,75	19/03/2025 15:16:33
50.484.244/0001-65	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA	SIM	1.042.579,92	19/03/2025 15:50:25
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	SIM	974.887,11	19/03/2025 16:01:38
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	1.096.896,76	19/03/2025 16:04:59
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	SIM	1.095.293,97	19/03/2025 16:46:00
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	1.160.918,13	19/03/2025 17:59:47
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	SIM	1.224.944,62	19/03/2025 18:04:06
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	1.082.447,19	19/03/2025 18:11:37
29.326.036/0001-41	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E	NÃO	998.299,93	19/03/2025





	SERVICOS LTDA			
14.858.301/0001-65	R. R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	NÃO	1.145.641,02	19/03/2025 18:38:01
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	1.057.727,74	19/03/2025 18:43:38
07.191.777/0001-20	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	SIM	1.158.655,08	19/03/2025 19:13:52
45.687.486/0001-16	LF SERVICOS URBANOS LTDA	NÃO	1.097.901,08	19/03/2025 19:17:05
17.803.489/0001-32	DELMAR CONSTRUCOES LTDA	NÃO	1.287.302,93	19/03/2025 19:30:34
49.240.951/0001-27	PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	SIM	979.367,40	19/03/2025 21:06:16
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	SIM	1.095.707,60	19/03/2025 21:27:42
40.705.347/0001-54	P V R CAETANO LTDA	SIM	1.160.160,63	19/03/2025 21:40:23
22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.069.789,33	19/03/2025 21:49:55
11.137.380/0001-27	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	1.096.323,78	19/03/2025 22:19:45
21.691.178/0001-04	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SIM	1.044.875,32	19/03/2025 22:46:46
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	1.056.843,84	19/03/2025 23:17:28
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	966.879,04	20/03/2025 00:18:41
12.569.956/0001-98	C N R DUARTE SERVICOS LTDA-EPP	SIM	966.818,64	20/03/2025 08:10:12
39.955.838/0001-74	J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	NÃO	1.089.722,35	20/03/2025 08:28:15
49.906.868/0001-44	SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA	SIM	1.099.597,53	20/03/2025 08:28:25
51.174.679/0001-76	AK CONSTRUTORA LTDA	SIM	979.753,47	20/03/2025 08:30:45
47.643.497/0001-20	ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS	NÃO	1.153.698,45	20/03/2025 08:38:06
25.238.571/0001-90	ESTRUTURAL ENGENHARIA E	NÃO	1.050.556,09	20/03/2025





	CONSTRUÇÃO LTDA			
37.239.818/0001-71	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	NÃO	1.058.866,80	20/03/2025 08:44:26
42.340.181/0001-45	GTM ENGENHARIA LTDA	NÃO	1.246.141,45	20/03/2025 08:49:13
55.296.711/0001-47	GD3 SOLUÇÕES LTDA	SIM	967.058,36	20/03/2025 08:49:42
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	SIM	1.135.967,21	20/03/2025 08:54:48
33.941.917/0001-40	MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI	SIM	1.289.067,39	20/03/2025 08:57:40


Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
97.529.346/0001-13	Nordestina Locação e Serviço LTDA	SIM	SIM	1.0	1.189.485,20	1.189.485,20	08/03/2025 16:33:52
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
10.923.326/0001-44	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.148.957,28	1.148.957,28	09/03/2025 00:58:09
	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
50.904.313/0001-42	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.097.905,92	1.097.905,92	18/03/2025 13:34:15
	Marca: b'N/M' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
28.149.744/0001-91	FERREIRA ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.134.305,93	1.134.305,93	18/03/2025 14:08:54





	<p>Marca: b'R' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.</p>						
21.803.450/0001-92	DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1,0	1.102.152,61	1.102.152,61	18/03/2025 15:50:54
	<p>Marca: b'PR\vc3\93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
21.541.555/0001-10	L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP	NÃO	NÃO	1,0	1.018.050,05	1.018.050,05	18/03/2025 16:22:16
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: SERVICIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
32.193.868/0001-41	ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	SIM	NÃO	1,0	1.289.036,21	1.289.036,21	18/03/2025 16:30:17
	<p>Marca: b'SERV\vc3\870' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p> <p>Especificação</p> <p>REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
07.615.710/0001-75	MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SIM	SIM	1,0	1.195.593,46	1.195.593,46	18/03/2025 17:59:06
	<p>Marca: b'x' Fabricante: x Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
11.757.747/0001-05	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	1.185.930,57	1.185.930,57	18/03/2025 18:17:47
	<p>Marca: b'CONF. TERMO DE REFER\vc3\8aNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
12.341.291/0001-60	EVEREST TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1,0	1.186.001,55	1.186.001,55	18/03/2025 18:23:52
	<p>Marca: b'EDITAL E ANEXOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
34.919.723/0001-00	MARQUES CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	1.106.365,31	1.106.365,31	18/03/2025 18:28:02





	Marca: b'SERV\xc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
37.685.622/0001-00	RHOMACON ENGENHARIA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.031.134,53	1.031.134,53	18/03/2025 18:37:46
	Marca: b'CONF. TERMO DE REFER\xc3\x8aNCIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
48.336.599/0001-65	I C V CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SIM	SIM	1.0	1.102.228,54	1.102.228,54	19/03/2025 08:13:21
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
37.407.918/0001-60	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.147.269,66	1.147.269,66	19/03/2025 08:12:45
	Marca: b'SERVICO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
53.750.090/0001-02	Vip Engenharia LTDA	SIM	SIM	1.0	966.800,54	966.800,54	18/03/2025 11:10:19
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: Vip engenharia Modelo / Versão: 2025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
18.158.282/0001-15	CSK LTDA	SIM	SIM	1.0	1.154.334,32	1.154.334,32	19/03/2025 09:36:12
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
09.067.320/0001-33	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.136.841,10	1.136.841,10	19/03/2025 14:50:31
	Marca: b'Pr\xc3\x93prio' Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
19.572.843/0001-90	J.V. MARTINS ENGENHARIA	SIM	SIM	1.0	1.121.803,13	1.121.803,13	19/03/2025 15:14:30
	Marca: b'Pr\xc3\x93pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						






	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
48.204.138/0001-39	WHIPEC EMPRENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.098.292,71	1.098.292,71	19/03/2025 11:21:48
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
20.014.873/0001-60	PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.097.706,75	1.097.706,75	19/03/2025 15:16:33
	Marca: b'servi\xc3\xa7o' Fabricante: serviço Modelo / Versão: serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
10.894.084/0001-08	EG & R CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.105.835,90	1.105.835,90	19/03/2025 11:26:38
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
25.234.497/0001-33	M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.223.970,93	1.223.970,93	19/03/2025 11:32:15
	Marca: b'Pr\xc3\xab3pria' Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
34.326.829/0001-09	CONSTRUTORA AG EIRELI	SIM	NÃO	1.0	1.134.632,92	1.134.632,92	19/03/2025 11:49:29
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
50.484.244/0001-65	CONSTRUASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.042.579,92	1.042.579,92	19/03/2025 15:50:25
	Marca: b'SERV\xc3\x8b7O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
12.044.788/0001-17	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.098.578,15	1.098.578,15	19/03/2025 13:10:44
	Marca: b'SM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						





17.874.427/0001-11	ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.098.573,31	1.098.573,31	19/03/2025 13:58:20
<p>Marca: b'CONFORME EDITAL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
52.183.843/0001-74	ULTRA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	SIM	SIM	1.0	1.147.280,73	1.147.280,73	19/03/2025 13:50:16
<p>Marca: b'SERV\xcc3\x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
20.160.697/0001-75	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.096.896,76	1.096.896,76	19/03/2025 16:04:59
<p>Marca: b'PR\xcc3\x93PRIO' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
24.614.233/0001-42	APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.095.293,97	1.095.293,97	19/03/2025 16:46:00
<p>Marca: b'SM' Fabricante: SF Modelo / Versão: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
12.338.927/0001-15	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.224.944,62	1.224.944,62	19/03/2025 18:04:06
<p>Marca: b'SERV\xcc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
09.042.893/0001-02	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	NÃO	NÃO	1.0	1.082.447,19	1.082.447,19	19/03/2025 18:11:37
<p>Marca: b'combinar' Fabricante: combinar Modelo / Versão: combinar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
29.326.036/0001-41	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	998.299,93	998.299,93	19/03/2025 18:36:33
<p>Marca: b'MODELO' Fabricante: MODELO Modelo / Versão: MODELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							





14.858.301/0001-65	R. R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.145.641,02	1.145.641,02	19/03/2025 18:38:01
<p>Marca: b'SRV' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
38.610.780/0001-64	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	SIM	SIM	1.0	1.057.727,74	1.057.727,74	19/03/2025 18:43:38
<p>Marca: b'prxc3xb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
45.687.486/0001-16	LF SERVICOS URBANOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.097.901,08	1.097.901,08	19/03/2025 19:17:05
<p>Marca: b'Servixc3xa7o' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
07.191.777/0001-20	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.158.655,08	1.158.655,08	19/03/2025 19:13:52
<p>Marca: b'Conforme Projeto' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
17.803.489/0001-32	DELMAR CONSTRUCOES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.287.302,93	1.287.302,93	19/03/2025 19:30:34
<p>Marca: b'Prxc3xb3pria' Fabricante: Própria Modelo / Versão: Própria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
35.764.462/0001-60	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI	NÃO	SIM	1.0	1.095.707,60	1.095.707,60	19/03/2025 21:27:42
<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
33.159.524/0001-89	R S M PESSOA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.160.918,13	1.160.918,13	19/03/2025 17:59:47
<p>Marca: b'SERVlxc3x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>							
40.705.347/0001-54	P V R CAETANO LTDA	SIM	SIM	1.0	1.160.160,63	1.160.160,63	19/03/2025 21:40:23





	<p>Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
22.600.335/0001-83	NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.069.789,33	1.069.789,33	19/03/2025 21:49:55
	<p>Marca: b'SERV'xc3'x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
49.240.951/0001-27	PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	979.367,40	979.367,40	19/03/2025 21:06:16
	<p>Marca: b'servi'xc3'xa7o de engenharia' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
35.848.539/0001-80	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	974.887,11	974.887,11	19/03/2025 16:01:38
	<p>Marca: b'N'xc3'x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
11.137.380/0001-27	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.096.323,78	1.096.323,78	19/03/2025 22:19:45
	<p>Marca: b'SERV'xc3'x87OS' Fabricante: SERVIÇOS Modelo / Versão: SERVIÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
21.691.178/0001-04	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.044.875,32	1.044.875,32	19/03/2025 22:46:46
	<p>Marca: b'VARIOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
10.932.123/0001-14	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.056.843,84	1.056.843,84	19/03/2025 23:17:28
	<p>Marca: b'SERV'xc3'x87O' Fabricante: SERVIÇO Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						
48.684.766/0001-69	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA	SIM	SIM	1.0	966.879,04	966.879,04	20/03/2025 00:18:41
	<p>Marca: b'PRESTA'xc3'x87'xc3'x83O DE SERV'xc3'x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS</p>						






	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
12.569.956/0001-98	C N R DUARTE SERVICOS LTDA-EPP	NÃO	SIM	1.0	966.818,64	966.818,64	20/03/2025 08:10:44
	Marca: b'CNRSERV\cx3\87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
03.077.025/0001-81	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.054.440,66	1.054.440,66	28/02/2025 14:45:43
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
49.906.868/0001-44	SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.099.597,53	1.099.597,53	20/03/2025 08:28:25
	Marca: b'PR\cx3\93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
39.955.838/0001-74	J R A CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	1.089.722,35	1.089.722,35	20/03/2025 08:28:15
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: JRA Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
47.643.497/0001-20	ACL CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	SIM	NÃO	1.0	1.153.698,45	1.153.698,45	20/03/2025 08:38:06
	Marca: b'PROPRIA' Fabricante: ACL Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
25.238.571/0001-90	ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.050.556,09	1.050.556,09	20/03/2025 08:41:03
	Marca: b'ESTRUTURAL ENGENHARIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
37.239.818/0001-71	FALCON SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.058.866,69	1.058.866,69	20/03/2025 08:44:26
	Marca: b'SERVICOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
55.296.711/0001-47	GD3 SOLUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1.0	967.058,36	967.058,36	20/03/2025 08:49:42






	Marca: b'PROPRIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
42.340.181/0001-45	GTM ENGENHARIA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	1.246.141,45	1.246.141,45	20/03/2025 08:49:13
	Marca: b'Proposta' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
52.401.746/0001-00	I B PONTE CASTRO LTDA	SIM	SIM	1.0	1.135.967,21	1.135.967,21	20/03/2025 08:54:48
	Marca: b'pr\xc3\xbb3pia' Fabricante: próprio Modelo / Versão: SERVIÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
33.941.917/0001-40	MF & L LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	1.289.067,39	1.289.067,39	20/03/2025 08:57:40
	Marca: b'SERV\xc3\x87O' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
51.174.679/0001-76	AK CONSTRUTORA LTDA	SIM	SIM	1.0	979.753,47	979.753,47	20/03/2025 08:30:45
	Marca: b'n/a' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
17.631.977/0001-00	CONSTRUTORA SECON LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.095.748,68	1.095.748,68	18/03/2025 10:28:27
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
37.278.872/0001-26	EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1.0	1.096.227,58	1.096.227,58	18/03/2025 10:25:29
	Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
18.534.617/0001-52	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	SIM	SIM	1.0	1.031.253,91	1.031.253,91	28/02/2025 09:26:14
	Marca: b'N\xc3\x83O SE APLICA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						





	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	1.289.048,47	1.289.048,47	13/03/2025 10:28:31
	Marca: b'propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
00.611.868/0001-28	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	994.257,68	994.257,68	13/03/2025 13:47:10
	Marca: b'-' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
39.987.683/0001-58	MODULAR ENGENHARIA LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.095.707,44	1.095.707,44	13/03/2025 15:04:43
	Marca: b'SEM MARCA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
51.007.107/0001-00	ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA	SIM	SIM	1.0	1.056.371,57	1.056.371,57	17/03/2025 10:33:24
	Marca: b'SERV\x3x87OS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
07.432.752/0001-70	DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	1.167.891,68	1.167.891,68	17/03/2025 10:59:44
	Marca: b'MARCA PR\x3x93PRIA' Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo / Versão: MARCA PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
20.732.519/0001-71	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SIM	SIM	1.0	1.095.708,95	1.095.708,95	17/03/2025 15:51:40
	Marca: b'servi\x3xa7os' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
22.156.360/0001-10	H. M. DE VASCONCELOS SERVICOS EIRELI	NÃO	SIM	1.0	979.691,21	979.691,21	17/03/2025 15:42:49
	Marca: b'PR\x3x93PRIA' Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
10.572.609/0001-99	G7 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	NÃO	SIM	1.0	1.097.905,92	1.097.905,92	13/03/2025 22:46:08





	Marca: b'OBRA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						
15.203.873/0001-79	PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	NÃO	1.0	979.691,21	979.691,21	18/03/2025 09:39:56
	Marca: b'ANAPP' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/03/2025 09:07:19
Lance registrado	Lance registrado	33.941.917/0001-40	1.121.488,620 0	20/03/2025 09:08:55
Lance registrado	Lance registrado	17.803.489/0001-32	1.031.266,480 0	20/03/2025 09:10:06
Lance registrado	Lance registrado	97.529.346/0001-13	1.031.500,000 0	20/03/2025 09:11:04
Lance registrado	Lance registrado	19.572.843/0001-90	919.878,5600	20/03/2025 09:11:09
Lance registrado	Lance registrado	10.923.326/0001-44	1.031.550,000 0	20/03/2025 09:11:45
Lance registrado	Lance registrado	12.338.927/0001-15	969.378,6800	20/03/2025 09:11:51
Lance registrado	Lance registrado	40.560.312/0001-74	1.102.136,440 0	20/03/2025 09:12:10
Lance registrado	Lance registrado	33.159.524/0001-89	967.058,3700	20/03/2025 09:13:00
Lance registrado	Lance registrado	07.432.752/0001-70	1.034.301,130 0	20/03/2025 09:14:31
Lance registrado	Lance registrado	07.432.752/0001-70	969.554,2600	20/03/2025 09:17:39
Lance registrado	Lance registrado	32.193.868/0001-41	969.378,6000	20/03/2025 09:18:36
Lance registrado	Lance registrado	42.340.181/0001-45	1.184.000,000 0	20/03/2025 09:20:23
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/03/2025 09:22:18
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:12)			20/03/2025 09:22:18
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	22.156.360/0001-10	973.245,8700	20/03/2025 09:22:59
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.193.868/0001-41	966.526,3400	20/03/2025





				09:27:34
Excluir	Lance excluído pelo(a) participante	32.193.868/0001-41	966.526,3400	20/03/2025 09:25:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	10.572.609/0001-99	1.097.758,360 0	20/03/2025 09:27:02
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/03/2025 09:27:30
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/03/2025 09:27:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	19.572.843/0001-90	919.878,5600	-
		53.750.090/0001-02	966.800,5400	5,10%
		12.569.956/0001-98	966.818,6400	5,10%
		48.684.766/0001-69	966.879,0400	5,11%
		55.296.711/0001-47	967.058,3600	5,13%
		33.159.524/0001-89	967.058,3700	5,13%
		32.193.868/0001-41	969.378,6000	5,38%
		12.338.927/0001-15	969.378,6800	5,38%
		07.432.752/0001-70	969.554,2600	5,40%
		22.156.360/0001-10	973.245,8700	5,80%
		35.848.539/0001-80	974.887,1100	5,98%
		49.240.951/0001-27	979.367,4000	6,47%
		15.203.873/0001-79	979.691,2100	6,50%
		51.174.679/0001-76	979.753,4700	6,51%
		00.611.868/0001-28	994.257,6800	8,09%
		29.326.036/0001-41	998.299,9300	8,53%





Lance	Lance registrado na etapa fechada	22.156.360/0001-10	973.215,1500	20/03/2025 09:31:03
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 09:32:36
Classificado	Participante(s) classificado(s)	21.541.555/0001-10	1.018.050,050 0	10,67%
		37.685.622/0001-00	1.031.134,530 0	12,09%
		18.534.617/0001-52	1.031.253,910 0	12,11%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 09:37:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.803.489/0001-32	1.031.266,480 0	12,11%
		97.529.346/0001-13	1.031.500,000 0	12,13%
		10.923.326/0001-44	1.031.550,000 0	12,14%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 09:42:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.484.244/0001-65	1.042.579,920 0	13,34%
		21.691.178/0001-04	1.044.875,320 0	13,59%
		25.238.571/0001-90	1.050.556,090 0	14,21%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 09:47:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.077.025/0001-81	1.054.440,660 0	14,63%
		51.007.107/0001-00	1.056.371,570 0	14,84%
		10.932.123/0001-14	1.056.843,840 0	14,89%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 09:52:30
Classificado	Participante(s) classificado(s)	38.610.780/0001-64	1.057.727,740 0	14,99%
		37.239.818/0001-71	1.058.866,690 0	15,11%
		22.600.335/0001-83	1.069.789,330 0	16,30%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais			20/03/2025





	participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			09:57:35
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.042.893/0001-02	1.082.447,190 0	17,67%
		39.955.838/0001-74	1.089.722,350 0	18,46%
		24.614.233/0001-42	1.095.293,970 0	19,07%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 10:02:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	39.987.683/0001-58	1.095.707,440 0	19,11%
		35.764.462/0001-60	1.095.707,600 0	19,11%
		20.732.519/0001-71	1.095.708,950 0	19,11%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 10:07:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.631.977/0001-00	1.095.748,680 0	19,12%
		37.278.872/0001-26	1.096.227,580 0	19,17%
		11.137.380/0001-27	1.096.323,780 0	19,18%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 10:52:29
Classificado	Participante(s) classificado(s)	19.572.843/0001-90	919.878,5600	-
		53.750.090/0001-02	966.800,5400	5,10%
		12.569.956/0001-98	966.818,6400	5,10%
		48.684.766/0001-69	966.879,0400	5,11%
		55.296.711/0001-47	967.058,3600	5,13%
		33.159.524/0001-89	967.058,3700	5,13%
		32.193.868/0001-41	969.378,6000	5,38%
		12.338.927/0001-15	969.378,6800	5,38%
		07.432.752/0001-70	969.554,2600	5,40%
		22.156.360/0001-10	973.245,8700	5,80%
		35.848.539/0001-80	974.887,1100	5,98%
		49.240.951/0001-27	979.367,4000	6,47%
		15.203.873/0001-79	979.691,2100	6,50%
51.174.679/0001-76	979.753,4700	6,51%		






				Rúbrica
		00.611.868/0001-28	994.257,680	8,09%
		29.326.036/0001-41	998.299,9300	8,53%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 10:56:52
Classificado	Participante(s) classificado(s)	21.541.555/0001-10	1.018.050,050 0	10,67%
		37.685.622/0001-00	1.031.134,530 0	12,09%
		18.534.617/0001-52	1.031.253,910 0	12,11%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:01:48
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.803.489/0001-32	1.031.266,480 0	12,11%
		97.529.346/0001-13	1.031.500,000 0	12,13%
		10.923.326/0001-44	1.031.550,000 0	12,14%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:06:48
Classificado	Participante(s) classificado(s)	50.484.244/0001-65	1.042.579,920 0	13,34%
		21.691.178/0001-04	1.044.875,320 0	13,59%
		25.238.571/0001-90	1.050.556,090 0	14,21%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:08:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.077.025/0001-81	1.054.440,660 0	14,63%
		51.007.107/0001-00	1.056.371,570 0	14,84%
		10.932.123/0001-14	1.056.843,840 0	14,89%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:11:48
Classificado	Participante(s) classificado(s)	38.610.780/0001-64	1.057.727,740 0	14,99%
		37.239.818/0001-71	1.058.866,690	15,11%






		22.600.335/0001-83	1.069.789,330 0	16,30%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:13:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.042.893/0001-02	1.082.447,190 0	17,67%
		39.955.838/0001-74	1.089.722,350 0	18,46%
		24.614.233/0001-42	1.095.293,970 0	19,07%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:16:48
Classificado	Participante(s) classificado(s)	39.987.683/0001-58	1.095.707,440 0	19,11%
		35.764.462/0001-60	1.095.707,600 0	19,11%
		20.732.519/0001-71	1.095.708,950 0	19,11%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:18:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.631.977/0001-00	1.095.748,680 0	19,12%
		37.278.872/0001-26	1.096.227,580 0	19,17%
		11.137.380/0001-27	1.096.323,780 0	19,18%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:21:48
Classificado	Participante(s) classificado(s)	20.160.697/0001-75	1.096.896,760 0	19,24%
		20.014.873/0001-60	1.097.706,750 0	19,33%
		10.572.609/0001-99	1.097.758,360 0	19,34%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 11:23:39
Classificado	Participante(s) classificado(s)	45.687.486/0001-16	1.097.901,080 0	19,35%
		50.904.313/0001-42	1.097.905,920 0	19,35%
		48.204.138/0001-39	1.098.292,710 0	19,40%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais			20/03/2025





	participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.874.427/0001-11	1.098.573,310 0	19,43%
		12.044.788/0001-17	1.098.578,150 0	19,43%
		49.906.868/0001-44	1.099.597,530 0	19,54%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 12:22:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	40.560.312/0001-74	1.102.136,440 0	19,81%
		21.803.450/0001-92	1.102.152,610 0	19,82%
		48.336.599/0001-65	1.102.228,540 0	19,82%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 12:27:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	10.894.084/0001-08	1.105.835,900 0	20,22%
		34.919.723/0001-00	1.106.365,310 0	20,27%
		33.941.917/0001-40	1.121.488,620 0	21,92%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 12:28:46
Classificado	Participante(s) classificado(s)	28.149.744/0001-91	1.134.305,930 0	23,31%
		34.326.829/0001-09	1.134.632,920 0	23,35%
		52.401.746/0001-00	1.135.967,210 0	23,49%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 12:32:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.067.320/0001-33	1.136.841,100 0	23,59%
		14.858.301/0001-65	1.145.641,020 0	24,54%
		37.407.918/0001-60	1.147.269,660 0	24,72%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/03/2025 12:33:47
Classificado	Participante(s) classificado(s)	52.183.843/0001-74	1.147.280,730 0	24,72%
		47.643.497/0001-20	1.153.698,450 0	25,42%





			18.158.282,0001-15	1.154.334,320 0	25,49%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.				20/03/2025 12:37:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)		07.191.777/0001-20	1.158.655,080 0	25,96%
			40.705.347/0001-54	1.160.160,630 0	26,12%
			42.340.181/0001-45	1.184.000,000 0	28,71%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.				20/03/2025 12:38:46
Classificado	Participante(s) classificado(s)		11.757.747/0001-05	1.185.930,570 0	28,92%
			12.341.291/0001-60	1.186.001,550 0	28,93%
			07.615.710/0001-75	1.195.593,460 0	29,97%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.				20/03/2025 12:42:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)		25.234.497/0001-33	1.223.970,930 0	33,06%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado				20/03/2025 12:43:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances				20/03/2025 13:00:06
Desclassificação	O participante J.V. MARTINS ENGENHARIA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.572.843/0001-90, R\$ 919.878,56 foi desclassificada. Motivo: * A proposta inicial da participante está em desacordo com o exigido no item 4.9 do edital, por não apresentar no momento da apresentação da proposta comprovante do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da licitação, como requisito de pré-habilitação. Dessa forma será DESCLASSIFICADA.				20/03/2025 14:02:14
Convocação	Participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.750.090/0001-02, foi convocada.				20/03/2025 14:02:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.750.090/0001-02, no valor de R\$ 966.800,54 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos)				26/03/2025 10:15:24
Habilitado	Habilitada a participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.750.090/0001-02				27/03/2025 09:43:22
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.750.090/0001-02, no valor de R\$ 966.800,54 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos)				27/03/2025 09:44:04

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora






Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante Vip Engenharia LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 53.750.090/0001-02	27/03/2025 09:44:04

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Responsável	20/03/2025 09:01:19	SENHORES LICITANTES: Bom dia, estamos iniciando nosso certame referente a Concorrência Eletrônica nº. SI-CP002/2025. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Responsável	20/03/2025 09:07:10	SENHORES LICITANTES: Iniciaremos a disputa de lances, desde já desejamos bons negócios a todos.
Sistema	20/03/2025 09:07:19	O item 1 - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS foi iniciada.
Fornecedor	20/03/2025 09:25:55	O(A) participante excluiu o lance no valor de R\$ 966.526,34 para o item 1 - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
Sistema	20/03/2025 13:00:23	O item 1 - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA (CHICO PITANGA) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS foi finalizada.
Responsável	20/03/2025 14:01:55	SENHORES LICITANTES: Estamos na continuidade do certame, logo estaremos divulgando resultado da empresa melhor classificada.
Responsável	20/03/2025 14:09:53	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos encaminhando a proposta da empresa: Vip Engenharia LTDA, para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da classificação da proposta. Agradecemos a compreensão.
Responsável	20/03/2025 14:51:42	SENHORES LICITANTES: Aguardaremos resposta do setor de engenharia até as 16:30 horas, agradecemos a compreensão.
Responsável	20/03/2025 15:53:35	SENHORES LICITANTES: Tendo em vista que o prazo para entrega da proposta readequada encerra-se após o término do horário de expediente, daremos continuidade ao certame dia 31/03/2025, às 08:45 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	20/03/2025 16:32:39	RETIFICANDO*SENHORES LICITANTES: Tendo em vista que o prazo para entrega da proposta readequada encerra-se após o término do horário de expediente, daremos continuidade ao certame AMANHÃ, dia 21/03/2025, às 08:45 horas. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	20/03/2025 16:34:15	SENHORES LICITANTES: Comunicamos que houve um erro de digitação na mensagem acima. Agradecemos a todos pela compreensão.
Responsável	21/03/2025 08:45:50	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Responsável	21/03/2025 08:48:12	SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos encaminhando a proposta readequada da empresa: Vip Engenharia LTDA, para o setor de engenharia, a fim de que emitam um parecer técnico acerca da classificação da proposta. Agradecemos a compreensão.
Responsável	21/03/2025 11:20:01	* SENHORES LICITANTES: Bom dia! Informo que estamos anexando neste momento o PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO na ABA: DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Fornecedor	21/03/2025 13:15:52	Boa tarde
Fornecedor	21/03/2025 13:16:59	solicito um tempo para prorrogar o periodo de envio da garantia adicional, pois a demandante do seguro voltou nesse momento ao horario de trabalho
Fornecedor	21/03/2025 13:23:56	?
Responsável	21/03/2025 14:33:19	SENHORES LICITANTES: Devido ao Decreto nº 008 de 21/03/2025, que decreta ponto facultativo o dia 24/03/2025 e devido também o feriado estadual dia 25/03/2025, por ter sido o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão. Daremos continuidade ao certame quarta, dia 26/03/2025, às 08:40 horas.





Responsável	26/03/2025 08:49:15	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Fornecedor	26/03/2025 12:30:37	Documentação já esta anexada
Responsável	26/03/2025 13:07:46	SENHORES LICITANTES: Iremos analisar a documentação apresentada.
Fornecedor	26/03/2025 15:51:45	volta ainda hoje?
Responsável	26/03/2025 16:57:02	SENHORES LICITANTES: Daremos continuidade ao certame amanhã, dia 27/03/2025, às 09:30 horas.
Responsável	27/03/2025 09:34:46	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame.
Responsável	27/03/2025 09:43:06	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Informo que estamos anexando neste momento o PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO na ABA: DOCUMENTOS PUBLICADOS.
Responsável	27/03/2025 09:54:47	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

**Ivina Guedes Bernardo de
Aragão Martins**
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Antonia de Maria Porfirio
EQUIPE DE APOIO

Maria Luisa de Azevedo
EQUIPE DE APOIO

