



02

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo:
Município: Nova Russas / CE
Número do processo: 0034.2020-24/0003-84
Número de protocolo: 000037020

Dados do Contratador:
Razão Social: G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
CNPJ/MF: 38.610.780/0001-64
Endereço: R FRANCISCO ALMEIDA, S/N, CENTRO, Mariporã / CE - CEP: 82.450-030

Dados da Despesa:

- DECLARAÇÃO DE ANEXÃO DE DOCUMENTOS** SM
Declaro sob as penas da lei, que anexei todos os documentos solicitados para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais posteriores.
- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES** SM
Declaro ao fornecedor atestando que conheço todos as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM** SM
Declaro sob as penas da lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 428 da CLT.
- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DEPOSITO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUÇÃO FEDERAL** SM
Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 58 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescida pela Lei nº 8.854, de 27 de outubro de 1994, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS** SM
Declaro sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

R FRANCISCO ALMEIDA, S/N, CENTRO, Mariporã / CE - CEP: 82.450-030

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS E DEGRADAÇÃO SM
Declaro que não possuo, em minha carteira profissional, empregados exercendo trabalho regular ou forçado, mediante o disposto nos incisos II e IV do art. 7º e no inciso II do art. 6º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS SM
Declaro, para os efeitos fins de qualificação no presente licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESDESENVOLVENDO a reserva voluntária de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados para Previdência Social, sendo em vista a não exigência no tipo de trabalho previsto no art. 53 caput, do Lei nº 8.213 de 1991, segundo o art. 93, caput, do Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de vagas com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência e o atual desenvolvimento a empresas que tenham com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência dos seus implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP SM
Declaramos que, no ato de abertura de licitação da presente licitação, não nos enquadraremos conforme com a Administração Pública cujo valor limite ultrapassar a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SM
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS SM
Declaro que, conforme disposto no art. 58 a Lei nº 8.203, de 24 de junho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos previsto em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que se aplicável ao número de funcionários do mínimo exigido, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 428 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP SM
Declaro sob as penas da lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 125, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 1.488, de 16 de junho de 2007, em seu Art. 34, que esta Empresa/Cooperativa está apta a usufruir de tratamento favorável estabelecido nos artigos 42 ao 45 da referida Lei Complementar.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SM
Declaro sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

R FRANCISCO ALMEIDA, S/N, CENTRO, Mariporã / CE - CEP: 82.450-030



PROPOSTA DE PREÇO

Dados da Proposta de Preço

1 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFETÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
Especificação: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFETÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
Quantidade: 01 Unidade Serviço
Valor estimado: R\$ 105.595,84 Valor total: R\$ 105.595,84
Referência/Marca: próprio Modelo: --
Valor de referência: R\$ 125,287,40

Total geral da proposta: R\$ 105.595,84 (cento e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Validade da Proposta
Proposta válida por: 05 dias

Dados de Registro da Proposta
Data de inscrição da proposta: 28 de Março de 2025 às 12:35

Dados do Declarante
Leilão legado como: GABRIEL E-mail: gabriel.leilador@hotmail.com
CPF/MF: 38.610.780/0001-64

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
32641817

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº SE-0103/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFETÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE

Para presente licitação, vimos apresentar nossa Proposta de preço, relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações, condições de proposta exigidas no edital de convocação eletrônica acima citado.

Para presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n. 14.133/2021, bem como as cláusulas e condições do Processo de Dispensa de Licitação.

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar do mencionado Processo de Dispensa de Licitação.

Declaramos, ainda, que em nossa proposta os valores apresentados englobam todos as despesas com tributos, impostos, contribuições sociais, previdenciárias, taxas, inclusive, parafiscais, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos produtos/materiais cotados que venham a onerar o objeto desta contratação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso vejamos vencedores) da presente Licitação.

Que atendo aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Não possuo em meu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e maiores de 18 (dezoito) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e por até 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

Que tem pleno conhecimento, adesão e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1- Termo de Referência do Edital.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços licitados, inclusive a margem de lucro, e que estão em conformidade com o Projeto Básico, Manual descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos.

01. OBJETO:
CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFETÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE

02. Identificação da Proponente:
• Razão Social: G W M ARCANJO ENGENHARIA
• CNPJ: 38.610.780/0001-64



- Endereço Completo: Rua Francisco Almeida, s/n - Centro Martinópolis/CE - 62450-000
- Telefone: (85) 999430677
- E-mail: project.engenharia@gmail.com
- Banco: BRANF, AGENCIA: 2087-7 C.A.: 32.566-0

03. Dado do Representante Legal:

- Nome: Gabriel Wallace Moreira Araújo
- Identidade: 2686899087938
- CPF nº: 803.294.100-17
- Telefone: 99.999430677
- E-mail: project.engenharia@gmail.com

04. condições gerais das propostas

- A presente proposta é válida por **120 (CENTO E VINTE)** dias contados da data de sua apresentação.

05. Prazo de execução dos serviços:

O prazo de execução dos serviços que será conforme edital e seus anexos.

06. Proposta de preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04
			TOTAL		R\$ 105.596,04

VALOR GLOBAL: R\$ 105.596,04 (CENTO E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

07. Declarações:

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no termo de referência e no projeto básico.

Rua Francisco Almeida, s/n - Centro Martinópolis/CE - 62450-000
 CNPJ: 38.610.790/0001-64 Telefone: (85) 20943-9677



Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fizerem parte da presente oferta, tais como: custos da empresa, com: seguro básico e previdenciário, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outras que possa incidir sobre os serviços, sem qualquer desconto em virtude de experiência, inflação e reduções de despesas eventualmente ocorridos.

Atenciosamente,

- Meios de comunicação disponíveis para contato:
- E-mail: project.engenharia@gmail.com
 - Telefone: (85) 99943-9677
 - Fax com: Gabriel



Martinópolis/CE, 26 de Março de 2022

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO-6032641-0317
 G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
 CNPJ 38.610.790/0001-64
 GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
 RESPONSÁVEL LEGAL
 ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 063444-3156

Rua Francisco Almeida, s/n - Centro Martinópolis/CE - 62450-000
 CNPJ: 38.610.790/0001-64 Telefone: (85) 20943-9677

RESUMO DO ORÇAMENTO		
ORÇAMENTO	VALOR	%
1. SERVIÇOS DE PROJETOS	R\$ 1.000,00	1,00%
2. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO	R\$ 104.596,04	100,00%
3. MATERIAIS E SERVIÇOS	R\$ 105.596,04	100,00%
4. FUNDAMENTOS	R\$ 105.596,04	100,00%
5. REFEITÓRIO	R\$ 105.596,04	100,00%
6. COZINHA	R\$ 105.596,04	100,00%
7. BANHEIROS	R\$ 105.596,04	100,00%
8. DESPESA	R\$ 105.596,04	100,00%
9. COZINHA	R\$ 105.596,04	100,00%
10. BANHEIROS	R\$ 105.596,04	100,00%
11. DESPESA	R\$ 105.596,04	100,00%
12. SERVIÇOS DE PROJETOS	R\$ 1.000,00	1,00%
TOTAL	R\$ 105.596,04	100,00%

Centos e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quatro Centavos

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO-6032641-0317

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1.1	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.2	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.3	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.4	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.5	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.6	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.7	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.8	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.9	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.10	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.11	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.12	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.13	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.14	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.15	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.16	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.17	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.18	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.19	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.20	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.21	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.22	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.23	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.24	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.25	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.26	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.27	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.28	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.29	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.30	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.31	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.32	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.33	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.34	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.35	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.36	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.37	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.38	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.39	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.40	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.41	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%
1.42	CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEP, Fca INÍCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE BAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE	SERVIÇO	01	R\$ 105.596,09	R\$ 105.596,04	100,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
					VALOR	QTD
000000	CONTRIBUIÇÃO DE COTISTA, COTISTA, SUPORTE E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BARRIÃO DE FÁBILA, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, RS.					
MODALIDADE:	CENTRAL ELÉTRICA Nº 02-000000					
PROFITEIRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	2300000000					
VALOR DO IMPOSTO DE RENDAS:	0000000000					
DATA:	27 DE MARÇO DE 2025					

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0001	ALUMINIO	KG	1000000	RS 10,000	RS 10.000	RS 11.400	
0002	ELETRICISTA	H	1000000	RS 14,000	RS 14.000	RS 25.400	
TOTAL MATERIAIS							RS 25.400
VALOR							RS 116,48
VALOR DO IMPOSTO							RS 26,17
VALOR COM IMPOSTO							RS 142,65
QUANTIDADE (KG)							3,00

C4642 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS DE TENÇÃO - DPS's - 40 KVA/48V (UN)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0001	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS DE TENÇÃO DPS's - 40 KVA/48V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	RS 30,000	RS 30,000	RS 30,000	
TOTAL MATERIAIS							RS 30,000
VALOR							RS 60,39
VALOR DO IMPOSTO							RS 23,35
VALOR COM IMPOSTO							RS 116,83
QUANTIDADE (KG)							8,00

00111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 130000 (UN)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
000000	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA FASES EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000000	RS 26,53	RS 26,53	RS 26,53	
TOTAL MATERIAIS							RS 26,53

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	ENCARGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	(1,1000000)	RS 25,57	RS 28,13	RS 2,93	
0010	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	(1,1000000)	RS 20,11	RS 22,12	RS 2,10	
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							RS 4,03

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,0 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, AF. 000000	M2	0,0141000	RS 217,57	RS 3,07	RS 3,07	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 3,07
VALOR							RS 37,30
VALOR DO IMPOSTO							RS 8,31
VALOR COM IMPOSTO							RS 45,61
QUANTIDADE (KG)							8,00

00023 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm (UN)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm	UN	1,0000000	RS 30,000	RS 30,000	RS 30,000	
TOTAL MATERIAIS							RS 30,000

Página 21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
					VALOR	QTD
000000	CONTRIBUIÇÃO DE COTISTA, COTISTA, SUPORTE E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BARRIÃO DE FÁBILA, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, RS.					
MODALIDADE:	CENTRAL ELÉTRICA Nº 02-000000					
PROFITEIRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	2300000000					
VALOR DO IMPOSTO DE RENDAS:	0000000000					
DATA:	27 DE MARÇO DE 2025					

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	RS 25,20	RS 2,52	RS 4,80	
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							RS 4,80
VALOR							RS 18,32
VALOR DO IMPOSTO							RS 3,27
VALOR COM IMPOSTO							RS 18,30
QUANTIDADE (KG)							3,00

01220 Quadro de distribuição de embudo, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com borneiro, padrão DIN, secção disjuntora (un)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
010000	Quadro de distribuição de embudo em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com borneiro, padrão DIN, secção disjuntora	UN	1,0000000	RS 13,42	RS 13,42	RS 21,42	
TOTAL MATERIAIS							RS 21,42

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	Quadro de distribuição de embudo em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com borneiro, padrão DIN, secção disjuntora	UN	1,0000000	RS 31,42	RS 31,42	RS 21,42	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 21,42

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	Alumínio	KG	3,0000000	RS 19,12	RS 57,36	RS 60,00	
0000	Preço (1 unidade)	UN	1,0000000	RS 19,12	RS 19,12	RS 17,30	
00110	Servente de obra comum	H	1,0000000	RS 13,02	RS 13,02	RS 17,30	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 17,30

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	Alumínio para 1317 em volume de concreto, col e arma média (unidade) para instalações de iluminação de observação de veículos, preparo realizado com betão de 1:1,5/0,7/1,9	KG	0,1100000	RS 41,000	RS 4,51	RS 5,43	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 5,43
VALOR							RS 48,00
VALOR DO IMPOSTO							RS 11,50
VALOR COM IMPOSTO							RS 59,50
QUANTIDADE (KG)							3,00

C2403 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0110	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,0000000	RS 6,500	RS 6,500	RS 6,500	
TOTAL MATERIAIS							RS 6,500

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000000	RS 15,000	RS 3,000	RS 4,210	
0010	ELETRICISTA	H	0,2000000	RS 24,100	RS 4,820	RS 5,370	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 8,070

Página 22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
					VALOR	QTD
000000	CONTRIBUIÇÃO DE COTISTA, COTISTA, SUPORTE E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BARRIÃO DE FÁBILA, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, RS.					
MODALIDADE:	CENTRAL ELÉTRICA Nº 02-000000					
PROFITEIRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	2300000000					
VALOR DO IMPOSTO DE RENDAS:	0000000000					
DATA:	27 DE MARÇO DE 2025					

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	CABO COBRE NU 30MM2 (M)	M	1,0000000	RS 24,300	RS 24,300	RS 24,300	
TOTAL MATERIAIS							RS 24,300
VALOR							RS 20,08
VALOR DO IMPOSTO							RS 7,07
VALOR COM IMPOSTO							RS 27,15
QUANTIDADE (KG)							3,00

0000 CABO COBRE NU 30MM2 (M)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	CABO COBRE NU 30MM2	M	1,0000000	RS 24,300	RS 24,300	RS 24,300	
TOTAL MATERIAIS							RS 24,300

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000000	RS 15,000	RS 3,000	RS 4,210	
0010	ELETRICISTA	H	0,2000000	RS 24,100	RS 4,820	RS 5,370	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 8,070
VALOR							RS 23,80
VALOR DO IMPOSTO							RS 8,45
VALOR COM IMPOSTO							RS 32,25
QUANTIDADE (KG)							18,35

C4603 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 50 X 2,40M (UN)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 50 X 2,40M	UN	1,0000000	RS 27,100	RS 27,100	RS 27,100	
TOTAL MATERIAIS							RS 27,100

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000000	RS 15,000	RS 3,000	RS 4,210	
0010	ELETRICISTA	H	0,2000000	RS 24,100	RS 4,820	RS 5,370	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 8,070

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,0 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, AF. 000000	M2	0,0141000	RS 217,57	RS 3,07	RS 3,07	
TOTAL MÃO DE OBRA							RS 3,07
VALOR							RS 111,06
VALOR DO IMPOSTO							RS 27,90
VALOR COM IMPOSTO							RS 138,96
QUANTIDADE (KG)							3,00

16476 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO DUHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 50 X 2,40M E CABOS DE 16 A 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 000000 (UN)							
ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
000000	GRAMPO METÁLICO TIPO DUHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 50 X 2,40M, CONDIÇÃO DE "B" A "D" MM2	UN	1,0000000	RS 2,24	RS 2,24	RS 2,24	
TOTAL MATERIAIS							RS 2,24

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
0000	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	RS 21,45	RS 2,15	RS 3,39	
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							RS 3,39

Página 23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
UNDA	CONDIÇÃO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	DATA: 07/03/2018	DE: 10/03/2018
REQUISITO	REQUISITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
PRELIMINAR	PRELIMINAR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
VALOR DE OBRAS	VALOR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
DATA	07/03/2018		

QUANTIDADE DE: 0,01

8274 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (100 HP) (4)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8274	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8275 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMBÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (4)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8275	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8281 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/LÁMINA E ESC. (100 HP) (1)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8281	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8282 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CII DURINO, AF. 052023 (34)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8282	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

Página 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
UNDA	CONDIÇÃO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	DATA: 07/03/2018	DE: 10/03/2018
REQUISITO	REQUISITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
PRELIMINAR	PRELIMINAR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
VALOR DE OBRAS	VALOR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
DATA	07/03/2018		

QUANTIDADE DE: 0,01

8286 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 8 CV - CII DURINO, AF. 052023 (34)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8286	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8287 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIADA, AF. 052023 (4)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8287	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8288 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 6 CV - JUIROS, AF. 052023 (1)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8288	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8289 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANTENÇÃO, AF. 052023 (1)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8289	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

Página 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
UNDA	CONDIÇÃO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	DATA: 07/03/2018	DE: 10/03/2018
REQUISITO	REQUISITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
PRELIMINAR	PRELIMINAR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
VALOR DE OBRAS	VALOR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
DATA	07/03/2018		

8290 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - TRAFEGO OBRAS V, POTÊNCIA 5 CV			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8290	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8291 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 052023 (1)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8291	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8274 MÁQUINA DE POLIR (CPI) (1)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8274	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8275 MÃO DE OBRAS DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (100 HP) (4)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8275	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8274 MÃO DE OBRAS DE OPERAÇÃO DO CAMBÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (4)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8274	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

Página 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
UNDA	CONDIÇÃO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	DATA: 07/03/2018	DE: 10/03/2018
REQUISITO	REQUISITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
PRELIMINAR	PRELIMINAR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
VALOR DE OBRAS	VALOR DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E RESTRITO DE OBRAS, DEPEND. RESTRITO E	UNDA	UNDA
DATA	07/03/2018		

8292 MOTORISTA DE CAMBÃO			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8292	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8293 MÃO DE OBRAS DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/LÁMINA E ESC. (100 HP) (1)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8293	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8277 OPERADOR DE BATEDORA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8277	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

8294 MÃO DE OBRAS DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (100 HP) (4)			
UNDA	UNDA	UNDA	UNDA
8294	UNDA	UNDA	UNDA
TOTAL EQUIPAMENTO			
VALOR			
VALOR DE OBRAS			
VALOR COM ISS			
QUANTIDADE DE			

Página 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES. TABLE WITH 6 COLUMNS: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for ALIMENTACAO, FAMILIA OPERADOR, EXAMES, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

Quantidade em 420

8824 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H). TABLE WITH 6 COLUMNS: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI.

Sub-section table for 8824 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H).

Summary table for 8824 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

8827 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for ALIMENTACAO, FAMILIA OPERADOR, EXAMES, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

Sub-section table for 8827 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H).

Quantidade em 516

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES. TABLE WITH 6 COLUMNS: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI.

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for FERRAMENTAS, SEGURAO, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

Summary table for 8828 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

8830 PRATOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for ALIMENTACAO, FAMILIA PRATOR, EXAMES, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

Sub-section table for 8830 PRATOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H).

Summary table for 8830 PRATOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES. TABLE WITH 6 COLUMNS: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI.

Quantidade em 516

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for ALIMENTACAO, FAMILIA OPERADOR, EXAMES, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

883778 Operador de betoneira estacionária com encargos complementares (H)

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for ALIMENTACAO, FAMILIA OPERADOR, EXAMES, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

Sub-section table for 883778 Operador de betoneira estacionária com encargos complementares (H).

Summary table for 883778 Operador de betoneira estacionária com encargos complementares (H) showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

883800 Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária com encargos complementares - HORISTA

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI.

Sub-section table for 883800 Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária com encargos complementares - HORISTA.

Summary table for 883800 Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária com encargos complementares - HORISTA showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

883800 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for ALIMENTACAO, FAMILIA PEDREIRO, EXAMES, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

Sub-section table for 883800 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H).

Summary table for 883800 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

126181 PREPARO DE FUNDO DE VILA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_20x30cm (M)

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI. Includes sub-sections for ALIMENTACAO, FAMILIA PREPARO, EXAMES, TRANSPORTES, and SERVIÇOS.

Sub-section table for 126181 PREPARO DE FUNDO DE VILA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_20x30cm (M).

Summary table for 126181 PREPARO DE FUNDO DE VILA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_20x30cm (M) showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

883111 SERVIÇO DE GRUPO HORISTA

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI.

Sub-section table for 883111 SERVIÇO DE GRUPO HORISTA.

Summary table for 883111 SERVIÇO DE GRUPO HORISTA showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

883112 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIÇO DE GRUPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA

Table with 6 columns: CATEGORIA, DESCRICAO DE OBRAS, QUANTIDADE, VALOR UNICO, VALOR TOTAL, VALOR COM IPI.

Summary table for 883112 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIÇO DE GRUPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA showing VALOR, VALOR COM IPI, and QUANTIDADE em 516.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)			VALOR TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
001	1	M </td <td>COMPACTADOR DE SOLOS DE PNEUMÁTICO, 300 CV, MOTOR DIESEL, 1300 RPM, 1200 X 1200 X 1200 MM, 3000 KG, 1.500,00</td> <td>1,00</td> <td>1,500,00</td> <td>1.500,00</td>	COMPACTADOR DE SOLOS DE PNEUMÁTICO, 300 CV, MOTOR DIESEL, 1300 RPM, 1200 X 1200 X 1200 MM, 3000 KG, 1.500,00	1,00	1,500,00	1.500,00	
TOTAL 1,500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
RUBRICA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)			VALOR TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
001	1	M	COMPACTADOR DE SOLOS DE PNEUMÁTICO, 300 CV, MOTOR DIESEL, 1300 RPM, 1200 X 1200 X 1200 MM, 3000 KG, 1.500,00	1,00	1,500,00	1.500,00	
TOTAL 1,500,00							

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)			VALOR TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - JORNADA							
001	1	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - JORNADA	1,00	1,000,00	1.000,00	
TOTAL 1,000,00							

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)			VALOR TOTAL (R\$)
				UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - JORNADA							
001	1	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - JORNADA	1,00	1,000,00	1.000,00	
TOTAL 1,000,00							

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
CANTID.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALORES		
			QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1000	kg
TOTAL					

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
10	400
11	800
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
12
13
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
14
15
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
16
17
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
18
19
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
20
21
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
22
23
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
24
25
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
26
27
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
28
29
TOTAL				

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
CANTID.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALORES		
			QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
...
TOTAL					

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
30
31
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
32
33
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
34
35
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
36
37
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
38
39
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
40
41
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
42
43
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
44
45
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
46
47
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
48
49
TOTAL				



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
CANTID.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALORES		
			QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
...
TOTAL					

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
50
51
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
52
53
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
54
55
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
56
57
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
58
59
TOTAL				

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
CANTID.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALORES		
			QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
...
TOTAL					

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
60
61
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
62
63
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
64
65
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
66
67
TOTAL				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
68
69
TOTAL				

Item	Descrição	Quantidade	Valor (R\$)		
			Unitária	Total	Porcentagem
0000	0000				
TOTAL: 123.456,78					

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	100	1.234,56	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	50	2.469,12	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
03	25	4.938,24	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
04	12	10.281,39	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
05	6	20.562,78	123.456,78

Página 11

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem
TOTAL: 123.456,78					

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
06	30	4.115,22	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
07	15	8.230,44	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
08	8	15.427,09	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
09	4	30.854,18	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
10	2	61.708,36	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
11	1	123.456,78	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
12	5	24.691,35	123.456,78

Página 12

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem
TOTAL: 34.895,20					

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	100	348,95	34.895,20

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	50	697,90	34.895,20

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
03	25	1.395,80	34.895,20

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
04	12	2.891,60	34.895,20

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
05	6	5.819,20	34.895,20

Página 13

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem
TOTAL: 123.456,78					

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
06	30	4.115,22	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
07	15	8.230,44	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
08	8	15.427,09	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
09	4	30.854,18	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
10	2	61.708,36	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
11	1	123.456,78	123.456,78

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
12	5	24.691,35	123.456,78

Página 14

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS. Tabela com 4 colunas principais: Item, Descrição, Unidade, Quantidade. Cabeçalho com sub-totais de valores.

Sub-totais de valores para o detalhamento anterior, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100070: MÓDULO - HORMETA (CONCRETO CASO - INCLUSIVE COMPLEMENTARES). Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100070, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100071: Espuma de cimento para aplicação em paredes e tetos. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100071, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100072: Espuma de cimento para aplicação em paredes e tetos. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100072, incluindo totais de quantidade e valor.

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS. Tabela com 4 colunas principais: Item, Descrição, Unidade, Quantidade. Cabeçalho com sub-totais de valores.

Sub-totais de valores para o detalhamento anterior, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100073: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100073, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100074: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100074, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100075: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100075, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100076: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100076, incluindo totais de quantidade e valor.

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS. Tabela com 4 colunas principais: Item, Descrição, Unidade, Quantidade. Cabeçalho com sub-totais de valores.

Sub-totais de valores para o detalhamento anterior, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100077: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100077, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100078: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100078, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100079: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100079, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100080: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100080, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100081: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100081, incluindo totais de quantidade e valor.

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS. Tabela com 4 colunas principais: Item, Descrição, Unidade, Quantidade. Cabeçalho com sub-totais de valores.

Sub-totais de valores para o detalhamento anterior, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100082: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100082, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100083: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100083, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100084: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100084, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100085: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100085, incluindo totais de quantidade e valor.

Item 100086: Borracha para impermeabilização. Tabela com 4 colunas e 11 linhas de itens.

Sub-totais de valores para o item 100086, incluindo totais de quantidade e valor.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Table with columns: CATEGORIA, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, etc.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Table with columns: CATEGORIA, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, etc.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Table with columns: CATEGORIA, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, etc.


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Table with columns: CATEGORIA, DESCRICAO, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, etc.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	
		PREVISO	REALIZADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,87	R\$ 1.788,97
2	MOVIMENTOS DE TERRA	1,88	R\$ 1.100,04
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	27,84	R\$ 22.579,70
4	PARQUES E PAVIS	3,32	R\$ 3.918,17
5	PAVIMENTAÇÃO	9,97	R\$ 10.101,39
6	REVESTIMENTOS	10,17	R\$ 12.996,91
7	COBERTURA	16,19	R\$ 17.000,94
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7,46	R\$ 7.901,07
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,38	R\$ 2.330,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,83	R\$ 12.780,72
11	PINTURA	7,89	R\$ 7.690,93
12	SERVIÇOS FINAIS	8,14	R\$ 146,46
		TOTAL	R\$ 105.568,81

COMPOSIÇÃO DO BDI			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	
		PREVISO	REALIZADO
MATERIAL	PREÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1,00	1,00
FORÇA DE TRABALHO	PREÇO DE SERVIÇOS DE FORÇA DE TRABALHO	1,00	1,00
ENCARGOS GERAIS	ENCARGOS GERAIS	1,00	1,00
PROFITABILIDADE	PROFITABILIDADE	1,00	1,00
TOTAL		4,00	4,00

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,87	R\$ 1.788,97	1,87	R\$ 1.788,97	1,87	R\$ 1.788,97	1,87	R\$ 1.788,97
2	MOVIMENTOS DE TERRA	1,88	R\$ 1.100,04	1,88	R\$ 1.100,04	1,88	R\$ 1.100,04	1,88	R\$ 1.100,04
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	27,84	R\$ 22.579,70	27,84	R\$ 22.579,70	27,84	R\$ 22.579,70	27,84	R\$ 22.579,70
4	PARQUES E PAVIS	3,32	R\$ 3.918,17	3,32	R\$ 3.918,17	3,32	R\$ 3.918,17	3,32	R\$ 3.918,17
5	PAVIMENTAÇÃO	9,97	R\$ 10.101,39	9,97	R\$ 10.101,39	9,97	R\$ 10.101,39	9,97	R\$ 10.101,39
6	REVESTIMENTOS	10,17	R\$ 12.996,91	10,17	R\$ 12.996,91	10,17	R\$ 12.996,91	10,17	R\$ 12.996,91
7	COBERTURA	16,19	R\$ 17.000,94	16,19	R\$ 17.000,94	16,19	R\$ 17.000,94	16,19	R\$ 17.000,94
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7,46	R\$ 7.901,07	7,46	R\$ 7.901,07	7,46	R\$ 7.901,07	7,46	R\$ 7.901,07
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,38	R\$ 2.330,10	2,38	R\$ 2.330,10	2,38	R\$ 2.330,10	2,38	R\$ 2.330,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,83	R\$ 12.780,72	13,83	R\$ 12.780,72	13,83	R\$ 12.780,72	13,83	R\$ 12.780,72
11	PINTURA	7,89	R\$ 7.690,93	7,89	R\$ 7.690,93	7,89	R\$ 7.690,93	7,89	R\$ 7.690,93
12	SERVIÇOS FINAIS	8,14	R\$ 146,46	8,14	R\$ 146,46	8,14	R\$ 146,46	8,14	R\$ 146,46
TOTAL			R\$ 105.568,81		R\$ 105.568,81		R\$ 105.568,81		R\$ 105.568,81



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração indireta	0,20%
OP	Despesas Financeiras	0,20%
R	Riscos	0,07%
TOTAL		0,48%
II - BENEFÍCIO		
T + G	Descontos e Impostos	0,80%
L	Liquidação	0,50%
TOTAL		1,30%
III - IMPOSTOS		
CDP IR	Imposto de Renda	0,00%
IR	Imposto de Renda	0,00%
IR	Imposto de Renda	0,00%
DPIS (4,52%, APENAS QUANDO TER O CREDENCIAMENTO IRPJ)	DPIS (4,52%, APENAS QUANDO TER O CREDENCIAMENTO IRPJ)	0,00%
TOTAL		0,00%

BDI = 24,82%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 - I)$$

CONSELHO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

(1000) RUA...

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	
		PREVISO	REALIZADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,87	R\$ 1.788,97
2	MOVIMENTOS DE TERRA	1,88	R\$ 1.100,04
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	27,84	R\$ 22.579,70
4	PARQUES E PAVIS	3,32	R\$ 3.918,17
5	PAVIMENTAÇÃO	9,97	R\$ 10.101,39
6	REVESTIMENTOS	10,17	R\$ 12.996,91
7	COBERTURA	16,19	R\$ 17.000,94
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7,46	R\$ 7.901,07
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,38	R\$ 2.330,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,83	R\$ 12.780,72
11	PINTURA	7,89	R\$ 7.690,93
12	SERVIÇOS FINAIS	8,14	R\$ 146,46
TOTAL			R\$ 105.568,81

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	
		PREVISO	REALIZADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,87	R\$ 1.788,97
2	MOVIMENTOS DE TERRA	1,88	R\$ 1.100,04
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	27,84	R\$ 22.579,70
4	PARQUES E PAVIS	3,32	R\$ 3.918,17
5	PAVIMENTAÇÃO	9,97	R\$ 10.101,39
6	REVESTIMENTOS	10,17	R\$ 12.996,91
7	COBERTURA	16,19	R\$ 17.000,94
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7,46	R\$ 7.901,07
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,38	R\$ 2.330,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,83	R\$ 12.780,72
11	PINTURA	7,89	R\$ 7.690,93
12	SERVIÇOS FINAIS	8,14	R\$ 146,46
TOTAL			R\$ 105.568,81

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A - GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	FGTS	1,00%	1,00%
A3	FGD	1,00%	1,00%
A4	FGO	0,00%	0,00%
A5	FGP	0,00%	0,00%
A6	Sistema de Proteção ao Trabalhador	2,00%	2,00%
A7	Sistema de Proteção ao Trabalhador	1,00%	1,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SEXTA-FEIRA	0,00%	0,00%
TOTAL		16,00%	16,00%
B - GRUPO B			
B1	Resposta Social Racionalizada	17,00%	0,00%
B2	Prestação	2,71%	0,00%
B3	Aluguel - Obediência	0,00%	0,00%
B4	FGTS	11,00%	0,00%
B5	Licença Parental	0,00%	0,00%
B6	Férias e Férias Proporcionais	0,74%	0,00%
B7	Diária de Chuva	1,00%	0,00%
B8	Aluguel de Imóvel de Trabalho	0,00%	0,00%
B9	Férias e Férias Proporcionais	0,00%	0,00%
B10	Sistema de Proteção ao Trabalhador	0,00%	0,00%
TOTAL		46,00%	16,00%
C - GRUPO C			
C1	Aluguel de Imóvel de Trabalho	0,00%	0,00%
C2	Aluguel de Imóvel de Trabalho	0,00%	0,00%
C3	Férias e Férias Proporcionais	0,00%	0,00%
C4	Diária de Chuva	2,00%	0,00%
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,00%
TOTAL		10,00%	0,00%
D - GRUPO D			
D1	Férias e Férias Proporcionais	0,00%	0,00%
D2	Resposta Social Racionalizada	0,00%	0,00%
D3	FGTS	0,00%	0,00%
TOTAL		0,00%	0,00%

A + B + C + D = 54,00% 47,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A - GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	FGTS	1,00%	1,00%
A3	FGD	1,00%	1,00%
A4	FGO	0,00%	0,00%
A5	FGP	0,00%	0,00%
A6	Sistema de Proteção ao Trabalhador	2,00%	2,00%
A7	Sistema de Proteção ao Trabalhador	1,00%	1,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SEXTA-FEIRA	0,00%	0,00%
TOTAL		16,00%	16,00%
B - GRUPO B			
B1	Resposta Social Racionalizada	17,00%	0,00%
B2	Prestação	2,71%	0,00%
B3	Aluguel - Obediência	0,00%	0,00%
B4	FGTS	11,00%	0,00%
B5	Licença Parental	0,00%	0,00%
B6	Férias e Férias Proporcionais	0,74%	0,00%
B7	Diária de Chuva	1,00%	0,00%
B8	Aluguel de Imóvel de Trabalho	0,00%	0,00%
B9	Férias e Férias Proporcionais	0,00%	0,00%
B10	Sistema de Proteção ao Trabalhador	0,00%	0,00%
TOTAL		46,00%	16,00%
C - GRUPO C			
C1	Aluguel de Imóvel de Trabalho	0,00%	0,00%
C2	Aluguel de Imóvel de Trabalho	0,00%	0,00%
C3	Férias e Férias Proporcionais	0,00%	0,00%
C4	Diária de Chuva	2,00%	0,00%
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,00%
TOTAL		10,00%	0,00%
D - GRUPO D			
D1	Férias e Férias Proporcionais	0,00%	0,00%
D2	Resposta Social Racionalizada	0,00%	0,00%
D3	FGTS	0,00%	0,00%
TOTAL		0,00%	0,00%

A + B + C + D = 85,00% 47,00%

CONSELHO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


CNPJ	CONSTITUICAO SOCIAL (ENCARGOS SOCIAIS)	DATA: 17/08/2016	
	CONSTITUICAO SOCIAL (ENCARGOS SOCIAIS)	DATA: 17/08/2016	
INSCRIÇÃO	EMPRESA (FANTASIA) E NOME	EMPRESA	EMPRESA
PROFESSOR	INSTITUICAO EDUCACIONAL DE NOME	EMPRESA	EMPRESA
INSCRIÇÃO	INSTITUICAO	EMPRESA	EMPRESA
INSCRIÇÃO	EMPRESA (FANTASIA) E NOME	EMPRESA	EMPRESA
INSCRIÇÃO	EMPRESA (FANTASIA) E NOME	EMPRESA	EMPRESA



COD	DESCRICAO	MONETARIO	PERCENTUAL
A	GRUPO A		
A1	ISS	20,00%	20,00%
A2	ICMS	1,00%	1,00%
A3	ICMS	1,00%	1,00%
A4	ICMS	0,00%	0,00%
A5	ICMS	0,00%	0,00%
A6	Sindicato Educacional	2,00%	2,00%
A7	Sindicato Assoc. de Trabalho	2,00%	2,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	INSS	2,00%	2,00%
	TOTAL	38,00%	38,00%
B	GRUPO B		
B1	Previdencia Social (INSS)	17,00%	0,00%
B2	Previdencia	0,00%	0,00%
B3	Sindicato - Educacional	2,00%	0,00%
B4	Sindicato	0,00%	0,00%
B5	Sindicato Profissional	0,00%	0,00%
B6	Sindicato Profissional	0,00%	0,00%
B7	Sindicato Profissional	1,00%	0,00%
B8	Sindicato Assoc. de Trabalho	0,00%	0,00%
B9	Sindicato Profissional	11,00%	0,00%
B10	Sindicato Profissional	0,00%	0,00%
	TOTAL	37,00%	10,00%
C	GRUPO C		
C1	Assoc. Profissional	4,00%	2,00%
C2	Assoc. Profissional	0,00%	2,00%
C3	Assoc. Profissional	2,00%	1,00%
C4	Assoc. Profissional - Sem. Anual	2,00%	2,00%
C5	Sindicato Profissional	2,00%	0,00%
	TOTAL	10,00%	7,00%
D	GRUPO D		
D1	Previdencia Social (INSS) - Assoc. Profissional	17,00%	0,00%
D2	Previdencia Social (INSS) - Assoc. Profissional - Assoc. Profissional	0,00%	0,00%
	TOTAL	17,00%	0,00%

A + B + C + D = 112,00% 70,11%

EMPRESA
RUA
Cidade
ARACAJOS
4101-7



RELATÓRIO TÉCNICO

PARECER TÉCNICO Nº002 DA DISPENSA ELETRÔNICA nº SE-CDL003/2025

APRESENTAÇÃO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço da empresa G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME com CNPJ: 38.610.780/0001-64, participante da DISPENSA ELETRÔNICA nº SE-SE003/2025, cujo objeto versa sobre **CONSTRUÇÃO DE COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF Fco INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.**, especificamente em relação ao item 4.0 do edital.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas no item 4.0 do edital.

CONCLUSÃO

A documentação apresentada pela empresa foram as peças orçamentárias e demais documentos que deveriam acompanhá-la, conforme exigência em edital. Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico que a empresa G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME está **CLASSIFICADA**, pois atendeu as exigências do item 4.0 do edital.

Município de Nova Russas, CE, 31 de março de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
Data: 31/03/2025 08:04:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Klever Henrique Timbó Nunes
Engenheiro Civil
CREA-CE: 46.931