



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP002/20. Cujo o objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de R\$: 821.539,79 (OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

Com Prazo de Execução de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Caso nos Seja Adjudicado o Objeto da Presente Licitação, nos Comprometeremos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: RICARDO RODRIGUES BESERRA, Carteira de Identidade nº 2002019065466, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, Como Representante Legal Desta Empresa.


Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de 60 (SESENTA) DIAS Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, DECLARAMOS que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de 10 (DEZ) dias Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

MASSAPÉ/CE, 28 DE JANEIRO DE 2020.

SECILLUS SE
R. S. F. LOCAÇÕES EIRELI
RICARDO RODRIGUES BESERRA
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

 CNPJ: 15.532.878/0001	TOMADA DE PREÇOS Nº. 81-TP002/20		DATA: 29/01/2020	L.S. HORAS: 25,20%	
	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.		BDI: 30,50%	L.S.MÉ: 48,50%	
	LOCAL: NOVA RUSSAS - CE.		FONTE	VERSÃO	RBP.
	CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	122018
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	TOMADA DE PREÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,80	1.801,20
2	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO - SEDE						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	216,00	0,23	49,68
2.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	54,00	67,78	3.680,12
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.2.1	C3212	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	216,00	0,08	12,96
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	216,00	31,57	6.818,12
2.3	DRENAGEM						
2.3.1	C0388	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	72,00	43,32	3.118,04
2.4	LIMPEZA DA OBRA						
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	216,00	0,99	213,84
3	RUA VENCERLAU CHAVES - SÃO FRANCISCO						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	250,00	0,23	67,50
3.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	62,50	67,78	4.238,25
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	250,00	0,08	15,00
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	250,00	31,57	7.892,50
3.3	DRENAGEM						
3.3.1	C0388	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	100,00	43,32	4.332,00
3.4	LIMPEZA DA OBRA						
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	250,00	0,99	247,50
4	RUA FRANCISCO LOPES - SAÍDA DO SÍTIO NOVO						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.805,08	0,23	699,17
4.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.302,54	67,78	88.286,18
4.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
4.2.1	C3212	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.805,08	0,08	196,30
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.805,08	31,57	88.242,36
4.3	DRENAGEM						
4.3.1	C0388	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	868,38	43,32	37.617,36
4.3.2	C0424	BOCA DE LUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.272,85	5.091,40
4.3.3	C0106	AQUISIÇÃO, ASSENT E REJUNT DE TUBO DE CONCRETO ARMADO (D=80cm)	SEINFRA	M	12,00	231,92	2.783,04
4.4	LIMPEZA DA OBRA						
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.805,08	0,99	2.779,03


5	RUA MONTE CIAO - SEDE					537.852,84	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					10.459,98	
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	609,00	0,23	140,07
5.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	182,28	87,78	16.219,51
5.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					18.262,87	
5.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	609,00	0,06	36,54
5.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	600,00	31,57	19.226,13
5.3	DRENAGEM					7.037,88	
5.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	174,00	43,32	7.537,68
5.4	LIMPEZA DA OBRA					602,91	
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	606,00	0,99	602,91
6	RUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO - SEDE					28.112,30	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.213,30	
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	420,00	0,23	86,00
6.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	108,00	87,78	7.110,60
6.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					13.284,66	
6.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	420,00	0,06	25,20
6.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	420,00	31,57	13.258,46
6.3	DRENAGEM					5.198,40	
6.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	120,00	43,32	5.198,40
6.4	LIMPEZA DA OBRA					415,80	
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	420,00	0,99	415,80
7	RUA 88 - PANTARAL					86.855,88	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					87.896,20	
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	700,00	0,23	161,00
7.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	840,00	87,78	58.936,20
7.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					22.141,00	
7.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	700,00	0,06	42,00
7.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	700,00	31,57	22.099,00
7.3	DRENAGEM					15.734,88	
7.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	200,00	43,32	8.684,00
7.3.2	G0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	1,00	1.272,85	1.272,85
7.3.3	C0108	AQUISIÇÃO ASSENT E REJUNT DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	26,00	231,92	6.789,00
7.4	LIMPEZA DA OBRA					893,88	
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	700,00	0,99	693,00
8	RUA NERNÍCIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE					86.721,88	
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					37.233,79	
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.091,25	0,23	250,99
8.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	545,63	87,78	38.982,80
8.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					34.516,24	
8.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.091,25	0,06	65,48
8.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.091,25	31,57	34.450,76
8.3	DRENAGEM					16.881,22	
8.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	201,00	43,32	12.800,12
8.3.2	G0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.272,85	2.545,70
8.3.3	C0108	AQUISIÇÃO ASSENT E REJUNT DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	7,50	231,92	1.739,40
8.4	LIMPEZA DA OBRA					1.080,34	
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.091,25	0,99	1.080,34


TRAVESSA NERMINO FRANCISCO DE PAULA - BARRIO UNIVERSIDADE							4.975,68
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.898,18
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3380,80	0,23	1310,35,43
9.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,83	87,78	1.872,78
9.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						3.495,42
9.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	110,80	0,06	5,63
9.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	110,80	31,57	3.488,49
9.3	DRENAGEM						1.472,88
9.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	34,00	43,32	1.472,88
9.4	LIMPEZA DA OBRA						109,40
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	110,80	0,98	109,40
10	RUA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BARRIO TIMBAUBA						65.288,94
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						17.621,58
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.026,00	0,23	235,98
10.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	258,50	87,78	17.385,57
10.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						32.452,38
10.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.026,00	0,08	61,98
10.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.026,00	31,57	32.390,62
10.3	DRENAGEM						10.400,27
10.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	240,08	43,32	10.400,27
10.4	LIMPEZA DA OBRA						1.815,74
10.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.026,00	0,98	1.015,74
11	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BARRIO UNIVERSIDADE						112.108,91
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						36.888,78
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.042,80	0,23	469,78
11.1.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	610,83	87,78	34.610,80
11.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						64.604,28
11.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.042,80	0,06	122,58
11.2.2	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.042,80	31,57	64.481,73
11.3	DRENAGEM						10.400,27
11.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	240,08	43,32	10.400,27
11.4	LIMPEZA DA OBRA						2.022,08
11.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.042,80	0,99	2.022,08

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 821.538,78 (OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

MASSAPÉ, 28 DE JANEIRO DE 2020

SECULLUS SERVIÇOS E LOCALIDADES SERVIÇOS
 Ricardo Rodrigues Soares
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-53


	TOMADA DE PREÇOS Nº. 81-TP082/20		DATA: 28/07/2020	L.S. HORAS: 84,20%	
	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DE SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.		BDI: 20,50%	L.S. LÍQUIDA: 62,58%	
	LOCAL: NOVA RUSSAS - CE		FONTE: VERBA PRÓPRIA	VERSÃO: 01	REF.: 12/2018
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		




RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.831,20	0,22%
2	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO - SEDE	13.874,78	1,88%
3	RUA VENCERLAU CHAVES - SÃO FRANCISCO	16.780,78	2,24%
4	RUA FRANCISCO LOPES - SAÍDA DO SÍTIO NOVO	219.364,84	29,70%
5	RUA MONTE CÃO - SEDE	37.862,84	5,01%
6	RUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO - SEDE	26.113,20	3,48%
7	RUA 08 - PANTANAL	98.886,05	13,24%
8	RUA HERMINIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	88.731,59	11,82%
9	TRAVESSA HERMINIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	6.976,68	0,93%
10	RUA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BAIRRO TIMBAUBA	61.489,94	8,18%
11	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE	112.106,91	14,85%
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	138.764,03	18,41%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 821.828,78 (OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, OQUENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)


 RICARDO MOURA LINS ASSIS
 TITULAR
 CPF: 007.042.433-51

	TOMADA DE PREÇOS Nº IN-TP08208		DATA: 26/01/2020	L.S. HORAS: 83,20%	
	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.		IDE: 20,50%	L.S. MÊS: 48,60%	
	LOCAL NOVA RUSSAS - CE		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.		SEM-FRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA					

COMPOSIÇÃO DO PREÇO

COG	DESCRIÇÃO	
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,5000
TOTAL		4,0900

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	2,0500
TOTAL		2,8500


Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB (2,0%, Aparenta quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

$$[(1+AC+B+R+G)(1+DF)(1+L)(1+I)-1]$$



MASSAPÉ 28 DE JANEIRO DE 2020

SECULLUS
 RICARDO MOURA L. EIRELI
 CPF: 007.442.418-51


	TOMADA DE PREÇOS Nº 01-TP002/20		DATA: 29/01/2020	L.S. HORAS: 05,20%	
	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUSTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.		BDI: 25,00%	L.S.MÉD: 48,69%	
	LOCAL: NOVA RUSSAS - CE		MONTE	VERSÃO	REF.º
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SEM-FRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	12/2016
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA					

CRONOGRAMA FISCAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre
	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.831,20	%	100,00%				100,00%
			R\$	1.831,20				1.831,20
2	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO - SEDE	13.874,76	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	3.468,69	3.468,69	3.468,69	3.468,69	13.874,76
3	RUA VENCERLAU CHAVES - SÃO FRANCISCO	18.789,75	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	4.196,19	4.196,19	4.196,19	4.196,19	18.789,75
4	RUA FRANCISCA LOPES - SAÍDA DO SÍTIO NOVO	219.354,84	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	54.838,71	54.838,71	54.838,71	54.838,71	219.354,84
5	RUA MUNTE CIAC - SEDE	37.862,84	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	9.465,71	9.465,71	9.465,71	9.465,71	37.862,84
6	RUA JOSÉ EVANGELISTA DE CARVALHO - SEDE	26.112,30	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	6.528,08	6.528,08	6.528,08	6.528,08	26.112,30
7	RUA 08 - PANTANAL	86.885,05	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	21.718,26	21.718,26	21.718,26	21.718,27	86.885,05
8	RUA HERMÍNIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	89.721,59	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	22.430,40	22.430,40	22.430,40	22.430,39	89.721,59
9	TRAVESSA HERMÍNIO FRANCISCO DE PAULA - BAIRRO UNIVERSIDADE	8.975,58	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	1.743,90	1.743,90	1.743,90	1.743,68	8.975,58
10	RUA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BAIRRO TIMBAUBA	81.489,94	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	20.372,48	20.372,48	20.372,48	20.372,47	81.489,94
11	RUA ANASTÁCIO R. CARVALHO - BAIRRO UNIVERSIDADE	112.106,91	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$	28.026,73	28.026,73	28.026,73	28.026,72	112.106,91
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	129.764,83	%	25,00%	24,83%	24,83%	24,84%	100,00%
			R\$	32.291,54	31.843,17	31.843,17	31.857,15	129.764,83
		821.839,78						

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 821.839,78 (OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OSENTA E NOVE CENTAVOS)

MAGAPÉ, 28 DE JANEIRO DE 2020


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 RICARDO P. A. S. Nº 0250778
 TITUL
 CPF: 007.442.433-51



	TOMADA DE PREÇOS Nº. SI-TP002/20	DATA: 29/01/2020	L.S. HORAS: 85,20%			
	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	BDI: 20,50%	L.S. J.M.R: 48,60%			
	LOCAL: NOVA RUSSAS - CE	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>1/22/18</td> </tr> </table>	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	1/22/18	REF.
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	1/22/18			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA					

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,8000	0,6000
A6	Saúde Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	F.G.T.S	9,0000	9,0000
TOTAL		16,8000	18,8000
B GRUPO B			
B1	Desconto Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Férias Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Saúde Maternidade	0,0900	0,0200
TOTAL		44,9700	18,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,9600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		14,4100	11,8400
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,60%
A + B + C + D

MASSAPÉ 28 DE JANEIRO DE 2020


RICARDO DA SILVA OLIVEIRA
TITULO
CPF: 007.462.433-51

