



PACATUBA, 13 DE OUTUBRO DE 2022



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o carta-contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO, Carteira de Identidade Nº 2009099089534 Expedidor SSP/CE e CPF Nº 603.795.783-52, Como representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME

CNPJ: 03.565.704/0001-08


ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 – SENADOR CARLOS JEREISSATI, PACATUBA-CE


FONE: (88)3672-0131

EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

Representante: Michael Sampaio de Araújo

CPF: 603.795.783-52


MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.795.783-52


Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF: 993.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil



NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
- ME RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 – SENADOR
CARLOS, PACATUBA.

CEP: 61814-124

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA						
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ						
BASE DE PREÇO: PLANO DE SERVIÇOS SEINFRA - ZT.1						
BDI ADOTADO: 24,00%						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD.	QT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇO PRELIMINAR					
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	R\$ 348,75	R\$ 1.395,16
2	MOVIMENTO DE TERRA E RETRADAS					
2.1	C3041	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	30,00	R\$ 10,56	R\$ 317,40
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 3M	M3	8,00	R\$ 45,56	R\$ 410,04
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00	R\$ 21,85	R\$ 196,65
2.4	C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,00	R\$ 24,89	R\$ 218,09
3	PAISAGISMO					
3.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	28,00	R\$ 17,30	R\$ 484,40
3.2	C1452	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	UD.	72,00	R\$ 187,83	R\$ 13.523,76
3.3	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	M2	2,00	R\$ 61,64	R\$ 123,28
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
4.1	C4556	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	100,00	R\$ 8,08	R\$ 808,00
4.2	C4608	BALIZADOR DE SOBREPORREBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UD.	10,00	R\$ 295,05	R\$ 2.950,50
VALOR SIMPLES						R\$ 20.425,28
24,00%						R\$ 4.902,07
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 25.327,35

MICHAEL SAMPÃO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.799.783-52

Dyana Costa Bezerra
CPF: 993.869.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
 BASE DE PREÇO: PLANO DE SERVIÇOS SENFRA - 27.1
 BDI ADOTADO: 24,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	15 DIAS	
1 SERVIÇO PRELIMINAR					
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	R\$ 1.395,16	100%	R\$ 1.395,16
2 MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADAS					
2.1	C3041	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUET C/ REMOÇÃO LATERAL	R\$ 317,40	100%	R\$ 317,40
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	R\$ 410,04	100%	R\$ 410,04
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 196,65	100%	R\$ 196,65
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	R\$ 216,09	100%	R\$ 216,09
3 PASSEIAGEM					
3.1	C1436	GRAMA EM PLACAS 2x4 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	R\$ 484,40	100%	R\$ 484,40
3.2	C1452	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	R\$ 13.523,76	100%	R\$ 13.523,76
3.3	C1912	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	R\$ 123,28	100%	R\$ 123,28
4 INSTALAÇÃO ELETRICA					
4.1	C4556	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	R\$ 808,00	100%	R\$ 808,00
4.2	C4808	BALIZADOR DE SOBREPREENBITR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	R\$ 2.950,50	100%	R\$ 2.950,50
VALOR SIMPLES			R\$ 29.425,29		R\$ 29.425,29
24,00%	BDI ADOTADO		R\$ 4.902,07		R\$ 4.902,07
VALOR TOTAL GERAL			R\$ 35.327,36		R\$ 35.327,36

MICHAEL SAMPIÃO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 603.715.783-62

Leilão Bruno Costa Bezerra
 CPF: 993.895.003-10
 REGISTRO: 06088019-2
 Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
BASE DE PREÇO: PLANO DE SERVIÇOS SEMFRA - 27.1
BDI ADOTADO: 24,00%
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M3
MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	3,0000	20,7700	62,3100
12391 PEDREIRO	H	3,0000	26,7700	80,3100
12543 SERVENTE	H	3,0000	15,5500	46,6500
			Total	171,2700

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10671 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	24,5300	4,1701
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	31,6000	5,3720
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	49,2500	73,8750
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	87,5300	87,5300
			Total	170,9471

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	525,8798	6,5735
			Total	6,5735
			Total Simples:	348,79
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	348,79

C3841 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL - M2
MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0600	20,7700	1,2462
12543 SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
			Total	10,5762
			Total Simples:	10,58
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	10,58

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3
MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,9300	15,5500	45,5815
			Total	45,5815
			Total Simples:	45,58
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	45,58

C8702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3
EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (3H)	H	0,2400	44,3913	10,6539
			Total	10,6539

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,7200	15,5500	
					Total:
					11,1960
					Total Simples: 21,85
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 21,85

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10990	CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3 (CHP)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1852	129,6624	24,0135
					Total:
					24,0135
					Total Simples: 24,01
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 24,01

C1430 - GRAMA EM PLACAS 5=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO - M2

MAO DE OBRA

10037	AJUDANTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,2078	16,7700	3,4848
					Total:
					3,4848

MATERIAIS

11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,9000	6,4200	5,7780
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,0750	107,1400	8,0355
					Total:
					13,8135
					Total Simples: 17,39
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 17,39

C1452 - HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL - M2

MAO DE OBRA

11277	JARDINEIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,3180	16,9500	5,0261
					Total:
					5,0261

MATERIAIS

11245	HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA	LN	30,0000	6,0600	181,8000
					Total:
					181,8000
					Total Simples: 187,83
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 187,83

C4566 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1100	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	20,7700	2,2847
					Total:
					4,1294

MATERIAIS

18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1,0000	3,9500	3,9500
					Total:
					3,9500
					Total Simples: 8,08
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 8,08

C4806 - BALIZADOR DE SOBREPORREMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA SLED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA



NÚMERO 0,33 - LIM

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2000	16.7700	20.1240
H	1,2000	20.7700	24.9240



NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES
EIRELI - ME RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR
CARLOS, PACATUBA.

CEP: 61814-124



MATERIAS

19123 BALIZADOR DE SOBREPORREMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA BLED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 4W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,95

UN 1,0000 250,0000

Total 46,0000

Total 250,0000

Total 250,0000

Total Simples: 295,85

Encargos Sociais: INCLUIDO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 295,85



Mif
MICHAEL SAMPAIO DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 803.795.783-62

h2
Leandro Brito Costa Batista
CPF: 993.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil



NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES
EIRELI - ME RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 813 - SENADOR
CARLOS, PACATUBA.

CEP: 61814-124



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,26
TOTAL		7,68

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		3,52

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,00%

Michael Salgado de Araújo
MICHAEL SALGADO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 893.385.793-52

Leandro
Leandro Sávio Costa Pereira
CPF: 903.865.003-10
REGISTRO: 05988919-2
Engenheiro Civil



NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES
EIRELI - ME RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 813 - SENADOR
CARLOS, PACATUBA.

CEP: 61814-124



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,66
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 63,86%
Mensalista = 47,76%

LP
Lúcio Bessa Costa Bezerra
CPF: 893.885.003-10
REGISTRO: 0698919-2
Engenheiro Civil

Michael
MICHAEL SAMRINO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 803.796.783-62



NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES
EIRELI - ME RUA JOAQUIM PINTO DE SOUSA, 613 - SENADOR
CARLOS, PACATUBA.

CEP: 61814-124