



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA: 27/06/2022	NO: 24.52%
PROJEÇÃO: CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, MA VALOR: 17,1 (LITRAMENTO MERVANTE NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA DE OESTE DO PARANÁ, Nº 1172/2019/001/2019)	VALOR: 42,7%
VALOR: 1,27	VALOR: 4,2%
VALOR: 2,86	VALOR: 8,9%

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88007130	TRATOR DE ESTERILIZADOR / LIMPA-DORES PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	1	1,00000000	1,27
	TE SOLDADVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREMAL (NBR 5648)			
	TOTAL Material:			2,86

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88248	AJUDANTE DE ENCARREGADOR OU BOMBIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	1,00000000	1,27
88287	BOMBIEIRO OU BOMBIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	1,00000000	1,27
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			2,54
	VALOR: 11,83			11,83
	VALOR: 2,70			2,70

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88032	TRATOR DE ESTERILIZADOR, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DURINO, AF_08/2014 (CHP)	1	1,00000000	21,42
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	1,00000000	21,42
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			42,84
	VALOR: 178,28			178,28
	VALOR: 42,84			42,84

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88028	TRATOR DE ESTERILIZADOR, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DERREÇÃO, AF_08/2014	1	1,00000000	30,94
88030	TRATOR DE ESTERILIZADOR, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JURROS, AF_08/2014	1	1,00000000	6,96
8724	TRATOR DE ESTERILIZADOR, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	1	1,00000000	55,32
88317	TRATOR DE ESTERILIZADOR, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_08/2014	1	1,00000000	64,56
	TOTAL Serviço:			152,78
	VALOR: 178,28			178,28
	VALOR: 42,84			42,84

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
91889	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM CORFA PARA DISCO 10" - JURROS, AF_08/2015 (M)	1	1,50457	0,01
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1000W, W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	1	0,00000750	0,01
	TOTAL Equipamento:			0,01
	VALOR: 0,01			0,01
	VALOR: 0,08			0,08

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
C2407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:6 (M2)	1	0,00000000	12,48
12381	REBOCO	1	0,00000000	20,77
12543	SERVENTE	1	0,00000000	15,85
	TOTAL Mão de Obra:			21,78
	VALOR: 128,18			128,18
	VALOR: 30,84			30,84

DATA: 27/06/2022	NO: 24.52%
PROJEÇÃO: CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, MA VALOR: 17,1 (LITRAMENTO MERVANTE NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSA DE OESTE DO PARANÁ, Nº 1172/2019/001/2019)	VALOR: 42,7%
VALOR: 1,27	VALOR: 4,2%
VALOR: 2,86	VALOR: 8,9%

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M)	1	1,00000000	31,82
	TOTAL Material:			7,61
	VALOR: 31,82			31,82
	VALOR: 7,61			7,61

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1	1,00000000	3,19
0004348	EP - FAMÍLIA FERREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	1	1,00000000	1,17
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1	1,00000000	1,14
0004346	FERRAMENTAS - FAMÍLIA FERREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	1	1,00000000	0,84
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1	1,00000000	0,07
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1	1,00000000	0,85
	TOTAL Encargos Complementares:			7,26
	VALOR: 18,49			18,49
	VALOR: 4,51			4,51

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
0004503	JARDINEIRO (HORISTA)	1	1,00000000	10,89
	TOTAL Mão de Obra:			10,89
	VALOR: 18,49			18,49
	VALOR: 4,51			4,51


Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
85390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1	1,00000000	0,05
	TOTAL Serviço:			0,05
	VALOR: 18,49			18,49
	VALOR: 4,51			4,51

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
92285	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)	1	0,23100000	21,25
91883	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM CORFA PARA DISCO 10" - CHP DURINO, AF_08/2015	1	0,05000000	22,89
91882	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM CORFA PARA DISCO 10" - CHP DURINO, AF_08/2015	1	0,05000000	22,89
	TOTAL Equipamento Cuidos Indiv:			6,17
	VALOR: 5,04			5,04
	VALOR: 1,13			1,13

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1	1,14600000	56,96
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	1	0,16600000	10,83
00005088	PREÇO DE AÇO POLDIO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	1	0,15900000	13,26
00004517	SARVAPO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	1	6,52000000	3,79
	TOTAL Material:			85,08
	VALOR: 64,82			64,82
	VALOR: 1,80			1,80
	VALOR: 2,12			2,12
	VALOR: 28,25			28,25

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
88238	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,20200000	19,05
88282	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,81100000	23,13
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			34,82
	VALOR: 128,18			128,18
	VALOR: 30,84			30,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
GERAL:	CONSTRUÇÃO DE USR - NOVY RISSACE	DATA: 27/06/2023	BOM: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE BARRA DE SAUDE PORTE L/M	FONTE:	VERBA	RENTA:	RENTA:	RENTA:	RENTA:	RENTA:	RENTA:
	VAL LOCAL 17, LOTAMENTO URBANTE, NO BARRIO		8711 COM DESPESAS	8230	4770	8000	8445	4770	8000
	DA PNEUOMÁTICA NO CENTRO DE NOVY RISSACE - OLETO		3000 COM DESPESAS	8445	4770	8000	8445	4770	8000
	DA PNEUOMÁTICA Nº: 1372/801001/22/001		PROPRIA	8000	8445	4770	8000	8445	4770



86247 - AJUDA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
Material	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00037370		SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19			
00043484	EH - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14			
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14			
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86			
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07			
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95			
	TOTAL Encargos Complementares:					7,25			
	VALOR:					19,49			
	VALOR por GALENIA:					4,79			

86247 - AJUDA DE ELETRICISTA (HORISTA)									
Material	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00002047		SINAPI	H	1,00000000	11,89	11,89			
	TOTAL Valor em Din:					11,89			
	VALOR:					19,49			
	VALOR por GALENIA:					4,79			

99042 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE AF_10/2018 (UM)									
Material	PREÇO DE ACO POLIDO COM CARGA 17 X 21 (2 X 11)	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00005068		SINAPI	KG	0,00040000	13,36	0,26			
	TOTAL Material:					0,26			
	VALOR:					19,49			
	VALOR por GALENIA:					4,79			

86239 - AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
Material	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
86239		SINAPI	H	0,02320000	19,05	0,22			
86262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	23,13	1,49			
	TOTAL Valor em Din sem Encargos Complementares:					2,11			
	VALOR:					2,18			
	VALOR por GALENIA:					0,23			

81523 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_08/2018 (H)									
Material	GASOLINA COMUM	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00004222		SINAPI	L	1,03000000	5,27	5,24			
	TOTAL Material:					5,24			
	VALOR:					5,23			
	VALOR por GALENIA:					1,48			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
GERAL:	CONSTRUÇÃO DE USR - NOVY RISSACE	DATA: 27/06/2023	BOM: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE BARRA DE SAUDE PORTE L/M	FONTE:	VERBA	RENTA:	RENTA:	RENTA:	RENTA:	RENTA:	RENTA:
	VAL LOCAL 17, LOTAMENTO URBANTE, NO BARRIO		8711 COM DESPESAS	8230	4770	8000	8445	4770	8000
	DA PNEUOMÁTICA NO CENTRO DE NOVY RISSACE - OLETO		3000 COM DESPESAS	8445	4770	8000	8445	4770	8000
	DA PNEUOMÁTICA Nº: 1372/801001/22/001		PROPRIA	8000	8445	4770	8000	8445	4770

8775 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)									
Material	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
12772		SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74			
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	4,21	4,21			
12701	DERREÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,98	8,08			
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,47970000	0,98	8,47			
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	0,98	10,20			
	TOTAL Material:					41,70			
	VALOR:					41,70			
	VALOR por GALENIA:					14,22			

12704 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)									
Material	OLEO DIESEL	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
12706		SEINFRA	L	27,00000000	4,01	108,27			
	TOTAL Material:					108,27			
	VALOR:					108,22			
	VALOR por GALENIA:					26,84			

99234 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)									
Material	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00004780		SINAPI	H	0,01540000	15,76	0,24			
	TOTAL Valor em Din:					0,24			
	VALOR:					0,24			
	VALOR por GALENIA:					0,46			

86887 - TÊ PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022 (UM)									
Material	PANEL BORGACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESCOTO FREDDL	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00000298		SINAPI	UM	3,00000000	3,80	11,70			
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONDIÇOS COM JUNTA ELÁSTICA, SIRELUSSEI DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	22,08	2,49			
00020177	TE PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESCOTO FREDDL	SINAPI	UM	1,00000000	31,12	31,12			
	TOTAL Material:					45,31			
	VALOR:					45,31			

86248 - AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
Material	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE:	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
86248		SINAPI	H	0,23180000	18,59	4,31			
86287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23180000	22,73	5,28			
	TOTAL Valor em Din sem Encargos Complementares:					9,57			
	VALOR:					54,48			
	VALOR por GALENIA:					13,48			







**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

GENERAL	CONTRATAÇÃO DE USR - NOVA RUASSAGE	DATA: 27/08/2022	RS: 24.62%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA LINGUETA PARA DE SAQUE PORTE L.M. VA LOCAL, 11, LOTEAMENTO MARANTE, NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CE. CPLETO DA PROPOSTA N.º 11372/2019/022-903.	VALOR: 20201000000	RS: 47,76% 60020
		VALOR: 11372/2019/022-903	RS: 6,00% 0,00%

**89443 - RASGO EM ALVEXADIA PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_08/2015 (M)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJULHAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,07000000	18,59
88287	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,44800000	22,73
	TOTAL Mto de Oms com Enxargas Complementares			VALOR:	41,32
				VALOR 80 PALSTIK:	2,82

**91187 - FRAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADORA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF\_05/2015 (M)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004360	BLOCO DE NYLON, DIÂMETRO DO TUBO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SHUAP	UN	0,75900000	0,84
00011153	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 18" MM, ROL DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 37 KGF	SHUAP	UN	0,00900000	54,38
	TOTAL Material:				0,81

**88248 - AJULHAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJULHAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,02800000	18,59
88287	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,29800000	22,73
	TOTAL Mto de Oms com Enxargas Complementares			VALOR:	6,18
				VALOR 80 PALSTIK:	1,52

**88554 - LUBA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022 (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 950" GR	SHUAP	UN	0,02400000	53,54
00000298	ANEL BORGARÇA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA, ESGOTO FREDAL	SHUAP	UN	1,00000000	5,07
00003883	LUBA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SHUAP	UN	0,03600000	1,61
00020170	LUBA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO FREDAL	SHUAP	UN	1,00000000	14,73
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SHUAP	UN	0,87500000	22,09
00020043	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SHUAP	UN	0,04000000	60,05
	TOTAL Material:				24,87

**Mto de Oms com Enxargas Complementares**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJULHAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,02800000	18,59
88287	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,08500000	22,73
	TOTAL Mto de Oms com Enxargas Complementares			VALOR:	24,42
				VALOR 80 PALSTIK:	6,87

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

GENERAL	CONTRATAÇÃO DE USR - NOVA RUASSAGE	DATA: 27/08/2022	RS: 24.62%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE UMA LINGUETA PARA DE SAQUE PORTE L.M. VA LOCAL, 11, LOTEAMENTO MARANTE, NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CE. CPLETO DA PROPOSTA N.º 11372/2019/022-903.	VALOR: 20201000000	RS: 47,76% 60020
		VALOR: 11372/2019/022-903	RS: 6,00% 0,00%

**88899 - JUNÇÃO SIMPLES EM PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUZIDORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022 (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORGARÇA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA, ESGOTO FREDAL	SHUAP	UN	1,00000000	5,07
00000300	ANEL BORGARÇA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA, ESGOTO FREDAL	SHUAP	UN	2,00000000	17,54
00020145	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO FREDAL	SHUAP	UN	1,00000000	145,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SHUAP	UN	0,23250000	22,09
	TOTAL Material:				190,28

**Mto de Oms com Enxargas Complementares**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJULHAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,54020000	18,59
88287	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SHUAP	H	0,54020000	22,73
	TOTAL Mto de Oms com Enxargas Complementares			VALOR:	212,67
				VALOR 80 PALSTIK:	82,15

**00074 - ALVENARIA DE TUDO CERMICO FURADO (2x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (R2)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01109	AREIA MEDIA	SEMTA	M3	0,04130000	66,15
10441	CAL HIDRATADA	SEMTA	KG	6,19000000	1,08
10005	CIMENTO PORTLAND	SEMTA	KG	6,19000000	0,55
12061	TUDO CERMICO FURADO 2x19x19cm	SEMTA	UN	47,00000000	31,49
	TOTAL Material:				44,31

**Mto de Oms**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEMTA	H	1,80000000	20,77
12643	SERVENTE	SEMTA	H	1,84000000	15,55
	TOTAL Mto de Oms			VALOR:	103,88
				VALOR 80 PALSTIK:	28,47

**88898 - RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 81 HP, CARGA MÁX. 1.000 KG, CAPACIDADE DE 600 L, MANEIO DE 600 L, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3, CARGA MÁX. 1,00 M3, PESO OPERACIONAL 1.800 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVADO MÁX. 4,37 M - JUSOS. AF\_06/2014 (M)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000531	RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 81 HP, CARGA MÁX. 1.000 KG, CAPACIDADE DE 600 L, MANEIO DE 600 L, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3, CARGA MÁX. 1,00 M3, PESO OPERACIONAL 1.800 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVADO MÁX. 4,37 M	SHUAP	UN	0,00000750	482,012,16
	TOTAL Equipamento:			VALOR:	3,86
				VALOR 80 PALSTIK:	0,96

**88823 - ARGAMASSA TRACAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2019 (M3)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR:	2,86
				VALOR 80 PALSTIK:	0,96









RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
EMPRESA		VIPON		CNPJ: 34.658.146/210001-29		RUA: 24.52ª		Cidade: SÃO PAULO	
OBJETO		CONSTRUÇÃO DE UBS - NOVA RIBISSAUCE		DATA: 27/06/2022		VALOR: 24.52%		MATERIAL	
DESCRIÇÃO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE L/M		VALOR: 871,00 (COM DESPESAS)		VALOR: 871,00 (COM DESPESAS)		VALOR: 871,00 (COM DESPESAS)	
VALOR LOCAL		17,10 (MATERIAL)		VALOR: 17,10 (MATERIAL)		VALOR: 17,10 (MATERIAL)		VALOR: 17,10 (MATERIAL)	
VALOR NACIONAL		112,90 (MATERIAL)		VALOR: 112,90 (MATERIAL)		VALOR: 112,90 (MATERIAL)		VALOR: 112,90 (MATERIAL)	
VALOR TOTAL		130,00 (MATERIAL)		VALOR: 130,00 (MATERIAL)		VALOR: 130,00 (MATERIAL)		VALOR: 130,00 (MATERIAL)	



Material	Quantidade	Unidade	Valor	Valor Total
81278	CORTADORA DE PRISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO DE 350 MM, FUNDO DE SEMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FUNDO DE 114 X 117 - ALÇOS. AF_06/2014	UNID	1,00000000	0,32
8250	CORTADORA DE PRISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO DE 350 MM, FUNDO DE SEMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FUNDO DE 114 X 117 - ALÇOS. AF_06/2014	UNID	1,00000000	0,10
TOTAL Material			1,00000000	0,42
VALOR			1,02	
VALOR DO P.A. (25%)			0,25	

C288 - CONCRETO PVR18, FCK=18MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)				
16666	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SENFR	20,75	0,00
16680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SENFR	24,26	26,28
TOTAL Material			45,01	26,28
VALOR			129,70	
VALOR DO P.A. (25%)			139,70	

C288 - CONCRETO PVR18, FCK=18MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)				
12943	SERVEANTE	SENFR	15,55	93,30
TOTAL Material			15,55	93,30
VALOR			81,84	
VALOR DO P.A. (25%)			81,84	

S3817 - TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 160 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)				
0000221	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL COLIUM	SENFR	10,44000000	64,52
TOTAL Material			10,44000000	64,52
VALOR			64,56	
VALOR DO P.A. (25%)			16,14	

89030 - TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)				
0000722	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SENFR	0,00000700	5,97
TOTAL Equipamento			0,00000700	5,97
VALOR			6,87	
VALOR DO P.A. (25%)			1,71	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
EMPRESA		VIPON		CNPJ: 34.658.146/210001-29		RUA: 24.52ª		Cidade: SÃO PAULO	
OBJETO		CONSTRUÇÃO DE UBS - NOVA RIBISSAUCE		DATA: 27/06/2022		VALOR: 24.52%		MATERIAL	
DESCRIÇÃO		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PORTE L/M		VALOR: 871,00 (COM DESPESAS)		VALOR: 871,00 (COM DESPESAS)		VALOR: 871,00 (COM DESPESAS)	
VALOR LOCAL		17,10 (MATERIAL)		VALOR: 17,10 (MATERIAL)		VALOR: 17,10 (MATERIAL)		VALOR: 17,10 (MATERIAL)	
VALOR NACIONAL		112,90 (MATERIAL)		VALOR: 112,90 (MATERIAL)		VALOR: 112,90 (MATERIAL)		VALOR: 112,90 (MATERIAL)	
VALOR TOTAL		130,00 (MATERIAL)		VALOR: 130,00 (MATERIAL)		VALOR: 130,00 (MATERIAL)		VALOR: 130,00 (MATERIAL)	

8829 - ARGAMASSA TBAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEIA UNICA), PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M3)				
00000370	AREIA MEIA - PORTO A ZAMBOMBEADOR (RETRABO NA AZEVA, SEM TRANSPORTE)	SENFR	1,07000000	141,50
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	SENFR	0,74	357,28
TOTAL Material			1,81000000	498,78
VALOR			858,44	
VALOR DO P.A. (25%)			184,45	

C078 - CHAPISCO MECANICO DE ADRILHO (M2)				
16108	AREIA MEIA	SENFR	66,15	0,75
16800	CIMENTO COLANTE	SENFR	0,69	1,50
TOTAL Material			66,84	2,25
VALOR			16,66	
VALOR DO P.A. (25%)			4,99	

VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 34.658.146/210001-29  
 JOSÉ VITOR B. SERRA PONTES

RICARDO C. B. TELES  
 CREA Nº 6541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL



**CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO**

**VIPOL** (Empresarial) - CONTRIBUICAO DE IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO (CONVENCIENTE IMPORTE, NO JORNAL)

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO (CONVENCIENTE IMPORTE, NO JORNAL)

DATA: 27/04/2022

NUM: 24.026

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000

INSCRIÇÃO FEDERAL: 00000000000000000000

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	26.944,19	26.944,19									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.022,88	103.022,88									
3	MOVIMENTO DE TERRA	83.831,88	83.831,88									
4	FUNDAÇÃO	80.954,58	80.954,58									
5	ESTRUTURA	151.833,45	151.833,45									
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	129.228,72	129.228,72									
7	COBERTURA	81.278,40	81.278,40									
8	REPERTELAÇÃO	12.298,10	12.298,10									
9	PIEDROS	88.374,88	88.374,88									
10	REVESTIMENTOS	208.884,01	208.884,01									
11	ESCALANHAS	84.882,48	84.882,48									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.831,88	83.831,88									
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	82.722,18	82.722,18									
14	REDE DE AR CONDICIONADO	3.278,58	3.278,58									
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.800,70	2.800,70									
16	OVERDOS E LIMPEZA DA OBRA	18.295,80	18.295,80									
<b>TOTAL</b>		<b>1.385.813,25</b>	<b>1.385.813,25</b>									

ANEXAR AOS PRAZOS DE PAGAMENTO DO IPTU, A TO PAGAMENTO DO ITCMU, O CONTRIBUICAO DE IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO (CONVENCIENTE IMPORTE, NO JORNAL) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/01/2022.

**CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO**

**VIPOL** (Empresarial) - CONTRIBUICAO DE IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO (CONVENCIENTE IMPORTE, NO JORNAL)

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO (CONVENCIENTE IMPORTE, NO JORNAL)

DATA: 27/04/2022

NUM: 24.026

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000

INSCRIÇÃO FEDERAL: 00000000000000000000

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	26.944,19	26.944,19									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.022,88	103.022,88									
3	MOVIMENTO DE TERRA	83.831,88	83.831,88									
4	FUNDAÇÃO	80.954,58	80.954,58									
5	ESTRUTURA	151.833,45	151.833,45									
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	129.228,72	129.228,72									
7	COBERTURA	81.278,40	81.278,40									
8	REPERTELAÇÃO	12.298,10	12.298,10									
9	PIEDROS	88.374,88	88.374,88									
10	REVESTIMENTOS	208.884,01	208.884,01									
11	ESCALANHAS	84.882,48	84.882,48									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.831,88	83.831,88									
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	82.722,18	82.722,18									
14	REDE DE AR CONDICIONADO	3.278,58	3.278,58									
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.800,70	2.800,70									
16	OVERDOS E LIMPEZA DA OBRA	18.295,80	18.295,80									
<b>TOTAL</b>		<b>1.385.813,25</b>	<b>1.385.813,25</b>									

ANEXAR AOS PRAZOS DE PAGAMENTO DO IPTU, A TO PAGAMENTO DO ITCMU, O CONTRIBUICAO DE IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO (CONVENCIENTE IMPORTE, NO JORNAL) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/01/2022.

WILSON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 34.638.462/0001-29  
 JOSE VITOR ALENERA PONTES

RICARDO C. B. TELES  
 OREA Nº 6541D  
 CPF: 222.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL





COMPOSIÇÃO DO BDI									
GEMAL:		DATA: 27/09/2023		BDI: 24,52%		BDI		BDI	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE LABS - NOVA RUBSARCE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE
VALOR:	CONSTRUÇÃO DE LABS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE L.M.A	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE
DESCRIÇÃO:	VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MARANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUBSARCE - CE, CEARÁ	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE
DA PROPOSTA Nº:	1172781000102-001	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS									
GEMAL:		DATA: 27/09/2023		BDI: 24,52%		BDI		BDI	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE LABS - NOVA RUBSARCE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE
VALOR:	CONSTRUÇÃO DE LABS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE L.M.A	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE
DESCRIÇÃO:	VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MARANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUBSARCE - CE, CEARÁ	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE
DA PROPOSTA Nº:	1172781000102-001	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE	PROJE

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Despesas Indiretas	3,00
DF	Administrativo central	1,15
R	Despesas Financeiras	0,97
	Riscos	0,97
	TOTAL	6,12
S + G	Benefício	0,80
L	Garantidasseguros	6,16
	TOTAL	6,96
I	Impostos	3,00
	COFINS	1,50
	ISS	1,50
	PIIS	0,66
	CPROBA, 50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERDAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	9,66

BDI = 24,52%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 - I)$$

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MECENALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	PROVA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

GRUPO B		
B1	Reposouo Semanal Remunerado	17,85
B2	Feriados	3,71
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	11,03
B5	Licença Paternidade	8,33
B6	Férias Justificadas	0,07
B7	Férias Justificadas	0,74
B8	Dias de Chuvva	1,59
B9	Auxilio de Acidente de Trabalho	0,11
B10	Férias Gozadas	12,35
	Salário Maternidade	0,04
	TOTAL	48,36

GRUPO C		
C1	Avioo Prévio Indenizado	5,52
C2	Avioo Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	1,72
C4	Deposito Rescisao Sem Justia Causa	2,87
C5	Indenizacao Adicional	0,46
	TOTAL	10,70

GRUPO D		
D1	Reinoldencia de Grupo A sobre Grupo B	6,12
D2	Reinoldencia de Grupo A sobre Avioo Prévio Trabalhado e Reinoldencia do FGTS sobre Avioo Prévio Indenizado	0,46
	TOTAL	6,58

A + B + C + D = 84,44 47,48

VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 JOSÉ VITOR BESSERRA PONTES  
 SOUZA

RICARDO C. B. TELES  
 CREA Nº 6541D  
 CPF: 282.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

CONTRATO DE URS - NOVA RUISEAC	DATA: 27/02/2023	EMP: 24.52%
CONTRATO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE LIMA LOCAL 17 LOTAMENTO URBANO NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA CEARÁ DA PROPOSTA Nº. 117228190022903.		
REGIME DE TRABALHO	REGIME DE TRABALHO	REGIME DE TRABALHO
REGIME DE TRABALHO	REGIME DE TRABALHO	REGIME DE TRABALHO
REGIME DE TRABALHO	REGIME DE TRABALHO	REGIME DE TRABALHO

COO	DESCRIÇÃO	HORISTIA %	mensalista %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SESAU	1,00	1,00
A4	INCCIA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Férias	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Prorrogada	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Adenno de Trabalho	0,11	0,08
B9	Faltas Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Recusado Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincondência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincondência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincondência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**A + B + C + D = 83,85 47,76**

VIPON EMPREENHIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 34.631.462/0001-29  
 JOSÉ VITOR BEZERRA PONTES  
 ADMINISTRADOR

RICARDO C. B. TELES  
 CREA Nº 9541D  
 CPF: 202.115.943-87  
 ENGENHEIRO CIVIL