



Nova Russas



DECLARAÇÃO TÉCNICA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 945142/2023/MCIDADES/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1088225-88

DATA: 16 DE MAIO DE 2024

TABELA: SINAPI 02/2024 DESONERADA, SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO, SEINFRA MATERIAIS BETUMINOSOS 04/2024 E SICRO 01/2024 SEM DESONERAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Art. 67, parágrafos §1º e §2º, da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, definimos como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, os itens a seguir:

- CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) – QUANTIDADE MÍNIMA = 1.218,63 M3;
- BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL – QUANTIDADE MÍNIMA = 1.998,67M3.

Concluimos que os itens acima reúnem maior relevância técnica, ou seja, maior complexidade técnica, aliado ao valor significativo no orçamento.

Atenciosamente,

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil RNP nº 0616266839





Nova Russas



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 945142/2023/MCIDADES/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1088225-88

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: SINAPI 02/2024 DESONERADA, SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO, SEINFRA MATERIAIS BETUMINOSOS 04/2024 E SICRO 01/2024 SEM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00% / BDI - INSUMOS: 15,00%

DATA BASE: 02/2024

ORÇAMENTO RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
1	01 - RUA ANTONIA LEONILIA TAVARES TIMBÓ - BAIRRO PANTANAL	M2	1.602,98	R\$ 431.111,67
2	02 - RUA LUIZ LIBERATO PINTO - BAIRRO PANTANAL	M2	1.793,45	R\$ 163.056,99
3	03 - RUA RAIMUNDO NONATO DE SOUSA - BAIRRO PANTANAL	M2	1.562,71	R\$ 142.355,92
4	04 - RUA MARIA DO CARMO DE CARVALHO - BAIRRO PANTANAL	M2	1.430,62	R\$ 130.478,96
5	05 - RUA LUÍS ALONSO DE MELO - BAIRRO PANTANAL	M2	1.463,46	R\$ 133.363,42
6	06 - TRAV. FRANCISCO MARQUES DE PAIVA - BAIRRO PANTANAL	M2	1.386,71	R\$ 126.518,27
7	07 - RUA PAULO MATOS - BAIRRO PANTANAL	M2	727,64	R\$ 66.351,34
8	08 - RUA MARIA ANA FERREIRA LIMA - BAIRRO PANTANAL	M2	1.675,66	R\$ 152.518,88
9	09 - RUA MANOEL FERREIRA CARVALHO - BAIRRO TAMARINDO	M2	1.148,56	R\$ 120.196,91
10	10 - TRAVESSA FRANCISCO LOPES - BAIRRO TAMARINDO	M2	869,97	R\$ 111.611,33
11	11 - TRAVESSA JOÃO EVANGELISTA - BAIRRO TAMARINDO	M2	1.756,85	R\$ 175.688,49
12	12 - TRAVESSA JOÃO LUSTOSA 1 - BAIRRO TAMARINDO	M2	659,93	R\$ 60.203,05
13	13 - TRAVESSA JOÃO LUSTOSA 2 - BAIRRO TAMARINDO	M2	618,48	R\$ 56.477,54
14	14 - TRAVESSA JOSÉ TORRES ARAGÃO - BAIRRO TAMARINDO	M2	553,16	R\$ 50.642,44
15	15 - RUA NAPOLEÃO RIBEIRO TORRES - BAIRRO TAMARINDO	M2	7.633,53	R\$ 693.582,80
16	16 - RUA ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO - BAIRRO TAMARINDO	M2	559,11	R\$ 51.171,80
17	17 - RUA JOSÉ TORRES ARAGÃO - BAIRRO TAMARINDO	M2	2.243,13	R\$ 201.717,97
18	18 - RUA RIBAMAR MENDES - BAIRRO UNIVERSIDADE	M2	2.014,50	R\$ 182.038,11
19	19 - AV. LUÍS PAULO MENDES (TRECHO 01) - BAIRRO UNIVERSIDADE	M2	10.920,59	R\$ 1.163.669,90
20	20 - AV. LUÍS PAULO MENDES (TRECHO 02) - BAIRRO UNIVERSIDADE	M2	3.522,48	R\$ 1.164.981,81
21	21 - AV. ANTONIO ALVES - BAIRRO TIMBAÚBA	M2	6.931,98	R\$ 2.307.442,48
TOTAL GERAL:			51.075,50	R\$ 7.685.180,08

TOTAL GERAL: SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS

Jaime Andre da Silva
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP- 0616266839
CREA-CE: 327481