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U PREFEITURA DE 

NOVARUSSAS 
COMEÇOU UM MOVO TEMPO 

o 

APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório descreve os estudos para o PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE 

LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE 

MURINGUE. 

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros: 

• Normas técnicas da ABNT; 

• Especificações de serviços da SEINFRA - GOVERNO DO ESTADO 

DO CEARÁ; 

• Procedimentos, Normas e padrões adotados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser enviados para a 

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas, situada na Av. Dr. Almir 

Farias, 110, Universidade, CEP 62.200-000, Nova Russas - Ceará. E-mail: 

seinfranr@gmail.com.  Telefone: (88)3672-1434. 
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/ 	 PREFEITURA DE 

NOVA RUSSAS 

  

COMEÇOU UM MOVO TEMPO 

JUSTIFICATIVA 

A Localidade de Muringue pertence ao município de Novas Russas, tendo uma 

população de aproximadamente 120 famílias. Em épocas de grande precipitação 

pluviométrica, o local onde se localiza o Riacho do Muringue, fica comprometido, por 

vezes intransitável, chegando a estações de pico do ciclo de cheia a atingir a lâmina 

de 0,80 metro de altura. Procedida à vistoria da Equipe Técnic

In 	

a especializada, 

constatou-se a necessidade de ampliação da passagem molhada existente no local, 

que solucione o tráfego de veículos e transeuntes, mesmo em períodos de chuvas. 

Portanto, foi elaborado um projeto executivo com o referido intuito. 

3r 
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U PREFEITURA DE 

/:; \ NOVA RUSSAS 
COMEÇOU UM NOVO TEMPO 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0 - OBJETO 

Construção de passagem molhada sobre o Riacho do Muringue na estrada que 

liga a sede do município de Nova Russas a Localidade de Muringue. 

2.0 - PROJETO 

A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente as 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as 

características à perfeita execução dos serviços, e qualquer alteração nas 

especificações originais deverá ser comunicada a prefeitura e dependerá da 

aprovação da Fiscalização. 

10 - NORMAS 

Faz parte integrante deste Memorial, independente de transição, todas as 

normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham 

relação com os serviços objeto do contrato. 

4.0 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A contratada se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, 

prestar toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de impedir 

andamento inconveniente às obras ou serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro 

de pessoal da contratada e devidamente habilitado e registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ISo r  c-  S  
Ntno Jsie MSØ da SINa 
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NOVA RUSSAS
1  U PREFEITURA DE 

COMEÇOU UM MOVO TEMPO 

A contratada deverá ficar responsável pela segurança e vigilância da obra, 

utilizando-se de profissionais habilitados para este tipo de serviço. 

5.0 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, 

conforme composição de preços e especificações técnicas. A mão de obra deverá 

n 	
ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea e competente que assegurem 

a qualidade e o bom andamento dos serviços. 

Deverá ter no canteiro de obra todo equipamento mecânico e ferramental 

necessário ao bom desenvolvimento dos serviços. 

6.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e 

tipo de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos 

acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra, bem como especif

PN 	

icar os 

locais e áreas a serem executados os serviços. Qualquer discrepância entre estas 

especificações e os locais de obras "in situ", a dúvida será dirimida pela 

Fiscalização. 

Correrá por conta da contratada toda responsabilidade com as instalações 

provisórias de segurança da obra. 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições da NR-18 do Ministério 

do Trabalho, bem como ao emprego de equipamento de segurança individual e 

coletivo dos operários, como também a proteção de máquinas e equipamentos no 

canteiro de obra. 

Mtono ,ISne An&Õ da Silva 
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PREFEITURA DE 

COMEÇOU UM MOVO TEMPO 

7.0 - ETAPAS DE SERVIÇOS 

2 ..$EWIWSnEUMINARES 
1.1 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 

A placa da obra será executada em lona tipo banner, com estrutura de aço 

galvanizado, de acordo com a composição e orientação gráfica do órgão ordenador 

dos serviços. 

Deverão ser observadas as exigências do CREA-CE no que diz respeito á 

fl 	colocação de placas, indicando os nomes e atribuições dos respectivos técnicos 

pela execução da obra e autores dos projetos, tendo em vista as exigências de 

registro no citado conselho. 

1.2 
	

C2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL 
	

M3 

Demolição da passagem molhada existente nos locais de instalação das 

manilhas de concreto e no local de construção das paredes internas da nova 

passagem molhada. 

1.3 C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 
M2) 

M2 

Realizar a locação da obra nada mais é do que demarcar no terreno a posição 

fl 	dos principais elementos da construção, começando pela fundação e alguns 

elementos estruturais intermediários, sempre seguindo as orientações de projeto. 

Para começar o processo de locação, é necessário que o terreno esteja limpo: sem 

entulhos, materiais de construção ou vegetação. 

Ç4' 
Mtomo JsnaM&Õ da Silva  

civil 
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UNOVA RUSSAS 
PREFEITURA DE 

COMEÇOU UM NOVO TEMPO 

• 2 DE TINHA 
2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE lA CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 

A escavação das vaias de fundação será feita mecanicamente com 

retroescavadeira de pneus até a profundidade orientada em projeto, salvo condições 

de aforamento de rochas. Executada nas cotas onde serão realizadas as fundações 

das paredes de alvenaria de pedra argamassada da passagem molhada. 

2.2 C0328 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
AQUISIÇÃO 

M3 

O aterro interno da passagem molhada será executado com o 

descarregamento da areia para aterro diretamente entre as paredes, com posterior 

espalhamento manual, molhagem através de caminhão pipa e compactação com 

placa vibratória. Para isso, inicialmente eleva-se somente as paredes longitudinais, 

deixando as paredes transversais elevadas somente na fundação para permitir a 

entrada do caminhão. O volume ocupado pelas manilhas de concreto foi descontado 

do volume de aterro interno. Determinou-se o volume ocupado por cada linha de 

manilha como mostrado abaixo e multiplicou-se pelo número de linhas para se 

chegar ao volume total. 

V = L x A = L x 7TR2  = L x 21rR x P12 

Onde: L = Largura interna às paredes longitudinais; 

21rR = Comprimento; 

R/2 = Altura; 

Repetição = Número de linhas de manilhas. 

ktlO JSie Mdre da S1tv 
EnQSS'uiO ctu 
pjfl166834 
CREA-CE: 377491  
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:7 NOVA RUSSAS 
COMEÇOU UM NOVO TEMPO 

PREFEITURA DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJIJNTAMENTO (AGREGADO 
ADQUIRIDO) 

4.1 C2895 M2 

3 EWØMÇÔE$ £ PAREDES 

3.1 C 	4 33 
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS 
ADQUIRIDOS 

M3  

A construção das fundações e paredes será de pedra argamassada (traço 1:3). 

Na fundação as pedras e a argamassa serão lançadas diretamente nas valas 

abertas e na elevação das paredes será utilizado formas de compensado resinado 

para garantir o prumo e o nivelamento das paredes. O volume ocupado pelas 

manilhas de concreto foi descontado do volume de alvenaria de pedra argamassada. 

Determinou-se o volume ocupado por cada manilha de concreto dentro da alvenaria 

(paredes longitudinais) como mostrado abaixo e multiplicou-se pelo número 

interseções na alvenaria, na entrada e saída d'água, para se chegar ao volume total. 

V= L x A =L x 1rR2 = L x 21rR x P12 

Onde: L = Largura da alvenaria de pedra argamassada; 

27r!? = Comprimento; 

R/2 = Altura; 

Repetição = Número de interseções. 

3.2 C2827 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 1~UTIL 
3X 

M2 

Executada com chapa de compensado resinado de 10 mm (1,10x220 mm) e 

fl 	estruturada com pontalete/barrote, sarrafo e tábua de madeiras. Utilizada para 

garantir o prumo e o nivelamento das paredes de pedra argamassada. 

Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento (traço 1:4) com espessura de 

10,00 cm executado entre as paredes da passagem molhada antes de receber o 

piso de concreto. 

Mtno JSw PM* da 541va 
- cpd 
Rfl16683-9 
CREACE: 321481 
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PREFEITURA DE 

NOVA RUSSAS 
COMEÇOU UM NOVO TEMPO U:í  

C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL 0-92 4.2 M2 

Instalada 3,00 cm acima da pavimentação de pedra argamassada e antes da 

concretagem. Servirá para armar a laje de concreto, evitando deformações e 

fissuras. 

4.3 
	

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 
	

M3 

Pavimentação em concreto com espessura de 10,00 cm, armada com tela de 

aço e executada sobre a pavimentação de pedra argamassada. 

n 
51 CNENMEM 

5.1 COlOS 
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 

M 
D=SOcm 

Tudo de concreto armado com diâmetro de 80,00 cm utilizado no escoamento 

de água no interior da passagem molhada. Será instalado com inclinação de 1,0%. A 

união dos tubos será realizada com argamassa de cimento e areia. 

5.2 
	

C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) 
	

M3 

Lastro de enrocamento de pedra arrumada com espessura de 20,00 cm 

realizado na parte inferior externa da parede longitudinal da passagem molhada, a 

montante e a jusante, afim de evitar a erosão do solo próximo a parede e para 

fl 	amortecer e facilitar o escoamento d'água. 

5.3 
	

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 
	

M2 

Camada de 5,00 cm de concreto magro aplicado sobre o lastro de 

enrocamento de pedra afim de evitar a erosão do solo próximo a parede e para 

amortecer e facilitar o escoamento d'água. 

r 
An~ JSueM&eda 5Uw, 

Engsrhhlo civil 
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PREFEITURA DE 

NOVA RUSSAS 

  

COMEÇOU UM NOVO TEMPO 

6 eØWMPLEMENTARES 
fO 6.1 	C0354 	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 	UNID. 

Será instalado para referenciar as extremidades da passagem molhada com 

espaçamento entre eles de 5,25 m de centro a centro de cada balizador e assetados 

antes da concretagem da laje. Terão altura de 1,00 m, ficando 10,00 cm enterrados 

dentro da laje. Serão de tubo de PVC roscável de 3" com enchimento de concreto e 

fita refletiva em círculos ao longo da sua altura na parte externa para melhor 

visualização noturna. 

6.2 
	

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 
	

M2 

Limpeza realizada manualmente sobre o piso da passagem molhada. A obra 

deverá ser entregue ao município em perfeito estado de conservação e limpeza, em 

conformidade com a finalidade do objeto. 

No mais, serão observados as normas, especificações e métodos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regula mentadoras 

do Ministério do Trabalho no tocante a segurança da obra e o caderno de encargos 

da Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham relação 

com os serviços objeto do contrato. 

Nova Russas - Ceará, 16 de dezembro de 2019. 

c-X4- 
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M2 

M3 

4,00 

7,00 

M2 350,62 

M3 46,00 

M3 70,18 

M3 76,24 R$ 36.283,38 R$ 	383,80 R$ 	475,91 

30,00 M2 R$ 3.966,60 R$ 106,63 R$ 	132,22 

M2 145,00 

M2 180,00 

M3 18,00 

M 30,00 R$ 	239,32 R$ 	296,76 R$ 8.902,80 5.1 	SEINFRA 	
COlOS AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE 

CONCRETO ARMADO D&kn, 

M3 17,60 R$ 	127,73 R$ 	158,39 R$ 	2.787,66 
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO 

5.2 	SEINFRA 	
C2764 ARRUMADA (ADQUIRIDA)  

M2 88,00 40,30 R$ 	32,50 R$ 3.546,40 5.3 	SEINFRA 	
C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 

5CM 

UNID. 14,00 R$ 	131,84 R$ 	163,48 R$ 2.288,72 
BAUZADOR EM PVC R(GIDO D=3" 

6.1 	SEINFRA 	
C0354 C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 

R$ R$ 0,99 431,26 M2 350,62 1,23 6.2 	SEINFRA 	0447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 

a 

SEINFRA 	C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 

1.2 	
SEINFRA C2992 DEMOUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM 

REMOÇÃO LATERAL  

1.3 	
SEINFRA Q373 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO 

- 	 TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 

2.1 	SEINFRA 	
C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE lA CAT. 

PROF. ATÉ 2.00m 

R$ 	279,78 R$ 	345,93 

R$ 	133,55 R$ 	165,60 

R$ 	0.23 R$ 	0.29 

R$ 	6,66 R$ 	8,26 

R$ 1.387,72 

R$ 	1.159,20 

R$ 	101,68 

R$ 	379,96 

2.2 	
SEINFRA C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E 

CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO  

3.1 	SEINFRA 	
C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 

(TRAÇO 1:3) qAGREGADOS ADQUIRIDOS 

3.2 	
SEINFRA 0827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 

RESINADA, ESP.= lOçnm UTIL 3X 

4.1 SEINFRA 0895 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

CONCRETO P/VIBR., FCI( 30 MPa COM 

R$ 	47.75 R$ 	59,21 

R$ 	9,65 R$ 	11,97 

R$ 385,52 R$ 	478,04 

R$ 8.585,45 

R$ 2.154,60 

R$ 8.604,72 

4.2 	SEINFRA C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q92 

4.3 SEINFRA C0844 
AGREGADO ADQUIRIDO 

Maio SeAn&* da Silva 

RNPO6 1&6683-9 
rREA.rF• 127481 

R$ 6.059,34 
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• . 	 1• 	 OMaWDOMmNØfl1*AW*UUAAa.O*NUID*S* !DE 

~OECMaRD 

Mi -vt'!Pfl 
1.1 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNÉR M2 4,00 2.00 2,00 

1.2 C2992 
DEMOLIÇÃO 

tI
ALV

ENARIA 
DE PEDRA COM 

REMOÇÃO 
M3 7,00 0,50 5,00 0,40 7,00 

1.3 C2873 
LOCAÇÃO OA OBRA COM AUXÍLIOTOPOGRÁFICO 

(ÁREA ATÉ 5000 M2) 
M2 350,62 10,24 34,24 

$ flsA 

2.1 C2789 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE IA CAT. PROF. 
ATÉ 2.00m 

M3 30,00 0,50 30,00 1,00 2,00 
M3 10,00 0,50 5,00 1,00 4,00 
M3 6,00 0,50 - 	3,00 1,00 4,00 
M3 46,00 

2.2 C0328 
ATERRO C/COMPACTAÇÃ0 MECÂNICA E 

CONTROLE, MAT, DE AQUISIÇÃO 

M3 21,50 5,00 	 11,00 0,50 
M3 55,25 5,00 	 8,50 0,65 2,00 
M3 -12.57 Referente ao volume ocupado pela tubulação de conc elo. 

M3 70,11 

3.1 C3345 
ALVENARIA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 

ADQUIRIDOS 

M3 24,00 0,50 	- 	1200 	- 2,00 2,03 
M3 19,35 0,50 	 9,03 2,15 2,00 
M3 11,50 0,50 	 500 2,30 2,00 

M3 9,50 0,50 	 5,03 1,90 2,00 
M3 14,40 0,50 	 3,00 2,40 4,00 
M3 -2,51 Referente ao volume ocupado pela tub Iação de Concreto. 

M3 76,24 

3,2 C2827 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 

M2 30,00 30,00 1,03 

4 
4

-

1 C2895 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2 145,00 5,00 29,00 

4.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 120,00 6,00 30,00 

4.3 C0844 
CONCRETO P/VIBR.,fCK3OMPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

M3 11,00 6,00 30,00 0,10 

., 

5.1 C0108 
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJIJNT. DE TUBO DE 

CONCRETO ARMADO D=SOcn, 
M 3000 

5.2 C2764 
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA 
(ADQUIRIDA) 

M3 8,40 3,00 14,00 0.20 
M3 9,20 1,00 46,00 0,20 
Ml 11,60 

5.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=SCM 
M2 42,00 3,00 14,00 
M2 46,00 1,00 46,00 

M2 82,00 

4 

6.1 (0354 BAIJZADOREM PVC RÍGIDO 03" C/ENCIIIMENTO 
DE CONCRETO 

UNIO. 14,00 

6.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 350,62 10.24 34,24 

AtAoJSn,~de Silva, 
Engsmflsio CM 
RNPO6 1626683-9 
CRELCE 5274111 
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flUi -PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2 

MAO DE OBRA 

	

11530 	MONTADOR 

	

12391 	PEDREIRO 

	

12543 	SERVENTE 

MATERIAIS 

	

10871 	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1t2" 

	

11945 	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' 

	

12170 	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') 

	

18395 	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E 
DESCRIÇÃO DA OBRA 

SERVIÇOS 

	

C0830 	CONCRETO CICLÓPICO FCK IS MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

	

- 	- 	- 

Unidade 

H 

H 

H 

UN 

UN 

M 

M2 

M3 

Coeficiente 	Preço 	Total 

	

3,0000 	17,6300 	53,4900 

	

3,0000 	17,8300 	53,4900 

	

3,0000 	13,2100 	39,6300 

	

Total: 	1466100 

	

0.1700 	17,1000 	2,9070 

	

0,1700 	23,1400 	3,9338 

	

1,5000 	27,5300 	41,2950 

	

1,0000 	79,3900 	79,3900 

	

Total: 	127,5258 

	

0,0125 	4516082 	5,6451 

	

Total: 	5,5451 

	

Total Simples: 	279,78 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	219,78 

C2992 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL - M3 

MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 

12543 	SERVENTE 

Unidade 
H 

H 

Coeficiente 	Preço 	Total 

	

1,0000 	17,8300 	17,8300 

	

8,7600 	13,2100 	115,7196 

	

Total: 	133,5496 

	

Total Simples: 	133,55 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	133,55 

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

0700 	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) 

0758 	NÍVEL (CHP) 

0775 	TEODOLITO (CHP) 

MAO DE OBRA 

0037 	AJUDANTE 

2382 	NIVELADOR 

2445 	TOPOGRAFO 

Çgrr3 Q"c'Ak 

Unidade 

ti 

ti 

ti 

H 

Ii 

ti 

Coeficiente 	Preço 	Total 

	

0,0010 	69,7278 	0,0697 

	

0,0020 	0,5525 	0,0011 

	

0,0020 	1,4133 	00028 

	

Total 	0,0736 

	

0,0040 	14,5200 	0,0581 

	

0,0020 	21,4600 	0,0429 

	

0,0020 	28,7000 	0,0574 

	

Total: 	0,1584 

	

Total Simples: 	0,23 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 2ç0,23 

S,.JSo CM 
RNPtO6 166683-9 
CRESCE: 327481 



C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE IA CAT. PROF. ATÉ 2S0m - M3 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

10765 	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) 

MAO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 

Unidade 

H 

H 

') 
CoefldÉnte 	T Preço,,_-'! 

0,ÓS0" 	T 94,591) 

Total: 

0,1100 	13,2100 

Total: 

Total Simples: 

Encargos Sociais: 

Valor BDI: 

Valor Geral: 

Total 

5,2025 

5.2025 

1,4531 

1,4531 

6,68 

INCLUSO 

0,00 

6,88 

C0328 - ATERRO CICOMPACTAÇÂO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3 

EQUIPAMENTOS (CHOR.ARIO) Unidade Coeficiente 	Preço Total 

0706 	CAMINHÃO TANQUE 6.0001 (CHP) H 0,0350 	109,3405 3,8269 

10725 	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,0350 	35,0751 1,3326 

Total: 5,1595 

MAO DE OBRA 

2543 	SERVENTE H 1,0500 	13,2100 13,5705 

Total: 13,8705 

MATERIAIS 

10111 	AREIA VERMELHA M3 1,1000 	46,0000 50,6000 

Total: 50,6000 

Total Simples: 69,63 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 89,63 

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS - M3 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 	PEDREIRO H 5,0000 	17,8300 89,1500 

2543 	SERVENTE H 7,0000 	13,2100 92,4700 

Total: 181,6200 

MATERIAIS 

11600 	PEDRA DE MÃO (R.ACHÃO) M3 1,1500 	66,8500 76,8775 

Total: 76.8775 

SERVIÇOS 

C0170 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,3000 	417,6760 125,3028 

Total: 125,3028 

Total Simples: 383,80 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 383,80 

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= lOmm IJTIL. 3)1 - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 
0041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,3500 	14,5200 19,6020 

10498 	CARPINTEIRO H 1,3500 	17,8300 24,0705 

Total: 43,6725 

MATERIAIS 

0528 	CHAPA COMPENSADO RESINADO 1OMM (1.10 X 2.20M) M2 0,4300 	16,5100 7.0993 

11691 	PONTALETE / BARROTE DE 3x3' M 2,0000 	16,4400 32,8800 

11846 	SARRAFO DE 1"X4" M 1,5300 	4,7400 7,2522 

1916 	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 1,6000 	8,0700 12,9120 

2408 	PREGO 11/2" x 14 KG 0,2500 	11,2600 2,8150 

Total 62,9585 

Total Simples: 108,63 

Encargos Sociais: >J<JCLUSO 

Cno Júlio M&* da Sâva 
- CM 
Rfl186834 
CRE&CE: 327481 



C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 

10037 AJUDANTE H 0,0300 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,0300 

MATERIAIS 

r7555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 M2 10000 

Preço 	Total 

	

14,5200 	0,4356 

	

17,8300 	05349 

	

Total: 	0,9705 

	

8,6500 	86800 

	

Total: 	8,6800 

	

Total Simples: 	9,65 

Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	9.65 

1 	.-'7 Valor Geral: 	106,63 

) Valor fim: 	o,00 

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

N: 
Unidade 'tdflciente Preço 

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP4(CHP) H 0,0500 24,1389 

10728 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 00100 77,3226 

Total: 

MAO DE OBRA 

0445 CALCETEIRO H 0,3000 17,8300 

2543 SERVENTE H 0,8000 13,2100 

Total: 

MATERIAIS 

10111 AREIA VERMELHA M3 0,1500 460000 

11800 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,1500 66,8500 

Total: 

SERVIÇOS 

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 0,0430 362,0160 

Total 

CO844 - CONCRETO PNJBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	Total 

10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 	 H 

MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE 	 H 

MATERIAIS 

10109 AREIAMEDIA 	 M3 

0280 BRITA 	 M3 

10805 	CIMENTO PORTLAND 	 KG 

11605 PEDRISCO 	 M3 

COIQE - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Dflocm - M 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade 

10746 	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) 	 H 	 00540 	87,5970 	47302 

Total, 	4,7302 

de  
EAQS CM 

rqA.CE: 327481 

0,7140 	19,6437 14,0256 

Total: 14,0256 

6,0000 	13,2100 79,2600 

Total: 79,2600 

0,9290 	51,0000 47,3790 

0,6270 	76,7500 48,1223 

396,0000 	0,4600 182,1600 

0,2090 	69,7500 145778 

Total: 292,2390 

Total Simples: 385,52 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 385,52 

Coeficiente 	Preço Total 

Total 
1,2069 

0,7732 

1,9801 

5,3490 

7,9260 

13,2750 

6,9000 

10,0275 

16,9275 

15,5667 

15,5867 

	

Total Simples: 	47,15 

Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	41,15 



b 

MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 

2543 	SERVENTE 

MATERIAIS 

0109 	AREIA MEDIA 

10805 	CIMENTO PORTLAND 

12187 	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm 

H 

H 

M3 

KG 

M 

\\1009P- 	178300 

1))800. 1 	132100 

Total: 

0,0097 	51,0000 

3,8900 	0,4600 

1,0200 	196,2800 

Total: 

17,8300 

14,2668 

32,0988 

0,4947 

17894 

200,2056 

202,4897 

Total Simples: 239,32 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 239,32 

02164 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA (ADQUIRIDA) - M3 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente 	Preço Total 

12391 	PEDREIRO H 1,0000 	17,8300 17,8300 

12543 	SERVENTE H 2,5000 	13,2100 33.0250 

Total 50.8550 

MATERIAIS 

11600 	PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1,1500 	66,8500 76,8775 

Total: 76,8775 

Total Simples: 127.73 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 121,13 

01611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - 
EQUIPAMENTOS (CHORARIa) Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 5801 (CHP) H 0,0360 	19,6437 0,7072 

Total: 0,7072 

MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO H 0,4000 	17,8300 7,1320 

12543 	SERVENTE H 1,1000 	13,2100 14,5310 

Total: 21,6630 

MATERIAIS 

10109 	AREIA MEDIA M3 0,0332 	51,0000 1,6932 

10280 	BRITA M3 0,0440 	76,7500 3,3770 

10805 	CIMENTO PORTLAND <O 11,0000 	0,4600 5,0600 

Total: 10,1302 

Total Simples: 32,50 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 32,50 

C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D3" CIENCHIMENTO DE CONCRETO - UN 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente 	Preço Total 

10704 	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) H 0,4500 	77,2073 34,7433 

Total: 34,7433 

MAO DE OBRA 

12391 	PEDREIRO H 0,5000 	178300 8,9150 

2543 	SERVENTE H 1,0000 	13,2100 13,2100 

Total: 22,1250 

MATERIAIS 

10157 	AÇO CA-25 KG 2,0000 	5,0800 10,1600 

12222 	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 1,0000 	58,6200 58,6200 

12515 	FITA REFLETIVA M2 0,0192 	247,7200 4,7562 

2 

AIr.ono JSle At&t da 
Enn_snhSO CM 
RJt 061626683-9 
CREA.CE: 327481 



ON 

SERVIÇOS 
_1 

C3268 CONCRETO PNIBR., FCKIOMPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) 	M3 	00050 \ 286,1686 	1,4308 

1,4308 

	

Total Simples: 	131,84 

Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	131,84 

C3441 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2 

MAO DE OBRA 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	Total 

	

2543 SERVENTE 	 El 	 0,0750 13,2100 	0,9908 

	

Total: 	0,9907 

	

Total Simples: 	0,99 

Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Valor BDI: 	0,00 

	

Valor Geral: 	0,99 

MtOflo Jãiie AMO da S*va 

RNP 06 1U6683-9 
CRUZE: 327481 



NOVA 
RUSSAS 

GOVERNO MtD4ICIPAL 

2 	 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.648,60 100% R$ 2.648,60 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ e.439,30 100% R$ 6.439,30 

3 FUNDAÇÕES E PAREDES R$ 40.249,98 100% R$ 40.249,98 

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 19.344,77 100% R$ 19.344,77 

5 DRENAGEM R$ 15.236,86 50% R$ 7.618,43 50% R$ 7.618,43 

SERVIÇOS 
6 R$ 2.719,98 100% R$ 2.719,98 

COMPLEMENTARES 

n 

Atno JSueM&* da Silva 
- Ctv* 
RNPO61668M 
CREA.CE: 327481 

n 



NOVA 
RUSSAS 

GOVERNO MUNICIPAL 

1 	 

2,00% 

1,02% 

0,50% 

0,32% 

7,26% 

P15 0,65% 

COFINS 3,00% 

lSs 2,00% 

TOTAL DE IMPOSTOS 10,15% 

Administração central AC 

Despesas financeiras DF 

Riscos R 

Seguros/garantias S+G 

lucro 1 

CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50% 

801= 
(1 + AC+S+R + G)(1 +DF)(1+L)  

(1 - 1) 

.%Wino JSueM&O da Süv 
Eflw.ohc.0 CM 
R1fl61626683-9 
CREA.CE: 327481 



Al 0,00 INSS 0,00 

1,50 1,50 A2 	SESI 

1,00 1,00 A3 SENAI 

0,20 0,20 A4 INCRA 

0,60 0,60 AS SEBRAE 

2,50 2,50 A6 	SALÁRIO EDUCAÇÃO 

3,00 3,00 A7 	SEGURO DE ACIDENTES 

AS 8,00 8,00 FGTS 

17,85 0,00 131 
	

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 

3,71 0,00 132 	FERIADOS 

0,92 0,71 83 	AUXÍLIO ENFERMIDADE 

10,83 8,33 134 	132 SALÁRIO 

0,07 0,06 135 	LICENÇA PATERNIDADE 

0,72 0,56 86 	FALTAS JUSTIFICADAS 

1,55 0,00 87 	DIAS DE CHUVAS 

0,09 0,11 138 	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 

9,18 7,07 139 	FÉRIAS GOZADAS 

0,03 0,02 BiO 	SALÁRIO MATERNIDADE 

5,60 4,31 Ci 
	

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,13 0,10 C2 	AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

4,40 3,39 C3 	FÉRIAS INDENIZADAS 

4,81 3,70 C4 	DEPÓSITO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 

0,47 0,36 C5 	INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

7,55 2,83 Dl 
	

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B 

0,47 0,36 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

02 	
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

e 

A  

a 

Antonio JSneM&é da Silva 
Engsnhslo Civil 
RNP 08 l65834 
CRE4CE: 321481 

GOVERNO MUNICIPAL 
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ART OBRA / SERVIÇO 
N° CE20190585739 * Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n°6.496, de ide dezembro de 1977 	CREACE 

- 	A~ DA SILVA. CPE: 855,460.32349 

'1 
1/ rJY 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CNPJ: 07.993 	"141 
deOOj 

Página 111 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICLA4S -. 
'II  

1 R.sponsáv.I Técnico 	 

ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA 

	

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	0616256539L 	

Registro: 3274810E 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

RUA PADRE FRANCISCO ROSA 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: NOVA RUSSAS 	 UF: CE 

CPF/CNPJ: 07.993.4391000141 

N°: 1388 

CEP: 62200000 

ART Vinculada: CE20190584579 

Contrato: Não supeclfloade 	 Celebrado em: 01/1012019 

Valor. R$ 2.600,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURiDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação lnstftuclonal: NENHUMA. NÃO OPTANTE 

3. Dados da Obra/Serviço 	  

n 	RUA PADRE FRANCISCO ROSA 	 N°: 1388 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: NOVA RUSSAS 	 UF: CE 	 CEP: 62200000 

Data de inicio: 01110/2019 	 Previsão de término: 01/04/2020 	Coordenadas Geográficas: 0, O 

Finalidade: Intraestnitura 	 Código: Não especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 	 CPFICNPJ: 07.993.4391000101 

4. Atividade Técnica 	  

15' Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80 - Projeto > TOS CONFEA -> ESTRUTURAS -> OBRAS DE ARTE -> #TOS.5.5 - DE 	 180,00 	 m2 
RECUPERAÇÃO DE PONTES 

35 - Elaboração de orçamento > TOS CONFEA -> ESTRUTURAS -> OBRAS DE ARTE -> 	 180,00 	 m2 
NTOS_2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

	S. Observações 	  

AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA 
RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE. 

6. Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acassibiidade previstas nas normas técnicas da ASNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

3sOrv..Ls' Lx Lk- 

Local 	 data 

9. Informações 	  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no site do Crea. 

* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

	 10. Valor 	  

Valor da ART: R$ 85,96 	Registrada em: 19/12/2019 	Valor pego: Rã 85,96 	Nosso Número: 8213717290 

ON 	_____ 7 Entidade de Classe 	  

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as inforniaçoes acima 

NoJ N, WAs/s.  .20  de 	  

A autenticidade desta ART pode se. verificada n: 	e//cree-ce.eltac.com.br/pitaco/,  cam a chave: 8w67Z 
Ir,.seoe.n: 20/12)2019 às 07:22:51 pa . Ip: 191.36.154.173 

- CREA-CE 
F. (SI) 3453-5804 	 e'' d £•** 

.creaca.0r9.& 

Tet (86) 3453-5 



U-ÍÍ  NOVA RUSSAS 
COMEÇOU UM NOVO TEMPO 

DECLARAÇÃO TÉCNICA 

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO 

MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS 

A LOCALIDADE DE MURINGUE 

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2019 

TABELA: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 

Em atendimento ao disposto no §10, inciso 1 da Lei Federal n° 8.666/93, tal 

como Acórdão do Tribunal de Contas da União n° 244/2015-Plenário, para fins de 

comprovação da qualificação técnica-profissional, definimos como parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto, os itens a seguir: 

• Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/agregados adquiridos. 

Concluímos que os itens acima reúnem maior relevância técnica, ou seja, 

maior complexidade técnica, aliado ao valor significativo no orçamento. 

Atenciosamente, 

Oflzsfl4t9 3OflVJh.. cL L 
Antonio Jaime André da Silva 

Engenheiro Civil RNP n° 0616266839 

Responsável Técnico do Município de Nova Russas 

Rua Padre Francisco Rosa, 1388- Centr 
88 3672-6330 1 CEP 62.200-000 
www.novarussas.ce.gov.br  

90 /pre(eituradenovarussas 


