



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



INTERESSADO

RAZÃO SOCIAL: V C BATISTA EIRELI

CNPJ: 10.664.921/0001-02

REQUERENTE: 815.039.703-53 - VINICIUS CUNHA BATISTA

ASSUNTO: HABILITAÇÃO NO SISCOMEX

TERMO DE DEFERIMENTO

De competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, fundamentada nas disposições acerca dos impostos sobre o Comércio Exterior previstos nos artigos 19 a 28 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como no disciplinamento das obrigações acessórias relativas a tributos por ela administrados, conforme o artigo 16 da Lei nº 9.779 de 19 de janeiro de 1999, e, considerando ainda as disposições contidas no Decreto nº 6.759 de 5 de fevereiro de 2009, na Instrução Normativa RFB nº 1.984 de 27 de outubro de 2020, e, em atendimento ao requerimento do interessado, foi concedida habilitação no Siscomex para Pessoa Jurídica na seguinte modalidade:

Modalidade ILIMITADA:

Prevista no inciso III, do art. 16 da I.N. RFB nº 1.984/2020. A pessoa jurídica habilitada na modalidade Ilimitada poderá realizar operações de exportação e de importação sem limite de valores, sujeita a controles administrativos, fiscais e cambiais durante o curso do despacho.

De acordo com o artigo 15, § 1º, da I.N. RFB nº 1.984/2020, o credenciamento de representantes da pessoa jurídica para a prática das atividades relacionadas com o despacho aduaneiro no Siscomex serão efetuados diretamente nesse sistema, através da funcionalidade de Representação, acessível no link abaixo de acordo com o inciso I e II do artigo 14, da IN RFB nº 1.984/2020:

<https://portalunico.siscomex.gov.br/portal/>

A habilitação do responsável por pessoa jurídica e o credenciamento de seus representantes são deferidos a título precário e estão sujeitos à revisão a qualquer tempo, nos termos do artigo 15 da I.N. RFB nº 1.984/2020.

A Receita Federal do Brasil disponibiliza os Manuais Aduaneiros de Exportação e Importação para os intervenientes do Comércio Exterior. Acesse:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/habilitacao>

Para produzir os efeitos legais devidos, está registrado nos sistemas da RFB o acesso informatizado através de certificado digital, que para as exigências legais caracteriza a ciência e responsabilidade pela habilitação concedida.

Recebido em:
09/06/21
[Assinatura]
09.18.15



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

TERMO ADITIVO Nº. 03 AO CONTRATO Nº. 07.004/2017/SEINFRA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FIRMA V.C. BATISTA EIRELI - ME., CNPJ Nº 10.664.921/0001-02, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MÃO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07.008/2017/SEINFRA, COMO ABAIXO SE DECLARA:

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, neste ato representada pelo Secretária de Infra Estrutura Sra. Sachenka Bandeira da Hora e do outro lado, a Firma V.C. BATISTA EIRELI - ME., localizada á Rua Padre Custódio - 213 - Centro - CEP 62.930-00 - Limoeiro do Norte - Ceará, inscrita no CNPJ sob N.º 10.664.921/0001-02, Insc. Municipal N.º 06.375.496-7 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu bastante Procurador Sr. Mateus Mota Rodrigues, RG Nº 12153004-SSP-MG, CPF Nº 013.610.526-27, doravante designadas CONTRATANTE E CONTRATADA respectivamente, representadas na forma expressa do CONTRATO Nº 07.004/2017/SEINFRA datado de 26/04/2017, ORDEM DE SERVIÇOS Nº. 07.004/2017 de 02/05/2017, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.008/2017/SEINFRA, Processo Administrativo nº 4029/2019/SEINFRA, resolvem as partes contratantes firmar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

I - DO OBJETO - É objeto do presente ADITIVO a Prorrogação de Prazo por mais 12 (DOZE) meses, perfazendo um total de 48 (QUARENTA E OITO) meses, de forma justificada no Processo Administrativo nº 4029/2019/SEINFRA que ficam fazendo parte integrante deste instrumento após serem rubricados pelas partes.

II - DO VALOR - O valor Global do presente contrato permanece inalterado, ou seja, R\$ 5.992.996,12 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, DOZE CENTAVOS), que corresponde a PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MÃO DE OBRA relacionados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/BDI | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|--|-------|--------|----------------------------|---------------------|
| 1 | MATERIAL | | | | 3.077.606,95 |
| 1.1 | Abraçadeira de aço tipo cunha 1" | und | 10 | 0,57 | 5,70 |
| 1.2 | Abraçadeira de aço tipo cunha 1/2" | und | 10 | 0,40 | 4,00 |
| 1.3 | Abraçadeira de aço tipo cunha 2" | und | 12 | 1,27 | 15,24 |
| 1.4 | Abraçadeira serrilhada de 230mm de comprimento. | und | 125 | 0,40 | 50,00 |
| 1.5 | Abraçadeira serrilhada de 390mm de comprimento. | und | 215 | 0,60 | 129,00 |
| 1.6 | Alça pré-formada para cabo multiplex de 16 mm ² | und | 490 | 1,83 | 896,70 |
| 1.7 | Alça pré-formada para cabo multiplex de 25mm ² | und | 30 | 2,20 | 66,00 |
| 1.8 | Alça pré-formada para cabo multiplex de 35 mm ² | und | 5 | 2,92 | 14,60 |
| 1.9 | Armação vertical de 1 estribo p/ 1 roldana | und | 300 | 10,60 | 3.180,00 |
| 1.10 | Arruela de alumínio 1". | und | 12 | 0,39 | 4,68 |
| 1.11 | Arruela de alumínio 3/4" | und | 32 | 0,20 | 6,40 |
| 1.12 | Arruela de alumínio de 2" | und | 30 | 0,44 | 13,20 |
| 1.13 | Arruela quadrada de 2 1/4" c/furo de 11/16" | und | 780 | 0,59 | 460,20 |
| 1.14 | Base de fusível de vidro | und | 12 | 1,86 | 22,32 |
| 1.15 | Base p/fusível NH-T00 - Siemens ou similar | und | 60 | 16,78 | 1.006,80 |
| 1.16 | Base para relé fotoelétrico c/comando eletrônico NF | und | 9.770 | 6,58 | 64.286,60 |

Handwritten signature

| | | | | | |
|------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1.17 | Bico aspersor articulado em latão com rosca de 3/4" furo 9mm | und | 10 | 83,56 | 835,60 |
| 1.18 | Bobina p/ contactor siemens 3RT1036 - 220V | und | 6 | 54,34 | 326,04 |
| 1.19 | Bobina p/ contactor siemens 3RT1044 - 220V | und | 8 | 70,00 | 560,00 |
| 1.20 | Bobina p/ contactor siemens 3RT1045 - 220V | und | 6 | 276,07 | 1.656,42 |
| 1.21 | Bobina p/ contactor siemens 3RT1046 - 220V | und | 6 | 276,07 | 1.656,42 |
| 1.22 | Bobina p/ contactor Siemens 3TF50-220v | und | 10 | 126,84 | 1.268,40 |
| 1.23 | Bomba submersível motor 25CV mod S120 380 volts | und | 4 | 8.643,77 | 34.575,08 |
| 1.24 | Bomba submersível motor 4,5 CV mod S30 380 volts | und | 4 | 3.364,79 | 13.459,16 |
| 1.25 | Box reto de alumínio de 2" | und | 26 | 8,17 | 212,42 |
| 1.26 | Braço curvo 1,5m de ferro galvanizado a fogo p/luminária de 70W ou 150W (Anexo I) | und | 1.840 | 17,16 | 31.574,40 |
| 1.27 | Braço curvo 3,0m de ferro galvanizado a fogo p/luminária de 150W (Anexo I) | und | 200 | 67,15 | 13.430,00 |
| 1.28 | Braços de 2 metros fabricados em tubo de aço 1010/1020 zincado/galvanizado a quente, para instalação de luminárias públicas, decorativas e específicas, conforme desenho II | und | 60 | 175,34 | 10.520,40 |
| 1.29 | Bucha de alumínio 1" | und | 20 | 0,50 | 10,00 |
| 1.30 | Bucha de alumínio 2" | und | 30 | 1,61 | 48,30 |
| 1.31 | Bucha de alumínio 3/4. | und | 32 | 0,36 | 11,52 |
| 1.32 | Bucha fix c/ parafuso 4mm. | und | 12 | 0,09 | 1,08 |
| 1.33 | Bucha fix c/ parafuso 6mm. | und | 2.070 | 0,20 | 414,00 |
| 1.34 | Bucha fix c/ parafuso 10mm. | und | 62 | 0,73 | 45,26 |
| 1.35 | Bucha fix c/ parafuso 12mm. | und | 12 | 1,17 | 14,04 |
| 1.36 | Cabeçote de alumínio 1" 1/2 | und | 25 | 2,63 | 65,75 |
| 1.37 | Cabeçote de alumínio 3/4 | und | 20 | 1,45 | 29,00 |
| 1.38 | Cabeçote de alumínio de 2" | und | 35 | 6,24 | 218,40 |
| 1.39 | Cabo de aço Ø 1/8" | m | 100,00 | 1,71 | 171,00 |
| 1.40 | Cabo de cobre flexível unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 4x25 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 300,00 | 44,36 | 13.308,00 |
| 1.41 | Cabo de cobre flexível unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 10 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 2.000,00 | 3,84 | 7.680,00 |
| 1.42 | Cabo de cobre flexível unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 4x10 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 150,00 | 17,25 | 2.587,50 |
| 1.43 | Cabo de cobre flexível unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 4x6 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 100,00 | 9,53 | 953,00 |



JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



| | | | | | |
|------|--|-----|-----------|--------|-----------|
| 1.44 | Cabo de cobre flexível unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 4x16 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 100,00 | 23,82 | 2.382,00 |
| 1.45 | Cabo de cobre nú de 25mm ² | m | 400,00 | 7,00 | 2.800,00 |
| 1.46 | Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 50 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 200,00 | 18,80 | 3.760,00 |
| 1.47 | Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 6 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 1.000,00 | 2,37 | 2.370,00 |
| 1.48 | Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 16 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 5.000,00 | 5,93 | 29.650,00 |
| 1.49 | Cabo de cobre rígido unipolar com isolamento XLPE ou EPR de 25 mm ² - 0,6/1KV, fabricação Pirelli ou similar. | m | 1.500,00 | 9,34 | 14.010,00 |
| 1.50 | Cabo isolado p/ 750V PP 2 x 2,5 mm ² | m | 7.600,00 | 2,13 | 16.188,00 |
| 1.51 | Cabo isolado p/ 750V PP 3 x 2,5 mm ² | m | 2.500,00 | 3,39 | 8.475,00 |
| 1.52 | Cabo multiplexado 3x1x16+16 mm ² de alumínio, tensão de isolamento 0,6/1,0KV | m | 11.000,00 | 4,85 | 53.350,00 |
| 1.53 | Cabo multiplexado 3x1x25+25 mm ² de alumínio, tensão de isolamento 0,6/1,0KV | m | 400,00 | 9,23 | 3.692,00 |
| 1.54 | Cabo multiplexado 3x1x35+35 mm ² de alumínio, tensão de isolamento 0,6/1,0KV | m | 300,00 | 10,52 | 3.156,00 |
| 1.55 | Cabo P.P. 3x2,5mm ² 750V | m | 500,00 | 2,83 | 1.415,00 |
| 1.56 | Cabo P.P. 3x4,0mm ² 750V | m | 400,00 | 3,14 | 1.256,00 |
| 1.57 | Caixa de Distribuição c/barramento de 150A para 12 circuito e barramento de Neuto. | und | 5 | 273,44 | 1.367,20 |
| 1.58 | Caixa de Distribuição c/barramento de 150A para 18 circuito e barramento de Neuto. | und | 3 | 329,16 | 987,48 |
| 1.59 | Caixa de inspeção PVC p/ aterramento. Fab. FAMLUX ou similar | und | 12 | 2,09 | 25,08 |
| 1.60 | Caixa de medição em policarbonato monofásica (padrão Energisa) | und | 18 | 34,96 | 629,28 |
| 1.61 | Caixa de medição em policarbonato trifásica (padrão Energisa) | und | 45 | 90,31 | 4.063,95 |
| 1.62 | Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40, sem fundo c/ tampa | und | 50 | 62,47 | 3.123,50 |
| 1.63 | Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50, sem fundo c/ tampa | und | 50 | 85,75 | 4.287,50 |
| 1.64 | Caixa de passagem PVC sobrepor 30x 30x 12, com tampa articulada.Referencia CEMAR ou similar | und | 6 | 99,77 | 598,62 |
| 1.65 | Caixa Pré-Moldada 20x20x20 | und | 150 | 11,19 | 1.678,50 |
| 1.66 | Caixa Pré-Moldada 30x30x30 | und | 30 | 18,65 | 559,50 |

Handwritten signature

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|--------|-----------|
| 1.67 | Caixa PVC 4 x 2 -Fab. TIGRE ou similar | und | 6 | 1,19 | 7,14 |
| 1.68 | Caixa PVC 4 x 4 -Fab. TIGRE ou similar | und | 6 | 1,43 | 8,58 |
| 1.69 | Calha comercial 1 x 20. Fab. SKYLUX ou similar | und | 6 | 3,96 | 23,76 |
| 1.70 | Calha comercial 1 x 40. Fab. SKYLUX ou similar | und | 6 | 6,64 | 39,84 |
| 1.71 | Calha comercial 2 x 20. Fab. SKYLUX ou similar | und | 6 | 6,27 | 37,62 |
| 1.72 | Calha comercial 2 x 40. Fab. SKYLUX ou similar | und | 10 | 11,78 | 117,80 |
| 1.73 | Canaleta 20 x 10 x 2.000. Fab. ENERBRAS ou similar | und | 5 | 3,41 | 17,05 |
| 1.74 | Canaleta ventilada PVC 20 x 20. Fab. ENERBRAS ou similar | und | 5 | 6,94 | 34,70 |
| 1.75 | Canaleta ventilada PVC 30 x 30. Fab. ENERBRAS ou similar | und | 12 | 9,69 | 116,28 |
| 1.76 | Capacitor 30 mF | und | 6 | 17,16 | 102,96 |
| 1.77 | Capacitor 45 mF | und | 6 | 14,17 | 85,02 |
| 1.78 | Centro/Quad. de distribuição PVC 3 circuito.Fab. TIGRE ou similar | und | 4 | 8,54 | 34,16 |
| 1.79 | Centro/Quad. de distribuição PVC 6 circuito.Fab. TIGRE ou similar | und | 3 | 16,31 | 48,93 |
| 1.80 | Centro/Quad.de distribuição PVC 12 circuito.Fab. TIGRE ou similar | und | 1 | 23,06 | 23,06 |
| 1.81 | Chave de comando p/iluminação pública acionada por relé eletrônico NA | und | 300 | 190,26 | 57.078,00 |
| 1.82 | Chave fusível 15 Kv, 100A - 10KA base C | und | 15 | 143,84 | 2.157,60 |
| 1.83 | Chave seccionadora 125A modelo NP40-SIEMENS ou similar | und | 3 | 159,68 | 479,04 |
| 1.84 | Conector Ampactinho - Azul | und | 100 | 1,12 | 112,00 |
| 1.85 | Conector Ampactinho - cor Cinza | und | 700 | 3,77 | 2.639,00 |
| 1.86 | Conector Ampactinho - Vermelho | und | 4.000 | 1,32 | 5.280,00 |
| 1.87 | Conector barra sindal de encaixe pra cabo até 4mm ² | und | 6 | 3,59 | 21,54 |
| 1.88 | Conector de compressão tipo H para cabo de aluminio(P16-35/D16-35)mm ² | und | 70 | 1,77 | 123,90 |
| 1.89 | Conector de perfuração (P 10 -95/D 1,5 - 10)mm ² | und | 4.500 | 2,66 | 11.970,00 |
| 1.90 | Conector de perfuração (P 16 -95/D 4 - 35)mm ² | und | 1.200 | 5,58 | 6.696,00 |
| 1.91 | Conector GTDU para aterramento de 5/8" | und | 100 | 5,52 | 552,00 |
| 1.92 | Conector p/ haste cobreado 5/8 reforçado. Fab. INTELLI ou similar | und | 50 | 1,92 | 96,00 |
| 1.93 | Conector para refletor Selead Bean | und | 10 | 0,96 | 9,60 |
| 1.94 | Conector Split Bolt 6 mm ² | und | 5 | 0,89 | 4,45 |
| 1.95 | Conector Split Bolt 10 mm ² | und | 120 | 1,49 | 178,80 |
| 1.96 | Conector Split Bolt 16 mm ² | und | 150 | 1,83 | 274,50 |
| 1.97 | Conector Split Bolt 25 mm ² | und | 150 | 2,68 | 402,00 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|--------|--------|----------|
| 1.98 | Conector Split Bolt 35 mm ² | und | 15 | 2,85 | 42,75 |
| 1.99 | Conector Split Bolt 50 mm ² | und | 3 | 4,74 | 14,22 |
| 1.100 | Contactador 3RT 1036 - Siemens ou similar | und | 5 | 151,46 | 757,30 |
| 1.101 | Contactador 3RT 1044 - Siemens ou similar | und | 12 | 388,63 | 4.663,56 |
| 1.102 | Contactador 3RT 1045 - Siemens ou similar | und | 13 | 456,63 | 5.936,19 |
| 1.103 | Contactador 3RT 1046 - Siemens ou similar | und | 15 | 452,15 | 6.782,25 |
| 1.104 | Contactador 3TF50 bobina 220v - siemens ou similar | und | 12 | 615,56 | 7.386,72 |
| 1.105 | Contactador WEG CWM9 | und | 3 | 51,03 | 153,09 |
| 1.106 | Corda trançada de polipropileno de d=10mm - tração de 124kg | m | 10,00 | 1,23 | 12,30 |
| 1.107 | Cordão com microlampadas tipo pisca-pisca com 6m de comprimento | und | 10 | 14,07 | 140,70 |
| 1.108 | Cordoalha de aço de 1/4" | m | 12,00 | 19,32 | 231,84 |
| 1.109 | Cruzeta de concreto tipo T de 1900 mm | und | 5 | 44,77 | 223,85 |
| 1.110 | Curva em PVC 90° 1"1/2 | und | 200 | 1,69 | 338,00 |
| 1.111 | Curva em PVC 90° 2" | m | 200,00 | 2,90 | 580,00 |
| 1.112 | Curva para eletroduto de PVC roscável 1" | und | 20 | 2,68 | 53,60 |
| 1.113 | Curva para eletroduto de PVC roscável 3/4" | und | 30 | 1,97 | 59,10 |
| 1.114 | Disjuntor Termomagnetico de 30A/10 kA em 220V - Siemens ou similar | und | 30 | 6,34 | 190,20 |
| 1.115 | Disjuntor Termomagnetico de 30A/10 kA em 380V - Siemens ou similar | und | 5 | 31,34 | 156,70 |
| 1.116 | Disjuntor Termomagnetico de 40A/10 kA em 380V - Siemens ou similar | und | 15 | 33,57 | 503,55 |
| 1.117 | Disjuntor Termomagnetico de 50A/10 kA em 220V - Siemens ou similar | und | 8 | 7,09 | 56,72 |
| 1.118 | Disjuntor Termomagnetico de 50A/10 kA em 380V - Siemens ou similar | und | 6 | 32,68 | 196,08 |
| 1.119 | Disjuntor Termomagnetico de 70A/10 kA em 380V - Siemens ou similar | und | 5 | 36,56 | 182,80 |
| 1.120 | Disjuntor Termomagnetico de 100A/10 kA em 380V - Siemens ou similar | und | 6 | 73,12 | 438,72 |
| 1.121 | Disjuntor Termomagnético de 25A/10kA curva D em 220v- Pical/ Legrand | und | 30 | 5,97 | 179,10 |
| 1.122 | Disjuntor Termomagnético de 32A/10kA curva D em 220v- Pical/ Legrand | und | 40 | 5,97 | 238,80 |
| 1.123 | Disjuntor Termomagnético de 32A/10kA curva D em 380v- Pical/ Legrand | und | 20 | 26,86 | 537,20 |
| 1.124 | Disjuntor Termomagnético de 70A/10kA curva D em 220v- Pical/ Legrand | und | 30 | 18,02 | 540,60 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.125 | Disjuntor Termomagnético de 80A/10kA curva D em 380v- P1a/ Legrand | und | 15 | 54,06 | |
| 1.126 | Disjuntor WEG B10 Monofásico | und | 5 | 5,62 | |
| 1.127 | Disjuntor WEG B16 Monofásico | und | 65 | 3,56 | 231,40 |
| 1.128 | Disjuntor WEG B20 Monofásico | und | 15 | 5,34 | 80,10 |
| 1.129 | Disjuntor WEG B40 Monofásico | und | 5 | 5,78 | 28,90 |
| 1.130 | Disjuntor WEG B50 Monofásico | und | 10 | 5,78 | 57,80 |
| 1.131 | Eletrodo para solda OK 46,00 de 1/8 pol. | kg | 5,00 | 12,68 | 63,40 |
| 1.132 | Eletroduto PVC 1" roscável | und | 120 | 6,04 | 724,80 |
| 1.133 | Eletroduto PVC rígido 1 1/2" roscável - (3metros) | und | 60 | 9,53 | 571,80 |
| 1.134 | Eletroduto PVC rígido 2" roscável - (3metros) | und | 200 | 17,01 | 3.402,00 |
| 1.135 | Eletroduto PVC rígido 3/4" - (3metros) | und | 155 | 1,75 | 271,25 |
| 1.136 | Elo fusível de distribuição 1H | und | 30 | 1,38 | 41,40 |
| 1.137 | Elo fusível de distribuição 2H | und | 30 | 1,38 | 41,40 |
| 1.138 | Elo fusível de distribuição 3H | und | 20 | 1,38 | 27,60 |
| 1.139 | Elo fusível de distribuição 5H | und | 30 | 1,38 | 41,40 |
| 1.140 | Exaustor Quadrado 12 cm 4cm 4 furos 220 volts | und | 10 | 29,85 | 298,50 |
| 1.141 | Fio de cobre isolado p/ 750V 1,5 mm ² | m | 30.000,00 | 0,43 | 12.900,00 |
| 1.142 | Fio de cobre isolado p/ 750V 2,5 mm ² | m | 28.550,16 | 0,67 | 19.128,60 |
| 1.143 | Fio de cobre isolado p/ 750V 4,0 mm ² | m | 5.000,00 | 1,09 | 5.450,00 |
| 1.144 | Fita de aço inox 3/4" | m | 1.000,00 | 1,64 | 1.640,00 |
| 1.145 | Fita Isolante - alto-fusão N33 - 10metros | und | 300 | 13,21 | 3.963,00 |
| 1.146 | Fita Isolante 20 metros | und | 650 | 2,68 | 1.742,00 |
| 1.147 | Fita isolante temflex cores 10mts. | und | 15 | 1,49 | 22,35 |
| 1.148 | Fusível Cartucho 60A - 250 volts | und | 10 | 1,86 | 18,60 |
| 1.149 | Fusível NH T00 de 20A | und | 10 | 14,77 | 147,70 |
| 1.150 | Fusível NH T00 de 36A | und | 30 | 8,20 | 246,00 |
| 1.151 | Fusível NH T00 de 63A | und | 80 | 8,20 | 656,00 |
| 1.152 | Fusível NH T00 de 80A | und | 80 | 8,20 | 656,00 |
| 1.153 | Fusível NH T00 de 100A | und | 22 | 8,20 | 180,40 |
| 1.154 | Haste aterramento 3/4 x 120. | und | 40 | 7,61 | 304,40 |
| 1.155 | Haste cobreada 5/8" p/aterramento de 2,4 m c/ conector | und | 40 | 15,31 | 612,40 |
| 1.156 | Interruptor 3 secção. Fab. PIAL ou similar | und | 6 | 6,49 | 38,94 |
| 1.157 | Interruptor duplo. Fab. PIAL ou similar | und | 6 | 4,49 | 26,94 |
| 1.158 | Interruptor simples. Fab. PIAL ou similar | und | 6 | 2,89 | 17,34 |
| 1.159 | Interruptor unipolar 6A | und | 6 | 6,71 | 40,26 |
| 1.160 | Inversor de frequencia WEG CFW-08 100T3848PSZ 380v-5cv | und | 3 | 1.173,89 | 3.521,67 |
| 1.161 | Inversor de frequencia WEG CFW-09 0038T3848PSZ 380v 30 cv | und | 3 | 3.282,98 | 9.848,94 |
| 1.162 | Isolador tipo roldana BT | und | 290 | 4,44 | 1.287,60 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|--------|-------|------------|
| 1.163 | Jogo soquete p/ lâmpada fluorescente. | und | 32 | 2,46 | 78,72 |
| 1.164 | Kit ARSTROP Din Sobrepor 25A. Fab. PIAL ou similar | und | 10 | 20,14 | 201,40 |
| 1.165 | Lâmpada compacta de 20W E-27 | und | 100 | 6,17 | 617,00 |
| 1.166 | Lâmpada compacta de 36W E-27 | und | 50 | 16,78 | 839,00 |
| 1.167 | Lâmpada eletrônica 20w. Fab. PHILIPS ou similar | und | 270 | 4,38 | 1.182,60 |
| 1.168 | Lâmpada fluorescente de 20w. Fab. PHILIPS ou similar | und | 16 | 4,38 | 70,08 |
| 1.169 | Lâmpada fluorescente de 40w. Fab. PHILIPS ou similar | und | 24 | 4,38 | 105,12 |
| 1.170 | Lâmpada incandescente de 25w - Fab. OSRAM ou similar | und | 140 | 2,46 | 344,40 |
| 1.171 | Lâmpada Sealed Bean 1.000W - GE-PAR64 110 volts | und | 150 | 26,11 | 3.916,50 |
| 1.172 | Lâmpada STROB 1W E27. Fab. TASHIBRA ou similar | und | 3.000 | 20,14 | 60.420,00 |
| 1.173 | Lâmpada Vapor de Sódio AP de 150W - Ovoide E-40 | und | 2.500 | 16,34 | 40.850,00 |
| 1.174 | Lâmpada Vapor de Sódio AP de 250W - Ovoide E-40 | und | 1.300 | 27,16 | 35.308,00 |
| 1.175 | Lâmpada Vapor de Sódio AP de 400W - Tubular E-40 | und | 3.700 | 26,04 | 96.348,00 |
| 1.176 | Lâmpada Vapor de Sódio AP de 70W-Ovoide E-27 | und | 15.000 | 14,45 | 216.750,00 |
| 1.177 | Lâmpada Vapor Metálico de 1000W - Tubular E-40 | und | 430 | 86,55 | 37.216,50 |
| 1.178 | Lâmpada Vapor Metálico de 150w-Tubular E40 | und | 300 | 26,86 | 8.058,00 |
| 1.179 | Lâmpada Vapor Metálico de 250W - Tubular E-40 | und | 1.000 | 29,85 | 29.850,00 |
| 1.180 | Lâmpada Vapor Metálico de 250w-Tubular E40 | und | 300 | 27,35 | 8.205,00 |
| 1.181 | Lâmpada Vapor Metálico de 400W - Tubular E-40 | und | 2.200 | 32,08 | 70.576,00 |
| 1.182 | Lâmpadas de 150W vapor metalico, modelo RX7S. Fab. PHILIPS ou similar. | und | 100 | 31,25 | 3.125,00 |
| 1.183 | Lâmpadas de Vapor de Sodio Tubular E-40 de 600W. Fab. PHILIPS ou similar | und | 20 | 32,08 | 641,60 |
| 1.184 | Luminária fechada em policarbonato p/lâmpada 70W E-27 tipo IP-21 Fab. Tecnowatt ou similar (Anexo I) | und | 2.200 | 58,94 | 129.668,00 |
| 1.185 | Luminária fechada p/lâmpada 150W E-40 Modelo/tipo IP-31 Fab. Tecnowatt ou similar (Anexo I) | und | 250 | 77,15 | 19.287,50 |
| 1.186 | Luminária fechada p/lâmpada 250W E-40 Modelo/tipo IP -31 Fab. Tecnowatt ou similar (Anexo I) | und | 200 | 81,92 | 16.384,00 |

16488

| | | | | | |
|-------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.187 | Luminária fechada p/lâmpada 400W Modeo/tipo Phoenix Plus, Fab. Tecnowatt ou similar (Anexo I) | und | 250 | 246,67 | 61.667,50 |
| 1.188 | Luminaria para lampadas de 250W-modelo Heka LA E-40 TW. Fab. Tecnowatt ou similar | und | 30 | 360,39 | 10.811,70 |
| 1.189 | Luminaria para lampadas de 600W-modelo Zaniah Lx vidro policurvo. Fab. Tecnowatt ou similar | und | 10 | 561,69 | 5.616,90 |
| 1.190 | Luva de Compressão para cabo 10mm2 | und | 10 | 0,37 | 3,70 |
| 1.191 | Luva de Compressão para cabo 16mm2 | und | 10 | 0,68 | 6,80 |
| 1.192 | Luva de Compressão para cabo 25mm2 | und | 10 | 0,86 | 8,60 |
| 1.193 | Luva de Compressão para cabo 35mm2 | und | 10 | 1,11 | 11,10 |
| 1.194 | Luva de Compressão para cabo 50mm2 | und | 5 | 2,35 | 11,75 |
| 1.195 | Luva para eletroduto de PVC rígido de 1" | und | 40 | 2,89 | 115,60 |
| 1.196 | Luva para eletroduto de PVC rígido de 1.1/2" | und | 45 | 0,39 | 17,55 |
| 1.197 | Luva para eletroduto de PVC rígido de 2" | und | 100 | 1,23 | 123,00 |
| 1.198 | Luva para eletroduto de PVC rígido de 3/4" | und | 50 | 0,32 | 16,00 |
| 1.199 | Mangueira luminosa tipo flex light com rabiço, referencia Thaschibra ou similar | m | 15.000,00 | 5,15 | 77.250,00 |
| 1.200 | Massa de calafetar | kg | 22,00 | 8,72 | 191,84 |
| 1.201 | Mufla/ cabeç. aluminio fundido 1"- Fab. CONIMEL ou similar | und | 5 | 1,80 | 9,00 |
| 1.202 | Mufla/ cabeç. aluminio fundido 3/4" - Fab. CONIMEL ou similar | und | 5 | 1,45 | 7,25 |
| 1.203 | Parafuso de máquina aço galvanizado RT 1/2"x 8" | und | 110 | 3,73 | 410,30 |
| 1.204 | Parafuso de máquina aço galvanizado RT 1/2"x10" | und | 680 | 4,41 | 2.998,80 |
| 1.205 | Parafuso de máquina aço galvanizado RT 1/2"x12" | und | 260 | 5,01 | 1.302,60 |
| 1.206 | Parafuso de máquina aço galvanizado RT 1/2"x14" | und | 80 | 6,62 | 529,60 |
| 1.207 | Porca Olhal M16 | und | 1 | 3,96 | 3,96 |
| 1.208 | Poste de concreto circular - 200/12 | und | 8 | 895,36 | 7.162,88 |
| 1.209 | Poste de concreto circular - 200/15 | und | 5 | 1.193,81 | 5.969,05 |
| 1.210 | Poste de concreto circular - 200/17 | und | 30 | 1.417,65 | 42.529,50 |
| 1.211 | Poste de concreto DT 10/150 | und | 5 | 373,07 | 1.865,35 |
| 1.212 | Poste de concreto DT 10/300 | und | 3 | 522,29 | 1.566,87 |
| 1.213 | Poste de concreto DT 11/300 | und | 1 | 596,90 | 596,90 |
| 1.214 | Poste de concreto DT 150/9 | und | 3 | 298,46 | 895,38 |
| 1.215 | Poste de concreto DT 300/9 | und | 3 | 447,67 | 1.343,01 |

R. Aguiar

L.1649

| | | | | | |
|-------|---|-----|--------|----------|------------|
| 1.216 | Postes reto fabricado em tubo de aço 1010/1020, zincado flangeados ou para engaste no solo, com altura de até 5m, para instalação de luminárias públicas, decorativas e específicas, conforme desenho III | und | 15 | 279,13 | 4.186,95 |
| 1.217 | Postes reto fabricado em tubo de aço 1010/1020, zincado/galvanizado a quente, para engaste no solo, com altura de 14 mts, conforme desenho I | und | 8 | 1.268,43 | 10.147,44 |
| 1.218 | Postes reto fabricado em tubo de aço 1010/1020, zincado/galvanizado a quente, para engaste no solo, com altura de 14 mts, conforme desenho II | und | 8 | 1.007,28 | 8.058,24 |
| 1.219 | Presilha para fita band-it 3/4" | und | 2.000 | 0,51 | 1.020,00 |
| 1.220 | Presilhas de nylon 400 x 4,8 | und | 2.350 | 0,31 | 728,50 |
| 1.221 | Projeto para lâmpadas de 150W, modelo PR -15. Fab. Tecnowatt ou similar | und | 12 | 81,33 | 975,96 |
| 1.222 | Projeto para lâmpadas de 150W, modelo STROMBOLI. Fab. Tecnowatt ou similar | und | 12 | 95,50 | 1.146,00 |
| 1.223 | Quadro de comando CC palast-IP 67; Ref. CCP4530-20 OP-UV/V0, Fab. CEMAR ou similar | und | 27 | 160,79 | 4.341,33 |
| 1.224 | Quadro de comando CC palast-IP 67; Tampa Opaca UV com dimensões 318x18x210(mm) | und | 25 | 100,73 | 2.518,25 |
| 1.225 | Quadro de comando CC palast-IP 67; Tampa Opaca UV com dimensões 468x318x210(mm) | und | 25 | 268,61 | 6.715,25 |
| 1.226 | Reator eletrônico 1 x 20w. Fab. PHILIPS ou similar | und | 1 | 9,19 | 9,19 |
| 1.227 | Reator eletrônico 1 x 40w. Fab. PHILIPS ou similar | und | 7 | 9,88 | 69,16 |
| 1.228 | Reator eletrônico 2 x 40w. Fab. PHILIPS ou similar | und | 1 | 18,42 | 18,42 |
| 1.229 | Reator Ignitado de 150w p/ lâmpada V.M. alto fator- uso interno | und | 300 | 41,04 | 12.312,00 |
| 1.230 | Reator Ignitado de 70W p/lâmpada V.S Alto fator - Externo | und | 14.000 | 36,05 | 504.700,00 |
| 1.231 | Reator Ignitado de 150W p/lâmpada V.S Alto fator - Externo | und | 1.800 | 38,13 | 68.634,00 |
| 1.232 | Reator ignitado de 250W p/lâmpada V.S. Alto fator - Interno | und | 500 | 42,68 | 21.340,00 |
| 1.233 | Reator Ignitado de 250W p/lâmpada V.S. Alto fator - Externo | und | 1.100 | 64,16 | 70.576,00 |
| 1.234 | Reator Ignitado de 400W p/lâmpada V.M. Alto fator- Externo | und | 800 | 65,77 | 52.618,00 |
| 1.235 | Reator Ignitado de 400W p/lâmpada V.S. Alto fator - Externo | und | 576 | 61,91 | 35.660,16 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|--------|--------|------------|
| 1.236 | Reator Ignitado de 400W p/lâmpada V.S.Alto fator - Interno | und | 3.000 | 68,64 | 205.920,00 |
| 1.237 | Reator Ignitado de 1000W p/lâmpada V.M Alto fator-Externo | und | 320 | 146,10 | 46.752,00 |
| 1.238 | Reator Ignitado de 150w p/Lâmpada V.S Alto fator- Interno | und | 500 | 38,13 | 19.065,00 |
| 1.239 | Reator RVSK para lampadas de 600W - Referencia Tecnowatt ou similar | und | 20 | 147,74 | 2.954,80 |
| 1.240 | Receptáculo E27 em porcelana 10A | und | 200 | 1,25 | 250,00 |
| 1.241 | Receptáculo E40 em porcelana 10A | und | 400 | 0,97 | 388,00 |
| 1.242 | Refletor fechado retangular para uso com reator interno, com grau de proteção e e conjunto óptico e alojamento para equipamento auxiliar: IP 66 p/lâmpada lampada Vapor Metalica (V.M.) 1000W. | und | 50 | 114,16 | 5.708,00 |
| 1.243 | Refletor fechado retangular, em aluminio fechado p/lâmpada V.M. 1000W suporte de louça | und | 80 | 86,18 | 6.894,40 |
| 1.244 | Refletor fechado retangular, em aluminio fechado p/lâmpada V.M. 400W suporte de louça | und | 250 | 194,29 | 48.572,50 |
| 1.245 | Refletor retangular Led 150w I.P 66 | und | 30 | 587,58 | 17.627,40 |
| 1.246 | Relé fotoelétrico com comando eletrônico NA | und | 150 | 18,24 | 2.736,00 |
| 1.247 | Relé fotoelétrico com comando eletrônico NF | und | 22.000 | 12,10 | 266.200,00 |
| 1.248 | Rele fotoelétrico eletrônico temporizado MODEL | und | 10 | 29,77 | 297,70 |
| 1.249 | Saeltubo de 2" | m | 100,00 | 9,63 | 963,00 |
| 1.250 | Soquete em porcelana para base E-40 500V e 16A | und | 500 | 5,29 | 2.645,00 |
| 1.251 | Soquete para lâmpada de 25w | und | 3.000 | 1,31 | 3.930,00 |
| 1.252 | Suporte c/ grampo de suspensão para rede isolada de BT | und | 30 | 40,03 | 1.200,90 |
| 1.253 | Suporte de ferro galvanizado a fogo p/ 1 luminárias tipo "A-1", padrão PMJP, com pintura branca (Desenho em anexo) | und | 8 | 317,11 | 2.536,88 |
| 1.254 | Suporte de ferro galvanizado a fogo p/ 1 luminárias tipo "D-1", padrão PMJP, com pintura branca (Desenho em anexo) | und | 1 | 514,83 | 514,83 |
| 1.255 | Suporte de ferro galvanizado a fogo p/ 1 luminárias tipo "E-1", padrão PMJP, com pintura branca (Desenho em anexo) | und | 8 | 261,15 | 2.089,20 |
| 1.256 | Suporte de ferro galvanizado a fogo p/ 2 luminárias tipo "A-2", padrão PMJP, com pintura branca (Desenho em anexo) | und | 10 | 387,99 | 3.879,90 |
| 1.257 | Suporte de ferro galvanizado a fogo p/ 2 luminárias tipo "C-2", padrão PMJP, com pintura branca. (Desenho em anexo) | und | 3 | 533,48 | 1.600,44 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|----|----------|-----------|
| 1.258 | Suporte de ferro galvanizado a fogo p/ 2 luminárias tipo "D-2", padrão PMJP, com pintura branca (Desenho em anexo) | und | 2 | 1.038,84 | 2.077,68 |
| 1.259 | Suporte de ferro galvanizado a fogo p/ 2 luminárias tipo "E-2" (Gaivota), padrão PMJP, com pintura branca. (Desenho em anexo). | und | 30 | 855,52 | 25.665,60 |
| 1.260 | Suporte para fixação luminaria B-1 (Desenho em anexo) | und | 10 | 45,44 | 454,40 |
| 1.261 | Suporte para fixação luminaria B-2 (Desenho em anexo) | und | 40 | 61,11 | 2.444,40 |
| 1.262 | Suporte para fixação luminaria B-3 (Desenho em anexo) | und | 40 | 77,10 | 3.084,00 |
| 1.263 | Suporte para fixação luminaria B-3A (Desenho em anexo) | und | 10 | 99,66 | 996,60 |
| 1.264 | Suporte para fixação luminaria B-3B (Desenho em anexo) | und | 10 | 162,64 | 1.626,40 |
| 1.265 | Suporte para fixação luminaria B-4B (Desenho em anexo) | und | 10 | 300,84 | 3.008,40 |
| 1.266 | Suporte PVC p/ fixar disjuntor. | und | 2 | 10,45 | 20,90 |
| 1.267 | Suportes centrais para fixação das luminárias VEJA, LEXA e outros modelos, fabricados em tubos de aço 1010/1020, zincados, com ângulos de 5° a 15° e encaixe d= 25 64 a 114m. Conforme o desenho III | und | 20 | 88,04 | 1.760,80 |
| 1.268 | Supressor de surto WEG BAMRC6 | und | 50 | 51,63 | 2.581,50 |
| 1.269 | Tampa cega 4x2 - Fab. PIAL ou similar | und | 2 | 0,79 | 1,58 |
| 1.270 | Tampa cega 4x4 - Fab. PIAL ou similar | und | 2 | 1,41 | 2,82 |
| 1.271 | Tartaruga transp. 100W. Fab. FM-LUSTRES ou similar | und | 30 | 9,01 | 270,30 |
| 1.272 | Terminal de compressão de pino para cabo 10mm ² | und | 15 | 0,40 | 6,00 |
| 1.273 | Terminal de compressão de pino para cabo 16mm ² | und | 15 | 0,64 | 9,60 |
| 1.274 | Terminal de compressão de pino para cabo 25mm ² | und | 15 | 0,87 | 13,05 |
| 1.275 | Terminal de compressão de pino para cabo 35 mm ² | und | 15 | 1,10 | 16,50 |
| 1.276 | Terminal de compressão de pino para cabo 50 mm ² | und | 10 | 0,74 | 7,40 |
| 1.277 | Terminal de compressão para cabo 10mm ² | und | 5 | 0,40 | 2,00 |
| 1.278 | Terminal de compressão para cabo 16mm ² | und | 5 | 0,50 | 2,50 |
| 1.279 | Terminal de compressão para cabo 25mm ² | und | 5 | 0,87 | 4,35 |
| 1.280 | Terminal de compressão para cabo 35 mm ² | und | 5 | 1,10 | 5,50 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----------|------------|---------------------|
| 1.281 | Terminal de compressão para cabo 50 mm ² | und | 5 | 1,79 | 8,95 |
| 1.282 | Terminal de pressão para cabo 6mm ² | und | 20 | 1,64 | 32,80 |
| 1.283 | Terminal de pressão para cabo 10mm ² | und | 60 | 1,45 | 87,00 |
| 1.284 | Terminal de pressão para cabo 16mm ² | und | 10 | 1,53 | 15,30 |
| 1.285 | Terminal de pressão para cabo 25mm ² | und | 10 | 1,92 | 19,20 |
| 1.286 | Terminal de pressão para cabo 35 mm ² | und | 10 | 1,92 | 19,20 |
| 1.287 | Terminal de pressão para cabo 50 mm ² | und | 10 | 2,75 | 27,50 |
| 1.288 | Tomada 2P + T univ. 20A sistema X. Fab. PIAL ou similar | und | 32 | 3,91 | 125,12 |
| 1.289 | Tomada c/ interruptor padrão. Fab. PIAL ou similar | und | 32 | 5,56 | 177,92 |
| 1.290 | Tomada dupla padrão 2P + T 20A. Fab. PIAL ou similar | und | 32 | 7,37 | 235,84 |
| 1.291 | Tomada padrão 2P + T 20A - Fab. PIAL ou similar | und | 70 | 3,88 | 271,60 |
| 1.292 | Transformador trifasico 15KVA - 13800/380/220V | und | 2 | 2.462,23 | 4.924,46 |
| 1.293 | Transformador trifasico 30KVA - 13800/380/220V | und | 2 | 2.798,00 | 5.596,00 |
| 1.294 | Transformador trifasico 45KVA - 13800/380/220V | und | 1 | 7.133,02 | 7.133,02 |
| 1.295 | Transformador trifasico 112,5KVA - 13800/380/220V | und | 1 | 9.132,65 | 9.132,65 |
| 2 | EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | | | | 2.668.696,11 |
| 2.1 | Equipe de Instalação e Manutenção elétrica do tipo PESADA (Composta por Guindauto, electricista e auxiliar) - Conforme o ANEXO II | h | 5.898,30 | 108,91 | 642.363,85 |
| 2.2 | Equipe de Instalação e Manutenção elétrica do tipo LEVE-1 (Composta por Sky Júnior, electricista e auxiliar) - Conforme o ANEXO II | h | 5.020,00 | 101,84 | 511.236,80 |
| 2.3 | Equipe de Instalação e Manutenção elétrica do tipo LEVE-2 (Composta por Camionete Kia K2500, electricista e auxiliar) - Conforme o ANEXO II | h | 20.203,70 | 74,99 | 1.515.075,46 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | 246.693,06 |
| 3.1 | Administração Local da Obra | und | 1 | 152.092,10 | 152.092,10 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | 5.992.996,12 |

III - DOS RECURSOS - A dotação orçamentária pela qual ocorrerá à despesa referente à execução objeto deste termo aditivo, está descrita abaixo:

a) Classificação Funcional: 11.108.25.752.5115.1082 Implantação, Expansão, Eficientização, Recuperação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública.

b) Elemento de Despesa: 3.3.90.39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



c) Fonte de Recursos: 1620 – COSIP

IV – RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL – Caberá à Contratada providenciar a renovação da garantia apresentada pelo tempo de vigência do contrato.


V – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – Fica a Contratada obrigada a comprovar, na data de assinatura deste termo aditivo, que mantém todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.


VI – RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas as demais condições do **CONTRATO Nº 07.004/SEINFRA** ora aditado e seus respectivos aditivos nº 01 e nº 02, no que não contrariar o disposto nas Clausulas Anteriores.

VII – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – A Contratada reconhece que se encontra mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

VIII – ACEITAÇÃO - E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente **ADITIVO** em quatro vias de igual teor e forma, para que surta seus Jurídicos e legais efeitos.

João Pessoa, 30 de abril de 2020


SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA/PMJP


SR. MATEUS MOTA RODRIGUES
V.C. BATISTA EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

2.1654
MISSÃO DE LICITAÇÃO
1399

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.008/2017/SEINFRA

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.004/2017/SEINFRA - Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Forma Contínua, dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Material e Equipes Mão de Obra compreendendo as atividades constantes no Termo de Referência para todo Parque de Iluminação Pública e Fontes Luminosas do Município de João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.

CONTRATADA: V.C. BATISTA EIRELI - ME., CNPJ Nº 10.664.921/0001-02


OBJETO: É objeto do presente Aditivo a prorrogação do prazo por mais 12 (DOZE) meses, perfazendo um total de 48 (QUARENTA E OITO) meses.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93.


SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Procurador Sr. Mateus Mota Rodrigues / VC.

Data da Assinatura: 30/04/2020

João Pessoa, 30 de abril de 2020.


Sra Sachenka Bandeira da Hora
Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

2.1655



quência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, sob pena de cair o direito ao registro de preços propostas, e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2º do Decreto Federal nº 10.024/2019. Os lotes 01, 03, 05 e 09 foram desertos.

João Pessoa, 04 de Maio de 2020.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior
Secretário de Saúde

EXTRATOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.006/2018/SEINFRA
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.025/2018/SEINFRA – Execução dos Serviços de Recuperação de Drenagem Pluvial em Diversas Ruas da Cidade de João Pessoa/PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente ADITIVO o Remanejamento com acréscimo e supressão de serviços, sem alteração do Valor Contratual.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Satchenka Bandeira da Hora /PMJP e José Teotônio Dantas Leite/ ENGENEC.
Data da Assinatura: 28/04/2020
João Pessoa, 28 de abril de 2020.
Satchenka Bandeira da Hora
Secretária de Infra Estrutura/PMJP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.008/2017/SEINFRA
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.004/2017/SEINFRA - Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Forma Contínua, dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Material e Equipes Mão de Obra compreendendo as atividades constantes no Termo de Referência para todo Parque de Iluminação Pública e Fontes Luminosas do Município de João Pessoa – PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: V.C. BATISTA EIRELI - ME., CNPJ Nº 10.664.921/0001-02
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a prorrogação do prazo por mais 12 (DOZE) meses, perfazendo um total de 48 (QUARENTA E OITO) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Sra. Satchenka Bandeira da Hora/PMJP e o Procurador Sr. Mateus Mota Rodrigues / VC.
Data da Assinatura: 30/04/2020
João Pessoa, 30 de abril de 2020.
Sra Satchenka Bandeira da Hora
Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

Prefeitura Municipal de Campina Grande

LICITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÁNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS
DE CAMPINA GRANDE**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00018/2020**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00018/2020, que objetiva: Aquisição de Alcool Gel, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus (Covid-19). Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOAQUINA DE SOUSA MOURA - RS 8.550,00.

Campina Grande - PB, 04 de Maio de 2020
FELIX ARAUJO NETO
Diretor Superintendente

EXTRATOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO
Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.36. Fonte dos recursos: 1214.

| Número do Contrato | Número da Inexigibilidade de Licitação | Valor Estimado do Contrato | Nome do Contratado |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 16408/2020 | 16367/2020 | RS 336.000,00 | Mario De Oliveira Filho |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO
Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.36. Fonte dos recursos: 1214.

| Número do Contrato | Número da Inexigibilidade de Licitação | Valor Estimado do Contrato | Nome do Contratado |
|--------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 16402/2020 | 16373/2020 | RS 288.000,00 | Thiago Gomes De Morais |

Filipe Araújo Reul
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO
Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.36. Fonte dos recursos: 1214.

| Número do Contrato | Número da Inexigibilidade de Licitação | Valor Estimado do Contrato | Nome do Contratado |
|--------------------|--|----------------------------|--|
| 16405/2020 | 16370/2020 | RS 350.000,00 | Suellem Tais Clementino Ribeiro De Menezes |

Filipe Araújo Reul
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO
Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.36. Fonte dos recursos: 1214.

| Número do Contrato | Número da Inexigibilidade de Licitação | Valor Estimado do Contrato | Nome do Contratado |
|--------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| 16414/2020 | 16362/2020 | RS 336.000,00 | Giorgi Bella Varga Nobre Bezerra |

Filipe Araújo Reul
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO
Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.36. Fonte dos recursos: 1214.

| Número do Contrato | Número da Inexigibilidade de Licitação | Valor Estimado do Contrato | Nome do Contratado |
|--------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 16413/2020 | 16359/2020 | RS 336.000,00 | Elmano Brito Pinheiro |

Filipe Araújo Reul
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO
Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.39. Fonte dos recursos: 1214.

| Número do Contrato | Número da Inexigibilidade de Licitação | Valor Estimado do Contrato | Nome do Contratado |
|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 16420/2020 | 16377/2020 | RS 300.000,00 | Cgo Serviços Médicos Eireli |

Filipe Araújo Reul
Secretário de Saúde